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PREAMBULUM

A Megrendels, mint ajanlatkéré 2017. decembet hé 15. napjan, TED 2017/S 246-513834
iktatoszamon, Syeksydrd, Sportuszoda kiviteli munkdi targyban a kozbeszetzésekr6l sz6l6 2015. évi




CXLIII. t6tvény (tovibbiakban: Kbt) Misodik rész szetinti nyflt kozbeszerzési eljirist (a
tovabbiakban: kézbeszerzési eljiris) inditott.

1. Megrendeld a beruhizissal szemben timasztott alapvet6 miiszaki, mennyiségi és szakmai
kévetelményeket a kdzbeszerzési eljiridshan Villalkozé rendelkezésére bocsitott kozbeszerzési
dokumentumban (a tovibbiakban: kozbeszerzési dokumentum) trészletesen meghatirozta.
Villalkozé, ezen feltételeket a kézbeszerzési eljarisban benyijtott ajanlatiban (a tovabbiakban:
ajanlat) elfogadta. Beruhdzis alatt a Megrendeld a jelen szerz8dés tirgyat képezd kivitelezési
feladatok Gsszességét érti.

2. Megrendels az ajanlatok mindente kiterjedd és részletes vizsgilatit kivetSen a kdzbeszerzési
dokumentumban meghatirozott, valamint a kapcsolodé jogszabilyokban is rogzitett feltételeket
is figyelembe véve 2018. februir hé 23. napjin irdsban eredményt hirdetett. Megrendels
kozbeszerzési eljitisban hozott dontése szerint a nyertes ajanlattevé — vagy amennyiben a Kbt.
131. § (4) bekezdésében megadott kérilmény az Osszegzés megkiildését Kovetden elballt, a
nyertes ajanlatot kovetkezd legkedvezsbb ajanlatot tevnek mindsitett szervezet — Vallalkozé lett.

3. A Szerz6dés célja, hogy meghatirozza mindazon feltételeket, amelyek alapjin a Szerz36d6
Felek az egyes jogokat érvényesitik, a kolecs6nosen megallapitott szolgiltatisokat, illetve
kotelezettségeket teljesitik.

4. A Szerz6do Felek el6zetesen is deklatiljak azon megillapodasukat:

5.1 Villalkozé kotelezettséget vallal a Megrendelé felé, hogy a Szerzédésben meghatirozott
épitési beruhdzdst kivitelezi és befejezi, az esetleges felmeriild hibikat kijavitja, sziikséges
kiegészitG gyartmany terveket elkésziti a Szerz6dés rendelkezéseinek megfelcléen; és azt
miikédSképes allapotban atadja.

52. Megrendelé eziton kotelezettséget véllal, hogy a Szetzédésben elSirt idépontokban és
médon a SzerzGdésben részletesen meghatirozott dijakat — az ott meghatitozott formiban és
litemezés szerint — a Vallalkozo tészéte megfizeti

5.4. Villalkozé kételes a szerzGdés értelmében a Létesitményt szerzédésszerfien, teljes korden
miszakilag és mindségileg kifogistalan kivitelben, a vonatkozé magyar elbirisoknak, miiszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai dllisinak megfelel6en a vallalt hatiridében a szakvallalat
gondossigaval elkésziteni, az ehhez sziikséges hatésigi engedélyek beszerezésénél kozremiikodni,
flletve valamennyi egyéb szerz6déses kitelezettségét szerzGdésszerien teljesiteni. A Villalkoz6 az
elobbi, a Létesitmény szerzGdésszerll megvalositisira vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget villal arra, hogy a jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget
tesz. Létesitmény alatt a MegrendelS a jelen szerzidés targyit képezd kivitelezési feladatok
Osszességét érti.

5.5. Villalkoz6 a Szerz8déses Megallapodis aldirisival akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvilaszthatatlan részét képezd kozbeszetzési dokumentumokat és a2 Megrendels altal a
rendelkezésére bocsitott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat sajat felelésségére ellendrizte,
az azokban foglalt tényeket, el6irdsokat ismeri. Villalkozé a Létesitmény Egyosszegl Ajinlati
Arit ezen informicidk figyelembe vételével, kellden nagy szakmai tapasztalatira alapozva és az
épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Villalkoz6é a Létesitmény funkcibjanak, céljainak
megfeleld és  rendeltetésszer hasznilatihoz a megfelelé megjelenési és mindségii
megvalositishoz, zavartalanul hasznilhaté dllapotihoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni
tudta, és a mliszaki és igényszintbeli bizonytalansigokat is figyelembe vette.

5.6. Villalkoz6 nyilatkozik tovabba, a kbzbeszerzési dokumentum itfogéan és kell§ alapossaggal
tartalmaz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvarist és el6irast. Ennek attekintése, megismerése
és tartalmi elsajatitasa a kivitelezG felelGssége. A szerz3dés aldirdsaval Villalkozé kijelenti, hogy az
ajdnlat kidolgozisa sorin kellé koriiltekintéssel jart el, ezért a kézbeszerzési dokumentum



esetleges hianyossigira torténd utalassal semmiféle tobblet ellenszolgaltatasi igényt a kivitelezés
folyaman az ajanlatkéronek nem all modjaban clfogadni. Villalkozé kijelenti, hogy a
tervdokumenticio kivitelezéste alkalmas, tovabbi a Villalkozé ajinlatiban szerepl6 netto ajanlati
ar a dokumenticiéban szerepld munkikat teljes korien tartalmazza és valamennyi kockazatot az
ajanlat megadasa soran figyelembe vett.

5.7. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerz6dés italinyaras jellegére figyelemmel Vallalkozd
kijelenti, hogy: _

* megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsatott miiszaki
dokumenticié és koltségvetés tartalmit, és az abban foglalt munkalatok teljes kord
megvalGsitisira vonatkozdan tette meg ajanlatat;

® 2 rendelkezésére bocsitott tervdokumenticid, jogerss épitési engedély, és koltségvetés
alapjin az épitési beruhdzist szerzGdésszerilen, teljes korlen, miiszaki és mindségl
szempontbdl is kifogistalan  dllapotban, a vonatkozd jogszabilyoknak, miszaki
szabalyoknak megfelelGen késziti el;

® a kozbeszerzési dokumentumot 4ttanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri.

5. Iyen elzmények utin a Szerz6dé Felek a kézbeszerzési dokumentum részét képéz6
tervdokumenticiénak, jogerds épitési engedélynek és koltségvetésnek valamint a Villalkozd
kozbeszerzési eljirisban benyujtott ajanlatinak megfeleléen az alabbiak szerint Allapodnak meg:

IL.
A SZERZODES TARGYA

1. A Preambulumban leirtak alapjin a Megtendel6 megrendeli, a Villalkozd pedig elvallalja
Scekszird, Sportuszoda kiviteli munkdi tirgyG beruhazds kivitelezését a miszaki dokumenticiéban
meghatirozott miiszaki tartalommal és részletezettséggel. -

2. A miiszaki tartalmat a szerz6dés részét képezé

2) Tervdokumenticib, miszaki leirds, jogeros engedély(ek)

b) Villalkozé ajanlata;

c) Vallalkozo6 altal adott arazott koltségvetés;
egyiittesen hatirozzik meg oly médon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a
részletesebb terjedelmii elSirdsokat kell irdnyadonak tekinteni, ellentmondis esetén az alabbi
sortend érvényesiil azzal, hogy a sorrendben el6rébb 4llé6 dokumentum rendelkezései megelozik a
sotban késSbb allo dokumentum rendelkezéseit (1. utan 2., 2. utan 3.).

Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerzGdéses megillapodas IL6. pontjiban
meghatirozott dokumentumok sorrendiségét nem érintik.

3. A Kivitelezés sorin a kiviteli tervekben, valamint a koltségvetési kiirasban megjelslt
esetekben — az egyes speciilis teljesitési részekkel kapcsolatban, illetve 2 meglévS tervekhez
tovibbi részletezést igénylSen — sziikségessé vald részletes gyirtminy tervek elkészitése is
Villalkozé feladata.

4. A Kivitelezés a Szerzodésben rdgzitett épitési munkilatokon tal — tobbek kozdtt — az
alibbiakat foglalja magiba:

- a munkatetiilet itadisit kovetGen dllapotfelmérést koteles végezni, melyet fotd- vagy

vide6 dokumentaciéval kell alatimasztani;

- a munkaterilet sziikséges 6tzése;

- valamennyi ideiglenes épitési vizellitishoz és épitési elektromos ellitishoz és
vételezésekhez sziikséges mérhetd kiépitések elkészitése a projekt megvalositasinak
idStartam alatt felmetiilé kéziizemi dij Vallalkozot terheli;

- akivitelezés megvalésitisihoz szilkséges valamennyi épitési és szerelési munka elvégzése,



- lizemprobik, valamint a tervdokumenticiéban, az épitési engedélyben el8irt idStartami
probaiizem lefolytatisa;

- minden igazgatisi, technikai vagy egyéb feladat ellitisa, amely ahhoz sziikséges, hogy a
kivitelezést a tervekben meghatirozott dllapothan Megrendelének dtadja;

- az elkésziilt létesitmény szerz&désnek, jogszabilynak, engedélynek  térténd
megfeleléségének igazoldsa;

- minden olyan dokumentum elkészitése, amely a beruhdzissal Gsszefiiggésben jelen
szerz6dés keretein belil, a Létesitmény kivitelezéséhez, a biztonsigos miikédéséhez/
hasznilathoz szitkséges; ]

- az atadis-atvételi eljards soran a beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések
megfeleléségi igazolasit kételes atadni,

- Atadisi és megvalsulasi terv elkészitése, a haszndlatba: vételi és lizemeltetési engedély
benyijtisdhoz szilkséges dokumenticié elkészitése és dtaddsa 2 Megrendelének,

- valamennyi kivitelezési munkéval kapcsolatban képz5d3 bontisi tormelék és épitési
hulladék gyGijtése és elszallitdsa, illetve a jogszabilyoknak megfeleld artalmatlanitisa, és
vagy jrahasznositisa;

- a munkavégzések befejezése utin a kivitelezéssel érintett felvonulisi teriiletek kivitelezés
megkezdése el6tti allapotnak megfelelS helyredllitisa;

- a kormnyezetben, kirnyez6 épitményekben okozott sériilések, kitok helyreillitisa, a
szavatossagi és jotallasi kotelezettségek ellatasa,

- az épiilet hiteles energetikai tandsitviny elkészitése és dtadisa a Megtendeldnek;

- a Villalkoz6 feladata és koltsége minden olyan dokumentum elkészitése, engedély
beszetzése és itadasa a MegrendelGnek, valamint dfjak befizetése, amely a Létesitményre
vonatkozd hasznalatbavételi eljards meginditisihoz, a Létesitmény iizemeltetéséhez,
biztonsigos mikodtetéséhez sziikséges;

- rendelkezésre allis 2 haszndlatba vételi, engedélyezési, tizemeltetési eljaris soran.

" Kivitelezés alatt tehit Szerz6d8 Felek a munkik teljességét értik azzal a céllal, hogy
Villalkoz6 mindenfajta munkat a Szerz6dés keretében koteles elvégezni — figyelemmel atta, hogy
a tervdokumentici6t, épitési engedélyt, az 4razatlan koltségvetést itmanulminyozta, azokat
megvalésithaténak tartja és az esetleges abban nem szerepld tételekkel a villalisit mar
kiegészitette — azaz tSbbletmunka vagy egyéb koltségszimolista nem kerilhet sor.

5. Jelen Szerz6dés tészét az alidbbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerzddéssel
egyiittesen értelmezenddk:

a)  Vallalkozasi szerzGdés

b} Tervdokumenticio, jogetSs engedély(ek)

©) A kozbeszerzési eljiris soran tett nyilatkozatok

d) Kozbeszerzési dokumentum és a Villalkozo Ajanlata

€)  Birmely egyéb dokumentum, amelyben a Szetz8d6 Felek megegyeztek

6. Villalkozé szerz6déses kotelezettséget villal a Megrendel felé atra, hogy a Létesitményt
kivitelezi és befejezi, makodSképes allapotban és elSirt hatiridSben itadja, valamint az abban
rejl hibakat kijavitja a Szerz8dés rendelkezéseinek megfelelGen.

7. Megtendelé eziaton szerzddéses kotelezettséget villal, hogy a Szerzédésben eldirt
idépontokban és médon a SzerzGdéses Arat kifizeti.




IIL.
TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

1. Szerz6dS Felek kolcsénosen szikségesnek tartjdk egymis irdsban torténé tdjékoztatasat
minden olyan korilményidl, amely a szerzGdés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy lehetetlenné
teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja, vagy késSbbi idSben teszi meg, mint ahogyan az bizonyithatéan
tudomdsira jutott, elegendd okot szolgaltat arra, hogy 2z egylittmiikédési joszindékot a masik fél
kétségbe vonja és az esetet Gigy mindsitse, hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerz8désszegés
fogalmit.

2. Villalkozé haladéktalanul értesiti 2 MegrendelSt minden olyan kérilményrdl, amely jelen
szerz6dés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hatiridGket érdemben érint vagy
befolyisolja. Az értesitéshen rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldésra.

3. A Villalkozé és a Megrendel§ a szerzddés teljesitése érdekében a fentieken til, dltaldban is
egyuttm(ikodnek. Ennek megfeleléen kells idSben egymas rendelkezésére bocsitjak a sziikséges
adatokat és eszkdzoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovibbi feltételeinek megteremtésérSl.
A teljesitést érintS minden lényeges koriilményrdl haladéktalanul téjékoztatjik egymast.

4, Amennyiben a kivitelezés engedélykoteles, Villalkozd kételes tijékoztatni MegrendelSt
abban az esetben, ha észleli, hogy a beruhizisra kiadott épitési engedély mdédositisa, illetve a
kivitelezéssel kapcsolathan j engedély, hozzijirulis megszerzése, vagy a tervdokumenticid részét
képezd egyeztetési jegyzOkonyvek lejirati figyelemmel, azok meggdjitasa vélik sziikségessé. A
médositis az 0 engedély megszetzése valamint az egyeztetési jegyzGkonyvek megujitisa
Megrendels kotelezettsége.

IV.
MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Allapotfelmérés

1. Villalkozdé a munkateriilet dtadisit kovetSen dllapotfelmérést koteles végezni, melyet fotd-
vagy vide6 dokumenticiéval kell aldtimasztani, mely dokumenticié zéré dokumenticiénak
mindsiil. Az dllapotfelméréstd] készilt dokumentumok a zéré dokumenticié részét képezik.
Munkateriilet atadasa

2, A rounkit 2 Megrendel§ altal a kijeldlt helyen kell elvégezni.

3. Megrendels koteles Vallalkozénak a helyszin hozziféthetGség jogit a jelen szerzédés
aliirisit kovetben megadni azzal, hogy Villalkozé munkavégzésre csak a jogszabalyi eléirasokban
meghatirozott munkakezdésre vonatkozd bejelentési kotelezettséget kovetSen az ott irt hatiridd
betartasaval jogosult, ezen idSpontig kizirdlag a munkakezdéshez sziikséges elSkésziiletek
végezhetbek. Megrendels a munkahelyet alkalmas dllapotban koteles a Vallalkozé rendelkezésére
bocsitani.

A munkakezdés tetvezett idSpontjirdl a Villalkozénak 5 nappal korabban téjékoztatnia szilkséges
a Megrendel6t és a Miszaki ellendrt. A munka csak a Miiszaki ellendr irisos engedélyével
kezdhet6 meg.

4. MegrendelS koteles minden birtokdban 1évé és a teljesitésre vonatkozé adatot a munkatertilet
atadasdval egyidejtleg Villalkozé rendelkezésére bocsatani.

5. Munkateriilet 4tadisinak feltétele: zér6 dokumenticic Miszaki ellendr altali elfogadasa és a
Villalkozé 4ltal megnyitott épitési naploban a munkakezdési engedély kiadisa.




A Megrendeld jogai

6. Megrendel jogosult a Villalkoz6 tevékenységét ellendtizni, de az ellendrzés a Villalkozd
szerzOdésszer( teljesitését nem hitriltathatja. Villalkozé nem mentesiil a felel6sség aldl, ha
Megrendel5 az ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfelelGen végezte el.

7. Villalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljiris alapjin megkotott szerzddés, illetve a
Megtendel6 utasitisai szerint koteles eljami. MegrendelS utasitisa nem tetjedhet ki a munka
megszervezésére, nem teheti a teljesitést tethesebbé.

8. A Megrendels csak a kézbeszerzési dokumentum tészét képezd tervdokumenticidban,
feladat leirisban és a koltségvetéshen meghatirozott, a mindenkor érvényes magyar
szabvinyoknak és miszaki irinyelveknek, technolégiai leirisoknak megfelelS teljesitést fogad el.
Amennyiben a villalt munka minGsége a vonatkozé el6irisoknak nem, vagy nem teljes mértékben
felel meg, gy Megtendel$ kizirSlagos joga donteni artdl, hogy ragaszkodik a szerz&dés szerinti
mindség teljesitéséhez, vagy a munkit a teljesitett minGségben elfogadja.

9. Amennyiben a Villalkozénak jelen szerzddésben, valamint annak mellékleteiben nem
szetepld, a teljesitéshez sziikséges egyéb informiciéra van szitksége, az informicié igényérél a
Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell A Megrendelé villalja, hogy a Villalkoz6 altal
ésszeriien kért, a szerzGdésszeril teljesitéshez sziikséges minden informaciét, adatot, nyilatkozatot,
hozzajirulast a lehet6 legrovidebb ésszerli hatiriddn belill — késedelem nélkiil — a Villalkozé
rendelkezésére bocsatja.

10. Megrendel6 a vallalkozéi dij megfizetésével a jelen villalkozasi szerz8dés teljesitése sorin
keletkezd, szerz6i jog védelme ali esé alkotisokon terilleti korlitozas nélkili, kizardlagos és
harmadik személy szimdra dtadhaté felhaszndléi jogot szerez, valamint jogot szetez az alkotasok
atdolgozasara is, melyr6l Villalkozé az alvallalkozéit és hatmadik személyeket is koteles
tajékoztatni, valamint szerz8déseiben ezen szerzGdéses feltételt szerepeltetni.

11. A Szerzddésben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy tészére torténd
atruhizisa kizirdlag a Tamogaté el6zetes irisbeli beleegyezésével gyakotolhato.

Megrendel$ munkavallaloi

12, Megrendels felelGs azért, hogy munkavillaléi és a tobbi villalkozéja a helyszinen
egyiittm{ikodjon a Villalkozdval.

Megrendel6 pénzigyi intézkedései

13. Megrendelé Villalkozé kérelmének kézhezvételét kovetS 8 napon beliil kételes igazolni,
hogy a Villalkozé kévetelésének kiegyenlitése tirgyiban a pénzigyi intézkedések elkezdSdtek és
folyamatban vannak.

Megrendel6 kévetelései

14. Ha a Megtendelének Villalkozéval szemben kovetelése keletkezik a jelen Szerzdés alapjan,
Ggy atrdl koteles a Vallalkozot, valamint a Miszaki ellendrt haladéktalanul a kévetelését
alatamaszt6 adatokkal egyiitt értesiteni.

V.
VALLALKOZO JOGAI KOTELEZETTSEGEI

Villalkozo altalanos kotelezettségei

1. Szerz6d$ Felek rogzitik, hogy a Villalkozé koteles a MegrendelSvel kétott szerzGdésben
foglalt munkikat a megjel6lt hatdridGig a kozbeszerzési dokumentumnak, az ajinlatok
kidolgozasara adott idé alatt feltett kérdésckre megadott valaszoknak, valamint mindenkor



érvényes magyar szabvinyoknak és miiszaki irinyelveknek, technolégiai el6irasoknak megfeleléen
elvégezni. A Villalkozé tudomadsul veszi, hogy ezen feltétel maradéktalan betartisahoz a
Megrendelonek kiemelt érdeke fizodik.

2. A Létesitményen el kell végeznie minden olyan munkit, amelyet a Szerz6dés magaban foglal,
tovabbi minden olyan munkit amely - bir a szerz6désben nem szerepel — a Létesitmény
stabilitisahoz, befejezéséhez, biztonsigos és helyes tizemeltetéséhez szilkséges.

3. A Villalkozd a Létesitmény szerzGdésszer( megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotillasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz, figyelemmel jelen szerz6dés XII. 1. pontjaban foglaltakra.

4. Villalkozé kételezettséget villal arra, hogy a bizonyitottan Villalkozé hibdjabdl keletkezett
meghibisodas, ill. mik6dési tendellenesség vonatkozdsiban a MegrendelS frisbeli értesitésétol
szamitott 24 6rin beltl megkezdi a hiba elharitasat.

5. A Vallalkoz6 felelés minden helyszinen zajlé tevékenység szakszeriiségéért, allékonysagaért
és biztonsagaért, tovibbi minden épitési modszerért és a teljes Létesitményért.

6. A Villalkozd kételes kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden sziikséges
intézkedést annak biztositisara, hogy 2 Megrendel$ szdmira megvalésult felijitott Létesitmény
rendeltetésszerfien hasznilhaté legyen, valamint koteles megszerezni valamennyi kézigazgatisi
vagy harmadik személytSl szirmaz6 hozzijirulist, engedélyt. Megrendel6 harmadik személy alatt
a pl. tervezd, felelés mliszaki vezetd, miiszaki ellendr, szomszédos ingatlanok tulajdobosait érti a
teljesség igénye nélkil.

7. Amennyiben Villalkozé a munkavégzés sorin a tervdokumenticiotol, feladat leirdstol vagy
koltségvetéstdl el kivin térni, Ggy a beépitend6 anyagokat, és az alkalmazni kivint technolégiit
kételes a Megrendels altal megbizott Miszaki ellendrrel, TervezGvel és a MegrendelGvel
elézetesen j6vahagyatni. A Miszaki ellendr a Tervezs és a Megrendel jovahagyasat irasban adja
meg, azonban ez Villalkoz6 teljes kori feleldsségét nem csokkenti.

8. A jelen pontban meghatirozott eltérd teljesités szerz8désmodositis keretében szabalyozhatd
jogszer(ien amennyiben annak a Kbt. 141. §-ban meghatirozott feltételei fennéllnak.

Egyenértékii termék, tipus, technolégia megajanlisa esetén az egyenértékiséget Villalkozo kilén
dokumentumokkal alitimasztottan megfeleld mddon, birmely megfelelé eszkozzel koteles
bizonyitani, hogy a szabvinynak megfeleld termék, szolgiltatis vagy épitési beruhizas megfelel az
Megrendeld altal meghatarozott teljesitmény, illetve funkcionilis kévetelményeknck.

Az egyenértékliség megillapitisa vonatkozdsiban a Villalkozét vita esetén bizonyitisi.
kotelezettség terheli.

A Megrendeld egyenértékdl teljesitésnek  tekinti ‘azon megoldisokat, amelyek a
tervdokumenticioban rogzitett funkcidkat biztositjik, és milkddésilk soran azonos biztonsigot
nyGjtanak és azonos hatisfokkal mikodnek. Az alkalmazott megoldisoknak a hatilyos
jogszabilyoknak meg kell felelniik.

A Villalkoz6 az egyenértékiinek elfogadott miiszaki megoldisok vonatkozéasaban - sziikség esetén
- sajat koltségén koteles a kapcsolédé engedélyek, hozzajarulasok beszerzésére.

Szerz5dS felek kijelentik, hogy az A4razott koltségvetés tételeinck egyeztetésekor és az
egyenértékiiség megillapftdsindl a 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet 28. § (2)-(3)
bekezdésében rogzitettek szerint jarnak el.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjin Megrendelé kijelenti, hogy jelen szerzddésben
maghatarozott ¢lSirisok Villalkozé ltali teljesitése esetén a megvaldsitis sorin a kozbeszerzési
ajanlatiban megnevezett termékkel egyenértéki terméket is elfogad

9, - Viallalkozd kotelezettséget véllal arra, hogy biztositja, hogy a munkateriilettel szomszédos
létesitményekben a kivitelezés megvalésitisa sorin kirt nem okoz. A Villalkozo a kotelezettségek
megszegésével akir Megrendelének, akir harmadik személynek okozott kirokért teljes kérd




anyagi felelosséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Villalkozé mentesiil a
felelésség aldl, ha bizonyitja, hogy szerzédésszegést ellendrzési kdrén kiviil esd, a szerzddéskotés
idSpontjaban el6re nem lathaté korilmény okozta, és nem volt elvithatd, hogy a kérillményt
elkeriilie, vagy a kirt elhiritsa. A Villalkozé kételes a kivitelezés megvalsitisa sorin a
szomszédos ingatlanok haszniloinak szitkségtelen zavardsa nélkil eljdri. A szerz6dés teljesitése
sorin a Ptk. szerzédésen kiviil okozott kirtéritésre vonatkozé szabilyai is irAnyaddk

10. Villalkoz6 érdekkorében felmeriilt okbdl bekévetkezett olyan kirok tekintetében, amelyek
Megrendelével szemben kertilnek érvényesitésre, és Megrendel6 ez alapjin birmilyen jogcimen és
Osszegben marasztaldsta keriil, vagy megtéritésre koteles, igy ezen koltségek megfizetése alél
Villalkoz6 koteles a Megrendel6t mentesiteni, és a jogosultnak helyette maga teljesiteni.

1. Megrendeld  kartérités  jogcimén  jogosult  Villalkozétdl a  szerzbdésszegés
kévetkezményeként, a szerzGdés nem teljesitése, vagy nem szerz&désszerll teljesitése miatt mas
Villalkozé igénybevétele esetén a jelen szerzédésben meghatirozott vallalkozéi dij és az 4
Villalkozasi szerz6dés alapjan MegrendelSt terhelé villalkozdi dij killénbézetét Vallalkozéval
szemben étvényesiteni.

12, Villalkozé a lefolytatott kézbeszerzési eljaris alapjin megkotott szerzédés, illetve a
Megrendel6 utasitisai szerint kételes eljirni. Ha Megrendelé célszeriitlen vagy szakszeriitlen
utasitdst ad, erre a Villalkozo koteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisabdl eredd
karért a Villalkozé felelés. Ha a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitisit fenntartja, a
Villalkoz6 a szerz6déstdl elillhat. Ha nem 4ll el, a Megrendeld utasitisa szetint a Megtendel
kockézatara kételes a munkit elvégezni.

13. A munkavégzés sorin beépitendé anyagokat, €s az alkalmazni kivint technolégidt Villalkozé
kételes a Megrendel Miszaki ellenérével jovihagyatni, és ehhez az utasitistervezeteket a munka
megkezdése el6tt részére atadni. Megrendel Miszaki ellenSrének jovahagyasit irasban adja meg,
azonban ez Villalkozé teljes kot felelGsségét nem csdkkenti.

14. A Villalkoz6 kételes gondoskodni az dltala végzett munkival Ssszefiiggésben sziikséges a
kivitelezés sorin a munkavédelmi, biztonsigtechnikai, tdzrendészeti, balesetvédelmi,
érintésvedelmi és kornyezetvédelmi (hulladékkezelés, zajvédelem) elGirasok betartasardl.
Villalkozd felelés minden olyan kirért és koltségért, amely a jelen pontban meghatirozott
kotelezettségeinek megszegésébdl vagy a fent hivatkozott elSitdsoknak nem megfelels
teljesitésébol szarmazik. -

15. A Villalkoz6 felel5ssége a Megrendeldvel szemben kiterjed

- az altala alairt kotelezettség vallalasokra;

- az érvényben 1évd szabalyokra;

- 2 szakma szabalyaira.

16. A Villalkoz6 felelés a munkaterilleten épitett dolgok megdtzéséért, ide értve az altala,
megel6zoen letrehozottakat vagy a mis villalkozdk dltal készitetteket, egészen azok atvételéig.

17. A Villalkoz6 kijelenti, hogy az iltala felhasznilt, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta
vagy modell, védjegy altal védett anyagok, szerszamok, gyartisi eljarisok tulajdonit wvagy
hasznilati jogit jogszerlien szerezte és gyakorolja. Ennek hidnyiban kotelezettséget véllal a maga,
alvallalkozoi és beszallitti nevében a Megrendels felé, hogy a sziikséges fethasznildsi
engedélyeket sajat hatiskorben és koltségén beszerzi.

18.  Vallalkozo koteles kartalanitani a MegrendelSt, ha a Megrendelével szemben barki barmi
nemi kévetelést timasztana, vagy vitissa vilna ipafjogvédelem altal védett anyagok, szerszimok,
gyartisi eljirasok tulajdona, felhasznilhatosaga, vagy bérki szabadalmi oltalom, licencia, ipari
minta vagy modell, védjegy vagy mirkanév altali védettség kapcsan barminem igénnyel élne.




19. A Vallalkozé6 — az alvallalkozoira 1s kiterjedéen — kotelezettséget vallal arra, hogy a
munkalatokban, csak olyan munkavallalok vegyenek részt, akinek az alkalmazisa a hatilyos
jogszabalyokban - mindenben megfelel. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy ezen feltétel
maradéktalan betartisihoz a Megrendel6nek kiemelt érdeke fazodik.

20. A Villalkozé felelds a teljesitéshez sziikséges elegendS szami és szaktudasi személyzet
biztositisiért. Villalkozd felelSs az alkalmazottainak magatartdsaért a teljesités helyén.

21. A Szerz6d6 Felek megillapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarisira csak a Miszaki
ellenér engedélyével kerilhet sor. A Villalkozé6 a Miszaki ellendrt az eltakaris elott 3
munkanappal kételes éttesiteni. A Vallalkozd utolagos vitak esetén kételes az eltakart munkarészt
feltarni. A helyreillitis koltségeit az a fél viseli akinek a vitatott munkival kapcsolatban
allaspontja téves volt. ,

Amennyiben a Villalkozé az adott munkarészt engedély nélkiil eltakatja, a feltiris koltsége akkor
is 6t terheli, ha az eltakart szerkezet megfelelonek bizonyul.

MegtendelSt abban az esetben tetheli a feltaras koltsége, ha képviseldje (Miszaki ellendr) az
értesités ellenére sem ellendrizte a jelzett idGben az eltakarandé szerkezetet.

22, A Villalkozb kételes a szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendel szamira megismerhetGvé tenni és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. §
(3) bekezdése szerinti tigyleteirdl.

23. A Villalkoz6 - amennyiben kiilfoldi adéilletSségii — kételes a.szerzGdéshez arra vonatkozé
meghatalmazast csatolni, hogy az illetosége szerinti addhatdsigtdl a magyar addhatdsag
kézvetleniil beszetezhet a Villalkozdéra vonatkozé radatokat az orszigok koézdtH jogsegély
igénybevétele nélkil.

24. A Villalkozé koteles a jotillas idGtartam lejartdig a beépitett berendezések tartalék és
potalkatrész ellatisat a gyart6 altali biztositani.

Vé]]a]kozé képviselGje

25. Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzGdésben megjelolt képvisel6jét felruhazta minden
hatiskorrel, amely szilkséges ahhoz, hogy nevében a szerzodés szerint cselekedjen.

Villalkozé a Miszaki ellen6r elGzetes értesitése nélkil nem vonhatja meg képvisel6jének
kinevezését és nem nevezhet ki 4j személyt.

A képviselonek feladata a Villalkozé munkijinak iranyitdsa és amennyiben a helyszinen nincs
jelen, ugy koteles megfeleld helyettesitS személyt kinevezni, és etrdl a Miszaki ellendrt értesiten.

Villalkozé képviselSje barmely alkalmas személyre atruhdzhat birmilyen jogkort, feladatot és
hatiskort, mely dtruhdzis a Miszaki ellenGr értesitését kovetben lép hatalyba és az barmikor
visszavonhato.

Alvillalkozok

26. A Villalkozé az Ajanlatiban meghatirozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozokat
igénybe venni. A Villalkozd teljesitésében koteles kozremOkodni az olyan alvallalkozé és
szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az alkalmassaginak igazolasaban. Ha a
Villalkoz6 a munkit — az ajinlatiban nem nevesitett — alvallalkoz6é bevonasaval végzi, arrdl
koteles elézetesen tdjékoztatni a MegrendelSt, az alvillalkozdk teljesitésbe torténd bevonasa,
illetSleg az alvillalkozok személyének modositisa tekintetében a Villalkozénak a Kbt. 138. § (2)-
(4) bekezdését alkalmazva kell cljarnia. A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy az alvillalkozék
fentiek szerinti jogszer( igénybevételéhez a Megrendel6nek kiemelt érdeke flizodik.

27.  Villalkozd kijelenti, az ajinlatiban tett nyilatkozataval sszhangban a teljesitésben az
alibbi szakember(ek) mikodnek kozre:

28.1. a min$ségi kritérium 2. értékelési részszempont tekintetében:




Az épitési szakteriileten tapasztalattal rendelkez8 szakembet neve: Bényi Mihily Péter

A fent megnevezett szakember épiilet épitési és/vagy feltjitisi és/vagy bovitési és/vagy atalakitisi
kivitelezési munka sorin 70 hénap szakmai tapasztalattal rendelkezik.

28.2. a minGségi kritérium 3. értékelési részszempont tekintetében:

Az épittnénygépészeti szakteriileten tapasztalattal rendelkezd szakember neve: Fiilsp Lasz16

A fent megnevezett szakember uszoda és /vagy medencés kozfiirdS vizgépészeti berendezéseinek
szerelési munka sorin 68 hénap szakmai tapasztalattal rendelkezik.

28. A Villalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozéért ugy felel, mintha a munkit maga végezte
volna. Alvillalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan karért is, amely
anélkiil nem kévetkezett volna be.

29. Villalkozénak minden alvillalkozé munkdjanak tetvezett kezdési idSpontja eldtt és a
helyszinen torténé munkik megkezdése elStt legalibb 1 munkanappal éttesitenie kell a Miiszaki
ellendrt.

30.. A Villalkoz6 kijelenti a Kbt. 66. §. (6) és 138. §. (3) bekezdése alapjan:
" A megvalésitis alibbi részeinek teljesitéséhez a Villalkozé alvillalkozét kivan igénybe venni
*  foldmunkik, erds- és gyengearamu kivitelezési munkik, gépészeti munkdk, tervezési
munkarészek, épitdmesteri munkik, bitorozisi munkik

" A szerz8déskotéskor mar ismert alvillalkozék megnevezése, székhelye:
Villalkoz6 ajinlatdban a szerzGdéskotéskor mar ismert alvillalkoz6t nem nevezett meg,

A Villalkozé a Kbt. 138. §. (1) szakasza alapjin kotelezettséget vallal atra, hogy a szerz&dés
teljesitésének idGtartama alatt - a Megrendelének bejelentett és elektronikus épitési napléban
régzitett - alvillalkoz6i teljesités Gsszesitett arinya nem haladhatja meg a szerz8dés értékének
65%-4t. Felek egyezben adjak €l6, az alvillalkozdknak a szerz3dés teljesitésében vald részvétele
aranyit az hatirozza meg, hogy milyen arinyban tészesiilnek a szerz8dés dltalinos forgalmi adé
nélkil szamitott ellenértékébsl

A Villalkozd a Kbt. 138. §. (3) szakasza alapjan kotelezettséget villal arra, hogy teljesités
idGtartama alatt a-szerz8déskotést kivetden bevonni kivant alvallalkozéjit Megrendels részére
bejelenti és ezzel egyiitt nyilatkozik atrél is, hogy az iltala igénybe venni kivint alvallalkozé kizird
okok hatilya alatt nem all.

Amennyiben az alvillalkozé(k)hoz kapcsolédd bejelentési, nyilatkozattételi illetve elektronikus
épitési naploban torténd rogzitési kotelezettségét megsérti, gy az a Kbt 142. §. (5) - (6)
bekezdése alapjan ezt sdlyos szerzédésszegésnek mindsil és Megrendel jogosult. azonnali
hatillyal irasban felmondani 2 szetz6dést.

Jelen szerzG6dés elvilaszthatatlan részét képezi az indikativnak mingsiils alvéillalkozé(k) szazalékos
és/vagy pénziigyi részvételénck arinyit részletezd melléklet, melynek médositasat a Vallalkozd az
alvillalkozé(k) igénybevétele eltt 5 munkanappal kordbban kételes bejelenteni, figyelemmel a
Kbt. 138. §. (1) - (5) bekezdésére.

31. Silyos szerzédésszegésnek minGsil tovibbd, amennyiben a Villalkozé az ajinlatiban a
mindségi kritérium 4. értékelési részszempontban (Kornyezetvédelemi szempontok érvényesiilése
foglalt kotelezettségeit - a Miszaki ellendr észrevétele alapjin - Megrendels felszélitdsara nem,
vagy ismételten nem teljesiti. MegrendelS ebben az esetben jogosult a vallalkozasi szerz8dést a
misik félhez intézett nyilatkozattal azonnali hatallyal felmondani, mely esetben a Villalkozét
meghitsulisi kéthér fizetési kételezettség terheli és MegrendelS jogosult a XII 1.2. pontban
foglaltak szerint eljarni.

A villalt tartalmi elemek az alibbiak;




Ajanlattevdi

Megajanlas . villalis
(igen/nem)

1. | Porzé anyagok szillitisa kizarolag ponyvaval fedetten torténik - igen

2. | Erintett telepiilésrészen az esetleges szillitasi szennyezbdések (felhordott igen
sir, por) folyamatos eltivolitis biztositis '

3. | JarmGvek sarmentesitése a munkaterilet elhagyisit megelézen (pl igen
kerékmosd)

4. | Vallalja a megkézelitési utvonalak rendszeres nedvesitését sziraz idSben igen

5. | Felvonulasi terfilet épitSanyag tirolisira szolgilé részénck porfogo igen
haléval torténd kdrbekeritése

6. | Villalja szilird, vagy legalibb zizott k& burkolatd felvonulisi teriilet igen
kialakitasit, illetve igénybe vételét

7. | Felmelegedés esetén vallalja a munkateriilet gyakotibb locsolasat igen

8. | Vallalja, hogy a munkagépek letalpalé szerkezetére gumibdl késziilt zaj és igen
rezgéscsillapito, valamint tetheléseloszto alatétet tesz

9. A tormelékek jarmire rakodisakor a rakoddmunkisock iligyelnek arra, igen

hogy az anyagok rakodisakor keletkezG zaj és porhatis minimalis legyen

10. | Megkozelitési atvonalak dllapotinak eldzetes képi dokumentildsa, a igen
kivitelezés  befejezésével az esetleges Ikivitelezéssel kapcsolatos
allagromlasok helyreallitisanak vallalisa

11. | Villalja, hogy a fOkozlekedési utak, azok jelentds zajterhelése miatt igen
szallitasi forgalommal, épitési forgalommal valo terhelését minimalizalja.
12. | Villalja, hogy logisztikai Utvonalaink optimalizilisara torekszik, A igen

logisztika szervezésénél figyelembe veszi a kivitelezési Gitemezést, ennek
megfelelden felesleges szallitisokat nem végez, a jaratokat a lehetd
legkevesebb jaratra vonja 6ssze.

13. | Kommunilis hulladék szelektiv gyljtésének biztositasa kivitelezés teljes igen
idGtartama alatt. .

14. | A telepiilésen mikods hulladékgyGjtés (gytjtdsziget, hulladékudvar ill. igen
hazhoz mend) zavartalansiganak biztositisa a kivitelezés teljes idStartama
alatt.

15. | A kivitelezés soran sérillésnek kitett fis szdtd ndvények mechanikai igen
védelmérdl (kaloda) gondoskodik

16. | Vallalja, hogy kidolgozott haviria intézkedési tervvel rendelkezik, a igen

munkatirsak, a vezetGség szervezetten, €s gyorsan intézkedik az
esetlegesen bekévetkezd haviria esemény sorin

'Bsszesités: (igen) db: 16db”

32. A Villalkozé tudomdsul veszi, az uszoda épiilet kivitelezési munkait a meglévé strand- és
élményfiirdé rendeltetésszerii iizemelése mellett kell megvaldsitania, a mikodés legkisebb
zavarisa mellett. A strand- és élményfiird6 biztonsagos hasznilhatdsagit a Villalkozénak minden
esetben fenn kell tartania.




33.  Villalkozénak 2 szerzGdéskotés idSpontjdban és a teljesités teljes idStartama alatt
magasépitési és / vagy mélyépitési tevékenységte vonatkozd .ISO 9001 mindségbiztositisi,
magasépitési és / vagy mélyépitési tevékenységre vonatkozé MSZ 28001 munkahelyi
egészségvédelmi &s biztonsigi irdnyitasi, és ISO 14001 vagy azzal egyenértéki, birmely nemzeti
rendszetben akkreditilt magasépitési létesitmények épitése tevékenységi kotre érvényes
kornyezetiranyitisi rendszerrel kell rendelkezni.

Az ajanlatkéré az ISO 9001, az MSZ 28001 és 2 ISO 14001 tekintetben elfogadja az Eurépai
Unié mis tagillamiban bejegyzett szervezettdl szirmazd egyenérték(i tantisitvanyt, tovabbi az
egyéb bizonyitékait (ISO 9001 esetén, ISO 14001 esetén) illetve 2 munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsigi iranyitasi intézkedések (MSZ 28001 esetén) egyéb bizonyitékait, egyenértékii lefrasit

Felek egyezden éllapitjdk meg, hogy Villalkozé ajanlatiban a jelen pontban meghatirozott, a
szerz6déskotés idGpontjaban is érvényes és fennilld tandsitvinyokat benyvjtotta.

34. A Villalkozé madomisul veszi, hogy a Megrendel§ a Kbt. 98. § (3) bekezdése szerinti
hirdetmény nélldili targyalisos eljirist alkalmazhat jelen szetz8dés aldirisit kévetSen, melynek
targya, az épiilethez kapcsolodo kiilsé kdzmiivek kivitelezése.

Kitizés

35. Villalkozo felelés a Létesitmény minden részének megfeleld elhelyezéséért és koteles

kijavitani minden, a Létesitmény clhelyezésében, szintjeiben, méreteiben, vagy nyomvonaliban
1évé hibat.

Biztonsagi eljarasok
36. Villalkozo kételes:

*  betartani minden alkalmazandé biztonsigi eléitast;

®* gondoskodni minden helyszinen tartézkod6 személy biztonsigirdl;

= legnagyobb gondossiggal eljirni azért, hogy a helyszint és a Létesitményt tisztin tattsa a
szitkségtelen akadilyokt6l, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a személyekre;

* gondoskodni a Létesitmény elkeritésérSl, viligitisirol, Srzésérél és védelmérdl, mely a
befejezésig és atvételig tart;

"  biztositani minden ideiglenes Létesitményt (beleértve az tutvonalakat, jirdikat, biztonsagi
berendezéseket) és keritéseket, amelyekre szitkség lehet a Létesitmény kivitelezése miatt, a
szomszédos terilletek tulajdonosi, lakossigi és kozosségl hasznilatinak és védelmének
szempontjabol

El6re nem lithaté fizikai kérilmények

37. Fizikai kénilményeken olyan természeti koriilményeket, mesterséges és mas akadalyokat és
szennyezd anyagokat kell érteni, amelyekkel a Villalkozd a Létesitmények kivitelezésckor a
helyszinen talilkozik, beleértve a talajfelszin alatti és viztani, ide nem értve az éghajlati
viszonyokat, mely utobbi a vis-majorra vonatkozé elGirdsok alapjin keriil megitélésre.

38. Ha a Villalkoz6 kedveztlen fizikai viszonyokat taldl, amelyeket elére nem lathaténak itél,
akkor errdl a tényrSl a lehetd legrovidebb iddn belill értesitenie kell a Miiszaki ellendrt és a
MegrendelSt. Az értesitésben le kell irni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek
alapjin az el6re nem lithaténak mindsil, valamint Villalkozénak ebbdl eredéen esetlegesen
felmeriil$ koltség, illetve hatiridé hosszabbitisi igényét is.




39. A Miiszaki ellendr koteles a Villalkozd értesitését ellendrizni és annak clfogadisata vagy
elutasitisira a Megrendel6nek javaslatot tenni.

40. A Villalkozé értesitésének elbiralasdig is koteles a Létesitmény kivitelezését, fizikai
viszonyoknak megfelelG ésszer(l és helyes intézkedésekkel a Miiszaki ellendr utasitisait kvetve
folytatni.

Uthasznilati jog és szolgiltatasok

41. Villalkozé visel minden olyan kiilénleges és/vagy ideiglenes tthasznilati jog, kozteriilet
foglalis koltségét és dijat, amelyre Villalkozénak sziiksége lehet, a telepiilés kozigazgatasi
tertletén kiviili helyszin, illetve maganteriilet megkozelitése kivételével. Villalkozd koteles a
megkozelitd utak, szitkséges kozteriiletek megfelel6ségeérdl és hasznalhatosigardl meggy6zodni és
azokat rongalodastol megGvni. Az uthasznalatra vonatkozd elbirasok megszegésével okozott
kirért kizardlag Villalkozd felelSs, és koteles az elGirdsok megszepése estén a beruhidzdshoz
igénybe vett utak k helyreallitasara.

Aruk szillitasa
42. Az aruk szillitasat Villalkozé a lakossig és az intézmény n a zavartalansaginak

biztositisa mellett koteles végezni. Villalkozé felelds minden iru és mis dolog csomagolasiért,
berakodasaért, szallitisaért, kirakodasaért, tarolasiért és megdvasaért, amely a Létesitményhez
sziikséges. Vallalkozo felelos minden olyan kéarért, amely a jelen pontban meghatirozott
kotelezettségeinek megszegésébdl vagy nem szerzédésszeri teljesitésébdl szarmazik.

Villalkozd eszkézel

43. Villalkozo felelés minden eszkozéért, Vallalkozo koteles minden olyan engedélyt beszerezni,
mely az eszkdz hasznilatihoz szikséges.

Koérnyezetyédelem

44. Villalkozénak minden tSle telhetGt meg kell tennie azért, hogy a komyezetet mind a
munkateriileten, mind azon kiviil megvédje, és hogy csikkentse a tevékenysége altal okozott
szennyezodés, zaj €s egyebek miatt keletkezett kart.

. Vallalkoz6 koteles a kornyezetvédelmi jogszabilyokban eléirtak betartasara, kilonds tekintettel
-munkavégzésére vonatkozo hatirértékek (zaj, pot) szem el6tt tartisira.

Koziizemi dijak

45. Az ideiglenes enetgia és/vagy vizellitis biztositisa a Villalkozd feladata és kéltsége.

46. Villalkoz6 koteles a kivitelezés soran felmeriils koziizemi dijak (pl. wvillamos energia és
vizszolgiltatasbol eredd dijak) megfizetésére, és azok szabalyszer(i vételezésére.

itdsos jelentés

47. Zét6 dokumenticié (Munkakezd§ jelentés): Villalkozé a Szerzédés hatilybalépését kévetd 5.
nap koteles a munka megkezdésére vonatkozoan munkakezdo jelentést (zéré dokumenticiot)
késziteni, melyet koteles ezen idopontig j6vahagyisra a Muszaki ellendmek, illetve a
Megrendel6nek atadni.

Megvalésuldsi dokumentumok

48. Villalkozénak Megvalésulisi dokumenticiot kell elkészitenie 2 papiralapi példanyban +1 pl.
dwg formatumban, bemutatva a megvaldsitott Létesitményt, és melynek 1 példanyit 5 nappal az
atadas-atvétel elStt at kell adnia a Miszaki ellendrnek atnézés céljabol.

A muszaki ellenér altal jévahagyott megvaldsulasi dokumentacio keril ataddsra a Megrendeld
részére. A megvalosulisi dokumenticid hidnyaban a Létesitményt nem lehet az atvétel
szempontjabol befejezettnek tekinteni.




Ezen felil Vallalkozonak a hasznilatba vételi engedély benyijtisahoz sziikséges miszaki
dokumenticiot kell elkészitenie a Megtendels altal meghatirozott formitumban és
példinyszamban (4 papiralapa példiny + 1 példany digitalis CD alapa PLN vagy AutoCaD
formatumban);

Megrendel6 a jelen pontban irt villalkozdi kételezettség teliesitéséhez a terveket dwg.
formatumban atadja.

VI
A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

1. A Megrendels koteles a II. pontban meghatirozott munkatevékenységhez szitkséges
munkateriiletet a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsitani.

2. Villalkozb jogosult a MegtendelS iizemszerd miikédésének idején tilmenSen is munkit
végezni az egyéb hatilyos jogszabilyok betartisival.

3. A Villalkozé az adott munkateriileten koteles figyelemmel lenni a MegrendelS {izemszerii
miikodésére, ha és amennyiben annak szabilyozdsa lényeges. Koteles tovabbi a Villalkozd az
adott munkatertileten a vonatkozd egészség-, munka-, baleset-, tiz- és vagyonvédelmi- el6irasok
szigor betartisira. Ennek megszegésébdl eredé karokért a Villalkozo teljes felelGsséggel tartozik
— vétkességi alapon —, amelynek bealltakor az semmilyen médon és mértékben a MegrendelGre at
nem harithatod.

4, A Villalkozd koteles a kivitelezés teljes idGtartamara aldirdsi és intézkedési jogosultsiggal
rendelkezd felelés miiszaki vezetst, vagy felelds vezetSt biztositani, illetve annak tivolléte idejére
helyettest kinevezni, aki hasonléképpen jogosult aliirni, intézkedni.

5. A Villalkozé6 az adott munkaterileten csak akkor kezdheti meg a munkit, ha ott a
biztonsigos és az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételei minden tekintetben -
személyl, targyi, kornyezeti tényez6k — biztositva vannak.

6. A Villalkozénak — mint 6nillé munkaltaténak — 2 munkaterilet tvételét kovetSen
kitelessége a kivitelezést a teljesités idején hatilyos munkavédelmi szabalyok betartisival végezni,
tlletSleg végeztetni.

7. Amennyiben a Megrendels felelds vezetSje, vagy a munkabiztonsigi szakembere
munkabiztonsagi, kézvetlen baleseti veszélyhelyzetet, sdlyos tiiz-, vagy komyezetvédelmi
mulasztasokat, hianyossagokat, szabilytalansigokat észlel a Villalkozé tevékenységével
kapcsolatban, a kdvetkezd pontokat érvényesithet:

- A Villalkozé tovibbi tevékenységeit azonnali hatillyal megtiltja, a veszélyek elharitisira
iranyul6 tevékenységek kivételével.

- A Villalkozé a veszélyek elharitisira tett intézkedéseit koteles a Megrendeld
képviselGjével egyeztetni, késedelmes, szakszerGtlen intézkedés esetén a Megrendeld
jogosult a veszélyhelyzetet, a szabalytalansigot a Vallalkozé koltségére megsziintetni,
valamint
Az ellendrzés koltségét Vallalkozora terhelni és

- Felillvizsgalni a tovabbi egylittmiikédés lehetdségét.

8. A Villalkoz6é munkavillaléi munkavédelmi-, és thzvédelmi oktatasairol készilt jegyzokonyv
egy masolati példanyat a MegrendelS kérésére dtadja. A munkavillalék szakmai, illetve otvosi
alkalmassagara vonatkozé dokumenticiok mésolatait a helyszinen tartja, és a MegrendelS kérésére
bemutatja.

9. A munkateriileten ellenrzést végz6 hatdésagok vizsgalatainal a vizsgilat sorin meghatirozott
kotelezettségeit azonnali hatillyal koteles végrehajtani. A fentiek be nem tartisival okozott kirok
miatt Megrendel6 jogosult Vallalkozé felé kitigényét érvényesiteni.



10. Megrendelé kérésére a Villalkozé munkabiztonsagi, tdz- és kornyezetvédelmi adataira
vonatkozoan az adatszolgaltatast 24 6ran beliil koteles megadni. Késedelmes, téves vallalkoz6i
adatszolgaltatisbdl ereds karok miatti karigényét Megrendel a Vallalkozo felé érvényesiti.

11. Villalkozé6 a munkaterilleten folytatott birminem{ tevékenysége sordn a tiizvédelmi
el6irasokban meghatirozottakat maradéktalanul kételes betartani. A Megrendelonek az ebbdl
eredS karit koteles megtériten.

12. Villalkozd a végzett tevékenységétsl, a munkahely jellemzditl, a munkaeszk$zoktdl, az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonsagaitol fiiggGen, az altala atvett munkateriileteket az esetlegesen
keletkezhetd tiizek lekiuzdésére alkalmas eszkozokkel koteles ellitni Megtendels ez itinya
észrevételét haladéktalanul teljesiti.

13. Villalkozé az dltala atvett munkateriileten koteles rendet és tisztasigot tartani, és a
tevékenységébdl szirmazé hulladékokat gyGjteni, kezelni, elszallitani, a Megtendel6 ez iranyd
utasitisait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kotelezettségeinek a Megrendel
felhivasa ellenére 24 Gran beliil sem tesz eleget, a Megrendeld jogosult a Vallalkozé koltségére
azokat elvégeztetni.

14. Villalkoz6 a dolgozbival bekovetkezett munkabalesetet és a Vallalkoz6 dolgozdéi altal okozott
tlzesetet, kornyezetszennyezést a MegrendelSnek is tattozik bejelenteni, és a Megrendel6t a
Villalkoz6 a lavizsgilasba koteles bevonni. A munkabaleseti jegyzOkonyvben a Villalkozé
megallapitisokat tehet, melyet Megrendelével k6zolni kell. A munkabaleseti, kareseti kivizsgalasi
jegyzokonyvet az illetékesekhez torténd tovabbitis elStt Viallalkozd koteles a Megrendelonek
észtevételezésre megkildeni. A Villalkozé kételes 2 Megtrendeld altal véleményezett, végleges
munkabaleseti, kireseti kivizsgalasi jegyz6konyv etedeti egy példanyit a munkabalesetet, karesetet
kévetd honap 8. napjaig Megrendel6 részére megkiildent.”. ..

15. A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a Megrendel6vel szemben a bekovetkezett

atharitasi koveteléseket nem timaszthat.

Villalkozé kételes tiizvédelmi részt is tartalmazéd technologiai, miiveleti, karbantartasi utasitast
késziteni és azt a munkakezdés elott bemutatni a Megrendels felel6s vezetSjének.
16. Az egyéni védifelszerelésekrdl Villalkozé gondoskodik a munkavillalél részére. Amennyiben’
a Villalkozé a szitkséges egyéni védSeszkozoket nem biztositja, azt a2 Megrendeld a Vallalkozd
tethére (azonnali leszamlazas mellett) biztosithatja. Egyéni védoeszkézok hianyiban semmilyen
munkavégzés nem folytathaté.
17. Villalkozé kételes munkavallaléit munka-, tz-, kornyezetvédelmi oktatisban részesiteni,
melyet kiilén jegyzékonyvben dokumentalni kell. A dokumentaciot a kivitelezési helyszin felel6s
épitésvezetSjének killon felszdlitis nélkiil masolatban at kell adni.
18, Villalkoz6 koteles az iltala felhaszndlt anyagok magyar ayelvii biztonsigi adatlapjait a
felhasznilas elott a Megrendelé kéréesére MegrendelS felelos vezetojének bemutatni, annak
misolati példanyat dtadni.
VIL

MUSZAKI ELLENGR

Miszaki ellendr feladata és hataskore

1. A miszaki ellenéri feladatok ellitisara Muszaki ellenort a Megrendelé kiillon eljards
keretében bizza meg.

2. Miuszaki ellenérnek nincs hataskére a Szerzodés megvaltoztatasara.




3. A Mdszaki ellendr gyakorolhatja a Szerzédésben meghatirozott hatiskérét azzal, hogy
amennyiben a Miiszaki ellen6r koteles a MegrendelS jévihagyisit kémi egy bizonyos hatiskor
gyakorlisa elStt, vigy arr6l a Megrendel6 a Miiszaki ellendr megkeresését kovets 3 munkanapon
beliil koteles nyilatkozni, melynek eredménytelen eltelte esetén a hatdskor megadisit
megtagadotinak kell tekinteni.

4. Miszaki ellenSr kotelezettségeit mista nem ruhdzhatja 4t, koteles a kivitelezés sorin
személyesen kézremikodni. Indokolt esetben a Miszaki ellendr sajat koltsegen feladatainak
teljesitése érdekében mds, szakértelemmel rendelkezd szemelyt, szervezetet is bevonhat, azonban
joghatilyos nyilatkozat megtételére jelen Szerz8dés vonatkozdsiban kizarélag a Miiszaki ellendr
jogosult.

Miiszaki ellenér utasitasa

5. A Miszaki ellendr a Létesitmény kivitelezéséhez és a hibdk kijavitisihoz szilkséges
mértékben a Szerzddéssel Gsszeegyeztetheté moédon jogosult irisban, a Megrendels egyidejt
értesitése mellett a Vallalkozénak utasitist adni, azonban az utasitis nem eredményezheti a
Szerz6dés megviltozasit.

6. Amennyiben a Villalkoz6 a Miszaki ellendr allisfoglalist kéri, kételes azt 3 munkanapon
beliil részletesen megadni. Amennyiben a vilaszaddsi hatiridé nem ketiil betattisra, 2 megadott

hatirid6t meghaladé napok sziméval a kivitelezés  idGszaka kotbérfizetés nélkiil
meghosszabbodik.

Milszaki ellendr levaltisa

7. Amennyiben a Miiszaki ellendr személyében a jogviszony fennilldsa alatt viltozas kévetkezik
be, ugy err6l Megrendel§ kételes a Villalkozét haladéktalanul, a valtozds bekodvetkeztétdl
szimitott legkésobb 5 munkanapon beliil értesiteni. Az értesités elmulasztasabol eredd karért
Megrendeld felelGs.

VIII.

BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES
Kivitelezés médja
1 Villalkozénzk a kivitelezést a SzerzGdésben meghatitozott médon, megfelels

szakszer(iséggel és gondossiggal, a szakvillalat felelGsségével és gyakotlatival megfeleléen
felszerelt berendezésekkel és veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.

Mintik

2. Villalkozé koteles sajat koltségén benyujtani fekilvizsgilat célidbédl a gyartdk szabvinyos
anyagmintiit és vonatkozé informicidit — a Megrendeld iltal téritésmentesen biztositott
anyagokat nem beleértve - valamint a Miszaki ellendt altal viltoztatisként elrendelt tovabbi
mintikat. Minden mintit meg kell jellni annak etedetét és a Létesitményben valé hasznalatit
illetGen.

Ellenérzés

3. Villalkozé kételes biztositani, hogy a Megtendelé szemelyzete minden indokolt idében
kotlitozds nélkill hozziférhessen a helyszin Gsszes részéhez és a kivitelezés idStartama alatt
Villalkozé tevékenységét, beleértve a gyirtisi és beszillitisi folyamatokat is, ellenGrizhesse, a
Villalkoz6é munkavégzésének sziikségtelen zavarasa nélkiil.

Elutasitis

4. Ha a megvizsgilis, ellen6rzés, mérés eredményeként birmely anyagot vagy a kivitelezést
hiinyosnak, vagy a szerzdéssel Gssze nem egyeztethetSnek talaltak, akkor a Miszaki ellendr




elutasithatja azokat, a Villalkoz6t megfelels indokolissal értesitve. Vallalkozé ezutin
haladéktalanul koteles kijavitani a hidnyossigot és biztositani, hogy az clutasitott tétel eleget
tegyen a SzerzGdésnek és koteles teljesiteni az j ellenSrzésekre, ptobikra vonatkozé Miszaki
ellendri utasitist, melynek kéltségei Vallalkozét terhelik.

IX. -
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO

1 A szerz&dés hatalyba 1épése: _
A Megrendeld jelen eljirisban foglalt munkik finanszirozasara illami tAmogatisban részesiil. A

tamogatisi szerz6dés még nem kerdlt alairdsra.

A Kbt. 135. § (12) bekezdés rendelkezése alapjin a MegtendelS a timogatisi szerz6dés alairasat
és a timogatisi Gsszeg megérkezést is a kozbeszetzési eljitds eredményeként megkdtends
szerzOdes hatilyba lépését felfiiggesztd feltételként is kikoti, melyet a Vallalkoz6 tudomasul vesz.
A szerz8dés mindkét fél altali alirisa, valamint a timogatisi szerzGdés aldirdsa és a timogatisi
Osszeg jovairasa napjin 1ép hatilyba.

A teljesités helye:
7100 Szekszard, Sport utca, Hrsz.: 3803/4

2. A munkavégzés megkezdése: A Villalkozdé 2 munkavégzést a szerz8dés hatilybalépését
koveté naptdl kezdSden jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Komm.
rendeletben foglaltakkal.

2.1. Teljesitést hatirids
A teljes kérdl kiviteli munka befejezésének kotbérmentes idStartama 16 hénap, a munkatetiilet

atadas napjat kévetd naptol kezdbdGen.

Figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekte, a Villalkozé hatiridében
teljesit, ha az atadas dtvétel az elGirt végteljesitési hataridén beliil megkezdSdik

Villalkozé elSteljesitéste jogosult.

3. Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzddés II. pontjaban meghatitozott épitési
munkikat - a Létesitmény befejezését, és minden olyan munka befejezését -, amely szilkséges
ahhoz, hogy a Létesitmény szerzOdésszeriien hasznalhatd legyen, valamint a Szerzédésben
meghatarozott egyéb kotelezettségeit elvégzi. Villalkozo elSteljesitésre jogosult. A Villalkozd
tudomadsul veszi, hogy a teljesitési hatirids betartisahoz a Megrendelonek kiemelt érdeke fiizdik.

X.
A LETESITMENY ATADAS-ATVETEL
Létesitmény atvétele
1. MegrendelS a kivitelezés iitemeihez igazodGan 1ész dtadis-dtvételi eljiris tartisara jogosult,
melyre vonatkozéan a Létesitmény dtadis-atvételére vonatkozd szabalyokat kell alkalmazni.

2. A Létesitményt a Megrendel6nek it kell vennie akkor, amikor az a szerzGdésben leirtaknak
megfelelGen elkészilt.

Villalkoz6 a Miszaki ellenort és a MegrendelGt az dtadds-atvételi eljiras meginditisat megel6z3
15 nappal kételes irasban értesiteni arrol, hogy a Létesitményt befejezi, készen 4ll az dtadasra, azt
készre jelenti.




Az atadas-atvételi eljarist a Villalkozénak a Megrendeldvel és a Miszaki ellendtrel egyeztetett
idépontra kell kitiiznie. A jogszabidlyban megjeldlt szervek meghivasa a milszaki atadis-dtvételi
eljiras idGtartama alatt a Miszaki ellenér feladata.

A moszaki atadis-dtvételi eljiris csak akkor kezdhetd meg, ha a Villalkozd .a kovetkezd
okminyokat a Megrendel részére atadta:

- felel8s miiszaki vezetd, Tervezd nyilatkozata,

- kivitelezési dokumenticib vagy az épiilet tényleges megvaldsulisanak megfeleld médositast is
tartalmazé megval6sulasi dokumenticiét 2 papiralapd példanyban +1 pl. dwg formatumban;

- z4r6 dokumentacio,

- 4tadisi dokumenticiot, mely a 191/2009.  (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § - 4ban el&irt
dokumentumokat tartalmazza

3. Miiszaki ellendr a Vallalkozénak a miszaki atadas-dtvételi el]aras — mely Megrendel6 ilyen
irainyd tijékoztatisa esetén egyben a hasznilatbavételi eljirdsnak is mindsil - eredményes
lezarasara vonatkozd jegyzSkonyvet - feltiintetve azon a teljesités idGpontjat - akkor adja ki,
amikor a Létesitmény a SzerzGdésnek megfeleléen, az esetleges kisebb, a Létesitmény
hasznalatinak céljat és biztonsagat nem befolyisold, hidnyzé munkit és hibit kivéve elkésziilt.
ennck hidnyiban az itadis-dtvételi jegyzS8konyv kiaddsit indokolassal ellitva visszautasitja és
megjeloli azokat a munkikat, amelyet a Villalkozbnak el kell végeznie a jegyzkonyv kiadisahoz.
A Villalkoz6 a visszautasitdsban megjelolt munkikat kételes elvégezni, miel6tt Gjabb értesitést
kiildene az itadis-dtvételre vonatkozdan.,

Megrendelé az itadas-dtvételt megtagadhatja, ha a vizsgilat sorin feltirt hibdk, hidnyossigok
kijavitdsihoz szilkséges munkalatok akadilyozzik a rendeltetésszerli hasznilatot. Ez esetben
Megrendel6 Villalkozéval egyeztetett idSpontra koteles 1 Atadds-dtvételi idGpontot megjelélni.

A Villalkoz6 a miiszaki atadds-dtvételi eljards sikeres lezdrisit kdvetSen jogosult Megrendel6t6l
teljesitési igazolas kiallitdsat kérmi.

Villalkoz6 a miszaki 4tadds-dtvételi eljaris folyamatit és tervezett idGrendjét a miszaki
iitemtervében megtetvezte a készre-jelentéstdl kezdbdGen.

A Felek kotelesek a tervezett befejezés idGpontjiban a munkikat megvizsgilni,
jegyzOkonyvben valamennyi hibat feltintetni, A Villalkozé kételes valamennyi, a jegyz8konyvben
feltiintetett hibat a jegyzGkonyvben meghatirozott idén belil kijavitani. Ha a hiba kijavitdsival
kapcsolatos munkak a véghataridé hosszabbodasihoz vezetnének, ugy a Villalkozd kételes a
Megrendelének a késedelemnre vonatkozo kotbért megfizetni. Teljesitési igazolis kidllitdsira csak a
hibak maradéktalan megsziintetése esetén keriilhet sot.

4. Az itadis-itvétel napjdig a Villalkozd koteles a Megrendeldnek tételes teljesitmény
nyilatkozatot atadni minden felhasznilt anyagrol Amennyiben a mindségtandsitvany nem
megfeleld, a maszaki atadast meghiisultnak kell tekinteni.

5. A Szerz8d6 Felek az dtadds-dtvételrSl kotelesek teljesitési jegyzSkonyvet felvenni, amely
megfelel6 médon igazolja Vallalkozo szerzGdésszerd teljesitését.

A 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjin a teljesitési
jegyzOkonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentSsek lehetnek, fgy
kiilénosen

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idGpontjat,

b) a miiszaki atadas-atvételi eljarisban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi mincségét,

¢) az épittetd altal érvényesiteni kivant szavatossigi igényeket,

d) az épittets észrevételeit a szerzddésben foglaltak teljesitésérol,

€) a miszaki itadds-atvételi eljiris sorin felfedezett mennyiségi és mindségi hibik, hiinyok,
hidnyossigok megnevezését (jelentGsebb tételszim esetén az 4tadis-dtvételi jegyzdkonyv
mellékletét képezé kilon hianypotlasi jegyzOkonyv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzék is készithetd),




f) a hibis munkarészekre esd koltségvetési Osszegeket,

g a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat, .

h) az épittet dontését arrdl, hogy 4tveszi-e az épitményt,

i) az épittetd dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibik kijavitdsira vagy drengedményt kér,
valamint )

j) a résztvevdk részérdl a jegyzOkonyv jovihagyhsit.

6. A Miszaki ellendr és a MegtendelS dltal kitdzott idépontra Villalkozd kételes sajht
koltségére és tethére a hibik, hidnyossigok kijavitasirél, illetSleg megsziintetésérél gondoskodni.
Villalkozdnak késedelem nélkiil éttesitenie kell Megrendel6t, ha a hibik, hiinyossagok a kit(zott
hatirid§ letelte el6tt kijavitisea, illetSleg megsziintetésre keriiltek.

7. Amennyiben Villalkozé a hibik, hidnyossigok kijavitisat, illetSleg megsziintetését a kitfizott
hatiridSre sem végzi el, igy Megrendel§ jogosult azokat a Villalkozé kéltségére kiilon irasheli
felszdlitas nélkiili elvégeztetni.

8. Az atadis-itvétel akkor tekintheté lezartnak, ha a Miszaki ellendr és a Megrendelé a
felmérési/épitési naploban, és miiszaki itadis-dtvételi jegyzSkényvben a szerzédés teljesftését
fenntartisok nélkil elfogadja.

9. A miiszaki dtadis-dtvételi eljirds eredményes lezarisit megelézéen Villatkozé kételes
birmilyen megmaradt eszk6zét, maradék anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes
létesitményt, felvonulisi épiileteket a helyszinrGl haladéktalanul eltivolitani. Amennyiben
Villalkozé ezen kotelezettségét ésszerd idében Megrendel6 felszdlitisa ellenére nem teljesiti, tigy
azt Megrendel6 maga jogosult a Villalkozé kéltségén elszallitani és ezzel kapcsolatban felmeriilt
igényet a végszamlibdl torténd levondssal kielégiteni.

10. Kbt. 135.§ (2) bekezdésben foglaltak alapjin a Megrendels, amennyiben Villalkozé itisbeli
értesitésére (készre jelentés) a szerzGdésben az dtadis-tvételi eljirds megkezdésére meghatirozott
hatéridét kévetd 15 napon belil nem kezdi meg az itad4s-4tvételi eljarist, vagy megkezdi, de a—
Ptk. 6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 30 napon beliil nem fejezi be, tgy a Villalkozé kérésére
a teljesitésigazolast koteles kiadni.

11. Az 4tadds-dtvételi eljarast6l szdmitott egy éven beliil, valamint a jotalldsi kotelezettség lejértat
megel6z6 1 honappal a kivitelezési munkit a jelen fejezetben foglaltak szerint Gjbdl meg kell
vizsgalni (utofeliilvizsgilati eljiris).

A Megrendel6 késziti el az utéfelilvizsgilati eljarast és hivja meg arra a Villalkozét és a Miiszaki
ellendrt.

Az utbfelilvizsgilati eljirds keretében megallapitott jotillisi kotelezettség ali esé hibakat,
hidnyckat Villalkoz koteles a felilvizsgilati eljaris keretében meghatirozott hatiridd keretében
kijavitani, melynek elmaradisa esetén Megrendels jogosult a XIL.2. pontban foglaltak szetint
eljaeni.

XL
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

1. Szerz4dS Felek megallapodnak abban, hogy Villalkozét a jelen szerzddés I1. pontja szerint
feladatok telies és hibatlan ellitisiért 2.324.081.907 HUF azaz Kettdmilliard-
hiromszizhuszonnégymilli6-nyolcvanegyezer-kilencszazhét  forint  vallalkozdi  dij
(tovibbiakban: véllalkozéi dij) illeti meg. :

A Villalkozé a villalkozbi dijon kiviil a Szerz3dés teljesitése sorin kizirdlag a Ptk. 6:245. § 1
bekezdésével sszhangban jogosult tovibbi koltséget elszimolni.

Megrendels kijelenti, hogy a beruhdzas hatésigi engedélykételes, erre figyelemmel a szimlik
kidllitisa, valamint az elszimolis sorin az ltalinos forgalmi adérél szold 2007. évi CXXVIL




torvény 142, § (1) bekezdés b) pontja alapjin a forditott AFA fizetés szabdlyai szerint sziikséges
eljarni.

2. A fizetési feltételekkel kapcsolatban irinyaddk a Kbt. 135. §. (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben
meghatirozottak valamint az ad6zds rendjérdl sz6l6 2003. évi XCIL. torvény (Art) 36/A. §-dban
rOgzitettek, azaz amennyiben nyertes-ajinlattevé nem szerepel a kéztartozdsmentes adbzék
adatbézisiban, abban az esetben a tényleges kifizetés idépontjatél szamitott 30 napnil nem
régebbi nemlegesnek minGsiilS egyiittes addigazolist kell benyijtania a szamla mellékleteként.

3. Megrendels az szerz8dés teljesitéséhez Gsszesen 5,0 % tartalékketetet biztosit kizardlag az
indokolt és elore nem lithat6 kérilmények felmertilése esetén, melyet Vallalkozé tudomasul vesz.
A tartalékkeret nem képezi a villalkozdi dij részét.

4. ElSleg

4.1. A Megrendel? jelen kozbeszerzésben meghatirozott feladatok teljesitéséhez a Kbt. 135. § (8)
bekezdése alapjin a szerzGdésben foglalt - afa nélkiil szimitott - teljes ellenszolgiltatis 5%o-anak
megfelel5 6sszegii, de legfeljebb netté 100 millié (egyszazmillio) forint elSleg igénybe vételének
lehetoségét biztositja.

4.2. Az clSleget a Megrendelé a 322/2015 (X. 30.) Kotm. trendelet 30. § (1) bekezdésében

foglaltakkal Gsszhangban, legkésébb az épitési munkaterilet dtaddsat kévetd 15 napon beliil
koteles kifizetni.

4.3. Az clleg visszafizetése, annak igénylése esetén — a végszdmlibél, az elSleg 100 %-inak
megfelel6 Gsszeg levonasaval torténik.

5. Villalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljirsban tett és a jelen szerzSdésben megjelolt
vallalkozéi dij a szerz8dés tirgyat képezd feladat szerzGdésszerd teljesitéséhez kapcsolédd
valamennyi kéltség, dij (ideértve az esetlegesen a Szerzédés teljesitése sotin létrehozott, szerzdi
jog hatdlya ala tartozé alkotas tekintetében fizetend$ felhaszndlasi dijat), ad6, és egyéb kozterhek
jogszabilyi elSitisoknak megfelelS teljesitéséhez fedezetet nyijtanak. Villalkozd kotelezettséget
véllal atra, hogy a teljesités sorin a teljesitésbe bevont alvillalkozék, illetve azok alvallalkozéitdl is
megkdveteli mindennemi adé és kozteher jogszabilyi elGirdsoknak megfeleld teljesitését.

6. A Villalkozé kijelenti, hogy a villalkozéi dfj fix dfj, mely valamennyi, a szerzédés tirgyit
képezé kivitelezési munkdhoz szilkséges munka- és anyagkéltséget tartalmazza. A villalkoz6i dij
tételezését és miszaki tartalmit a szerzGdés elvilaszthatatlan mellékletét képezé koltségvetés
tartalmazza.

7. Megrendel6 a teljesités elismerésérdl legkésobb a teljesités vagy az errdl sz6l6 irasbeli
értesités kézhezvételet kovetS 15. napig koteles irasban nyilatkozni (teljesitési igazolds) és a
Villalkozé a teljesitéshez kapcsolodéd szamla(ka)t ezt kovetSen, a végszimlit a sikeres miiszaki
atadds-atvételét igazold jegyzGkonyv(ek) alairdsat kovetSen jogosult benydjtani.

A szamlik melléklete minden olyan irat, igazolds, nyilatkozat, amely az elszamolas hitelességét és
esedékességét alatimasztja.

8. Szerz6d6 Felek  kijelentlk, hogy jelen szerz6dés idStartama alatt Villalkozé szimla
benyijtisitza — a Megrendel6 miszaki ellen6re iltal igazolt - szerzédésszetl rész vagy
végteljesitést kovetben jogosult az alibbiak szerint, figyelemmel arra, hogy a 322/2015. (X.30.)
Kotminyrendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjin az elSleg és a részszimlik alapjan
torténd kifizetések Osszértéke nem lehet kevescbb a-szerzédés iltalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott értékénck 70%-anal.

A 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) és (4) bekezdés rendelkezése alapjan a Villalkozé a
miiszaki ellenére altal elfogadott, jévahagyott és aliirt teljesités igazolist kévetSen — 5 db
részszamlat és 1 db végszamlat nydjthat be.




1. rész-szamla:

Esedékessége: a nett6 szerzédéses érték 15 szazalékit elérd megvaldsult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel atinyos villalkozéi dij dsszege. A benyijtott szamla netté értékének és a
forditott AFA szabilyai szerinti kbtelezettség értékének 30 %- a Modetn Virosok Programbél, a
70%-a a Szekszardi Sportkozpont Nonprofit Kift. altal pgyijttt tarsasigi adé (TAO)
felhasznalasabol kertil kifizetésre

2. 1ész-szamla:
Esedékessége: a nettd szerzGdéses érték 25 szdzalékat elérd megvalbsult teljesités esetén.
Osszege: a teljesitéssel arinyos villalkozéi difj Ssszege, csokkentve az 1. sz. részszamlikban
elszamolt 6sszegekkel.
Amennyiben az 1. ész-szamla és a 2. rész-szdmla és a forditott AFA szabalyai szerinti Ssszes
kotelezettség értéke meghaladja a 973.873.466,- Ft Osszeget, a Vallalkozd két szamlit koteles
benyjtani a 2. rész-szamlanal:
- a 2.1.1. szamla Gsszege: a forditott AFA szabilyai szerint brutté 973.873.466,- Ft nettd
Osszege csokkentve az 1. rész-szamlaban elszamolt 6sszeggel (a szimla nett6 értékének és
a forditott AFA szabilyai szerinti kotelezettség értékének 30 %-a a Modern Virosok
Programbdl, a 70%-a a Szekszardi Sportkézpont Nonprofit Kft, dltal gytjtott tarsasigi
ado (TAO) fethasznilisibol keriil kifizetésre),
a 2.1.2. szdmla Osszege: a teljesitéssel arinyos villalkozdi dij 6sszege csokkentve a 2. rész-
szamla esetében benydjtott 2.1. szdmla Osszegével (a szamla teljes Gsszege a Modern
Virosok Programbél keriil kifizetésre)
2.2 Amennyiben az 1. rész-szdmla és a 2. rész-szimla Gsszes forditott AFA szabilyai szerinti
brutté értéke nemi haladja meg a 973.873.466,- Ft dsszeget, a Villalkozd egy szimlit kiteles
benyujtani a 2, rész-szamlanal:

a szdmla Osszege: a teljesitessel aranyos villalkoz6i dij Ssszege csdkkentve az 1. rész-szimliban
elszamolt dsszeggel (a szimla nett6 értékének és a forditott AFA szabilyai szerinti kotelezettség
ért€kének 30 %-a a Modern Varosok Programbdl, a 70%-a a Szekszirdi Sportkoézpont Nonprofit
Kft. altal gytjtott tirsasagi add (TAO) felhasznilasabol keriil kifizetésre).

3. rész-szamla:

Esedékessége: a nett6 szerzédéses érték 40 szazalékat elerd megvalosult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel aranyos villalkozéi dij 6sszege, csékkentve az el5z8leg mir kifizetett rész-
szamlakban elszamolt 6sszeggel.

Amennyiben az 1. és a 2. rész-szimla és az sszes forditott AFA szabélyai szerinti kételezettség
értéke nem haladja meg a 973.873.466,- Ft-ot, de az 1., a 2. és a 3. rész-szdmla Gsszege forditott
AFA szabilyai szetinti brutté értéke mar meghaladja a 973.873.466,- Ft 6sszeget, a Villalkozo két
szamlat koteles benydjtani a 3. rész-szamlanal: '

- a.3.1. szémla Gsszege: a forditott AFA szabélyai szerinti brutté' 973.873.466,- Ft nettd
Osszege csokkentve az el6zlleg mir kifizetett rész-szamlikban elszimolt Ssszeggel (a
szamla nettd értékének és a forditott AFA szabilyai szerinti kotelezettség ertékének 30 %o-
a a Modern Varosok Programbol, a 70%-a a Szekszardi Sportkézpont Nonprofit Kit.
altal gytjtott tarsasagi add (TAO) felhasznalisabdl keril kifizetésre),

a 3.2. szimla 6sszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozéi dij Gsszege csGkkentve a 3. rész-
szamla esetében benydjtott 3.1. szamla Gsszegével (a szamla teljes Gsszege a Modem
Varosok Programbdl kertl kifizetésre).

4. rész-szamla:
Esedékessége: a nettd szerzGdéses érték 60 szazalékat elérs megvalosult teljesités esetén.




Osszege: a teljesitéssel arinyos vallalkozéi dij Gsszege, csokkentve az elézdleg mir kifizetett
részszamlikban elszamolt Gsszeggel. (A szamla teljes Gsszege a Modern Varosok Progtambél
“kertil kifizetésre).

5. tész-szamla:

Esedékessége: a nett6 szerzGdéses érték 80 szazalékit elérd megvalosult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel arinyos villalkozdi dij Gsszege, csokkentve az el6zéleg mar kifizetett
részszamldkban elszdmolt Gsszeggel. (A szimla teljes dsszege a Modemn Virosok Progtambél
keriil kifizetésre).

6. 1ész-szamla (végszamla):

Esedékessége: a teljes projektre vonatkozéan a nettd szetzddéses érték 100 szazalékat elérd
megvalosult teljesités esetén,

Osszege: a fennmaradé vallalkozéi dij Gsszege. (A szdmla teljes Gsszege a Modern Virosok
Programbdl keriil kifizetésre).

9. A szerz6dés finanszirozdsa Modern Virosok Progtam keretében Allami forrisbél. illetve a
Szekszirdi Sportkézpont Nonprofit Kft. ltal gyfijtott tirsasagi adé (TAO) felhasznalisabél
torténik. A Szekszardi Sportkézpont Nonprofit Kft. altal gyGjtott tarsasagi adébol (TAO) a
szekszardi uszoda beruhazishoz 681.711.426,- Ft TAO forris hasznilhaté fel, melyhez 30%
onerd, azaz 292.162.040,- Ft kotelezben biztositandé. A Modern Virosok Program keretében
rendelkezésre 4ll6 timogatds 2 TAO timogatis felhasznilisihoz sziikséges 6neré biztositisira is
fedezet nyujt.

10. MegrendelS a’ villalkozéi dijat a villalkozoi dijat — az ajénlatkérd Miszaki ellendre ltal
igazolt - szerzbdésszerll tész vagy végteljesitést kévetSen, a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés
rendelkezései - szerint, a szamla kézhezvételét vagy — ha birmely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b)
pontjaban szabalyozott kériilmény fennall — az igazolt szerz6désszer teljesitést kovets 30 napon
beliil, szamla ellenében, itutalissal, fotintban (HUF) fizeti meg.

11. Amennyiben a teljesitéshez a Villalkoz6 alvillalkozét vesz igénybe, abban az esetben — az
el6z0ektol eltérden — a szamla kiegyenlitésére a Kbt. 135. §. (3) bekezdésével dsszhangban keriil
sot, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A § rendelkezéseire.

12. A részszamlikat és a végszamlit mindenkor egy példinyban, a Sportkézpont Nonprofit Kft.
(7100 Szekszard, Keselylisi it 3.) nevére és cimére kitoltve kell benydjtani.

Villalkoz6 a kibocsatott szamlin koteles feltiintetni a MegrendelS addszamat, a szerz6dés targyit,
a szerz6dés finanszirozasi alapjat képezé palyazati azonositora hivatkozist. A szimla melléklete a
teljesités-igazolas, illetve a tételes szamlarészletezs.

Ett6l eltérSen kidllitott szdmlik esetében Megrendelé jogosult azokat azonosithatatlanként
visszakiilldeni. Az ebbdl etedS fizetési késedelem miatt 2 Villalkoz6 késedelmi kamatot nem
érvényesithet a MegrendelGvel szemben.

Vallalkozoi és alvallalkozéi szamlakon szetepelteim kell a kévetkezdket:
a tevékenyseég leirasat, és annak TEAOR szdamat,
- a fizetési hataridé,
- bankszamlaszamot, bank nevét,
adészamot,
- atészszimla esetén a ,,reszszamla” kifejezést és szamat
forditott AFA hatilya al4 tartozas tényét

13. Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szimolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak ka) — kb) pontja szerinti feltételeknek



nem megfelelé tirsasig tekintetéhben merilnek fel, és melyek a Villalkozé adékételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

14.  Megrendels fizetési késedelme esetén Villalkozé a Kbt. rendelkezéseinek megfelelGen
jogosult 2 Ptk. 6:155.§-dban meghatirozott késedelmi kamatot és a 2016 évi IX tv. szerinti
behajtisi kéltségatalinyt kovetelni.

15. A Villalkoz6 kételezi magit, hogy amennyiben harmadik fél kévetelést timaszt, vele
szemben nem hivatkozik arra, hogy kévetelése all fenn a Megrendeld iranyaban, tovabba kotelezi
magit, hogy a kdvetelést nem ajinlja fel biztositékul.

XI1.,
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
1. Kbéibér:

Villalkozé Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjin pénz fizetésére kotelezi magit arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felelSs megszegi a szerzGdést. Mentesiil a kothér fizetési kotelezettség al6l, ha
szerzOdésszegését kimenti.

1.1. Késedelmi kotbér

Villalkoz6 a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjin pénz fizetéséte kételezi magit arra az esetre, ha
olyan okbdl, amiért felelSs, a teljesitési hatiridon til késedelmesen teljesit.

A Szerzédés IX 2.1. pontjaban meghatirozott végteljesitési hatiridé Villalkozé hibajibél
torténd elmulasztisa esetén a Megrendelot késedelmi kotbér illeti meg,

A késedelmes naponként fizetendd késedelmi kétbér alapja: A szerzédés szerinti teljes nettd
ellenszolgaltatas.

A késedelmi k6tbér a késedelembeesés napjitol esedékes.
A késedelmi kétbér mértéke: 0,20 %/ naptari nap.

A késedelmi k6tbér maximilis mértéke: A szerz&dés szetinti teljes nettd ellenszolgéltatas 10 Yo-a.

A Megrendel6 fenntartja maginak a jogot, hogy a Villalkoz6 felr6haté késedelme esetén a
késedelmi kotbér napi tételének maximalis értékének elérése, tillépése esetén jogosult a
szerzGdést indokolasi kotelezettség nélkil felmondani és a munkikat mas vallalkozéval
befejeztetni. '

A Megrendelé csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi koétbétre, amennyiben a
késedelem kizarolag a Vallalkozé hibajabdl ered. Abban az esetben, ha a Megrendel6 a Villalkozd
altal ésszerQien kért, a szerzOdésszer teljesitéshez sziikséges informaciot, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulast, dontést a Szerz6d6 Felek altal irisban rdgzitett hataridon belil nem bocsitja a
Villalkozé rendelkezésére, a végteljesitési hatiridé médosulhat.

A kotbér a késedelem megsziinésével, a Villalkozé iltal vallalt péthatiridd lejartival, vagy abban
az idopontban vilik esedékessé, amikor elért a legmagasabb mértéket.

A kotbér Osszege a végszamlabol keriil levondsra, sszhangban a Kbt. 135. § (6) bekezdés
rendelkezéseivel. '

Megrendelé kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendel5 egyéb ~igényeinek
elvesztését. Vallalkoz6 az altala okozott és altala clismert vagy jogerGsen megitélt kirokért vallal
felelosséget.

1.2. Meghitsuldsi kétbér:




Villalkozo a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magit arra az esetre, ha
olyan okbdl, amiért felelés az épitési beruhdzis meghidsul.

Amennyiben a Vallalkozénak feltéhaté késedelem a feljesitési hataridohoz képest eléri az 50
napot, és a Villalkozé a Megrendeld irasbeli felszblitisa ellenére késedelmét nem hozza be,
Megrendel6 azt silyos szerzédésszegésnek mindsiti és jogosult a Villalkozasi szerz8dést masik
félhez intézett nyilatkozattal azonnali hatillyal felmondani. mely esetben a Villalkozét
meghitsulasi kothér fizetési kotelezettség terheli.

Amennyiben a Villalkozénak felréhaté késedelme esetén a Villalkozé a Megrendels irisbeli
felszélitdsa ellenére késedelmét nem hozza be, a tcljesitést a Villalkozé hibdjibél eredden
meghitsultnak lehet tekinteni (a teljesités kotelezettnek felrohatd okbdl valé lehetetlenné valdsa)
és a Megrendel6 anélkiil, hogy érdekmiilisit bizonyitania kellene jogosult a szerz3dést azonnali
hatallyal felmondani. Meghiusuldsi kéthér érvényesitése esetén Vallalkozét késedelmi kothér nem
terheli.

A meghiisulasi k6tbér alapja a szerz6dés szerinti, dltalinos forgalmi ad6é nélkill szimitott

ellenszolgiltatds (,,Egydsszegi Netté Ajinlati Ar”), mely a vetitési alap a teljesités aranyiban

csokken.

Mértéke: 15,0%

A meghitsulisi kotbér vetitési alapja az ellenszolgiitatis szerzGdéskotést kévetd — a Kbt. 141. §-
ban régzitett mddon tétténd — mbdositisa esetén sem viltozik.

A Megrendelé elillisi, valamint azonnali hatilyd felmonddsi jogit kikéti atra az esetre is,
amennyiben a Villalkozéval szemben, neki felréhaté olyan kotilmény meril fel, amely a
szerzOdés rendeltetésszerii teljesitését nyilvinvaléan meghiisitja, vagy a Villalkozé a szerzddés
teljesitését megtagadja, vagy a hibit nem javitja ki. Ezekben az esetckben a Vallalkozé a fent irt
Osszegli meghiisulasi kithér fizetésére koteles.

A kotbér érvényesitése nem zirja ki a Megtendel5 azon jogosultsigit, hogy ezt meghaladd
kartéritési igényét a Villalkozéval szemben érvényesitse.

2. Jotillas

Villalkozé a Ptk. 6:171. §. — 6:173. §-a alapjin miszaki 4tadds-dtvételt kovetd 60 hénap
idStartamra teljes kord jotallasi kotelezettséget villal az iltala megvaldsitott Létesitményekre és
tartozékaira, illetdleg azok tizemképességére.

A jotillds ideje alatt az esetleges garanciilis meghibisodisok javitisa, elharitisa dijtalan. A j6tallds
kezd6 idépontja miszaki dtadds-Atvételi eljiris lezardsit kovetS nap. A jotillis nem terjed ki
elemi csapds, rongilds vagy mis szakszeriitlen milkSdtetés, beavatkozds ltal okozott kirok
kyjavitisara.

A szavatossagi igények érvényesitésére és a Villalkozd ezzel kapcsolatos Polgiri
Torvénykonyvében (Ptk) rendelkezései irinyaddk.

3. Biztositas

A Villalkozé az dltala és alkalmazottai iltal okozott kiréet teljes felelGsséggel tartozik. A Ptk
6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Villalkozé mentesiil a felelGsség aldl, ha bizonyitja, hogy a
szerz6désszegést ellenGrzési korén kiviil esS, a szerzdéskotés idSpontjaban elbre nem lithatd
kériilmény okozta, és nem volt elvarhatd, hogy a kériilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

Villalkozé a szerz8dés aldirdsakor, ezt koveten pedig a szerzédés fennillisa alatt a Megrendeld
felhivisira — a 322/2015. §. (X.30.) Kotm. rendelet 26. §-a alapjin - haladéktalanul koteles a
Megrendel6 felé a biztositisi szerzGdés vagy kotvény bemutatisival igazolni, hogy rendelkezik
legalabb a szerzédés tirgya szerinti tevékenységre kiterjedS, min. 500.000.000,- HUF/év, azaz




Otszdzmillié forint/év és kireseményenként min. 100.000.000,- HUF, azaz egyszazmillié forint
Osszegte sz0l6 épitési épités-szerelési munkara vonatkozo - az alvallalkozéi keresztfelelosségre is
kiterjedd épftési szerelési biztositassal. '

A biztositisi szetzOdés vagy k6tvény bemutatas a szerz6déskotés feltétele. A feleldsséghiztositast
a Vallalkozo a szerz6dés megszunéséig koteles fenntartani, ennek elmulasztisa a szerzédésnek a-
Megrendel6 altali azonnali megsziintetését vanhatja maga utan.

Vallalkozonak a teljesitéssel Gsszefiiggésben felrohatéan a Megrendelének okozott esetleges kart
meg kell tétitenie és lehetSség szerint mentesitenie kell a Megrendeldt, illetve annak vallalkozoit
és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemben, amely a Vallalkozo
tevékenységébdl vagy mulasztisabdl ered jelen szerzodés teljesitése sorin. Ha a timogatdst
illetben, a Villalkozdnak felrohaté barmilyen okbdl a Megrendelonek barmilyen visszafizetési,

biztositék)

A Villalkoz6 koteles a jotillis kezdéséig, - mely a miszaki dtadas-atvételi eljaras lezardsat kovetd
nap - jelen a szerzddés szerinti, AFA nélkill szimitott ellenszolgiltatis 5 %-inak megfelel
jotallasi biztositékot Megrendeld rendelkezésre bocsatani. A jotallasi biztositékot a Kbt. 134. § (6)
bekezdése a) pontjiban irott valamely biztositéki formaban kell nydjtani. Amennyiben a jotallast
biztositék pénziigyl intézmény vagy biztosito altal villalt garancia forméjiban keril benyGjtasra,
az, feltétel nélkili és visszavonhatatlan, az alapjogviszony vizsgilata nélkil, elsé felszolitisra
fizetend6 garancia kell, hogy legyen. A pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia
vagy .a biztositéi koételezvénnyel nydjtott jotallasi biztositék lejirati hatarideje a jotallasi
kotelezettség utolsd napja kell, hogy legyen.

A Villalkozd j6tallasi kotelezettségének elmulasztasa esetén Megrendeld ezen biztositék terhére
jogosult lehivast eszk6zolni figyelemmel arra, hogy a lehivas mértéke a jotillisi kételezettség
teljesitésével aranyos modon keriil meghatirozasra.

Amennyiben a Villalkozo a jotillisi biztositékot banksziamlira torténd befizetés utjan bocsatja
Megrendel§ rendelkezésére, tigy az dtutalt Gsszeg utdn annak Megrendeld szimlijin térténd
jovairdsatol a biztosftott kovetelésre torténd felhasznalasaig vagy visszafizetéseéig terjedd
id8szakra, az atutalt Gsszeg vagy annak megfelel6 része Villalkozonak torténd visszafizetésével
egyidejlileg kamat fizetendd. A kamat mértéke a szamlavezetS bank kondicios listdjanak megfeleld
kamatfeltételekkel lek6tott hozadék, melyet az ezen Osszeg kapcsan felmeriils, a bank altal
kimutatott és levont banki koltségek csokkentik. A jotallasi idotartam lejartat kdveté 15 napon
beliil a Megrendels az atutalt Osszegnek a biztositott kovetelés kielégitésére fel nem hasznalt
bsszegét és az esetlegesen utina jard kamatokat koteles a Villalkozo altal megjeldlt bankszamlira
utalni.

XIIL.
 SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI

Szerz6dés mbdositisa

1. Jelen szerzGdés a Kbt. 141. § - ban foglalt rendelkezések alapjan irdsban modosithato.
Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy potmunka felmeriilése esetén a Kbt. 141. § alapjin
jarnak el.




Pétmunka, tobbletmunka: Szerz8d6 Felek a pétmunka, tobbletmunka fogalmit az alibbiak
szerint hatarozzak meg:

A Polgari Torvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. torvény 6:244. § rendelkezése alapjan:

(1) A vallalkozé koteles elvégezni a villalkozisi szerzédés tattalmit képezd, de a véllalkozéi dij
meghatarozasanil figyelembe nem vett munkat és az olyan munkit is, amely nélkil a m@
rendeltetésszer(i hasznlatra alkalmas megval6sitisa nem torténhet meg (tSbbletmunka).

(2) A villalkozd koteles elvégezni az utdlag megrendelt, killéndsen tervmodositis miatt
szikségessé valo munkit is, ha annak elvégzése nem teszi feladatit arinytalanul terhesebbé
(pStmunka). '

A Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. tdrvény 6:245. § rendelkezése alapjan: A
vallalkozdi dij
(1) Ha a felek atalanydijban allapodtak meg, 2 villalkozé az talinydfjon felil a pétmunka
cllenértékét igényetheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritéséte nem jogosult. A megrendeld
koteles azonban megtériteni a villalkozénak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan
koltségét, amely a szerzGdés megkotésének idGpontjdban nem volt elérelithaté.
Villalkozé tovabba kijelenti, hogy:
megismerte a kdzbeszerzési dokumentum tészeként rendelkezésére bocsitott miszaki
(feladat) leiris és koltségvetés tartalmit, és az abban foglalt munkalatok teljes korii
megvalositisira vonatkozoan tette meg ajanlatit;

- atobbletmunka kockdzatit magira vallalja;

a rendelkezésére bocsitott miszaki (feladat) leitds alapjin az épitési beruhizist
szerzGdésszeriien, teljes korfien, miszaki és minGségi szempontbdl is kifogastalan
dllapotban, a vonatkozé jogszabalyoknak, miszaki szabilyoknak megfelelden késziti el;

- a kdzbeszerzési dokumentumot attanulméanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri

- ajanlati 4rit a fentiek tudatiban alakitotta ki, teljes kérden és hidnytalanul villalkozik a
szerzGdés targyanak a megvalOsitisira;

- a szerzGdeés teljesitése sorin felmerilé tobbletmunkikat a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése
szerinti vallalkoz6i dij elszimolisa alapjin elvégzi, mivel a vallalkozél dij italinyiron
keriilt meghatarozasra.

Tobbletmunka kéltségének viselése: a szerzédés L1.5.5. pontjiban foglaltakra figyelemmel a
tobbletmunka ellenértékére a Villalkozé nem tarthat igényt, annak ellenértékét a Vallalkozé
koteles szetzGdésszerli teljesités, az eredménykotelem teljesitése kotében viselni. Megrendels
kizirolag a Villalkozénak tébbletmunkival kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét tériti meg,
amely a szerz6dés megkotésének idSpontjaban nem volt elSre lathaté.

Pétmunka kéltségének viselése: Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy a pétmunka tovabba
a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés utolsé fordulata szerinti tobbletmunka felmeriilése estén, az elismert
pétmunka és /vagy tobblet munka ellenértékét a XI./3 pontban rogzitett mértékd tartalékkeretet
terhére szamoljak el .

Szerz6d6 Felek megillapodnak abban tovabbi, hogy azon elismert pét-, és /vagy tébbletmunka
felmeriilése esetén, melyre a XI./3 pontban 1dgzitett tartalékkeretet nem nydjt fedezetet, a Kbt.
141. § jarnak el

Miszaki ellenér feladata: Vallalkozé kételes a pétmunka, tobbletmunka felmeriilését kovetSen
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon belil a Miiszaki ellendr felé jovahagyis céljabdl
benyutjtani az arra vonatkozé miszaki (feladat) leirast tartalmazé Villalkozdi javaslatit, melyet a
Miiszaki ellendr kételes 3 munkanapon beliil véleményezni, és annak kétében megvizsgilni, hogy:
a ténylegesen felmeriilt koltségek megfelelGen alitimasztottak;
a ténylegesen felmeriilt munkatételek, koltségek kozvetleniil kapesolédnak a timogatott
projekthez, nélkiilozhetetlenck az épitési beruhazas szerz6désszert teljesitéséhez;
- a megallapitott koltségek a szerzédésben elére meghatirozott modszer(ek) szerint




keriiltek megillapitisra; ]
- a benyijtott koltségvetés, illetve a szerzGdés megfelelSen részletezett ahhoz, hogy a
jogszabalyok megtartasa ellendrizheto legyen;
- az elszdmolhatdsdg iddszakaban a timogatasi szerz8dés szerint a projekt megvalésitisiig
meriiltek fel az ujabb koltségek; ' )
- az Ujonnan felmeriilt munkatétel a villalkozdsi szerzGdés alapjan nem tartozik a
vallalkozd kockazati kotébe;
- a koltségek felmeriilése a Szerz6d6 Feleknek el6re nem Eithat6 volt.
A Muszaki ellenér a vizsgilatit kévetSen koteles véleményét irdsban a Villalkozéval és
Megrendelovel kézolni. A Miszaki ellendr altali jovahagyas nem mindsil a munka
megrendélésének, arra kizarélag a Megrendel6 kiilén irdsos nyilatkozattal jogosult.
Potmunka megillapitott koltségeinek elszamolisi szabilyai: a megvalosulis sorin felmerdilt
pétmunkira az egydsszegii nettd ajanlati ar alapjit képezd koltségvetés vonatkozd tételei, az
abban nem szerepl§ tételek esetén pedig a TERC vonatkoz6 tételei az irinyaddak.

A szerzédés megszinése
1. A szerzidés a szerzodésszeri teljesitéssel megszinik.

2. Szerzd6dS Felek a hatirozott idGtartamu jogviszonyukra figyelemmel a szerzédés rendes
felmondissal torténé megsziintetését kizatjak.

3. Amennyiben a Szerz6d6 Felek egyike szerzddésszegést kovet el, a szerzOdésszegés folytan
kirt szenvedett fél kairtéritésre és/vagy kotbérre és/vagy elillista és/ vagy azonnali hatilyt
felmondasra jogosult.

4. A MegrendelS a Villalkozohoz intézett irisbeli nyilatkozattal, kirtéritési kételezettség nélkiil
azonnali hatallyal felmondhatja a szerz6dést, ha

Kozbeszerzési Dontdbizottsig a Kbt 165. § szerinti hatirozatiban megillapitotta a
kézbeszerzési  eljirdsra vonatkozd szabdlyok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés
befolyisolta a kdzbeszerzési eljarist lezaré dontést

Villalkozo a szerzGdésben meghatarozott valamely kotelezettségének a Megrendels irasbeli
felszolitasa ellenére, a felszolitisban meghatirozott, legalabb 15 napos hataridén belil neki
felr6hatéan nem tesz eleget.

- aVillalkozé alapos ok nélkiil megtagadja a Megrendel6 altal adott utasitasok végrehajtasat,

a Vallalkoz6 a szerzdés XII. 3. pontjaban meghatirozott biztositisi szerz8dése a jelen
szerz6dés idGtartama alatt megsziinik és helyette a Vallalkozé G biztositasi szerzédést a
megszintést kovetd 8 munkanapon belil nem két;

- aVillalkozé a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.

- Villalkozé 15 napot meghaladé késedelme esetén MegrendelS jogosult jelen szerz6déstdl.
egyoldalian clillni.

- Ha a Villalkoz6 fizetGképességében, pénzigyi helyzetében olyan lényeges viltozds
kévetkezik be, amely a szerz8dés teljesitését veszélyezteti, a Megtrendelé jogosult -a
szerzGdéstl elallni. A Szetz6d6 Felek ilyen lényeges fizetGképességben bekévetkezd
valtozasnak tekintik kiilonosen, ha a Villalkozé felszimolasi-, vagy végrehajtisi eljardst
elrendeld jogerds hatirozat hatilya alatt 4ll. Amennyiben Vallalkozé fizetSképességében
lényeges viltozis kévetkezik be, koteles a Megrendel6t a k('iriihhény bekovetkezésetol
szamitott 8 napon belill irdsban értesiteni. A MegrendelS jogosult a szerzGdéstSl tovabbi
elallni kiilonosen, ha a Vallalkozo szerz6déses kotelezettségének nem tesz eleget, valamint

- a Vallalkozé megsérti a titoktartisi kotelezettséget.




5. ‘A Megrendels jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridGvel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata ellatdsirdl gondoskodni
tudjon — ha

a) a Villalkozd cégében kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni tészesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasigi
tirsasig, amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjinak, ka) — kb) alpontjaban
meghatirozott feltételeknek.

b) a Villalkozé kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szetez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasigban,
amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjdban meghatirozott
feltételeknek.

Ezen felmondis esetén a Villalkozd a szerzGdés megszlinése elStt mir teljesitett szolgéltatds
szerzG6désszer pénzbeli ellenértékére jogosult.

A MegrendelS a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6dést6l
elallhat, ha:

- feltétlentil sziikséges a szerz8dés olyan lényeges modositisa, amely esetében a 141. § alapjan 4
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

- a Villalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartisit, vagy az ajinlatteviként szetz8d6
fél személyében érvényesen olyan jogutodlis kivetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

- az EUMSZ 258. cikke alapjin a kozbeszerzés szabilyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljirds indult vagy az Burdpai Unié Birésiga az EUMSZ 258. cikke alapjin
inditott eljirisban kimondta, hogy az Eurépai Uni6é jogibél ereds valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsig 4ltal megillapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis.

A Megrendel6 koteles a szerzGdést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél eldllni,
ha a szerzGdés megkotését kovetden jut tudomasira, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a
kozbeszerzési eljards soran kizaré ok illt fenn, és ezért ki kellett volna zami a kozbeszerzési
eljarasbol

6. A felmondis idSpontjiban, a teljesités ellenértékének a megfizetésével a Villalkozé 4ltal a
Szerzédésnek megfeleléen mar elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen
idépontig  elkészitett, benydjtott és a Muszaki ellendr 4ltal j6évihagyott Villalkozd
Dokumentumainak a tulajdonjoga itsz4ll 2 Megrendelére.

7. A Villalkozé6 a MegrendelS siilyos szerz8désszegS magatattisa esetén jogosult azonnali
hatillyal irdsban felmondani a szerzGdést. Ebben az esetben a Villalkozé jogosult a
Megrendel6vel szemben érvényesiteni a szerzGdésszegésbdl fakadd egyéb igényeit is. Silyos
szerz6désszegésnek tekintendd kiilénosen, ha:

— Megrendel6 altal kiallitott igazolis értelmében esedékes bitmely Osszeget a vallalkozisi
szerzOdésben meghatirozott hatiridig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Villalkozé altal tizott
legalibb 30 napos péthataridé is eredménytelentil eltelt, valamint

— a Megrendeld fizetésképtelenné valik.

8. Egyoldali felmondas esetén a felmondasi id§ kezdd napja a felmondd fél tértivevényes
értesitd levelének 2 masik fél dltali kézhezvétele. A Posta altali misodik eredménytelen kézbesitési
kisérlet esetén a levél kézbesitettnek tekinthetd.

Felfuggesztés



9. Miszaki ellenér a Megrendel6 jovihagyisival utasithatja a Villalkozét a Létesitmény
munkalatainak teljes vagy részleges felfiiggesztésére. A felfiiggesztés ideje alatt Villalkoz6 koteles
megvédeni, tarolni és biztositani az érintett részt vagy Létesitményt az elhasznilédastol,
veszteségcktél vagy kiroktél. Ha a felfliggesztés nem a Villalkozonak felréhaté okra vezethetd
vissza, gy Szerz6d6 Felek kotelesck a Miiszaki ellendrrel egyeztetetten a felfiiggesztés Altal
okozott koltségek, valamint hatiridd hosszabbitds tatgyiban egyeztetést folytatni, _

A kivitelezési hatitid6 a felfiiggesztés idGtartamival meghosszabbodik. A felfuggesztes
idétartama a 30 napot nem haladhatja meg.



XIV.
VIS MAIOR

1. Egyik fél sem koévet el szerzGdésszegést, ha kotelezettsegel teljesitését ,,vis maior”
akadélyozza meg, amely a Szerz8dés alairisinak idSpontja utin kévetkezett be.

2. A ,Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy kdtiilményt jelent:
a) amelynek el34llisa a Szerz6d6 Felek akaratitdl fiiggetlen,
b) amely bekévetkezésének elhiritisira az adott fél a szerz6dés megkotését megelézéen
alapvet6en nem késziilhetett fel
¢) amelyet, miutin bekovetkezett az adott fél alapvetSen nem ketiilhetett el vagy nem volt
képes ellendrzése ald vonni és
d) amelynek bekévetkezése alapvetoen nem a masik félnek tulajdonithaté.
3. An:mnny1ben az a)-d) feltételek teljesiilnek a vis maior magiba foglalhatja az alabb felsorolt
kivételes eseményeket vagy koriilményeket, de nem csupin ezekre korlitozddik: elemi csapisok,
szttdjkok vagy egyéb munkahelyi zavargisok, hadiizenettel inditott vagy anélkiili hiborik,
blokidok, zendiilés, lizadis, jarvinyok, foldcsuszamlisok, foldrengések, viharok, villimcsapasok,
aradasok, zavargasok, robbantisok, valamint egyéb hasonld, elte nem lithaté események,
amelyek mindkét fél érdekkorén kivil mertilnek fel és amelyeket a Szerz6dS Felek kells
gondossiggal sem tudnak kikiiszobdlni.

4. Ha az egyik f¢] ,,vis maior” miatt akadilyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadilyoztatis hatisait elhdritva minimilis késedelemmel teljesiteni tudja
szerzOdéses ktelezettségeit.

5. Ha valamelyik fél gy véli, hogy olyan ,,vis maiof” kétiilmények fordultak elS, amelyek
kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a misik felet, megadva a
kotilmények jellegét, feltehets iddtartamit és valészinfi hatdsit. Ha a Megrendel§ irisban
misképp nem rendelkezett, Villalkozonak folytatnia kell a Szerz6dés szerinti kdtelezettségeinek a -
teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszerfien megvalosithatd.

6. - Ha a ,.vis maior” kérilmények 90 napon it megszakitatlanul fennallnak, barmelyik félnek
jogiban 4ll a SzerzGdést 30 napos felmondisi idével megsziintetni.

XV,
EGYUTTMUKODES

1. A szerzodést érints kérdések, a munkavégzés Gsszehangoldsa, a kivitelezés sorén sziikségessé
valo6 intézkedések megtétele tekintetében

Villalkoz6 részérdl kijelolt kapesolattarté személy:
név: Gyorgy Zoltin
telefon: +36 30/929 8190

e-mail: aquaplus@aquaplus. hu

Megrendel6 részérdl kijeldlt kapcesolattarté személy
név: Csillag Balazs

telefon: +36 30/564-5003

fax: 06-74/315-733

e-mail: csillag.balazs@szekszardisport.hu

Miszaki ellenér Iroda kePWSeleterc jogosult személy:
név: Jani Jozsef, Ep1te51 és Beruhazasi Igazgaté -
BMSK Beruhazisi, Miiszaki Fejlesztési, Sportiizemeltetési és Kézbeszerzési Zt.




telefon: +36 1 471-4192
fax: +36 1 471-4299

e-mail: jani.jozsef@bmsk.hu

2. Szerz6dé Felek jelen szerzodésben meghatalmazzak az el6z6 pontban megnevezett
képviselGiket, hogy a Beruhazas megvalositisaval kapcsolatos dontéseknél, a  teljesitési
jegyzokonyvek alairisanal a Szerz6d6 Feleket teljes jogkorrel képviseliék. Ezen képviselok
jogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon miszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a
szerzdés teljesitéséhez sziikségessé vilik és a jelen szerz6désben, s a szerzddés mellékleteiben
foglaltakkal nem ellentétes. Szerz&6d6 Felek képviseldinek a jelen szerzdésben biztositott
jogkorének korlatozasa a masik féllel szemben csak irasbeli kozléstol kezdve hatilyos. A
képviselSk személyében torténd viltozist a Szerz6d6 Felek egymassal azonnal, irasban koézlik.

3. Szerz6d6 Felek kotelesek egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és
dontést frisban rogziteni és egyméshoz haladéktalanul eljuttatni. A postai Gton eljuttatott
nyilatkozatok kézbesitettnek tekintendéek, amennyiben azok ,nem keteste”, ,atvételt
megtagadta”, ,,cimzett ismeretlen” vagy hasonld tartalmi postai jelzéssel érkeznek vissza a
nyilatkozattevéhoz.

XVL.
VITARENDEZES

1. Megrendelonek és Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kozvetlen
targyalasokon, békés ton rendezzenck minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottiik a
szerzOdéssel kapcsolatban felmeriil. Ha a Megrendel6 és a Villalkozé ésszett hatiridén belil nem
tudjdk megoldani a szerzddéssel Osszefiiggésben keletkezett jogvitijukat, annak eldontése
érdekében — perértéktSl fuggden - alivetk magukat a Pécsi Jarasbirdsig, illetve Pécsi
Torvényszék kizardlagos illetékességének.

XVIIL o
BIZALMAS INFORMACIOK

1. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés hatilyanak tartama alatt és azt
kévetoen bizalmasan, Gzleti titokként kezelik a szerz6dés teljesitése kapesin tudomasukra jutott
informacidikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formaban nem adjik
tovabb. A fenti informiciok, tények, valamint adatok — a masik fél altal el6zetesen adott kifejezett
irasbeli hozzajarulasa nélkil — kizarolag a szerzodés teljesitésére hasznalhatdk fel.
2. Mindkét fél thjékoztatja érintett munkavillaléit a jelen szerz6désben foglalt kotelezettségeirdl
és feleldsséget vallalnak sajat munkavallaldik tekintetében a fenti kotelezettségek teljesitéséért.
3. Szerz6dd Felek tudomassal birnak arrdl, hogy a Kbt. 44. §-anak (2) bekezdése szerint nem
kotlatozhatd, illetve nem tilthaté meg tizleti titokra hivatkozassal olyan informicié nyilvanossagra
hozatala, amely a kbzérdekl adatok nyilvanossagara és a kézérdekbdl nyilvanos adatra vonatkozo
kiilén torvényben meghatirozott adatszolgaltatasi és tajékoztatasi kitelezettség ala esik.
XVIIIL.
NYILATKOZATOK

1. Mindkeét fél kijelenti, hogy:
— kell felhatalmazassal (meghatalmazassal) és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzédés
alairasara és teljesitésére;-
— a jelen szerzddés alairisat az erre kijelolt vezetd, illetSleg a cég igazgatdsiga vagy vezetd
testiilete, illetve a Megrendeld képviselotestillete szabalyszerGien engedélyezte és az
megfelel az erre vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseknek;




— a jelen szerzddeést a fél nevében aliird személy megfeleld, a vonatkozd jogszabélyok 4ltal
megkivant regisztralt aliirisi joggal rendelkezik, igy részérSl a szerz6dés alairasa és
teljesitése nem eredményezi mis, olyan szerz6dés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szetepel;

— nincs olyan fiiggében levd kotelezettsége, vagy érdekkorében 1évd mas korillmény, amely
kedvez6tleniil hathat a jelen szerz6désben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

XIX. ]
EGYEB RENDELKEZESEK

1 Megrendel vallalkozasi szerz8dés(ek) teljesitése sorin keletkez8, szerz8i jog védelme ali esé
alkotasokon teriileti kotlatozas nélkili, kizirSlagos és harmadik személy szidmira atadhatd
felhasznaléi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotisok atdolgozdsita is. Ha a projekt
barmely okbél nem, vagy csak részben valosul meg, akkot a szerzéi jogi védelem ald esé alkotds
felhasznalasinak jogit Megrendeld dtruhdzza a Timogatéra, vagy az 4ltala megjeldlt személyre.

A Szerzédésben foglalt jogok és kételezettségek harmadik személy részére torténé atruhazisa
kizarolag a Tamogaté el3zetes irasbeli beleegyezésével gyakorolhaté. '

2. Megrendel6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés alapjan biztositja, hogy
Villalkozé jogdij fizetése nélkiil legyen jogosult az eljards soran rendelkezésére bocsitott tervek
altala elvégzend6 tervezési feladathoz sziikséges tovibbtervezésére, dtdolgozasara.

3. A jelen szerz6désben nem szabilyozott kérdésekben killonésen a Polgiri Térvénykonyvrdl
sz616 2013. évi V. torvény, a kozbeszerzésekrsl szolé 2015. évi CXLIIL totvény, az épitési
betuhdzisok, valamint az épitési beruhizisokhoz kapcsolédé tervezdi és mérnéki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabilyairdl szolo 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az épitSipari
kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009 (IX.15) Kotm. rendelet, az egyéb kapcsolédd
jogszabilyok vonatkozé rendelkezéseit, valamint a kozbeszerzési eljarisban készitett
koézbeszerzési dokumentumok elGitasait kell alkalmazni.

4. Szerz8d6 Felek magukra nézve kotelezének fogadjik el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrdl
sz016 2011. évi CXCV. térvény szerinti illetékes ellendrzé szetvezetek feladat- és hatiskériiknek
megfeleléen a kozbeszerzési eljarisokat és az azok alapjin megkotdtt szerzGdések teljesitését
tendszeresen ellendrizhetik, és hogy részikre a jogszabdly szerinti informacié megadisa iizleti
titokra val6 hivatkozassal nem tagadhatd meg,

5. Mind a Szerzédés idGtartama alatt, mind pedig a nyilvintartisok megdrzési idStartama
lejaratiig a Villalkozénak lehetévé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szémvevészék és illetékes
szervezetei, a Kormany altal kijelSlt belsé ellenSrzési szetv, a Kotményzati Ellenérzési Hivatal, a
2011. évi CXCV. torvény szerinti fejezetek ellenStzési szervezetei, a Kincstit, valamint a Kbt. és
az allamhaztartastdl szolé 2011, évi CXCV. tdrvény szerinti birmely egyéb illetékes ellendrzd
szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviselinek a Szolgiltatisokhoz kapcsolédd
nyilvintartisok, szamldk, a Szolgiltatisok megvalositisit igazolé okminyok, bizonylatok
helyszinen tSrténé ellenGrzését vagy konyvvizsgilatat, azokrdl mdsolatok készitését vagy
rendelkezésre bocsatasat.



6. Jelen szerz8dés elvilaszthatatlan részét képezik az alibbi mellékletek:

1. szam( melléklet:  Kézbeszerzési Dokumentum és mellékletei .

2. szamn melléklet: ~ Villalkozd ajénlata (és ahhoz kapcsolédé hidnypotlas, felviligositis és
indoklis),

3. szaim( melléklet:  Tételes koltségvetés(ek) és f6osszesitd

4. szami melléklet:  Miiszaki dokumentécié

5. szima melléklet:  Tervdokumenticid, jogerds épitési engedély,

6. szamu melléklet:  FelelGsségbiztositisi kdtvény

7. szAm0 melléklet:  Indikattv dokumentum a bejelentett alvillalkozék szazalékos és/vagy
pénziigyi részvételének aranyardl

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolista

a szerzBdés torzsszdvegéhez, de a Szerz6dS Felek szimira ismert azok tartalma. Ezen itatokat

tgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés elvilaszthatatlan részét képezik, azzal egyiitt

értelmezendGek.

Jelen megillapodist Szerz6d6 Felek képviseldi elolvasds és attanulminyozas utin j6vihagydlag,
mint akaratukkal mindenben megegyezét 7 eredeti példinyban irtik ali, melybSl 4 példiny
Megtendel6t, 3 példiny Villalkozét illeti.
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FelelSs akkreditalt kzbeszerzési szaktanicsado ellenjegyzése:

Jelen Villalkozdsi Szerzodést a 14/2016. (V. 25) MvM rendelet 6.§ (4) bekezdése alapjin
ellenjegyzem:

FelelSs akkreditalt kézbeszefzési szaktanacsadé



