VALLALKOZASI SZERZODES

A'Szerz3dés targya A TOP-6.6.1-16-SE1-2017 — 00001 ,,U; orvosi rendels litrehozdsa” tirgyhoz
kapcsolédé 1j orvosi rendeld kivitelezése

amely létrefott egyrésgrol

Szerz6déskotés és teljesitése soran eljaré szetvezet: Szekszird Megyei Jogu Viros
Onkorményzata

Levelezési cime: 7100 Szekszird, Béla kirily tér 8.

Szimlavezet$ pénzintézete: Magyar Allamkincstir .

Szamlaszama: 10046003-00337074-00000134

Torzsszam: 733568

Adészama: 15733562-2-17

Keépvisel6: Acs Rezs6 polgarmester

mint Megrendel§ (tovibbiakban: Megrendels), masrészt

mastésril: HGT Invest Kft.

Székhelye: 7171 Sibagird, Kossuth L. u. 44/A
Szamlavezetd pénzintézete: Sberbank

Szamlaszama: 14100653-18521460-70000000

Szamlazasi cim: 7171  Sidagird, Kossuth L. u. 44/A
Adészama: 14160736-2-17

Statisztikai jelz8szim: 14160736 4120 113 17

Cégjegyzék szama: 17-09-006217

Alairasra jogosult képviseld: Himori Szabolcs

mint Villalkozé (a tovabbiakban Vallalkozé)

a tovabbiakban egyiitt: Szerz6d6 Felek koézott, alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek
szerint:

L
PREAMBULUM

1. A Megrendel6, mint ajanlatkérd 2019. 4prilis ho 15. nap]anA TOP-6.6.1-16-SE1-2017 — 00001
»Uj orvosi rendels litrehogidisa” tatgyhoz kapcsolédé Gj otvosi rendels kivitelezése targya, TOP-6.6.1-
16-SE1-2017-00001 azonositdszamu pilyizat keretében a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi
CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjin, a Kbt.
115. § (1) bekezdés szerinti, nyilt kozbeszerzési eljarist (a tovibbiakban: kézbeszerzési eljaras)
inditott.

2. Megrendelé a beruhazassal szemben timasztott alapvetd miiszaki, mennyiségi és szakmai /
kovetelményeket a kozbeszerzési eljarisban Villalkoz6 rendelkezésére bocsitott kozbeszerzési
dokumentumban (a tovibbiakban: kézbeszetzési dokmnenturn) részletesen meghatarozta. ;
Villalkoz6 ezen feltételeket a kozbeszerzési eljarisban benyujtott ajinlatiban (a
tovabbiakban:  ajanlat) -elfogadta. Beruhizis alatt a Megrendel a jelen
SZECHENYI @
Europai Unié
Eurépai Regionalis -
Fejlesztési Alap

szerzodés targyat képezd kivitelezési feladatok Gsszességét érti.
o
KORMANYA BEFEKTETES A JOVOBE

3. Megrendeld az ajanlatok mindenre kiterjeds és részletes
vizsgalatait kovetéen a . kozbeszerzési  dokumentumban
meghatarozott, valamint a kapcsolodoé jogszabalyokban is




rogzitett feltételeket is figyelembe véve 2019. augusztus hé 02. napjin irisban eredményt hirdetett.
Megrendel6 kézbeszerzési eljarasban hozott dontése szerint a nyertes ajanlattevd — vagy
amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdésében megadott korilmény az Gsszegzés megkiildését
kovetGen elGillt, a nyertes ajinlatot kévetkezd legkedvezSbb ajanlatot tevének mindsitett szervezet
— Villalkoz6 lett.

4. A Szerzbdés célja, hogy meghatirozza mindazon feltételeket, amelyek alapjan a Szerz6d6 Felek
az egyes jogokat érvényesitik, a kdlcséndsen megillapitott szolgaltatisokat, illetve kotelezettségeket
teljesitik.

5. A Szerz6d6 Felek el6zetesen is deklaraljak azon megillapodasukat:

5.1 Villalkozo kotelezettséget vallal 2 Megrendeld fel€, hogy a Szerz8désben meghatirozott épitési
beruhizist kivitelezi és befejezi, az esetleges felmeriills hibakat kijavitja, sziikséges kiegészitd
gyartmany terveket elkésziti a Szerz6dés rendelkezéseinek megfelelGen; és azt mikodSképes
allapotban atadja.

5.2. Megrendel6 eziiton kételezettséget vallal, hogy a SzerzGdésben el6irt id6pontokban és médon
a SzerzGdésben részletesen meghatarozott dijakat — az ott meghatirozott formaban és iitemezés
szerint — a Vallalkoz6 részére megfizeti.

5.4. Villalkozé kételes a szerz6dés értelmében a Létesitményt szerz8désszeriien, teljes koriien
miszakilag és mindségileg kifogistalan kivitelben, a vonatkoz6 magyar elSirdsoknak, miiszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allasinak megfelelGen a vallalt hatiridGben a szakvillalat
gondossigaval elkésziteni, az ehhez sziikséges hatdsigi engedélyek beszerezésénél kozremiikdni,
illetve valamennyi egyéb szerz6déses kotelezettségét szerzodésszeriien teljesiteni. A Villalkozé az
elobbi, a Létesitmény szerzédésszeri megvalositiasira vallalt kételezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget villal arra, hogy a jotillisi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget
tesz. Létesitmény alatt a MegrendelS a jelen szerzGdés targyat képezd és a miszaki leitisban
valamint a kiviteli tervdokumenticiéban meghatirozott feladatok 6sszességét érti.

5.5. Villalkozé a Szerzédéses Megillapodis aliirisival akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé kozbeszerzési dokumentumokat és a Megtendeld iltal a
rendelkezéséte bocsitott egyéb dokumentumokat, mint szakvillalat sajit felelSsségére ellendrizte,
az azokban foglalt tényeket, eléirdsokat ismeri. Villalkozé a Létesitmény Egyésszegi A]anlatt Arit
ezen informiciok figyelembe vételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési
helyszm ismeretében illapitotta meg. Villalkozé a Létesitmény fu.nkclo]anak céljainak megfelel6
és rendeltetésszeri hasznalatihoz a megfelels megjelenési és minGségi megvalosltashoz
zavartalanul hasznilhat6 dllapotihoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulilni tudta, és a miiszaki
és 1genyszmtbeh bizonytalansagokat is figyelembe vette.

5.6. Vallalkoz6 nyilatkozik tovabba, a kézbeszerzési dokumentum itfogdan és kellS alapossiggal
tartalmaz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvirist és elSirist. Ennek attekintése, megismerése
és tartalmi elsajititisa a kivitelezd feleléssége. A szerz6dés alairasival Villalkozé kijelenti, hogy az
ajanlat kidolgozasa soran kell6 koriiltekintéssel jart el, ezért a kozbeszerzési dokumentum esetleges
hidnyossagara torténé utalassal semmiféle tobblet ellenszolgaltatasi igényt a kivitelezés folyamén az /
ajinlatkéronek nem all médjaban elfogadni. Villalkozé kijelenti, hogy a tervdokumenticié ¢
kivitelezésre alkalmas, tovabba a Vallalkozé ajinlatiban szereplé nettdé ajanlati ar a
dokumenticiéban szerepld munkikat teljes kordlen tartalmazza és valamennyi

&

kockazatot az ajinlat megadasa soran figyelembe vett.
5.7. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerz5dés atalanyaras-jellegére
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koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkilatok teljes k6rli megvaldsitasira
vonatkozoan tette meg ajanlatat;

* a rendelkezésére bocsitott tervdokumenticié, jogerSs épitési engedély és koltségvetés,
valamint 2 Megrendel$i kévetelmények alapjan az épitési beruhizist szerzG3désszeriien, teljes
korlien, maszaki és mindségi szempontbdl is kifogastalan allapotban, a vonatkozd
jogszabalyoknak, miiszaki szabalyoknak megfelelGen késziti el;

* 2 kozbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri.

6. Ilyen el6zmények utin a Szerz8dé Felek a kozbeszerzési dokumentum részét képezé
tervdokumenticionak, jogerés épitési engedélynek, Megrendel6i kovetelményeknek - és
koltségvetésnek valamint a Villalkoz6 kdzbeszerzési eljarisban benyijtott ajanlatinak megfelelGen
az alabbiak szerint allapodnak meg:

II.
A SZERZODES TARGYA

1. A Preambulumban leirtak alapjin a Megrendelé megtrendeli, 2 Villalkoz6 pedig elvallalja .4 TOP-
6.6.1-16-SE1-2017-00001 — ,,Uj orvosi rendel§ litrehozdsa™ targyhoz kapcsolédd 1j orvosi rendeld
kivitelezését a miiszaki dokumenticiéban meghatirozott miiszaki tartalommal és részletezettséggel.

2. A miszaki tartalmat 4 szerzGdés részét képezd A

a) Tervdokumenticid, miiszaki leiris, jogerds épitési engedély

b) Megrendel6i kvetelmények;

¢) Vallalkozo ajanlata;

d) Vallalkozé altal adott drazott kéltségvetés;
egyiittesen hatdrozzik meg oly mddon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a
részletesebb terjedelmil “elGirasokat kell irinyad6nak tekinteni, ellentmondis esetén az alibbi
sotrend érvényesiil azzal, hogy a sorrendben elorébb 4ll6 dokumentum rendelkezései megelSzik a
sorban kesobb allé dokumentum rendelkezéseit (1. utan 2., 2. utin 3.).

Jelen' pontban hivatkozott dokumentumok a szerzédéses megillapodis I1.6. pontjaban
meghatirozott dokumentumok sotrendiségét nem érintik. '

3. A Kivitelezés soran a kiviteli tervekben, valamint a kéltségvetési kiirisban megjelolt esetekben
— az egyes specialis teljesitési részekkel kapcsolatban, illetve a meglévd tervekhez tovabbi
részletezést igényloen — sziikségessé valé tészletes gyartminy tervek elkészitése is Villalkozé
feladata.

4. A Kivitelezés a°Szerz6désben rogzitett épitési munkalatokon til — tobbek kozott — az
alabbiakat foglalja magiba:

- 2 munkateriilet 4tadast kovetSen dllapotfelmérést koteles végezni, melyet fotd- vagy vided
dokumentacidval kell alitimasztani; :

- a munkateriilet sziikséges Orzése; /
- felvonulasi és az ideiglenes melléklétesitmények telepitése,

- valamennyi ideiglenes épitési vizellatishoz és épitési elektromos ellitishoz és
vételezésekhez szitkséges mérheté kiépitések elkészitése; a projekt
megvaldsitisanak idGtartam alatt felmeriilé koziizemi dij a nyertes
Ajanlattevot terhel;

- a kivitelezés megvalositisahoz szilkséges valamennyi épitési és
szerelési munka elvégzése;
- izemprébak lefolytatisa;
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- minden igazgatasi, technikai vagy egyéb feladat ellitisa, amely ahhoz sziikséges, hogy a
kivitelezést az épitési engedélyben és a kiviteli tetvekben meghatirozott illapotban a
tervekben meghatarozott allapotban Ajanlatkérének atadja;

- az clkésziilt létesitmény szerz6désnek, jogszabilyoknak, engedélynek, tetveknek torténd
megfelel6ségének igazolisa;

- minden olyan dokumentum elkészitése, amely a létesitmény tizemeltetéséhez, a biztonsigos
miikodéséhez/hasznilathoz sziikséges

- az atadas-atvételi eljaras soran a beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések megfelel5ségi
igazolasat koteles atadni;

- jogszabaly szerint sziikséges biztonsagi és egészségvédelmi tetviejezet elkészitése;

- megval6sulasi terv elkészitése, a hasznalatba vételi engedély benyidjtisihoz szikséges
atadasi dokumentacié elkészitése és dtadisa a MegrendelGnek, 2 papiralapi példinyban +1
pl. dwg formatumban, elektronikus adathordozén 4tadva;

- valamennyi kivitelezési munkaval kapcsolatban képz6dé bontas1 tormelék és ep1tes1
hulladék gyijtése és elszallitasa, illetve a jogszabalyoknak megfeleld artalmatlanitisa, és vagy
ujrahasznositasa;

- a munkavégzések befejezése utan a kivitelezéssel érintett felvonulisi teriiletek kivitelezés
megkezdése elott allapotnak megfelelS helyreallitisa;

- a kornyezetben, kornyezé épitményekben okozott sériilések, kirok helyreillitisa, a
szavatossagi ¢s jotallasi kotelezettségek ellatisa;

- A nyettes Ajanlattevé feladata és koltsége minden olyan dokumentum elkészitése, engedély
beszerzése és itadisa az Ajinlatkérének, valamint dfjak befizetése, amely a Létesitményre

vonatkozo hasznalatbavételi eljaris meginditisahoz, a Létesitmény iizemeltetéséhez,
biztonsagos mikodtetéséhez sziikséges;

- A nyertes Ajinlattevé feladata az dsszes érintett kézmiszolgaltatoval valo egyeztetés,
tovabba adott esetben a szakfeliigyelet megkérése, melynek koltsége a nyertes Ajanlattevt
tetheli,

- rendelkezésre allas a hasznalatbavételi eljiras sorin.

=  Kivitelezés alatt tehat Szerz6d6 Felek a munkik teljességét értik azzal a céllal, hogy Villalkozo
mindenfajta munkit a Szerzodés keretében koteles elvegezni — figyelemmel arra, hogy a
‘tervdokumenticiét, épitési engedélyt, az 4razatlan koltsegvetes €s 2 Megrendel6i kovetelményeket
attamﬂmanyozta azokat megval6sithaténak tartja és az esetleges abban nem szereplé tételekkel a
vallalisit mér kiegészitette — azaz tobbletmunka elszimolisa a Ptk. 6:245.§ (1) . bekezdés
rendelkezése alapjan lehetséges.

5. Jelen Szerzodés részét az alabbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerzédéssel
egyiittesen értelmezenddk:
a)  Vallalkozasi szerzodes
b) Megrendel6i kovetelmények
c¢) Tervdokumentacid, jogers engedély(ek)
d) A kozbeszerzési eljaras sorin tett nyilatkozatok
e) Kozbeszerzési dokumentum és a Villalkozé Ajanlata
f)  Barmely egyéb dokumentum, amelyben a Szerz6d6 Felek megegyeztek
10
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6. Villalkozd szerzdéses kotelezettséget vallal a MegrendelS felé arra, hogy a
Létesitményt kivitelezi és befejezi, mukédGképes allapotban és eldirt
hataridében 4tadja, valamint az abban rejlé hibikat kijavitja a Szerz6dés
tendelkezéseinek megfelelSen.

7. Megrendel6 eziiton szerzGdéses kotelezettséget villal, hogy a
SzerzGdésben eldirt idépontokban és médon a Szerzddéses Arat
kifizeti.
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IIL
TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

1. Szerz8d6 Felek kolcsonosen szikségesnek tartjak egymas irasban torténd tijékoztatasat
minden olyan kérilményr6l, amely a szerzGdés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy lehetetlenné
teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja, vagy késobbi idoben teszi meg, mint ahogyan az bizonyithatoan
tudomasara jutott, elegendd okot szolgaltat atra, hogy az egyiittmiikédési j6szdndékot a masik fél
‘kétségbe vonja és az esetet ugy mindsitse, hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerz6désszegés
fogalmat.

2. Villalkoz6 haladéktalanul értesiti a Megrendel6t minden olyan kériilményrél, amely jelen
szerz&dés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hataridGket érdemben érinti vagy befolyasolja.
Az értesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.

3. A Villalkoz6 és a MegtrendelS a szerz8dés teljesitése érdekében a fentieken tdl, dltaliban is
egyiittm{ikédnek. Ennek megfelelGen kell6 idGben egymis rendelkezésére bocsitjak a sziikséges
adatokat és eszk6zoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek megteremtésérol.
A teljesitést érinté minden lényeges koriilményrdl haladéktalanul tijékoztatjak egymast.

4. Amennyiben a kivitelezés engedélykoteles, Vallalkozo koteles tajékoztatni Megrendel6t abban
az esetben, ha észleli, hogy a beruhizasra kiadott épitési engedély modositisa, illetve a kivitelezéssel
kapcsolatban 14j engedély, hozzijarulds megszerzése, vagy a -tervdokumenticié részét képezd
egyeztetési jegyzOkonyvek lejaratira figyelemmel, azok megujitisa valik sziikségessé. A médositas
az j engedély megszerzése valamint az egyeztetési jegyzGkonyvek megijitisa Megrendeld
kotelezettsége.

IV.
MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI
Munkateriilet dtaddsa’
1.. Megrendeld kételes Vallalkozonak a helyszin hozzaférhetSség jogit a jelen szerz6dés alirisat,
kévetSen a megrendelsi kovetelményben irtak szetint megadni azzal, hogy Villalkozo6
munkavégzéste csak a jogszabilyi elGirdsokban meghatirozott munkakezdéste vonatkozod
bejelentési kotelezettséget kovetben az ott irt hataridé betartisival jogosult, ezen idépontig

kizarSlag a munkakezdéshez szilkséges elGkésziiletek végezhetoek. Megrendel6 a munkahelyet
alkalmas llapotban kételes a Vallalkozo rendelkezésére bocsatani.

A munkakezdés tervezett idépontjarél a Vallalkozénak 5 nappal koribban tijékoztatnia sziikséges

a Megrendel6t és a2 Miiszaki ellenért. A munka csak a Miiszaki ellenér irisos engedélyével kezdhetd

meg.

2 Megrendel6 koteles minden birtokaban 1évé és a teljesitésre vonatkozé adatot a munkateriilet
atadisaval egyidejileg Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatani. . . /

3. Munkateriilet tadisinak feltétele: zéré dokumenticié Miiszaki ellendr altali elfogadisa és a

Villalkoz6 4ltal megnyitott épitési naploban a2 munkakezdési engedély kiadasa.

A Megrendel6 jogai

4. MegrendelG jogosult a Villalkozo tevékenységét ellenérizni, de az
ellenérzés a Villalkozo szerzédésszerti teljesitését nem hatraltathatja.
Villalkoz6 nem mentesiil a felelosség alol, ha Megrendel6 az
ellenrzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

)

.
ZECHENYI @
Eurdpai Unidé
Eurdpai Regiondlis
Fejlesztési Alap

MAGYARORSZAG - A
KORMANYA BEFEKTETES A JOVOBE




5. Villalkoz6 a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzdés, illetve a
Megrendel6 utasitasai szerint kételes eljdrni. MegrendelS utasitisa nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, nem tehetl a teljesitést terthesebbé.

6. A Megrendeld csak a kézbeszerzési dokumentum részét képezd tervdokumenticiéban, feladat

leirasban €s a koltségvetésben meghatirozott, a mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és

miszaki irinyelveknek, technol6giai leirasoknak megfelel§ teljesitést fogad el. Amennyiben a villalt

munka minésége a vonatkozé elGirisoknak nem, vagy nem telies mértékben felel meg, tgy

Megtendelé kizarolagos joga donteni arrdl, hogy ragaszkodik a szerz3dés szetini mindség

teljesitéséhez, vagy a munkat a teljesitett minéségben elfogadja.

7. Amennyiben a Vallalkozonak jelen szerzGdésben, valamint annak mellékleteiben nem

szerepld, a teljesitéshez szilkséges egyéb informiciéra van sziiksége, 2z informici6 igényérdl a

Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell. A Megrendeld vallalja, hogy a Villalkoz6 ltal ésszerien

kért, a szerzGdésszerli teljesitéshez sziikséges minden informiciét, adatot, - nyilatkozatot,

hozzajarulast a lehetS legrovidebb ésszerii hatitidn belill — késedelem nélkil — a Villalkozé

rendelkezésére bocsitja.

8. Megrendels a villalkozéi dij megfizetésével a jelen vallalkozasi szerz6dés teljesitése soran

keletkez6, szerz6i jog védelme ali esé alkotisokon teriileti korlitozis nélkiili, kizardlagos és

harmadik személy szamira dtadhat6 felhasznildi jogot szetez, valamint jogot szerez az alkotisok

atdolgozdsira is, melyrdl - Villalkozé az alvillalkozéit és harmadik személyeket is koteles

tdjékoztatni, valamint szerzé6déseiben ezen szerzGdéses feltételt szerepeltetni.

9. A Szerzédésben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére torténd 4truhdzasa

kizardlag a Tamogaté elSzetes irisbeli beleegyezésével gyakorolhaté.

Megrendeld munkavillal6i

10. Megtendel6 felelés azért, hogy munkavillaléi és a tSbbi vallalkozéja a helyszinen
egyuttmkodjon a Vallalkozdval.

Megrendel6 pénziigyi intézkedései

11. Megrendel6 Villalkozo kérelmének kézhezvételét kovets 8 napon beliil kételes igazolni, hogy

a Villalkoz6 kévetelésének kiegyenlitése tirgyiban a pénziigyi intézkedések elkezdSdtek és

folyamatban vannak. »

Megrendel6 munkavallaléi

12." Ha a Megrendel6nek Villalkozéval szemben kévetelése keletkezik a jelen Szerz6dés alapjan,

ugy artol koteles a Vallalkozot, valamint a Miszaki ellendrt haladéktalanul a kovetelését alitimasztd
adatokkal egytitt értesiteni.

V.
VALLALKOZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI /

Allapotfelmérés
1. Villalkoz6 a munkateriilet atadisit kévetGen llapotfelmérést kételes végezni, melyet
fotd- vagy vide6 dokumenticiéval kell alitimasztani, mely dokumenticié zér6
-dokumentacionak mindsil. Az allapotfelmérésrdl késziilt dokumentumok a
zér6 dokumentacio részét képezik.
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Munkateriilet dtadisa
1. A munkat a Megrendel§ altal a kijelSlt helyen kell elvégezni.

Villalkozé altalanos kételezettségei

1. Szerz8dS Felek rogzitik, hogy a Villalkozé koteles a Megrendel6vel kotott szerzédésben
fogllt munkikat a  megjelolt hatiridSig " a kézbeszerzési dokumentumnak, az ajanlatok
kidolgozisira adott idG alatt feltett kérdésekre megadott valaszoknak, valamint mindenkor étrvényes
magyar szabvanyoknak és miiszaki iranyelveknek, technologiai el6irisoknak megfelelSen elvégezni.
A Villalkozé tudomisul veszi, hogy ezen feltétel maradéktalan betattisihoz a Megrendelének
kiemelt érdeke fizGdik.

2. A Létesitményen el kell végeznie minden olyan munkit, amely a Megtrendelsi
kévetelményekben szereplS feltételeknek eleget tesz, vagy amelyet a Szerz8dés magiban foglal,
tovibbi minden olyan munkit amely - bir a szerzGdésben nem szerepel — a Létesitmény
stabilitisihoz, befejezéséhez, biztonsigos és helyes tizemeltetéséhez sziikséges.

3. A Vallalkozé a Létesitmény szerzédésszerli megvalsitisira véllalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy j6tallasi/szavatossigi kotelezettsegemek maradéktalanul
eleget tesz, figyelemmel jelen szerz6dés XII. 1. pontjaban foglaltakra. '

4.  Villalkoz6 kételezettséget villal arra, hogy a bizonyitottan Vallalkozé hibajabél keletkezett
megh1basodast ill. rendellenesség vonatkozasiban a Megrendeld itisbeli értesitésétdl szamitott 24
oran belill megkezdi a hiba elhiritisit.

5. A Vallalkoz6 felelés minden helyszinen zajlé tevékenység szakszeriiségéért, allekonysagaért és
‘biztonsagaért, tovabba minden épitési modszerért és a teljes Létesitményért. -

6. A Villalkoz6 kételes kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden sziikséges
intézkedést annak biztositisira, hogy a Megrendeld szamara rn'egvalosult' felgjitott Létesitmény
rendeltetésszeriien hasznilhaté legyen valamint kételes megszerezni valamennyi kézigazgatasi
vagy harmadik személyt6l szarmaz6 hozzajarulist, engedélyt. Megrendel6 harmadik személy alatt a
pl. tervezd, felels miszaki vezetd, miszaki ellendt, szomszedos ingatlanok tulajdobosait érti a
teljesség igénye nélkiil.

7. Amennyiben Villalkozé a munkavégzés sorin a tetvdokumenticiétdl, feladat leirdstél vagy
koltségvetéstol el kivan térni, dgy a beépitendé anyagokat, és az alkalmazni kivant technolégiat
kételes a Megrendel6 altal megbizott Miiszaki ellendtrel, Tervezdvel és a MegrendelGvel elGzetesen
jovahagyatni. A Miszaki ellenér a Tervez6 és a Megrendel6 jévihagyisit irisban adja meg,
azonban ez Villalkozé teljes kéri felelgsségét nem csokkenti.

8. A ]elen pontban meghatirozott eltérS teljesités szerz6désmodositas keretében szabalyozhaté
jogszeriien amennyiben annak a Kbt. 141. §-ban meghatirozott feltételei fennallnak.

Egyenértékil termék, tipus, technologia megajinlisa esetén az egyenértékiiséget Villalkozé kiilén
dokumentumokkal aldtimasztottan megfelel6 moédon, birmely megfelels eszkozzel koteles
-bizonyitani, hogy a szabvinynak megfelel6 termék, szolgiltatis vagy épitési beruhdzis megfelel az /
Megrendel6 4ltal meghatirozott teljesitmény, illetve funkcionslis kévetelményeknek.

Az egyenértékiiség megallapitisa vonatkozasiban a Vallalkozét vita esetén bizonyitisi kételezettség
terheli.

A Megrendel$ egyenértékii teljesitésnek tekinti azon megoldisokat, amelyek a
tetvdokumenticioban régzitett funkciokat biztositjak, és mikodésiik sorin
azonos biztonsagot nyujtanak és azonos hatisfokkal mikddnek. Az
alkalmazott megoldisoknak a hatilyos jogszabilyoknak meg kell
felelniiik.
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A Villalkoz6 az egyenértékinek elfogadott miszaki megoldisok vonatkozéisiban - sziikség esetén
- sajat koltségén koteles a kapcsol6do engedélyek, hozzijarulisok beszerzésére.

Szerz6d6 felek kijelentlk, hogy az drazott koltségvetés tételeinek egyeztetésekor és az
egyenértékiség megallapitasanal a 322/2015. (X. 30.) Korményrendelet 28. § (2)-(3) bekezdésében
rogzitettek szerint jarnak el.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjin MegrendelS kijelenti, hogy jelen szerzédésben
maghatirozott eldirisok Villalkozé altali teljesitése esetén a megvalésitis sorin a kozbeszerzési
ajinlatiban megnevezett termékkel egyenértékii terméket is elfogad

9. Vaillalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy biztositja, hogy a munkateriilettel szomszédos
létesitményekben a kivitelezés megvaldsitisa sorin kirt nem okoz. A Villalkozé a kételezettségek
megszegésével akir Megrendel6nek, akir harmadik személynek okozott kirokért teljes kotii anyagi
telelosséggel tartozik.” A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Villalkozé mentesiil a
felelGsség alol, ha bizonyitja, hogy szerz6désszegést ellendrzési korén kivill esd, a szerz6déskotés
idépontjaban elére nem lithaté korilmény okozta, és nem volt elvirhatd, hogy a koriilményt
elkeriilje, vagy a kart elharitsa. A Villalkozo6 koteles a kivitelezés megvalésitisa sordn a szomszédos
ingatlanok hasznal6inak sziikségtelen zavarasa nélkiil eljarni.

10. Villalkozé érdekkérében felmeriilt okbél bekovetkezett olyan kirok tekintetében, amelyek
MegrendelGvel szemben keriilnek érvényesitésre, és Megrendeld ez alapjin barmilyen jogcimen és
Osszegben marasztalisra kerill, vagy megtéritésre koteles, tigy ezen koltségek megfizetése alél
Villalkoz6 kételes a Megrendelot mentesiteni, és a jogosultnak helyette maga teljesiteni.

11. Megrendel6 kirtérités jogcimén jogosult Villalkozbtdl a szerzodesszages kévetkezményeként,
a szerzOdés nem teljesitése, vagy nem szerz6désszeril teljes1tese miatt mas Vallalkoz6 igénybevétele
esetén a jelen szerz6désben meghatirozott vallalkozéi dij és az 4 Villalkozasi szerz3dés alapjan
Megrendel6t terhel6 vallalkoz6i dij kiulonbozetét Villalkozéval szemben érvényesiteni.

12. Villalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljaris alapjan megkétott szerzédés, illetve a
Megrendel6 utasitasai szerint kételes eljarni. Ha MegrendelS célszeriitlen vagy szakszerditlen
utasitast ad, erre a Villalkozo koteles 6t figyelmeztetni. A figyelimeztetés elmulasztisibél eredd
kirért a Vallalkoz6 felelés. Ha a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitisit fenntartja, a
Villalkoz6 a szerz6déstol elallhat. Ha nem 4ll el, a Megrendel6 utasitisa szerint a Megrendels
kockazatira kételes a munkat elvégezni.

13.- A munkavégzés soran beépitendd anyagokat, és az alkalmazni kivint technolégiit Villalkozé
koteles a Megrendelé Miiszaki ellendrével jévahagyatni, és ehhez az utasitastervezeteket a munka
megkezdése elott részére atadni. Megrendel6 Miszaki ellenérének j6vihagyisit itdsban adja meg,
azonban ez Villalkozé teljes kot felel3sségét nem csékkenti.

14. A Vallalkozo koteles gondoskodni az altala végzett munkaval Ssszefiiggésben sziikséges a
kivitelezés sorin a munkavédelmi, biztonsigtechnikai, tizrendészeti balesetvédelmi,
érintésvédelmi és kornyezetvédelmi (hulladékkezelés, zajvédelem) elGirdsok betartisirdl.
Vallalkozé felelés minden olyan karért és koltségért, amely a jelen pontban meghatirozott
kételezettségeinek megszegésébol vagy a fent hivatkozott el6irdsoknak nem megfelel§ teljesitésébél
szarmazik. , /
15. A Vaillalkoz6 felelGssége a MegrendelSvel szemben kiterjed
- az altala alairt kotelezettség villaldsokra;

- az érvényben 1évé szabalyokra;

- a szakma szabalyaira.

16. A' Villalkozé felelés a munkaterilleten épitett dolgok
megorzeseert, ide értve az iltala, megel6zden létrehozottakat vagy
a mas vallalkozok altal készitetteket, egészen azok atvételéig.
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17. A Villalkoz6 kijelenti, hogy az iltala felhasznilt, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy
modell, védjegy iltal védett anyagok, szerszamok, gyartisi eljarisok tulajdonat vagy hasznalati jogit
jogszerlien szerezte és gyakorolja. Ennek hidnyiban kotelezettséget vallal a maga, alvillalkozbi és
beszillitsi nevében a Megrendels felé, hogy a szilkséges felhasznilasi engedélyeket sajat
hatiskorben és koltségén beszerzi.

18. Villalkozé kételes krtalanitani a MegrendelSt, ha a Megrendelével szemben barki barmi nemi
kovetelést timasztana, vagy vitdssa valna iparjogvédelem 3ltal védett anyagok, szerszamok, gyartisi
eljirisok tulajdona, felhasznilhatésaga, vagy barki szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy
modell, védjegy vagy mitkanév iltali védettség kapcsan barminemi igénnyel élne.

19. A Villalkkozé — az alvillalkozéira is kitetjedGen — kotelezettséget vallal arra, hogy a
munkilatokban, csak olyan munkavillalok vegyenek részt, akinek az alkalmazasa a hatilyos
jogszabalyokban mindenben megfelel. A Villalkozé -tudomasul veszi, hogy ezen feltétel
maradéktalan betartisihoz 2 Megrendel6nek kiemelt érdeke flizodik.

20. A Villalkoz6 felels a teljesitéshez szitkséges elegendd szimu és szaktudisi személyzet
biztositisiért. Villalkoz6 felel6s az alkalmazottainak magatartisaért a teljesités helyén.

21. A Szerz3d6 Felek megillapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarisara csak a Miiszaki
ellenSr engedélyével keriilhet sor. A Villalkozé a Miiszaki ellenSrt az eltakaris el6tt 3 munkanappal
koteles értesiteni. A Vallalkozé utélagos vitik esetén koteles az eltakart munkarészt feltarni. A
helyreallits koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatban Allispontja téves volt.
Amennyiben a Villalkoz6 az adott munkarészt engedély nélkiil eltakatja, a feltaras koltsége akkor
is 6t terheli, ha az eltakart szetkezet megfelelének bizonyul.

Megrendel6t abban az esetben terheli ‘a feltaris koltsége, ha képviselSje (Milszaki ellendt) az
értesités ellenére sem ellendtizte a jelzett idGben az eltakarandé szerkezetet.

22. A Villalkoz6 kételes a szerz3dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendel6 szimaira megismerhet6vé tenni és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. §
(3) bekezdése szerinti tigyleteirSl.

23. A Villalkoz6 - amennyiben kiilf6ldi adéilletéségli — koteles a szerzGdéshez arra vonatkozé
meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége szerinti adohat6sigtol a magyar addhatésig kbzvetlentil
beszerezhet a Villalkoz6ta vonatkozo adatokat az orszigok kozott jogsegély igénybevétele nélkiil.

Villalkozé képviselie

24. Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szetz6désben megjelSlt képviseljét felruhdzta minden
hataskorrel, amely sziikséges ahhoz, hogy nevében a szerz6dés szerint cselekedjen.

Vallalkozé6 a Miszaki ellendt eldzetes értesitése nélkil nem vonhatja meg képvisel6jének
kinevezését és nem nevezhet ki 4j személyt.

A képviselének feladata a Villalkozé munk4jinak irinyitisa és amennyiben a helyszinen nincs jelen,
gy koteles megfeleld helyettesité személyt kinevezni, és errdl a Miiszaki ellenért értesiteni.
Villalkozé képviseloje barmely alkalmas személyre dtruhizhat birmilyen jogkért, feladatot és
hatiskort, mely dtruhdzds a Miszaki ellendr értesitését kovetGen lép hatilyba és az barmikor
visszavonhato.

Alvallalkozék

25. A Villalkozé az Ajinlatiban meghatirozott teljesitési részekben
jogosult alvillalkozokat igénybe venni. A Vallalkoz6 teljesitésében koteles
koztemikédni az * olyan alvillalkozé és szakember, amely a
kézbeszerzési eljarisban részt vett az alkalmassaganak igazolasaban.
Ha a Villalkozé a munkit — az ajanlataban nem nevesitett —
alvallalkoz6 bevonisival végzi, arrdl koteles el6zetesen
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t4jékoztatni a Megrendelét, az alvallalkozék teljesitésbe torténd bevondsa, illetoleg az alvallalkozdk
személyének modositasa tekintetében a Villalkozénak a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdését alkalmazva
kell eljarnia. A Vallalkozé tudomisul veszi, hogy az alvallalkozék fentiek szerinti jogszerd
igénybevételéhez a Megrendel8nek kiemelt érdeke fiizédik.

26. A Villalkoz6 a jogosan igénybe vett alvillalkozoért tigy felel, mintha a munkét maga végezte
volna. Alvillalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely
anélkiil nem kovetkezett volna be.

27. Villalkozénak ‘minden alvillalkozé munkajanak tervezett kezdési idépontja elétt és a
helyszinen t6rténé munkik megkezdése el5tt legalibb 1 munkanappal értesitenie kell 2 Mdszaki
ellenért.

28. A Villalkoz6 kijelenti a Kbt. 66. §. (6) és 138. §. (3) bekezdése alapjan:

= A megvalos1tas alabbi részeinek teljesitéséhez a Villalkozé alvillalkozét kivan igénybe venni
gépész és villamos munkik, felelSs miszaki vezets: MV- E - épitési szakteriilet, MV-EG -
epitménygépészets szakteriilet, MV- EV - épitményvillamossagi szakteriilet

A szerzbdéskotéskor mér ismert alvallalkozék megnevezése, székhelye:

Domokos Istvin, egyéni villalkozé - 7143 Ocsény, Rakéczi u. 22.

H-Vill Plussz Kft. — 7143 Ocsény, Barték u. 9.

Bodri Tibor, egyéni vallalkozé - 7100 Szekszird, Vitéz u. 1.

29.  Villalkozé kijelenti, az ajanlatiban tett nyilatkozatival (minc‘iéégi kritérium 2. értékelési
részszempont) Gsszhangban a teljesitésben az alibbi szakemberek mikoédnek kozre:
29.1 az épitési szakteriileten tapasztalattal rendelkezd szakember

neve: Domokos Istvan szakmai tapasztalata 36 hénap

29.2 az épitménygépészeti szakteriileten tapasztalattal rendelkezs szakefnber

neve: Bodti Tibor szakmai tapaisztalata 36 hénap

29.3 az épitményvillamossigi szakteriileten tapasztalattal rendelkezé szakember
neve: H-Vill Plussz Kft. szakmai tapasztalata 36 hénap

30. A Villalkozé a Kbt. 138. §. (3) szakasza alapjin kotelezettséget vallal arra, hogy teljesités
id6tartama alatt a szerzGdéskotést kovetSen bevonni kivint alvillalkozéjat MegrendelS részére
bejelenti és ezzel egyiitt nyilatkozik artél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvillalkozé kizir
okok hatilya alatt nem all.

Amennyiben az alvillalkozé(k)hoz kapcsolédé bejelentési, nyilatkozattételi illetve elektronikus
épitési napléban t6rténd rogzitési kotelezettségét megsérti, gy az a Kbt. 142. §. (5) - (6) bekezdése
alapjan ezt silyos szerz6désszegésnek mindsiil és Megrendeld jogosult azonnali hatallyal irasban /
felmondani a szerzGdést.

Jelen szetz8dés elvilaszthatatlan részét képezi az indikativnak mindsilé alvélla.lkozé(k)
pénziigyi részvételének arinyit részletezd melléklet, melynek médositisit a
Villalkoz6 az alvillalkozo(k) igénybevétele el6tt 5 munkanappal korabban
kételes bejelenteni, figyelemmel a Kbt. 138. §. (1) - (4) bekezdésére.
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Kitazés
31. Villalkoz6 felelGs a Létesitmény minden részének megfelel§ elhelyezéséért és kételes kijavitani
minden, a Létesitmény elhelyezésében, szintjeiben, méreteiben, vagy nyomvonaliban 1évé hibit.

Biztonsigi eljdrisok
32. Villalkozé kételes:

=  betartani minden alkalmazandé biztonsagi el6irist;

*  gondoskodni minden helyszinen tartézkodé személy biztonsagardl;

* legnagyobb gondossiggal eljirni azért, hogy a helyszint és a Létesitményt tisztin tartsa a
sziikségtelen akadilyoktdl, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a személyekre;

" gondoskodni a Létesitmény elkeritésérgl, vilagitisirol, Srzésérdl. és védelmérdl, mely a
befejezésig és atvételig tart; '

*  biztositani minden ideiglenes Létesitményt (beleértve az titvonalakat, jardikat, biztonsagi
berendezéseket) és keritéseket, amelyekre sziikség lehet a Létesitmény kivitelezése miatt, a
szomszédos teriiletek tulajdonosi, lakossigi és kozdsségi hasznilatinak és védelmének
szempontjabol.

El6re nem lithaté fizikai kotillmények

33. Fizikai kériilményeken olyan természeti koriilményeket, mesterséges és mas akadalyokat és
szennyezG anyagokat. kell érteni, amelyekkel a Villalkozé a Létesitmények kivitelezésekor a
helyszinen talilkozik, beleértve a talajfelszin alatti és viztani, ide nem értve az éghajlati viszonyokat,
mely ut6bbi a vis-majorra vonatkoz6 eléirdsok alapjin keriil megitélésre.

34. Ha a Villalkoz6 kedvezdtlen fizikai viszonyokat talil, amelyeket eléte nem lithaténak itél,
akkor err6l a tényrél a lehetd legrévidebb idén beliil értesitenie kell a Miiszaki ellenért és a
Megrendel6t. Az értesitésben le kell irni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek
alapjan az eléte nem lithaténak mindsiil, valamint Villalkozénak ebbdl eredéen esetlegesen
felmeriild kéltség, illetve hatirid6 hosszabbitisi igényét is.

35. A Miszaki ellendr koteles a Villalkozé értesitését ellendtizni és annak elfogadasara vagy
elutasitasara a Megrendel6nek javaslatot tenni,

36. A Villalkoz6 értesitésének elbiralisiig is koteles a Létesitmiény kivitelezését, fizikai
viszonyoknak megfelels ésszeri és helyes intézkedésekkel a Miiszaki ellendt utasitisait kovetve
folytatni,

Uthasznilati jog és szolgaltatisok

37. Villalkoz6 visel minden olyan kiilénleges és/vagy ideiglenes tthasznilati jog, koztetiilet
foglalas koltségét és dijit, amelyre Villalkoz6nak sziiksége lehet, a telepiilés kézigazgatasi teriiletén
kiviili helyszin, illetve maginteriilet megkézelitése kivételével. Villalkoz6 koteles a megkozelits
utak, sziikséges kozterilletek megfelelGségérdl és hasznalhat6sagirél meggy6z8dni és azokat
rongil6édistél megévni. Az tthasznilatra vonatkozé elSirasok megszegésével okozott karért
kizardlag Vallalkozé felelSs, és koteles az elirasok megszegése estén a beruhdzashoz igénybe vett /
utak k helyreillitasara.

Aruk szillitisa
38. Az 4ruk szillitasit Villalkozé a Megrendeldi kévetelményekben
meghatirozott médon és idében a lakossig és az intézmény nyugalma

‘*“:T i
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zavartalansaginak biztositisa mellett koteles végezni. Vallalkozé felelGs \
minden aru és mis dolog csomagolisiért, berakodasaért, szallitasaért, ZECHEN Yl

kirakodisaért, tarolisaért és megbvasaért, amely a Létesitményhez
szitkséges. Villalkoz6 felelés minden olyan kirért, amely a jelen

Eurépai Unié
Eurdpai Regiondlis
Fejlesztési Alap

MAGYARORSZAG A s
KORMANYA BEFEKTETES A JOVOBE



pontban meghatirozott kotelezettségeinek megszegéséb6l vagy nem szerz8désszeri teljesitésébbl
szarmazik.

Vallalkoz6 eszkézel

39. Villalkoz6 felel6s minden eszkozéért. Villalkoz6 kételes minden olyan engedélyt beszerezni,
mely az eszkoz hasznalatahoz szikséges.

Komyezetvédelem

40. Villalkozénak minden tSle telhetSt meg kell tennie azért, hogy a komyezetet mind a
munkateriileten, mind azon kivill megvédje, és hogy csokkentse a tevékenysége altal okozott
szefinyezGdeés, zaj és egyebek miatt keletkezett kart.

Villalkozé koteles a kémyezetvédelmi jogszabilyokban elSittak betartisira, killénos tekintettel
munkavégzésére vonatkozd hatarértékek (zaj, pot) szem el6tt tartisira.

Koéziizemi dijak

41. Az ideiglenes energia és/vagy vizellatis biztositisa a Villalkozé feladata és koltsége.

42. Villalkozé koteles a kivitelezés sorin felmeriild kodziizemi dijak (pl. villamos energla és
vizszolgaltatisbol eredé dijak) megfizetésére, és azok szabilyszeri vételezésére.

frasos jelentés

43. Zér6 dokumenticié (Munkakezdé jelentés): Villalkozé a SzerzGdés hatilybalépését kovetd 5.
nap koteles a munka megkezdésére vonatkozéan munkakezd6 jelentést (zéré dokumenticiot)
késziteni, melyet koteles ezen idGpontig jovahagyasra a Muszaki ellenémek, illetve a
Megrendel6nek atadni.

44. Elérehaladisi jelentés: Villalkozé kételes a Megrendelsi kovetelményben elSirtak alapjan
elkésziteni.

45. Az el6rehaladisi jelentést legkés6bb minden honap 5: napjaig kell a Megrendelnek atadni.

46. Az elorehaladisi jelentés elektronikus valtozatat meg kell kiildeni a Megrendel szimiéra a
Megrendelsi kévetelményben el6irtak alapjan. Villalkozé tudomissal bir arrél, hogy a leadott
elorehaladasi jelentést a Muszaki ellenér és a Megrendel6 jogosult és koteles itvizsgalni és
Villalkoz6 koteles az el6irt javitisokat eszk6zolni, azonban az eldirt javitisok nem tehetik a
Villalkozé kotelezettségeit terhesebbé.

47.. A Miszaki ellenSrnek és a Villalkoz6 képviselGjének kéthetente, sziikség szerint hetente
koordinaci6s értekezletet kell tartani a kvetkezd heti munkak elSkészitése céljabol.

48. A Muszaki ellenérnek minden értekezlettSl jegyzokonyvet kell késziteni, a résztvevék és a
Megtendelé szamira mdsolatot kell kiildeni. A jegyzSkonyvben az elvégzendd munkikra a
felel6soket és hataridGket ki kell jelolni a Szerz6désben foglaltaknak megfelelGen.

49. A jelentéseket egészen addig kell késziteni, amig a Villalkoz6 be nem fejezett minden olyan
munkat, amely a Létesitmény atadas-atvételi igazolisaban megjelolt befejezési ditum idején még

nem késziilt el. Vallalkozé kételes az el6rehaladisi jelentést a Megrendel6i Kovetelményben /
feltiintetettek szerinti tartalommal elkésziteni.

Megvalésulasi dokumentumok > ;
1’/ {

50. Villalkozénak Megvalésulési dokumenticiot kell elkészitenie, L .
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A muszaki ellendr altal jovahagyott megvaldsulasi dokumentacio




keriil atadasra a Megrendeld részére. A megval6sulisi dokumentici6 hidnyiban a Létesitményt nem
lehet az dtvétel szempontjabol befejezettnek tekinteni.

Megrendel6 a jelen pontban irt vallalkozéi kotelezettség teljesitéséhez a terveket 2 papir alapi
példanyban, valamint 1 db dwg forméatumban, elektronikus adathordozén atadja.

VI
A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

1. A Megrendel6 koteles a II. pontban meghatirozott munkatevékenységhez sziikséges
munkateriiletet a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsitani.

2. Villalkoz6 jogosult a Megrendel6 ilizemszerd mikédésének idején tulmendGen is munkit
végezni az egyéb hatilyos jogszabalyok betartisival.

3. A Villalkozé az adott munkateriileten koteles figyelemmel lenni a Megrendeld - tizemszerii
mikodésére, ha és amennyiben annak szabalyozisa lényeges. Koteles tovabba a Villalkoz6 az adott
munkateriileten a vonatkozd egészség-, munka-, baleset-, tiz- és vagyonvédelmi- elGirasok szigorii
betartisira. Ennek megszegésébsl eredd kirokért a Villalkozo teljes feleldsséggel tartozik —
vétkességi alapon —, amelynek beilltakor az semmilyen médon és mértékben a Megrendeldre 4t
nem hirithaté. |

4. A Villalkoz6 koteles a kivitelezés teljes idStartamara aliirisi és intézkedési jogosultsiggal
rendelkezo felel6s miszaki vezetot, vagy felel6s vezet6t biztositani, illetve annak tavolléte idejére
helyettest kinevezni, aki hasonloképpen jogosult alaimni, intézkedni.

5. A Villalkozé az adott munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a biztonsagos
és az egészséget nem veszélyezteté munkavégzes feltételei minden tekintetben - személyi, targyi,
kornyezeti tényezGk — biztositva vannak. -

6. A Villalkozénak — mint 6nallé munkaltatonak — a munkateriilet atvételét kovetGen kotelessége
a kivitelezést a teljesités idején hatalyos munkavédelmi szabilyok betartisaval végezni, illetSleg
végeztetni.

7. Amennyiben a Megrendelé felelés vezetSje, vagy a munkabiztonsigi szakembere
munkabiztonsigi, koézvetlen baleseti veszélyhelyzetet, sulyos tiz-, vagy kornyezetvédelmi
mulasztisokat, hidnyossigokat, szabilytalansigokat észlel a Villalkozd tevékenységével
kapcsolatban, a kovetkez6 pontokat érvényesitheti:

- A Villalkozé tovabbi tevékenységeit azonnali hatallyal m}egdltja, a veszélyek elharitisira
iranyuld tevékenységek kivételével. ' '

- A Villalkoz6 a veszélyek elharitisara tett intézkedéseit koteles a Megrendeld képviselGjével
egyeztetni, késedelmes, szakszeritlen intézkedés esetén a Megrendel6 jogosult a
veszélyhelyzetet, a szabilytalanisagot a Vallalkozo koltségére megsziintetni, valamint
Az ellenbrzés koltségét Vallalkozéra terhelni és i
Feliilvizsgalni a tovabbi egyiittm{ikodés lehetSségét. %

8. A Villalkoz6 munkavillaléi munkavédelmi-, és tizvédelmi oktatisairdl késziilt jegyzSkonyv egy
masolati példinyiat a Megrendelé kérésére atadja. A munkavallalok szakmai, illetve orvosi
alkalmassagara vonatkoz6 dokumentaciok masolatait a helyszinen tartja, és a Megrendel6
kérésére bemutatja. g '

9. A munkaterileten ellendrzést végz6 hatdsagok vizsgalatainal a
vizsgalat soran meghatirozott kotelezettségeit azonnali hatallyal kételes ety
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10. Megrendels kérésére a Villalkozé6 munkabiztonsigi, tiz- és kérnyezetvédelmi adataira
vonatkozoan az adatszolgiltatast 24 6rin beliil koteles megadni. Késedelmes, téves villalkozi
adatszolgaltatisbol ered6 karok miatti kirigényét Megrendeld a Villalkozé felé érvényesiti.

11. Villalkozé a' munkateriileten folytatott birminemi tevékenysége sorin a tizvédelmi
el6irasokban meghatirozottakat maradéktalanul kételes betartani. A Megrendelének az ebbdl
ered6 karat koteles megtériteni.

12. Villalkozé a végzett tevékenységétol, a munkahely jellemzGitdl, a munkaeszk6zoktdl, az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonsagaitol fiiggen, az altala atvett munkateriileteket az esetlegesen
keletkezhet6 tiizek lekiizdésére alkalmas eszkozokkel -koteles ellitni. MegrendelS ez .irdnyt
észrevételét haladéktalanul teljesiti.

13. Vallalkoz6 az altala itvett munkateriileten koteles rendet és tisztasigot tartani, és a
tevékenységébdl szarmazé hulladékokat gydjteni, kezelni, elszillitani, a Megrendel$ ez irinyd
utasitisait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kotelezettségeinek 2 Megrendels
felhivisa ellenére 24 6ran beliil sem tesz eleget, 2 Megrendel6 jogosult a Vallalkozé koltségére
azokat elvégeztetni. ' :

14. Vaillalkozo6 a dolgozéival bekovetkezett munkabalesetet és a Vallalkozé dolgozdi iltal okozott
tizesetet, kornyezetszennyezést 2 Megrendelnek is tartozik bejelenteni, és a Megrendelt a
Villalkoz6é a kivizsgalasba koteles bevonni. A munkabaleseti jegyzékonyvben a Villalkozd
megallapitasokat tehet, melyet Megrendel6vel kozolni kell. A munkabaleseti, kireseti kivizsgaldsi
jegyzokonyvet az illetékesekhez torténé tovabbitis el6tt Villalkozé koteles a2 Megrendeldnek
észrevételezésre megkiildeni. A Villalkozé koteles a MegrendelS altal véleményezett, végleges
munkabaleseti, kareseti kivizsgalisi jegyzOkonyv eredeti egy példinyat a munkabalesetet, kiresetet
kévetd honap 8. napjiig Megrendelo részére megkiildeni.”. ..

15. A Villalkozé6 tudomasul veszi, hogy a MegrendelGvel szemben a bekévetkezett
munkabalesettel, karesettel kapcsolatban semminemi kivizsgalisi, kartéritési, anyagi felelSsség
atharitsi koveteléseket nem tamaszthat.

Villalkozd koteles tiizvédelmi részt is tartalmazé technologiai, miveleti, karbantattisi utasitist
késziteni és azt a munkakezdés elGtt bemutatni a Megrendel§ felelds vezetSjének.

16. Az egyéni védofelszerelésekrSl Vallalkozo gondoskodik a munkavillaléi részére. Amennyiben
a Vallalkoz6 a sziikséges egyéni védGeszkozoket nem biztositja, azt 2 Megrendel$ a Villalkozé
terhére (azonnali leszamlazas mellett) biztosithatja. Egyéni védGeszkozok hidnyiban semmilyen
munkavégzés nem folytathatd.

17. Villalkozé koteles munkavallaléit munka-, tiz-, kiimy_ezétvédelm.i oktatidsban tészesiteni,
melyet kiilén jegyzéknyvben dokumentilni kell. A dokumenticiét 2 kivitelezési helyszin felelSs
épitésvezetSjének kiilon felszolitas nélkiil masolatban at kell adni. '

18. Villalkozé kételes az 4ltala felhasznilt anyagok magyar nyelvii biztonsigi adatlapjait a
felhasznalas el6tt a MegrendelS kérésére Megrendel6 felelGs vezetjének bemutatni, annak misolati

példanyat atadni. /
VIL ( =
MUSZAKI ELLENOR L \ AA—
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1. A miszaki ellenén feladatok ellitasira Miiszaki ellenért a
Megrendel6 kiilon eljaris keretében bizza meg.
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2. Miiszaki ellenének nincs hatiskére a Szerzédés megvaltoztatasira.

3. A Muszaki ellenér gyakorolhatja a Szerzédésben meghatérozétt hatiskorét azzal, hogy
amennyiben a Miszaki ellendr koteles a2 Megrendel6 jovihagyisat kérmi egy bizonyos hataskor
gyakotldsa elétt, uigy arrdl a Megrendeld a Miszaki ellenér megkeresését kovetd 3 munkanapon
belill koteles nyilatkozni, melynek eredménytelen eltelte esetéri a hatiskér megadasit
megtagadottnak kell tekinteni.

4. Muszaki ellenér kotelezettségeit misra nem ruhazhatja at, koteles a kivitelezés sorin
szemelyesen kozremikodni. Indokolt esetben a Miszaki ellenGr sajat koltsegen feladatainak
teljesitése érdekében mis, szakértelemmel rendelkez6 személyt, szervezetet is bevonhat, azonban

joghatilyos nyilatkozat megtételére jelen Szerz6dés vonatkozasaban kizirdlag a Miszaki ellenor

jogosult.

Miszaki ellenér utasitisa

5. A Miiszaki ellenét a Létesitmény kivitelezéséhez és a hibik kijavitisshoz szitkséges mértékben

a Szerz8déssel Osszeegyeztetheté modon jogosult irdsban, a Megrendel6 egyideji értesitése mellett

a Villalkoz6nak utasitist adni, azonban az utasitis nem eredményezheti a Szerz6dés megvaltozasat.

6. Amennyiben a Villalkoz6 a Miszaki ellendr 4llisfoglalasat kéri, kételes azt 3 munkanapon
beliil részletesen megadni. Amennyiben a vilaszadisi hatitidé nem keriil betartisra, a megadott
hatirid6t meghaladé napok szamaval a kivitelezés idoszaka kdthétfizetés nélkiil meghosszabbodik.

Miiszaki ellendr levaltasa

7. Amennyiben a Miiszaki ellendr személyében a jogviszony fennalldsa alatt valtozis kovetkezik
be, Ggy ertdl Megrendels koteles a Vallalkozot haladéktalanul, a valtozas bek6vetkeztétdl szamitott
legkésSbb 5 munkanapon belill értesiteni. Az értesités elmulasztisabél eredd karért Megtendels
felelos.

VIIL
BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES

Kivitelezés mdodia

1. Villalkozénak a kivitelezést a SzerzGdésben meghatirozott médon, megfelel6 szakszertséggel
és gondossiggal, a szakvallalat - felelosségével és gyakorlatival megfeleléen felszerelt
berendezésekkel és veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.

Mintak

2. Villalkozé kételes . sajat koltségén benytjtani felilvizsgilat céljabél a gyirtok szabvinyos
anyagmintiit és vonatkoz6 informacidit — a Megrendeld altal téritésmentesen biztositott anyagokat

‘nem beleértve - valamint a Miszaki ellenér 4ltal valtoztatisként elrendelt tovabbi mintakat. Minden

mintit meg kell jelélni annak eredetét és a Létesitményben val6 hasznilatit illetSen. /

Ellen6rzés

3. Villalkozo kételes biztositani, hogy a MegrendelS személyzete minden indokolt id6ben
kotlatozas nélkiil hozziférhessen a helyszin Gsszes részéhez és a kivitelezés
idStartama alatt Vallalkoz6 tevékenységét, beleértve a gyartasi és beszallitasi
folyamatokat is, ellenérizhesse, a Vallalkoz6 munkavégzésének
sziikségtelen zavarisa nélkil.

Elutasitis
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4. Ha a megvizsgilis, ellendrzés, mérés eredményeként birmely anyagot vagy a kivitelezést
hidnyosnak, vagy a szerzdéssel Gssze nem egyeztethetSnek taldltak, akkor a Miiszaki ellendr
clutasithatja azokat, a Villalkozét megfelels indokolssal értesitve. Vallalkozé ezutin
haladéktalanul kételes kijavitani a hianyossigot és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget tegyen
a Szerz6désnek és koteles teljesiteni az 0 ellenGrzésekre, prébikra vonatkozé Miiszaki ellendri
utasitast, melynek koltségei Vallalkoz6t tethelik.

IX.
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO

A szerz6dés hatilyba lépése: Megrendels az eljarast a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapjin feltételes
eljirisként inditotta meg, tekintettelarra, hogy a kézbeszerzési eljiris becsiilt értéke a rendelkezésre
4ll6 fedezet Gsszegét meghaladja, melyre figyelemmel jelen eljirisban foglalt épitési beruhazas
finanszirozdsa érdekében tovibbi timogatisra irinyulé igényt fog benydjtani. Amennyiben
Megrendel6 a timogatist nem vagy az igényeltnél kisebb &sszegben kapja meg, azt olyan
koriilménynek kell tekinteni, amely miatt az eljirast eredménytelenné nyilvanithatja. Megrendels az
el6z6ek mellett a timogatis folyositasat a kozbeszerzési eljards eredményeként megkdtends szerz.
hatalyba 1épését felfiiggeszté feltételként is kikoti.

£r £

Jelen szerz6dés a fedezet rendelkezésre illisa esetén ‘mindkét fél 4ltali aldirisit kdvets napon 1ép
hatalyba.

A teljesités helye: 7100, Szekszird, Szabd Dezs6 u., htsz. 4753/5

2.1. Teljesitési hatarido
A teljes kort kiviteli munka befejezésének k6tbérterhes idtartama 12 hénap, a munkateriilet Atadds
napjat k6vet6 naptdl kezdédben.

Figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a Villalkozé hatiridGben
teljesit, ha az atadas atvétel az el6irt végteljesitési hatiridén beliil megkezd6dik.

Villalkoz6 elételjesitésre jogosult.

3. Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzédés II. pontjdban meghatirozott épitési
munkakat - a Létesitmény befejezését, és minden olyan munka befejezését -, amely szitkséges
ahhoz, hogy a Létesitmény szerz6désszertien hasznilhaté legyen, valammt a Szerz6désben
meghatirozott egyéb kotelezettségeit elvégzi. Villalkozé elSteljesitésre jogosult. A Villalkozd
tudomasul veszi, hogy a teljesitési hatiridé betartisshoz a Megrendel6nek kiemelt érdeke fizddik.

A LETESITMENY ATADAS-ATVETEL
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Létesitmény atvétele
1. Megrendeld a kivitelezés iitemeihez igazodéan ész itadis-atvételi eljaris
tartisara jogosult, melyre vonatkozdan a Létesitmény itadis-atvételére
vonatkozé szabilyokat kell alkalmazni.

2. A Létesitményt a Megrendel6nek at kell vennie akkor, amikor
az a szerzGdésben leirtaknak megfelelGen elkésziilt.




Villalkozé a Miiszaki ellenért és a MegrendelSt az stadis-atvételi eljiras meginditisit megel6z6 15
nappal koteles irisban értesiteni arr6l, hogy a Létesitményt befejezi, készen all az dtadisra, azt
készre jelent.

Az itadis-dtvételi eljarist a Vallalkozonak a MegrendelGvel és a Miiszaki ellendtrel egyeztetett
idSpontra kell kitfiznie. A jogszabalyban megjelolt szervek meghivisa a miiszaki dtadis-atvételi
eljaras idGtartama alatt a Miszaki ellenér feladata.

A miszaki atadis-dtvételi eljiris csak akkor kezdheté meg, ha a Villalkozé a kévetkezd
okmanyokat a Megrendel részére Atadta:
- felel8s miiszaki vezetd, Tetvezd nyilatkozata,
- kivitelezési dokumenticié vagy az épiilet tényleges megval6sulisinak megfelelé médositast is
tartalmaz6 megvalosulasi dokumentacmt 2 papiralapi példinyban +1 pl. dwg formatumban; - -
- z4ré dokumenticié,
- 4taddsi dokumenticiét, mely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § - 4ban elbirt
dokumentumokat tartalmazza. '

3. Miszaki ellendr a Villalkozénak a miiszaki dtadis-atvételi eljiris — mely Megrendeld ilyen
iranyu tdjékoztatisa esetén egyben a hasznélatbavételi eljarasnak is minésiil - eredményes lezarisira
vonatkozé jegyzSkonyvet - feltiintetve azon a teljesités idSpontjat - akkor adja ki, amikor a.
Létesitmény a SzerzGdésnek megfelelGen, az esetleges kisebb, a Létesitmény hasznalatanak céljit és
biztonsigit nem befoly4sold, hisnyzé munkit és hibit kivéve elkésziilt. ennek hidnysban az atadas-
atvételi jegyzOkonyv kiadisit indokoldssal ellitva visszautasitja és megjeloli azokat a munkikat,
amelyet a Véllalkozénak el kell végeznie a jegyzGkonyv kiadisihoz. A Villalkoz6 a visszautasitisban
megjelSlt munkikat koteles elvégezni, mieltt Gjabb értesitést killdene az 4tadis-itvételre
vonatkozdan.

Megtendeld az atadas—atvetelt megtagadhatja, ha a vizsgalat sorin feltirt hibik, hiinyossigok
kijavitisshoz szilkséges munkilatok akadilyozzik a rendeltetésszerii hasznilatot. Ez esetben
Megtendel6 Villalkozoéval egyeztetett idGpontra koteles 4j dtadis-tvételi idépontot megjelslni.

A Villalkozé a miiszaki dtadis-dtvételi eljards sikeres lezarasit kovetSen jogosult Megtendel6tél
teljesitési igazolas kiallitasit kérni.

Villalkoz6 a2 miiszaki atadas-atvételi eljirds folyamatit és tervezett idérendjét a miiszaki
litemtervében megtervezte a készre-jelentéstdl kezdSdSen.

A Felek kotelesek a tervezett befejezés idGpontjaban a munkdkat megvizsgalni, és jegyz6konyvben
valamennyi hibit feltiintetni. A Villalkozé kételes valamennyi, a jegyzSkényvben feltiintetett hibat
a jegyzOkonyvben meghatirozott idon beliil kijavitani. Ha a hiba kijavitdsival kapcsolatos munkik
a véghatiridé hosszabbodisihoz vezetnének, tgy a Villalkozé kételes a Megrendelének a
késedelemre vonatkozé kotbért megfizetni. Teljesitési igazolis kiallitisira csak a hibik
maradéktalan megsziintetése esetén keriilhet sor.

nyilatkozatot kell 4tadni minden felhasznilt anyagrél. Amennyiben a minéségtanusitvany nem

4. Az itadis-dtvétel napjiig a Villalkoz6 koteles a Megrendelének tételes teljesitmény /
megfelel6, a miszaki dtadast meghivsultnak kell tekinteni.

5. A Szerz6d6 Felek az itadis-dtvételrSl kotelesek teljesitési jegyzGkonyvet felvenni, amely
‘megfelel6 m6don igazolja Villalkoz6 szerzGdésszeri teljesitését.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjin
a . teljesitési jegyzGkonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek
jogvita esetén jelentosek lehetnek, igy killonésen

a) az eljaris kezdetének és befejezésének idSpontjat,
b) a miszaki atadis-dtvételi eljarisban résztvev8k nevét,
megnevezését, részvételi minGségét,

I\\ I. _.rl._—-——
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c) az épittets altal érvényesiteni kivint szavatossagi igényeket,

d) az épittets észrevételeit a szerz6désben foglaltak teljesitésérdl,

e) a miszaki atadas-atvételi eljiras ‘soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibak, hiinyok,
hianyossagok megnevezését (jelentosebb tételszam esetén az atadas-atvételi jegyzGkonyv
mellékletét képezo kiilon hidnypotlisi jegyz6konyv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzék is készithetd),
f) a hibis munkarészekre esé koltségvetési Gsszegeket,

g) a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

h) az épittetd dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

1) az épittetS dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibik kijavitisira vagy drengedményt kér, valamint
j) a résztvevok részérdl a jegyzokonyv jovihagyasat. '

6. A Miiszaki ellendr és a Megrendel6 altal kitizott idépontra Villalkozé kteles sajit koltségére
és terhére a hibdk, hidnyossigok kijavitisirdl, illetSleg megsziintetésérél gondoskodni.
Villalkoz6nak késedelem nélkiil értesitenie kell MegtendelSt, ha a hibdk, hidnyossigok a kitdzétt
hatarido letelte el6tt kijavitasra, illetoleg megsziintetésre kertiltek.

Amennyiben Villalkozé a hibak, hianyossagok kijavitasat, illetéleg megsziintetését a kitlzott
hatarid6re sem végzi el, ugy Megrendel6 jogosult azokat a Vallalkozé koltségére killon irasbeli
felszolitas nélkih elvégeztetni.’

Az itadis-dtvétel akkor tekinthetd lezértnak, ha a Miszaki ellenr és a Megrendels a
felmérési/épitési naploban, és miiszaki atadis-dtvételi jegyzGkonyvben a szerzSdés teljesitését
elfogadja. Nem tagadhaté meg az atvétel a mi olyan hibija miatt, amely, illetve amelynek javitisa
vagy potlisa nem akadalyozza a rendeltetésszerii hasznalatot.

7. A miszaki atadis-atvételi eljaris eredményes lezarisit megel6zGen Vallalkozé koteles
barmilyen megmaradt eszkézét, maradék anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes létesitményt,
felvonulasi épiileteket a helyszinrGl haladéktalanul eltavolitani. Amennyiben Villalkozé ezen
kotelezettségét ésszerli id6ben Megrendel6 felszolitisa ellenére nem teljesiti, tigy azt Megrendel6
maga jogosult a Vallalkozo koltségén elszallitani és ezzel kapcsolatban felmerilt igényét a
végszamlabol torténd levondssal kielégiteni.

8. Kbt 135.§ (2) bekezdésben foglaltak alapjin a MegrendelS, amennyiben Vallalkozé irasbeli
értesitésére (készre jelentés) a szerzGdésben az atadis-atvételi eljaris megkezdésére meghatirozott
‘hatarid6t kévetS 15 napon belill nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a—
Ptk. 6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 30 napon beliil nem fejezi be, gy a Vallalkoz6 kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

9. Az itadis-dtvételi eljaristol szamitott egy éven beliil, valamint a jotallasi ktelezettség lejartat
megel6z3 1 hénappal a kivitelezési munkit a jelen fejezetben foglaltak szerint Gjb6l meg kell
vizsgalni (utofeliilvizsgalati eljaras).

A Megrendel6 késziti el6 az utofeliilvizsgalati eljarast és hivja meg arra a Vallalkozot és a Miszaki
ellenort.

Villalkozé kételes a felillvizsgilati eljiras keretében meghatirozott hatiridé keretében kijavitani,

Az utofeliilvizsgilati eljaris keretében megallapitott jotallasi kdtelezettség ald esd hibakat, hidnyokat /
melynek elmaradasa esetén Megrendel6 jogosult a XIL.2. pontban foglaltak szerint eljarni.

XI.
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

1. Szetz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy Villalkozdt a jelen
szerzodés II. pontja szerinti feladatok teljes és hibatlan ellatasaért
79.963.031,- ‘HUF AZAZ Hetvenkilencmillio-
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kilencszazhatvanhiromezer-harmincegy forint vallalkoz6i dij (tovibbiakban: vallalkozéi dij)
illeti meg.

A Villalkozé a villalkozéi dfjon kiviil a Szerz6dés teljesitése soran kizirdlag a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésével 6sszhangban jogosult tovabbi koltséget elszamolni.

2. A fizetési feltételekkel kapcsolatban irinyaddk a Kbt. 135. §. (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben
meghatirozottak valamint az ad6zas rendjérdl szol6 az adézas rendjérdl sz6l6 2017. évi CL. torvény
(Art), tovabba a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-dban r6gzitettek.

3. Az épitési beruhizis AFA finanszirozdsa a hatilyos jogszabalyok eldirasai szerint torténik
(2007. évi CXXVIL. t6tvény), figyeleminel az Altalanos Forgalmi Adordl szol6 térvény forditott
AFA-val kapcsolatos szabilyaira. (2007. évi CXXVIL térvény, 142. §)Szerzédé Felek a
szerzOdésben tartalékkeretet nem kotSttek ki, tartalékkeret Megrendel részére a szerzddés
teljesitéséhez nem all rendelkezéste, melyet Villalkoz6 tudomasul vesz.

4. ElSleg

4.1. A Megtendel6 jelen kozbeszerzésben meghatirozott feladatok teljesitéséhez a Kbt. 135. § (7)-
(8) bekezdése alapjan a szerzodésben foglalt - dfa nélkil szamitott - teljes ellenszolgiltatis 20 %-
anak megfelel6 Gsszegi, de legfeljebb 75 millié (hetven6tmillié) forint elleg igénybe vételének
lehetGségét biztositja.

4.2. ‘Az elGleget a Megrendels a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében
foglaltakkal 6sszhangban, légkésGbb az épitési munkateriilet atadsit kdvetd 15 napon beliil kételes
kifizetni.

4.3. Az el6leg visszafizetése, annak igénylése esetén — a végszamlibdl, az elbleg 100 %-dnak
megfelelé 6sszeg levonasaval torténik.

5. Villalkozé kijelenti, hogy a kézbeszerzési eljarisban tett és a jelen szerz8désben megjelolt
vallalkozoi dij a szerzOdés tirgyit képezé feladat szerzBdésszeril teljesitéséhez kapcsolddé
valamennyi koltség, dij (ideértve az esetlegesen a SzerzGdés teljesitése soran létrehozott, szerzéi jog
hatalya ala tartozo alkotis tekintetében fizetend6 felhasznalisi dijat), ado, és egyéb koézterhek
jogszabalyi el6irasoknak megfelel6 teljesitéséhez fedezetet nyijtanak. Villalkozd kotelezettséget
vallal atra, hogy a teljesités soran a teljesitésbe bevont alvillalkozdk, illetve azok alvallalkozéitdl is
megkéveteli mindennemii ad6 és kozteher jogszabilyi elirdisoknak megfelel6 teljesitését.

6. A Villalkozé kijelenti, hogy a vallalkozdi dij fix dij, mely valamennyi, a szerz8dés tirgyat
képez6 kivitelezési munkahoz sziikséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. A vallalkozdi dij
tételezését és miszaki tartalmat a szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezd koltségvetés
tartalmazza.

7. Megrendeld a teljesités elismerésérl legkésdbb a teljesités vagy az errdl sz06l0 irasbeli értesités
kézhezvételét kovetSs 15. napig koteles irasban nyilatkozni (teljesitési igazolas) és a Vallalkozé a
teljesitéshez kapcsolodo szamla(ka)t ezt kvetGen, a végszamlat a sikeres miiszaki atadis-atvételét
igazol6 jegyzokonyv(ek) aliirasit kévetSen jogosult benydjtani. /

A szamlak melléklete minden olyan irat, igazolis, nyilatkozat, amely az elszimolis hitelességét és
esedékességét alatamasztja.

8. Szerz6do Felek kijelentik, hogy jelen szerzédés idotartama alatt Vallalkozo 3 db
részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult — a Megrendel6 miszaki
ellenére altal igazolt - szerz6désszerll rész vagy végteljesitést kovetden az
alibbiak szerint, figyelemmel arra," hogy a 322/2015. (X.30)
Kormanyrendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjin az elSleg és
a részszamlak alapjan t6rténd kifizetések Gsszértéke nem lehet
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kevesebb a szerz6dés altalanos forgalm.i adé nélkiil szimitott értékének 70%-an4l.

1. tész-szamla:
Esedékessége: a nett6 szerzédéses érték 25 szazalékit eléré megvaldsult teljesités esetén.
Osszege: a teljesitéssel aranyos villalkoz6i dij osszege.

2, rész-szamla:

Esedékessége: a nett6 szerz6déses érték 50 szazalékit elér6 megvalosult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel aranyos villalkozéi dij Gsszege, csokkentve az 1. részszamliban elszimolt
Osszeggel.

3. rész-szamla:

Esedékessége: a nettd szerz6déses érték 75 szdzalékit eléré megvaldsult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel arinyos villalkoz6i dij Osszege, csokkentve az el6zGleg mir kifizetett
részszamlikban elszamolt osszeggel.

4. rész-szimla (végszamla):

Esedékessége: a teljes projektre vonatkozdan a nettd szerzGdéses érték 100 szazalékat elérd
megvalosult teljesités esetén.

Osszege: a fennmaradé vallalkozéi dij 6sszege.

9. Megrendel6 a villalkozai dijat — a Megrendel6 Miszaki ellendte 4ltal igazolt - szerz8désszert
tész vagy végteljesitést kovetSen, a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a szamla
kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjaban szabalyozott koriilmény
fennall — az igazolt szerzédésszeri teljesitést kévets 30 napon beliil, szamla ellenében, atutalassal,
forintban (HUF) fizeti meg.

10. A szerzédés finanszirozdsa az Eurdpai Unié forrdsaibdl torténik. A teljes szimladsszeg
100,000000 %-a (a timogatott koltség erejéig) kiegyenlitése Teriilet- és Telepiilésfejlesztési
Operativ Program (TOP) keretén belill az Eurdpai Unié iltal. nytjtott timogatisbél keriil
kifizetéste. '

A projekt Timogatisi SzerzGdése szerint a timogatis mértéke 100,000000%, amely a projekt
keretében elszimolhaté koltségekre vonatkozik.

11. Amennyiben a teljesitéshez a Villalkozé alvillalkozét vesz igénybe, abban az esetben — az
el6z6ektol eltéréen — a szamla kiegyenlitésére a Kbt. 135. §. (3) bekezdésével 6sszhangban keril
sot, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A § és 32/B.§ rendelkezéseire.

12. Megrendel6 k1]e1enu, hogy a szamlak kifizetése a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001 — ,,Ijj
orvosi rendel6 létrehozasa” tamogatasi konstrukciéra iranyado, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
szerinti kedvezményezetti utéfinanszirozis szabalyai alapjan torténik.

13. Valamennyi szimlizisi item tekintetében: a szamlat mindenkor egy példinyban, a Megrendels
nevére, székhelyét és adoszamat feltiintetve kell kidllitani és MegrendelS székhelyére megkiildeni.
Villalkozé a kibocsitott szamlan kételes feltiintetni a Megrendelé adoszamat, a szerz8dés tirgyat,
a szerzGdés finanszirozasi alapjit képezé palyizati azonositéra hivatkozist. A szamla
melléklete a teljesités-igazolis, illetve a tételes szimlarészletez5. EttSl eltérGen
kiallitott szamlak esetében Megrendel6 jogosult azokat azonosithatatlanként
visszakiildeni. Az ebbdl ered fizetési késedelem miatt a Villalkozé /\‘
késedelmi kamatot nem érvényesithet a Megrendelvel szemben. A\
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Vallalkozéi és alvallalkozéi szamlikon szerepeltemi kell a kovetkezbket:

- a tevékenység leirisit, és annak TEAOR szimait,

- a fizetési hatariddt,

- bankszamlaszamot bank nevét,

- ‘adészamot,
a projekt azonositoszamait,
a részszimla esetén a ,,részszdmla” kifejezést és szamat
forditott AFA hatilya ala tartozas tenyet

14. Villalkozé nem fizethet, illetve szimolhat el a szerz3dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak ka) — kb) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Villalkozé addkateles j6vedelmének
csokkentésére alkalmasak.

15. Megrendel6 fizetési késedelme esetén Vallalkozé a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen jogosult
a Ptk. 6:155.§-4ban meghatirozott késedelmi kamatot kovetelni. :

16. A Villalkozé kételezi magit, hogy amennyiben harmadik fél kévetelést timaszt, vele szemben
nem hivatkozik atra, hogy kovetelése all fenn a Megrendel6 Jranyaban tovabba kotelezi magat,
hogy a kévetelést nem ajanlja fel biztositékul.

XII.
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

1. Kothér:

Villalkoz Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kételezi magat arra az esetre, ha olyan
okbdl, amiért felelés megszegi a szerz6dést. Mentesiil a kotbér fizetési kotelezettség aldl, ha
szerz6désszegését kimenti.

1.2. Késedelmi kotbér

Villalkozé a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magit arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felelGs, a teljesitési hataridon til késedelmesen teljesit.

A Szerz6dés IX 2. pontjaban meghatirozott végteljesitési hatiridé Villalkozé hibijibdl torténd
elmulasztasa esetén a Megrendel6t késedelmi kotbér illeti meg.

A késedelmes naponként fizetendé késedelmi kotbér alapja: A szerzédés szerinti teljes nett
ellenszolgaltatas. -

A késedelmi kotbér a késedelembeesés napjitdl esedékes.
A késedelmi kétbér mértéke: 1,00 %/ naptiti nap.
A késedelmi kotbér maximailis mértéke: A szerzdés szerinti teljes nettd ellenszolgiltats 15 %-a.

A Megrendel$' fenntartja maginak a jogot, hogy a Villalkozé feltohaté késedelme esetén a
késedelmi kotbér napi tételének maximalis értékének elérése, tillépése esetén jogosult a
szerz6déstdl indokolasi kotelezettség nélkiil irasban elalljon, illetve azt felmondja, és a munkikat

mis vallalkozéval fejeztesse be. .

A Megrendelé csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre,
amennyiben a késedelem kizarélag a Villalkozé hibjibél ered. Abban az
esetben, ha a Megrendel6 a Villalkozo altal ésszeriien kért, a

szerzGdésszerli  teljesitéshez  sziikséges informiciét, adatot, P
nyilatkozatot, hozzajarulast, dontést a Szerz6do Felek altal irisban SZECHENYI

togzitett ~ hataridon belil nem bocsita a Villalkozé
rendelkezésére, a végteljesitési hatitidé modosulhat.
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A kotbér a késedelem megsziinésével, a Villalkozé ltal vallalt pothatarid lejartival, vagy abban
az id6pontban vilik esedékessé, amikor eléti a legmagasabb mértéket.

A kotbér osszege a végszamlibdl keriil levonisra, 6sszhangban a Kbt. 135. § (6) bekezdés
rendelkezéseivel.

Megtendel§ kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendels egyéb igényeinek elvesztését.
Villalkoz6 az ltala okozott és altala elismert vagy jogerGsen megitélt kirokért villal felelGsséget.

1.3 Meghitisulisi kotbér:
Villalkoz6 a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjin pénz fizetésére kotelezi magit arra az esetre, ha
olyan okbdl, amiért felel6s az épitési beruhizis meghitsul.

Amennyiben a Villalkozénak felréhat6 késedelem a véghatarid6hoz képest eléri a kothérmértékhez
tartozd késedelmes napok szimanak maximumit és a Vallalkozé a Megrendel§ irisbeli felsz6litasa
ellenére késedelmét nem hozza be, Megrendel§ azt siilyos szerz6désszegésnek minGsiti és jogosult
a Villalkozsi szerz6dést misik félhez intézett nyilatkozattal azonnali hatillyal felmondani. ‘mely
‘esetben a Villalkozét meghitisuldsi kotbér fizetési kotelezettség terheli.

Amennyiben a Villalkozénak felréhaté késedelme esetén a Villalkoz6 a Megrendelé irisbeli
felszélitisa ellenére késedelmét nem hozza be; a teljesitést a Villalkozé hibajabdl eredSen
meghiisultnak lehet tekinteni (a teljesités kotelezettnek felrhaté okbél valé lehetetlenné valdsa) és
a Megrendel6 anélkiil, hogy érdekmiilisit bizonyitania kellene jogosult a- szerz8dést azonnali
hatallyal felmondani. Meghiusulisi kotbér érvényesitése esetén Vallalkozét késedelmi k6thér nem
terheli.

A meghitsulisi kotbér alapja a szerz6dés szerinti, iltalinos forgalmi ad6 nélkiil szimitott
ellenszolgaltatis (,Egyosszegh Nett6 Ajanlati Ar?).

Meértéke: 15,0%

A meghitsulisi kétbér vetitési alapja az ellenszolgaltatis, mely a szerz8déskotést kévetd médositisa
esetén sem valtozik.

A Megrendel6 elallasi, valamint azonnali hatilyi felmondidsi jogit kikéti arta az esetre is,
amennyiben a Villalkozéval szemben, neki felréhaté olyan kérillmény meriil fel, amely a szerzédés
rendeltetésszeri teljesitését nyilvinvaléan meghidsitja, vagy a Vallalkozd a szerzGdés telje51teset
megtagadja, vagy a hibit nem javitja ki. Ezekben az esetckben a Villalkozd a fent irt 6sszegii
meghitsulasi kotbér fizetésére koteles.

A kotbér érvényesitése nem zifja ki a Megrendelé azon jogosultsigit, hogy ezt meghaladd
kartéritési igényét a Villalkoz6val szemben étvényesitse.

2. Jotallis

Villalkoz6 a Ptk. 6:171. §. — 6:173. §-a alapjan miiszaki itadis-4tvételt kivets 60 hénap (Vdllalkozs
agjdnlaia szerint) idGtartamra teljes kordl jotillisi kotelezettséget villal az 4ltala megvaldsitott
Létesitményekre és tartozékaira, illetSleg azok iizemképességére. A j6tallis ideje alatt az esetleges
garancidlis meghibasodasok javitsa, elhiritisa dijtalan. A jotillas kezd6 idSpontja miiszaki dtad4s-
atvétell eljirds lezdrisit kovetS nap. A jotillis nem tetjed ki elemi csapis; rongilis vagy mis
szakszeritlen mikddtetés, beavatkozas altal okozott kirok kijavitasara.

A szavatossigi igények érvényesitésére és a Villalkozé ezzel kapcsolatos
kotelezettségeire Polgari Torvénykonyvében (Ptk) rendelkezései

irinyadok. 4Rl
(3 ECHENYI@
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3. Biztositis

A Villalkoz6 az altala és alkalmazottai altal okozott kirért teljes felelGsséggel tartozik. A Ptk. 6:142.
§-ban foglaltakkal 6sszhangban Villalkozé mentesiil a felel6sség aldl, ha bizonyitja, hogy a
szerz8désszegést ellenSrzési korén kiviil esd, a szerz8déskotés idSpontjaban elére nem lithatd
koriilmény okozta, és nem volt elvirhatd, hogy a kériilményt elkeriilje, vagy a kirt elharitsa.

Villalkozd a szerz8dés alirisakor, ezt kovetSen pedig a szerz6dés fennallisa alatt 2 Megrendels
felhivisiara — a 322/2015. §. (X.30.) Kotm. rendelet 26. §-a alapjin - haladéktalanul kételes a
MegrendelS felé a biztositisi szerz6dés vagy kdtvény bemutatisival igazolni, hogy rendelkezik
legalabb a szerzddés tétgya szerinti tevékenységre kiterjed6, min. 30.000.000,- HUF/év, azaz
harmincmillié forint/év és kireseményenként min. 10.000.000,- HUF, azaz tizmilli6 forint dsszegte
52616 épitési épités-szerelési munkdra vonatkoz6 - az alvillalkoz6i keresztfelelGsségre is kiterjed
épitési szerelési biztositassal.

A biztositasi szerz6dés vagy kotvény bemutatis a szerz6déskotés feltétele, A felelGsségbiztositist a
Villalkozé a szerzédés megszunéséig koteles fenntartani, ennek elmulasztisa a szerz6désnek a
Megrendel6 altali azonnali megsziintetését vonhatja maga utin.

Villalkozénak a teljesitéssel dsszefiiggésben felréhatéan a Megrendelének okozott esetleges kart
meg kell téritenie és lehetSség szerint mentesitenie kell 2 Megrendel6t, illetve annak villalkozéit és
alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemben, amely a Villalkozé
tevékenységébbl vagy mulasztisibol ered jelen szerzGdés teljesitése soran. Ha a timogatist illetden,
a Villalkozénak felt6haté birmilyen okbél a Megtendelonek barmilyen visszafizetési, vagy
kirtéritési kotelezettsége keletkezik, akkor a Villalkozé kartéritési feleldssége a visszafizetett
tamogatasokra és a MegrendelGt terhelS kartéritési kotelezettségek teljesitésére is kitetjed.

XIIL
SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI

Szerz6dés mbdositasa

1. Jelen szerz6dés a Kbt. 141. § - ban foglalt rendelkezések alapjin irdsban médosithatd.
Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy pétmunka felmeriilése esetén a Kbt. 141. § vagy a2 Kbt.
98 § (3) bekezdés alapjan jarnak el.

2. Poétmunka, tébbletmunka: Szerz6dé Felek a potmunka, tébbletmunka fogalmét az alibbiak

szerint hatarozzak meg:

A Polgari Torvénykonyvrol sz616 2013. évi V. torvény 6:244. § rendelkezése alapjin:

(1) A vallalkoz6 kételes elvégezni a vallalkozasi szerz8dés tartalmit képezd, de a villalkozéi dij:
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkit és az olyan munkat is, amely nélkil a md
rendeltetésszerti hasznilatra alkalmas megvalésitisa nem torténhet meg (tobbletmunka).

(2) A vallalkoz6 kételes elvégezni az utélag megrendelt, kiilonésen tervimbdositis miatt szitkségessé /

valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé (p6tmunka).
A Polgari Torvénykonyvedl szol6 2013. évi V. torvény 6:245. § rendelkezése alapjan: A villalkoz6i

4 @

(1) Ha a felek 4talinydijban llapodtak meg, a villalkoz6 az atalanydijon feliil
a pétmunka ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének
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a villalkozénak 2 tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan
koltséget, amely a szerz6dés megkotésének idGpontjaban nem volt
elorelathato.




Villalkoz6 tovabba kijelenti, hogy:
megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsitott miiszaki
(feladat) leirds és koltségvetés tartalmit, és az abban foglalt munkilatok teljes kord
megvalGsitasara vonatkozéan tette meg ajinlatat;

- a tobbletmunka kockizatit magira villalja;

a rendelkezésére bocsitott miiszaki (feladat) leiras alapjan az ep1tes1 beruhazast
szerzGdésszeriien, teljes korden, miiszaki és minSségi szempontbdl is kifogistalan
allapotban, a vonatkozd ]ogszabalyoknak, miiszaki szabalyoknak megfelelGen késziti el;
a kozbeszerzési dokumentumot ittanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri
ajanlati arit a fentiek tudatiban alakitotta ki, teljes koriien és hidnytalanul villalkozik a
szerz6dés targyinak a megval6sitisira;
a szerzGdés teljesitése sorin felmeriil6 tobbletmunkakat kiilon térités nélkil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a villalkoz6i dij dtalinyaron keriilt meghatirozasra.

Toébbletmunka koltségének viselése a szerzGdés 1.5.5. pontjaban foglaltakra figyelemmel a
tébbletmunka ellenértékére a Villalkozé nem tarthat igényt, annak koltéségét a Vallalkozé koteles
szerzGdésszerli teljesités, az eredménykotelem teljesitése korében viselni, azzal kapcsolatban
Megrendel6vel szemben semmilyen jogcimen kévetelést nem timaszthat.

Pétmunka koltségének viselése Szerz5d6 Felek megillapodnak abban, hogy pétmunka felmeriilése
esetén, annak kivizsgilisatol miiszaki €s jogi értékelésétdl fiiggben a Kbt. 141. § alapjan jarnak el.

Maszaki ellendr feladata: Villalkozé kételes a pétmunka, tobbletmunka felmeriilését kévetden
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon belil a Mfiszaki ellenér felé jévihagyas céljabél
benyujtani az arra vonatkozé miiszaki (feladat) leirist tartalmazé Villalkozéi javaslatit, melyet a
Mszaki ellen6r koteles 5 munkanapon beliil véleményezni, és annak kérében megvizsgilni, hogy:
a ténylegesen felmeriilt koltségek megfelelGen alitimasztottak;
- a ténylegesen felmerilt munkatételek, kéltségek kézvetleniil kapcsolédnak a timogatott
projekthez, nélkiilozhetetlenek az épitési beruhdzis szerzédésszerd teljesitéséhez;
- a megillapitott koltségek a szerzGdésben elére meghatirozott modszer(ek) szerint
keriiltek megallapitisra;
- a benytjtott koltségvetés, illetve a szerz8dés megfelelSen részletezett ahhoz, hogy a
jogszabalyok megtartasa ellenétizhetd legyen;
- az elszimolhat6sg id6szakaban a timogatisi szerz6dés szerint a projekt megvalésitasiig
meriiltek fel az ujabb koltségek;
- 2z Gjonnan felmerilt munkatétel a vallalkozisi szerz6dés alapjin nem tartozik a vllalkozd
kockazati korébe;
- akoltségek felmeriilése a Szerz6d6 Feleknek elére nem lathaté volt.

A Miiszaki ellen6r a vizsgilatit kovetGen koteles véleményét irisban a Vallalkozdval és
Megrendel6vel kozolni. A Miszaki ellendt altali jévihagyds nem mindsill a munka
megrendelésének, arra kizirélag a Megrendel$ kiilén irisos nyilatkozattal jogosult.

pétmunkira az egy6sszegi netto ajanlati ar alapjat képezd koltségvetés vonatkozé tételei, az abban
nem szerepld tételek esetén pedig a TERC vonatkozoé tételei az irinyaddak.

A szerzGdés megszinése

1. A szerzG6dés a szerz8désszeri teljesitéssel megsziinik.

Pétrhunka megallapitott kéltségeinek elszamolisi szabalyai: a megvalésulis soran felmeriilt /

2, Szerz6dé Felek a hatarozott idStartami jogviszonyukra figyelemmel
a szerzGdés rendes felmondissal torténé megsziintetését kizarjak.
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3. Amennyiben a Szerz6d6 Felek egyike szerz6désszegést kévet el, a szerz6désszegés folytin kirt
szenvedett fél kartéritésre és/vagy k6tbérre és/vagy elallisra es/ vagy azonnali hatilyu felmondisra
jogosult.

4. A Megtendel6 a Villalkozohoz intézett irisbeli nyilatkozattal, kirtéritési kotelezettség nélkiil
azonnali hatillyal felmondhatja a szerz8dést, ha

Kozbeszerzési DontSbizottsig a Kbt. 165. § szerinti hatirozatiban mcgallapltotta a
kozbeszerzési eljirisra vonatkozé szabalyok megserteset, feltéve, hogy a jogsértés befolyasolta
a kozbeszerzési eljarast lezird dontést

- Villalkoz6 a szerz6désben meghatirozott valamely kotelezettségének a Megrendeld irisbeli
felszolitisa ellenére, a felszélitasban meghatirozott, legalibb 15 napos hatiridén beliil neki
felréhatoan nem tesz eleget.

+ - aVillalkoz6 alapos ok nélkiil megtagadja a Megrendel iltal adott utasitisok végrehajtisit,

a Villalkozé a szerz6dés XIL 3. pontjiban meghatirozott biztositisi szerzodése a jelen
szerz6dés idGtartama alatt megsziinik és helyette a Vallalkozé 14 biztositasi szerzédést a
megszintést kéveté 8 munkanapon beliil nem két;

- aVillalkozé a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.

Villalkoz6 15 napot meghalad6 késedelme esetén MegtendelS jogosult jelen szerzédéstdl
egyoldalian elallni.

- Haa Villalkoz6 fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas kovetkezik
be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti, a Megrendel6 jogosult a szerz5déstdl elallni. A
Szerz6d6 Felek ilyen 1ényeges fizetGképességben bekévetkezd viltozasnak tekintik killénosen,
ha a Villalkozé felszamolisi-, vagy végrehajtisi eljarast elrendeld j jogerds hatirozat hatilya alatt
all. Amennyiben Villalkozé fizetSképességében lényeges valtozis kovetkezik be, kételes a
Megrendel6t a korillmény bekovetkezésétSl szimitott 8 napon beliil irisban értesiteni. A
Megrendel6 jogosult a szerz8déstGl tovibbi elillni kiiléndsen, ha a Vallalkozé szerzédéses
kotelezettségének nem tesz eleget, '

- a Villalkoz6val szemben szerzGdéskotést kévetSen felszimolasi, végelszamolasi, hivatalbél
totlési, illetve egyéb, a megsziintetésre itdnyuld eljaras indul, valamint

- a Villalkoz6 megsérti a titoktartisi kotelezettséget.

5. A MegrendelS jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan

hatarid6vel, amely lehetvé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata elltisarél gondoskodni

tudjon — ha

a) a Villalkozd cégében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szetez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasig,
amely nem felel meg 2z 62. § (1) bekezdés k) pontjinak, ka) — kb) alpontjiban meghatirozott

feltételeknek.
b) a Villalkoz6 kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tirsasigban,
amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjinak, ka) — kb) alpontjiban meghatirozott

feltételeknek.
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A Megtrendel6 a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak
szerint - a szerz8déstdl elallhat, ha:

- feltétlentil sziikséges a szerz8dés olyan lényeges moédositasa,




amely esetében a 141. § alapjan 4j kézbeszerzési eljarist kell lefolytatni;

- a Villalkoz nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartisat, vagy az ajanlattevéként szerz6dé £él
személyében érvényesen olyan jogutédlis kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy -

- az EUMSZ 258, cikke alapjin a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljaris indult vagy az Eurépai Unié Birésiga az EUMSZ 258. cikke alapjin inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurépai Unié jogib6l eredS valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birdsig altal megillapitott jogsértés miatt a szerzGdés nem semmis.

A Megrendel6 kételes a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha
a szerz6dés megkétését kdvetSen jut tudomasara, hogy a szerz3d6 £él tekintetében a kozbeszerzési
eljaris sorin kizar ok llt fenn, és ezért ki kellett volna zitni a kézbeszerzési eljarasbol.

6. A felmondis 1dop0nt]aban a teljesités ellenértékének a megfizetésével a Villalkozé iltal a
Szerzédésnek megfeleloen mar elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen 1dopont1g
elkészitett, benyijtott és a Miiszaki ellendr .altal jévahagyott Villalkozé Dokumentumamak a
tulajdonjoga itszall 2 Megrendelére.

7. A Villalkozé a MegrendelS stlyos szerzédésszegd magatartasa esetén jogosult azonnali
hata]lyal irdsban felmondani a szerz6dést. Ebben az esetben a Villalkozé jogosult a Megrendel6vel
szemben érvényesiteni a szerz6désszegésbél fakadé egyéb igényeit is. Stlyos szerzGdésszegésnek
tekintendo kilénésen, ha: A
— Megrendelé altal kidllitott igazolds értelmében esedékes birmely Osszeget a vallalkozasi
szerz6désben meghatarozott hatirid6ig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Villalkozé altal tiizott
legalabb 30 napos péthatirids is eredményteleniil eltelt, valamint
— a Megrendelo fizetésképtelenné vilik.

8. Egyoldali felmondss esetén a felmondasi id6 kezd napja a felmondé fél tértivevényes értesits
levelének a masik fél dltali kézhezvétele. A Posta iltali masodik eredménytelen kézbesitési kisérlet
esetén a levél kézbesitettnek tekinthetd.

Felfiiggesztés

9. Miszaki ellenér a MegrendelS jévihagyisival utasithatja a Villalkozét a Létesitmény
munkalatainak teljes vagy részleges felfiiggesztésére. A felfiiggesztés ideje alatt Villalkozé koteles
megvédeni, tirolni és biztositani az érintett részt vagy Létesitményt az elhasznilddistdl,
veszteségektol vagy karoktol. Ha a felfiiggesztés nem a Villalkozdnak felrohaté okra vezethetd
vissza, ugy Szerz6d6 Felek kotelesek a Miszaki ellendrrel egyeztetetten a felfiiggesztés altal okozott
koltségek, valamint hatirid6 hosszabbitis tirgyiban egyeztetést folytatni.

A kivitelezési hataridé a felfiiggesztés idStartaméval meghosszabbodik.

- XIV..

VIS MAIOR
1. Egyik fél sem kovet el szerz3désszegést, ha kotelezettségei teljesitését ,,vis maiot” akadélyozza
meg, amely a Szerz6dés aliirisinak idGpontja utin kovetkezett be.

2. A ,Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy kériilményt jelent:
a) amelynek el6llisa a Szerz6d6 Felek akaratatol fiiggetlen,
b) amely bekovetkezésének elharitisira az adott fél a szerzédés
megkotését megel6zéen alapvetéen nem késziilhetett fel
c) amelyet, miutin bekovetkezett az adott fél alapvetSen nem
keriithetett el vagy nem volt képes ellendtrzése ali vonni
és
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d) amelynek bekovetkezése alapvetSen nem a misik félnek tulajdonithaté.

3. Amennyiben 2z 2)-d) feltételek teljesiilnek a vis maior magiba foglalhatja az alibb felsorolt
kivételes eseményeket vagy kérillményeket, de nem csupin ezekre kotlitozédik: elemi csapisok,
sztrijkok vagy egyéb munkahelyi zavatgisok, hadiizenettel inditott vagy anélkiili haborik,
blokidok, zendiilés, lazadas, jarvinyok, f6ldcsuszamlisok, f6ldrengések, viharok, villaimcsapasok,
aradisok, zavargisok, robbantisok, valamint egyéb hasonlé, el6re nem lithat6 események, amelyek
mindkét fél érdekkorén kiviil meriilnek fel és amelyeket a Szerz5d6 Felek kells gondossiggal sem
tudnak kikuiszobolni.

4. Ha az egyik fél ,,vis maiot” miatt akadilyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadilyoztatis hatisait elhititva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja
szerzodéses kotelezettségeit.

5. Ha valamelyik fél gy véli, hogy olyan ,,vis maior” kérilmények fordultak el6, amelyek
kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a misik felet, megadva a
kérillmények jellegét, feltehetd idGtartamat és valdszini hatisat. Ha a Megrendeld irasban masképp
nem rendelkezett, 2 Villalkozonak folytatnia kell a Szerz8dés szerinti kotelezettségeinek a
teljesitését, amennyire az a gyakotlatban ésszeriien megvalésithaté.

6. Ha a ,,vis maior” kérillmények 90 napon it megszakitatlanul fennillnak, birmelyik félnek
jogiban all a Szerz6dést 30 napos felmondisi id6vel megsziintetni.

XV.
EGYUTTMUKODES

1. A szerz6dést érinté kérdések, a munkavégzés Gsszehangolisa, a kivitelezés soran sziikségessé
valé intézkedések megtétele tekintetében ‘

Villalkozé részérdl kijelolt kapcsolattarté személy:

név: Hamori Szabolcs

telefon: 20/320-6876
e-mail: hgtszabi@t-online.hu

Megrendel6 részérdl kijelslt kapcsolattartd személy
név:’ Kalé Gabor

telefon: 74/504-161

e-mail: kalo.gabor@szekszard.hu

Megrendel6 részérdl kijelolt kapcsolattartd személy
név: Dévai-Horvith Krisztina

telefon: 0674/504-122

‘e-mail: devat.hotvath krisztina@szekszard.hu

Miiszaki ellenér Iroda képviseletéte jogosult személy: /
név:  Szekszirdi Virosfejlesztési Kft — Kerekes Laszl6

telefon: 30/451-6681

e-mail: varosfejlesztes@t-online.hu -

2. . Szerz6dé Felek jelen szerzédésben meghatalmazzik az el6z8 pontban
megnevezett képviselGiket, hogy a Beruhizis megvalésitisival kapcsolatos
dontéseknél, a teljesitési jegyzGkonyvek aldirdsinal a Szerz6dS Feleket
teljes . jogkorrel képviseljék. Ezen képvisel6k jogosultak, illetve
kotelesek  megtenni  mindazon = miszaki - intézkedéseket,
nyilatkozatot, amely a szerzodés teljesitéséhez sziikségessé valik
és a jelen szerzGdésben, s a szerz8dés mellékleteiben
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foglaltakkal nem ellentétes. Szerz6dé Felek képviselSinek a jelen szerz6désben biztositott
jogkorének kotlitozasa a masik féllel szemben csak irasbeli k6zlést6] kezdve hatilyos. A képviselSk
személyében t61ténd valtozist a Szerz6dS Felek egymissal azonnal, irdsban kozlik.

3. Szerz6d6 Felek kotelesek egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és dontést
irisban régziteni és egymishoz haladéktalanul eljuttatni. A postai uton eljuttatott nyilatkozatok

kézbesitettnek tekintendéek, amennyiben azok ,,nem kereste”, ,atvételt megtagadta”, ,,cimzett
ismeretlen” vagy hasonlé tartalmi postai jelzéssel érkeznek vissza a nyilatkozattev6hoéz.

XVI. )
VITARENDEZES

1. Megrendelonek és Villalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kézvetlen
targyalasokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitit, amely kozottik a
szerzodéssel kapcsolatban felmeriil. Ha 2 Megrendeld és a Villalkoz ésszerii hatiridn beliil nem
tudjak megoldani a szerzOdéssel Osszefiiggésben keletkezett - jogvitijukat, annak eldéntése
érdekében — perértéktd] fiiggden - alavetik magukat a Szekszirdi Jardsbirdsig, illetve Szekszardi
Torvényszek kizarolagos illetékességének.

| XVIL
BIZALMAS INFORMACIOK

1. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz&dés hatalyinak tattama alatt és azt
kovetSen bizalmasan, iizleti titokként kezelik a szerz8dés teljesitése kapcsin tudomasukra jutott
informacidikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formiban nem adjik
tovabb. A fenti informAacidk, tények, valamint adatok — a masik fél altal el6zetesen adott kifejezett
irasbeli hozzajarulasa nélkiil — kizarolag a szerz6dés teljesitésére hasznilhatok fel.

2. Mindkét fél tajékoztatja érintett munkavillaléit a jelen szerz6désben foglalt kételezettségeirdl
és felel6sséget vallalnak sajat munkavallal6ik tekintetében a fenti kotelezettségek teljesitéséért.

3. Szerz3d6 Felek tudomissal bimak arrdl, hogy a Kbt. 44. §-dnak (2) bekezdése szerint nem
korlitozhatd, illetve nem tilthaté meg iizleti titokra hivatkozissal olyan informicié nyilvanossigra
hozatala, amely a kézérdekd adatok nyilvinossagira és a kozérdekbél nyilvanos adatra vonatkozé
kiilén térvényben meghatirozott adatszolgaltatisi és tijékoztatasi kbtelezettség ali esik.

XVIII.
NYILATKOZATOK
1. Mindkét fél kijelenti, hogy:
— kell6 felhatalmazissal (meghatalmazissal) és jogkorrel rendelkezik a -jelen szerzédés /

aldirisira és teljesitésére;
— ajelen szerz6dés alairasat az erre kijelolt vezetd, illetoleg a cég igazgatdsaga vagy
vezet6 testillete, illetve 2 Megrendel6 képviselGtestiilete szabalyszetien
.engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozd jogszabilyi

( /s

rendelkezéseknek; | =t
— a jelen szerz8dést a fél nevében aldiré személy megfeleld, a ZE CI\H ENYI
vonatkozo jogszabalyok altal megkivint regisztralt alairasi
joggal rendelkezik, igy részérol a szerz6dés aliirisa és
Eurdpai Unid.
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teljesitése nem eredményezi mis, olyan szerzGdés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;

— nincs olyan fiiggSben levd kotelezettsége, vagy érdekkorében 1évé mis kotillmény, amely
kedvezStleniil hathat 2 jelen szerzG6désben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

| XIX. ;
EGYEB RENDELKEZESEK

1. Megrendels vallalkozisi szerz6dés(ek) teljesitése sorin keletkezs, szerz6i jog védelme ali esG
alkotdsokon teriileti kotlitozds nélkiili, kizarélagos és harmadik személy szimira 4tadhaté
felhasznaléi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotdsok atdolgozasara is. Haa pro]ekt barmely
okbdl nem, vagy csak tészben valésul meg, akkor a szerz6i jogi védelem ali esS alkotis
felhasznilisinak jogit a Megrendel atruhdzza a Tamogatéra, vagy az altala megjel6lt személyre.

A Szerzédésben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére torténd atruhazisa
kizarélag a Tamogaté el6zetes irdsbeli beleegyezésével gyakorolhatd.

2, Megrendel6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés alapjin biztositja, hogy
Villalkoz6 jogdij fizetése nélkiil legyen jogosult az eljiris soran rendelkezésére bocsatott tervek
altala elvégzend6 tervezési feladathoz sziikséges tovibbtetvezéséte, atdolgozasira.

3. ' A jelen szerz6désben nem szabilyozott kérdésekben kiilsnésen a Polgiri Térvénykonyvrél
sz0l6 2013. évi V. torvény, a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL térvény, az épitési
beruhizdsok, valamint az épitési beruhizisokhoz kapcsolédé tetvez6i és méméki szolgaltatasok
kézbeszerzésének részletes szabilyairdl sz6lé6 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az épitdipari
kivitelezési tevékenységr6l szol6 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, az egyéb kapcsol6ds
jogszabilyok vonatkozé rendelkezéseit, valamint a kdzbeszerzési eljarisban készitett kézbeszerzési
dokumentumok eldirisait kell alkalmazni.

4. Szerz6d Felek magukra nézve kotelezének fogadjik el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrol
520616 2011. évi CXCV. torvény szetind illetékes ellendrzd szervezetek feladat- és hatiskoritknek
megfeleléen a kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjin megkotott szerzdések teljesitését
rendszeresen ellenSrizhetik, és hogy résziikre a jogszabily szerinti informicié megadisa iizlet
titokra valé hivatkozssal nem tagadhaté meg.

5. Mind a SzerzGdés idStartama alatt, mind pedig a nyilvintartisok mégdrzési idStartama
lejaratiig a Villalkozénak lehetdvé kell tenni a Megrendeld, az Allami SzamvevSszék és illetékes
szervezetei, a Kormany altal kijelolt belsé ellendrzési szerv, a Kormianyzati EllenStzési Hivatal, a
2011. évi CXCV. térvény szerinti fejezetek ellendrzési szetvezetei, a Kincstr, valamint a Kbt. és
az allamhaztartisrol szol6 2011. évi CXCV. torvény szetinti bitmely egyéb illetékes ellenbrzé
szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviselSinek a Szolgiltatisokhoz kapcsolodd
nyilvantartisok, szamlik, a Szolgiltatisok megvaldsitisit igazolé okmanyok, bizonylatok
helyszinen torténd ellendrzését vagy konyvvizsgilatit, azokrdl misolatok készitését vagy
rendelkezésre bocsatisat.

6. Jelen szerz6dés elvilaszthatatlan részét képezik az alibbi mellékletek:

1. szamu melléklet:  Ko6zbeszerzési Dokumentum és mellékletei, illetve azok
esetleges modositisai,

2. szami melléklet: A kozbeszerzési eljiris sorin nyujtott kiegészits

tajékoztatas

3. szimi melléklet: ~ Villalkozé ajanlata (és ahhoz kapcsol6dd
hianypotlas, felvilagositis és indoklas),

4. szamd melléklet:  Tételes koltségvetés(ek) és f66sszesitd
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5. szimi melléklet:  Tervdokumenticié, Epitési engedély

6. szamu melléklet:  Felel6sségbiztositasi kotvény

7. szama melléklet:  Indikativ dokumentum a bejelentett alvillalkozok pénziigyi részvételének
aranyarol

A Szerz8d6 Felek tégzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolésra

a szerz6dés torzsszovegehez, de a Szerz6d6 Felek szamira ismert azok tartalma. Ezen iratokat dgy

kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerz3dés elvilaszthatatlan részét képezik, azzal egyiitt

értelmezendoek. ‘

Jelen megéllapodist Szerz6d6 Felek képvisel6i elolvasis és attanulminyozis utin jévahagydlag,
mint akaratukkal mindenben megegyezSt 7 eteded példinyban irtik ali, melybdl 4 példiny
Megrendelét, 3 példiny Vallalkoz6t illeti.

Szekszétd, 2019, szeptember/) Szekszdtd, 2019, szeptember 11.
/'O ] ,"é '.f'pi LAy
Mengndexa Villalkozo
Acs Rezsé ) Hamori Szabolcs
polgirmester, lgyvezeto
Szekszard Megyei Jogu Viaros Onkormanyzata HGT Invest Kft.
HGT Invest Kft.

7471 Sibagard, Kossuth u. 44/,
Adészam: 14160736-2-17

Szekszard, 2019. szeptemberl.g. Cg.: 17-03-006217

pénziigyi ellenjegyzs

~ - 1'.
ZECHENYI
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HGT Invest Kit.
Sidagard

Kossuth utca 44/A
7171

Targy: Biztositasi kétvény kiildése

Tisztelt HGT Invest Kit.!

&5 GENERAL

Generali Biztosito Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Levelezési cim: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos tgyfélszolgalat: +36 1 452 3333
www.generali.hu

Kétvényszam: 95210940726831000
Ugyfélszﬁm: 4461 9225

Onhoz legkdzelebbi tgyfélszolgalatunk:
7100 Szekszard, Széchenyi uica 22..

Fax: 06 (1) 452 3505
Datum: 2019. augusztus 24.

Csatoltan kiildjik Onnek a médosult biztositasi kdtvényét, kérjik, gdndosan Orizze meg.

KERDESE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal dgyfélszolgalatunkhoz a generali.hu@generali.com email cimen vagy a +36
1452 3333-as telefonszamon munkanapokon 8:00 és 20:00 6ra kdzoit. A gyorsabb gyintézés &rdekében
kérjok, hogy megkeresésében hivatkozzon a levellinkben is megtalalhaté kétvényszémra.

Bizunk benne, hogy tovabbra is elégedett lesz szolgéltatasainkkal, és sokdig tgyfeleink kézott Odvdzélhetjik!

Tisztelettel,

Erdds Mihaly
elndk-vezérigazgaté

Generali Biztosit6 Zrt.

Fovéarosi Torvényszék Cégbirésaga Cq. 01-10-041305 - Adészam: 10308024-4-44 - Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008{00100594-001 0(!)08

lics Laszlé
vezérigazgato-helyettes
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7

Csoportos beszedési megblzas esetén a Kedvezményezelt azonositéja: A10308024
A tarsasdg az IVASS (olasz pénzigyi teligyeiet) atal vezetett olasz Biztosftdi Csoportok Nyitvantartasiban 26-os szamon szerepkd Generali Csoporthoz tartozik.
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Epités- és szerelésbiztositas (C.A.R.)  Datum:2019.08.24.

Médositott biztositasi kétvény
Kétvényszam: 95210940726831000

Szerz6d6:
HGT Invest Kit.

Siéagard
Kossuth utca 44/A
7171

Ugyfélszam: 44619225

Kozvetité neve: KOMPOZITER KFT.

(ERERE PG RERE R SEL DG Pt
Eu.'__ ll 83 N ._Lﬂ[ff'dd:fl_f 1 i 1
C.A.R. |. fejezet vagyonbiziositas

Epité

- Vagyonbiztositas

A kétvény a 268310-00 szamu ajanlattal és az abban rogzitett
zAradékokkal, megéllapodésokkal és kiegészitd feltételekkel egyitt
érvényes.

A biztositasi id8szak vége a biztositdsi kbtvényen szerepls datum
megadott napjanak 0.00 drdja, amennyiben

a biztositasi kbtvényben régzitett lejarati idGpont az elfogadott
biztositasi ajanlat idépontjat egy nappal meghaladja!

Biztositas targya: Uj orvosi rendeld épitése

Kockazatviselés helye: 7100 Szekszard, Szabd Dezs u. 4753/5 hrsz.
Szerz8d6 - Biztosftott: HGT INVEST Kit., 7171 Sidagard Kossuth u. 44/A
Adészam: 14160736-2-17

Egyiittbiztositott:

Valamennyi a kivitelezésben szerz6désszeriien résztvevd véllalkozo és
alvallalkozé

Vagyonvédelmi el6irasok:

A biztositasi fedezet kizarélag abban az esetben terjed kia -

biztositott vagyontargyak lopas és betéréses lopas kdraira, amennyiben
azokat a szerzédésben megjeldlt kockazatviselési helyrdl tulajdonitjak
el és a kockazatvise-lés hely védelmét legaldbb 170 cm magas kerités
tovabba 24 6rés 6rz6/védt szolgélat biztositja a kockazatvise-lési
helyén a biztositasi esemény idSpontjaban.

Azoknal a vagyontargyakndl, amelyeknél elvarhatt a fokozott védefem
(nagy értékii, kbnnyen mozgathatd va-gyontargyak) a tarolasnak zart
helyen kell torténni, a lopas karokra a fedezet ezen vagyontargyakra
nem terjed Ki.

Biztositasi szolgaltatas fels® hatéra, lopés, betéréses lopas

01/244048/74/001054/002494/02/03/0000 m
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Generali Biztosits Zrt.

kéroknél 500 000 Ft/kéresemény, 1 000 000 Ft/blzt Idﬁszak
Egyéb feltételek:
A fodém- és tetbszerkezet megbontasabdl keletkezd beazasi karokat a
biztosité nem tériti!

Felel6sségbiztositas Felel6sségbiztositas

A kétvény a 268310-00 szamu ajanlattal és az abban rogzitett
zéradékokkal, megéllapodasokkal és kiegészits feltételekkel egyiitt
érvényes. '

A biztositasi id6szak vége a biztositasi kdtvényen szereplt datum
megadott napjdnak 0.00 éraja, amennyiben

a biztositasi kdtvényben régzitett lejarati iddpont az elfogadoit
biztositasi ajanlat id6pontjat egy nappal meghaladja!

Kockézatvise[ésl hely szama: 000001 Cime: 7100 SZEKSZARD Szab6 Dezsé utca 4753/5
Megnevezés: Uj orvosi rendeld épitése

C.A.R. | fefezet vagyonbiztositas

Zaradékok: 100., 112.
Epfiési teljesftés. 79 963 031
Epitési teljes(tésre: 100.000,-F/karesemény
de elemi karoknél: 300.000,-Ft/karesemény
Onrész mértéke: 100 000 Ft

Kareseménnyel kapcsolatas tobbletkdltségek 5 000 000
Felel6sségbiztositas

Zaradékok: 002., 004., 102., 120.

Felel6sség biztositas

Biztositasi iddszak alatt 30 000 000
Dologi karoknal 6sszesen 30 000 000
Dologi karoknal 10 000 000
Karonkénti énrész 10 %, de minimum 100 000 Fi

Személysérilés karoknal Gssz. 30 000 000
Személysérilés karoknal 10 000 000

Kockazati korok / zéradékok részletezése

100. C.A.R. |. fejezet vagyonbiztositas (52151) -

100. zaradék,Gépek és berendezések prébalizemének fedezete
Prébaiizem idtartama max.: 4 hét

Biztositasi szolgAltatas felsd hatara: 5.000.000,-Ft/karesemény/bizt.
idészak

Onrészesedés: I. fejezet szerint

112. C.AR. I. fejezet vagyonbiztositas (52151) -

112. zaradék, Az épitkezéseken alkalmazott tizolté berendezésekre és
tlizvédelemre vonatkoz6 kiilon feltételek
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Kockazati kordk / zaradékok részletezése

Biztositasi szolgaltatas felsG hatéra raktaregységenként:
1 0.000.000,-Ft/karesemény/bizt. id6szak
Onrészesedés: |. fejezet szerint

002. Felel6sségbiztositas (52153) -

002. zaradék, Kereszifelel6sség

Biztositasi szolgaltatas fels6 hatéra: Il. fejezet szerint
Onrészesedés: ll. fejezet szerint -

004. Felel6sségbiztositas (52153) -

004. zaradék, Kiterjesztett szavatossagi fedezet
Szavatossagi iddszak: 12 hénap

Biztositasi szolgaltatas felsd hatara: 5.000.000,-Ft/bizt. idészak
Onrészesedés: I. fejezet szerint

102. Felelfsségbiztositas (52153) -
102. zaradék,Fold alatti kdbelek, csévezetékek és egyéb berendezések
kilon feltételei .
Onrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/kéresemény
|b.) 200.000,-Ft/karesemény
Optikai kabelek esetén az dnrészesedés forintban meghatarozott
része 400.000,-F/karesemény

120. Feleldsségbiztositas (52153) -
120. zaradék,A vibracid, a teherhordd elemek eltavolitdsa vagy
meggyengitése .

Els& kockézati 8sszeg: 5.000.000,-Ft

Onrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft _

A biztos(tési fedezet csak abban az esetben terjed ki a kdrnyez8
tulajdonban, talajban, vagy épiiletekben keletkezett feleldsségi
karokra, amennyiben azok a vagyontargyak részleges vagy teljes
leomlasébél szarmaznak!

Erds Mihdly llics LaszI6
elndk-vezérigazgatd vezérigazgaté-helyettes

Generali Biztosité Zrt.
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VALLALKOZASI SZERZODES

A Szerzédés targya: A TOP-6.6.1-16-SE1-2017 — 00001 ,,U/ orvosi rendeld Ktrehogdsa” targyhoz
kapcsolodé 4j orvosi rendel6 kivitelezése ‘

amely létrejott egyrészril ]
Szerzbdéskotés és teljesitése soran eljar6 szervezet: Szekszard Megyei Jogu Varos

» Onkormanyzata
Levelezési cime: 7100 Szekszard, Béla kirily tér 8.
Szamlavezets pénzintézete: Magyar Allamkincstir
Szimlaszima: 10046003-00337074-00000134
Torzsszam: 733568
Adoészama: 15733562-2-17
Képvisel6: Acs Rezsé polgarmester

mint Megrendel6 (tovabbiakban: MegtendelG), masrészt

MASTéSrol: HGT Invest Kift.

Székhelye: 7171 Sibagird, Kossuth L. u. 44/A
Szamlavezet6 pénzintézete: Sberbank

Szimlaszama: 14100653-18521460-70000000

Szamlazasi cim: 7171 Sibagird, Kossuth L. u. 44/A
Adészima: 14160736-2-17

Statisztikai jelz6szam: 14160736 4120 113 17

Cégjegyzék szama: - 17-09-006217

Alairasra jogosult képviselS: Hamori Szabolcs

mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban Vallalkozo)

a tovabbiakban egyiitt: Szerz6d6 Felek kozott, alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek
szerint:

I
PREAMBULUM

1. A Megrendels, mint ajinlatkérd 2019. 4prilis hé 15. napjin 4 TOP-6.6.1-16-SE1-2017 — 00001
U7 orvosi rendels létrehozidisa™ targyhoz kapcsolodo 4 orvosi rendeld kivitelezése targyd, TOP-6.6.1-
16-SE1-2017-00001 azonositészidmn palyizat keretében a koézbeszerzésekrdl szolé 2015. évi
CXLIIL torvény (tovibbiakban: Kbt.) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, a Kbt.
115. § (1) bekezdés szerinti, nyilt kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: kozbeszerzési eljaris)

inditott.
2. MegrendelS a beruhidzissal szemben tamasztott alapveté miszaki, mennyiségi és szakmai /
kévetelményeket a kozbeszerzési eljarisban Villalkozé rendelkezésére bocsitott kozbeszerzési
dokumentumban (a tovabbiakban: kozbeszerzési dokumentum) részletesen meghatarozta.
Villalkoz6 ezen feltételeket a kdzbeszerzési eljarasban benydjtott ajinlatiban (a
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tovabbiakban: ajanlat) elfogadta. Beruhazas alatt a Megrendel6 a jelen
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szerz8dés tirgyat képezd kivitelezési feladatok dsszességét érti.

3. Megrendelé az ajanlatok mind!:me kiterjed6 és részletes
vizsgalatit kovetben a  kozbeszerzési dokumentumban
meghatitozott, valamint a kapcsolédé jogszabilyokban is
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rdgzitett feltételeket is figyelembe véve 2019. augusztus hé 02. napjan irisban eredményt hirdetett.
Megtendels kozbeszerzési eljirisban hozott déntése szerint a nyertes ajanlattevé — vagy
amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdésében megadott korillmény az Gsszegzés megkiildését
kovetden elballt, a nyertes ajinlatot kovetkezb legkedvezSbb ajanlatot tevének mindsitett szervezet
—Vaillalkozo lett.

4. A Szerzédés célja, hogy meghatirozza mindazon feltételeket, amelyek alapjin a Szerz6dé Felek
az egyes jogokat érvényesitik, a kolcs6nosen megillapitott szolgiltatisokat, illetve kitelezettségeket
teljesitik.

5. A Szerz6d6 Felek el6zetesen is deklariljik azon megillapodisukat:

5.1 Villalkoz6 kételezettséget vallal a Megrendel6 felé, hogy a Szerz6désben meghatirozott épitési
berubizist kivitelezi és befejezi, az esetleges felmeriils hibakat kijavitja, sziikséges kiegészitS
gyartminy terveket elkésziti a Szerz6dés rendelkezéseinek megfelelSen; és azt milkéddképes
allapotban atadja.

5.2. Megrendeld eziton kételezettséget vallal, hogy a Szerzodésben el6itt idGpontokban és médon
a Szerz6désben részletesen meghatirozott dijakat — az ott meghatirozott formaban és litemezés
szerint — a Vallalkozo6 részére megfizeti.

5.4. Villalkozé kételes a szetz8dés értelmében a Létesitményt szerzGdésszerfien, teljes koriien
miszakilag és minéségileg kifogistalan kivitelben, a vonatkoz6 magyar elSirisoknak, miszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allisinak megfelelGen a véllalt hatitidében a szakvillalat
gondossiagaval elkésziteni, az ehhez sziikséges hatosigi engedélyek beszerezésénél kézremiikddni,
illetve valamennyi egyéb szerz8déses kotelezettségét szerz8désszeriien teljesiteni. A Villalkozd az
elobbi, a Létesitmény szerz6désszerli megvaldsitisira vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy a jotallasi/szavatossigi kotelezettségeinek maradékealanul eleget
tesz. Létesitmény alatt a Megrendel6 a jelen szerz8dés tirgyit képezé és a miiszaki leirasban
valamint a kiviteli tervdokumenticiéban meghatirozott feladatok Gsszességét étti.

5.5. Villalkoz6 a Szerzédéses Megallapodas alairisival akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét  képez6 kozbeszerzési dokumentumokat és a MegrendelS  iltal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvillalat sajit feleldsségére ellenrizte,
az azokban foglalt tényeket, elGirisokat ismeri. Villalkozé a Létesitmény Egyosszegli Ajanlati Arat
ezen informacidk figyelembe vételével, kellGen nagy szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési
helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkoz6 a Létesitmény funkcidjinak, céljainak megfeleld
és rendeltetésszerl hasznilatihoz a megfeleld megjelenésii és minGségli megvalositishoz,
zavartalanul hasznalhat6 allapotihoz sziitkséges kivitelezési munkakat kalkulilni tudta, és a miiszaki
és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

5.6. Villalkozé nyilatkozik tovabba, a kozbeszerzési dokumentum 4tfogéan és kell§ alapossiggal
tartalmaz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvirist és elSirast. Ennek ittekintése, megismerése
és tartalmi elsajititisa a kivitelezd felelGssége. A szerz6dés alairisival Vallalkozé kijelenti, hogy az
ajanlat kidolgozisa sorin kell6 kériiltekintéssel jart el, ezért a kozbeszerzési dokumentum esetleges
hidnyossigira térténd utalissal semmiféle tobblet ellenszolgaltatasi igényt a kivitelezés folyaman az
ajinlatkérének nem 4ll médjiban elfogadni. Villalkozé kijelenti, hogy a tervdokumentici6 /
kivitelezésre alkalmas, tovabba a Villalkozé ajanlatiban szerepld nettd ajinlat ir a
dokumenticiéban szereplé munkikat teljes korfien tartalmazza és valamennyi 7
kockazatot az ajanlat megadisa sorin figyelembe vett. - /} <
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5.7. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerzG6dés dtalinyitas jellegére
ECHENYI

figyelemmel Villalkoz6 kijelent, hogy:
* megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként
rendelkezésére bocsitott miszaki dokumenticié és
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koltségvetés tartalmit, és az abban foglalt munkilatok teljes kord megvaldsitasira
vonatkozdan tette meg ajanlatat;

» 2 rendelkezésére bocsitott tervdokumenticié, jogerds épitési engedély és koltségvetés,
valamint a Megrendel&i kovetelmények alapjan az épitési beruhazast szerzodésszeriien, teljes
koriden, miiszaki és minGségi szempontbdl is kifogistalan allapotban, a- vonatkozo
jogszabalyoknak, miiszaki szabalyoknak megfelel6en keésziti el;

» 2 kbzbeszerzési dokumentumot attanulményozta, az abban foglalt adatokat ismeri.

6. llyen eldzmények utin a Szerz6dé Felek a kozbeszerzési dokumentum részét képezd
tervdokumenticiénak, jogerds épitési engedélynek, Megrendel6i kévetelményeknek és
kéltségvetésnek valamint a Villalkozé kozbészerzési eljarasban benyujtott ajanlatinak megfeleléen
az alibbiak szetint allapodnak meg: '

II.
A SZERZODES TARGYA

1. A Preambulumban leirtak alapjin a Megrendel6 megrendeli, a Villalkozo pedxg elvallal]aA TOP-
6.6.1-16-SE1-2017-00001 — ,,Uj orvosi rendel§ litrehozdsa” tirgyhoz kapcsolédé 1j orvosi rendels
kivitelezését a miszaki dokumenticiéban meghatirozott miiszaki tartalommal és részletezettséggel.

2. A miszaki tartalmat a szerz6dés részét képezo

a) Tervdokumenticid, miszaki leiras, jogerSs épitési engedély

b) Megrendel6i kévetelmények;

¢) Vallalkoz6 ajanlata;

d) Villalkozé altal adott 4razott kéltségvetés;
egyiittesen hatirozzik meg oly médon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a
tészletesebb terjedelmil elSirisokat kell irinyadénak . tekinteni, ellentmondas esetén az alibbi
sotrend érvényesiil azzal, hogy a sorrendben elérébb all6 dokumentum rendelkezései megelézik a
sorban késébb 4ll6 dokumentum rendelkezéseit (1. utan 2., 2. utan 3.).

Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerzdéses megillapodis IL6. pontjaban
meghatirozott dokumentumok sorrendiségét nem érintik.
3.8 Kivitelezés sorén a kiviteli tervekben, valamint a k('iltségvetési kiitésban megjelolt esetekben

tészletezést igényléen — _szuksegesse valo részletes gyart:many tervek elkészitése is Vallalkozo
feladata.

4. A Kivitelezés a Szerzédésben rogzitett épitési munkalatokon tdl — tobbek kozott — az
alibbiakat foglalja magaba:

dokumenticiéval kell alatimasztani;

- a munkaterilet sziikséges Orzése;

- felvonulasi és az ideiglenes mellekletesm'nenyek telepitése,

- valamennyi ideiglenes épitési vizellitishoz és épitési elektromos ellitishoz és
vételezésekhez szikséges mérhetS kiépitések . elkészitése; a projekt
megval6sitisinak idStartam alatt felmeriils kéziizemi dij a nyertes
Ajanlattevot terheli '

- a munkateriilet 4tadist kévetSen 4llapotfelmérést koteles végezni, melyet foté- vagy vided /

rrrrrr

szerelési munka elvégzése;
- lizemprobak lefolytatésa;
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- minden igazgatasi, technikai vagy egyéb feladat ellitisa, amely ahhoz sziikséges, hogy a
kivitelezést az épitési engedélyben és a kiviteli tervekben meghatirozott allapotban a
tervekben meghatirozott allapotban Ajinlatkérének 4tadja;
- az elkésziilt létesitmény szerz6désnek, jogszabilyoknak, cngedelynek, terveknek t6rténd
megfelelGségének igazolisa;

- minden olyan dokumentum elkészitése, amely a létesitmény iizemeltetéséhez, a biztonsagos
mitkédéséhez/hasznilathoz szukseges, _
- az atadas-atvételi eljiris soran a beépitett anyagok, szetkezetek, berendezések megfeleléségi
igazolasit koteles atadni;
- jogszabaly szerint sziikséges biztonsagi és egészségvédelmi tervfejezet elkészitése;
- megvalosuldsi terv elkészitése, a hasznilatba vételi engedély benyijtisihoz szitkséges
4tadisi dokumenticié elkészitése és 4taddsa a Megrendel6nek, 2 papiralapt példinyban +1
pl. dwg formatumban, elektronikus adathordozén tadva;
- valamennyi kivitelezési munkival kapcsolatban képz4dS bontisi tormelék és épitési
hulladék gytijtése és elszallitisa, illetve a jogszabalyoknak megfelel§ irtalmatlanitisa, és vagy
ujrahasznositisa;
- a2 munkavégzések befejezése utin a klwtelezessel érintett felvonulisi teriletek kivitelezés
megkezdése el6tti allapotnak megfelelS helyreallitisa;
- a kornyezetben, kornyezé épitményekben okozott sériilések, kirok helyreallitisa, a
szavatossagi és jotallisi kotelezettségek ellitisa; :
- A nyertes Ajanlattevs feladata és koltsége minden olyan dokumentum elkészitése, engedély
beszerzése és ataddsa az Ajanlatkéronek, valamint dijak befizetése, amely a Létesitményre
vonatkoz6 hasznalatbavételi eljaras megmdltasahoz a Létesitmény iizemeltetéséhez,
blztonsagos miko6dtetéséhez szitkséges;
- A nyertes Ajinlattevs feladata az Gsszes érintett kdzmiszolgiltatéval vald egyeztetés,
tovabba adott esetben a szakfeliigyelet megkérése, melynek koltsége a nyertes Ajanlattevét
terheli,
- rendelkezésre allas a hasznilatbavételi eljiras soran.

*  Kivitelezés alatt tehat Szerz6d6 Felek a munkak teljességét értik azzal a céllal, hogy Vallalkozé
mindenfajta munkit a Szerz6dés keretében koteles elvégezni — figyelemmel atra, hogy a
tervdokumenticiot, épitési engedélyt, az drazatlan koltsegvetes és 2 Megrendel6i kovetelményeket
attanulminyozta, azokat megval6sithatonak tartja és az esetleges abban nem szerepld tételekkel a
vallalisit méir kiegészitette — azaz tobbletmunka elszimolisa a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdés
rendelkezése alapjin lehetséges.

5. - Jelen Szerzédés részét az alibbi dokumentumok képezik és azok jelen SzerzGdéssel
egylittesen értelmezendGk:

a)  Vallalkozasi szerz8dés

b) Megrendel6i kovetelmények

©) Tervdokumenticio, jogetSs engedély(ek)

d) A kozbeszerzési eljiris sotin tett nyilatkozatok

e) Kézbeszerzési dokumentum és a Vallalkozé Ajinlata /

f)  Barmely egyéb dokumentum, amelyben a Szerz6d6 Felek megegyeztek

6. Villalkozé szerz6déses kotelezettséget vallal a MegrendelS felé arra, hogy a
Létesitményt kivitelezi és befejezi, mukodokepes illapotban és eléirt

hatiridében atadja, valamint az abban rejlé hibakat kijavitja a Szerz8dés
rendelkezéseinek megfelelGen.

7. MegrendelS eziton szerzGdéses kotelezettséget vallal, hogy a
Szerzédésben eléirt idépontokban és médon a SzerzGdéses Arat
kifizeti.

ZECHENYI @
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IIL
TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

L. Szerz6d6 Felek kolcsonosen szitkségesnek tartjdk egymds irisban toiténd tijékoztatdsit
minden olyan kériilményr6l, amely a szerz6dés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy lehetetlenné
teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja, vagy késobbi idGben teszi meg, mint ahogyan az bizonyithatan
tudomadsara jutott, elegendé okot szolgiltat arra, hogy az egyiittmiikodési jészindékot a masik fél
kétségbe vonja és az esetet ugy mindsitse, hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerzGdésszegés
fogalmit.

2. Villalkozé haladéktalanul értesiti a Megrendel6t minden olyan kériilményrdl, amely jelen
szerz8dés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hatiridSket érdemben érinti vagy befolyasolja.
Az értesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra:

3. A Villalkozé és a Megrendeld a szerz6dés teljesitése érdekében a fentieken til, altalaban is
egyiittmiikodnek. Ennek megfeleléen kell6 idében egymas rendelkezésére bocsitjak a sziikséges
adatokat és eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek megteremteserol
A teljesitést érinté minden lényeges kériilményr6] haladéktalanul tajékoztatjsk egymast.

4. Amennyiben a kivitelezés engedélykoteles, Vallalkoz6 koteles tijékoztatni MegrendelSt abban
az esetben, ha észleli, hogy a beruhazasra kiadott épitési engedély médositasa, illetve a kivitelezéssel
kapcsolatban 4j engedély, hozzijarulis megszerzése, vagy a tervdokumenticid részét képezd
egyeztetési jegyzOkonyvek lejaratara figyelemmel, azok megjitasa valik sziikségessé. A médositas
az 4j engedély megszerzése valamint az egyeztetési jegyzGkonyvek megijitisa Megrendeld
kotelezettsége.

IV.
MEGRENDELO JOGAIL KOTELEZETTSEGEI
Munkateriilet itadisa

1. Megrendeld kételes Villalkozonak a helyszin hozziférhetSség jogiat a jelen szerz6dés alairasat,
kévetéen a megrendel6i kovetelményben irtak szerint megadni azzal, hogy Vaillalkozé
munkavégzésre csak a jogszabilyi elSitdsokban meghatirozott munkakezdésre vonatkozéd
bejelentési kotelezettséget kovetSen az ott irt hatirid§ betartisival jogosult, ezen idSpontig
kizarolag a munkakezdéshez sziikséges elGkészilletek végezhetGek. Megrendeld a munkahelyet
alkalmas allapotban koteles a Vallalkozé rendelkezesere bocsatani.

A munkakezdés tervezett id6pontjirél a Vallalkozénak 5 nappal koribban tdjékoztatnia sziikséges

a Megrendel6t és a Miiszaki ellendrt. A murika csak a Miiszaki ellendr itisos engedélyével kezdhetd

meg. :

2. Megtendel6 koteles minden birtokiban 1év3 és a teljesitésre vonatkozé adatot a munkateriilet
atadisaval egyidejileg Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatani. /
3. Munkateriilet atadisinak feltétele: zér6 dokumenticié Miiszaki ellendr altali clfoéadésa és a
Villalkozé altal megnyitott épitési naploban a munkakezdési engedély kiadsa.

A MegrendelS jogai
4. Megrendels jogosult a Villalkozé tevékenységét ellendrizni, de az
ellenorzés: a Vallalkoz6 szerzo6désszern teljesitését nem hatriltathatja.
Villalkozé nem mentesil a felelsség aldl, ha Megtendels az
ellen6rzést elmulasztotta vagy nem megfelelGen végezte el.
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5. Vallalkozé a lefolytatott kézbeszerzési eljris alapjin megkotott szerzédés, illetve a
Megrendel6 utasitisai szerint koteles eljarni. MegrendelS utasitisa nem tetjedhet ki a munka
megszervezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé. :

6. A Megrendel6 csak a k6zbeszerzési dokumentum részét képez tervdokumenticiéban, feladat
leirisban és a kéltségvetésben meghatirozott, a mindenkor érvényes magyar szabvinyoknak és
miiszaki iranyelveknek, technoldgiai leiraisoknak megfeleld teljesitést fogad el. Amennyiben a vllalt
munka minbsége a vonatkozd el6irasoknak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, ugy
Megrendelé kizardlagos joga dénteni arrdl, hogy ragaszkodik a szerz8dés szetinti minGség
teljesités¢hez, vagy a munkat a teljesitett minGségben elfogadja.

7. Amennyiben a Vallalkozonak jelen szerzédésben, valamint annak mellékleteiben nem
szerepld, a teljesitéshez szilkséges egyéb informaiciéra van sziiksége, az informicié igényérdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell. A Megrendel6 vallalja, hogy a Villalkoz6 altal ésszeriien
kért, a szerzGdésszerli teljesitéshez sziikséges minden informiciét, adatot,. nyilatkozatot,
hozzajarulast a leheté legrovidebb ésszerit hatiridén beliil — késedelem nélkil — a Villalkozé
rendelkezésére bocsatja.

8. Megrendel6 a vallalkozoi dij megfizetésével a jelen villalkozisi szerz8dés teljesitése soran
keletkez3, szerzdi jog védelme ali esG alkotisokon terileti kotlitozds nélkiili, kizirélagos és
harmadik személy szimara 4dtadhaté felhasznildi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotisok
4tdolgozsira is, melyr8l Villalkozé az alvillalkozéit és harmadik személyeket is koteles
tajékoztatni, valamint szerzGdéseiben ezen szerzGdéses feltételt szerepeltetni.

9. A Szerzédésben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére torténd struhdzdsa
kizardlag a Tamogaté el6zetes irasbeli beleegyezésével gyakorolhato.

Megrendeld munkavillaléi

10. Megrendel6 felelés azért, hogy munkavallaléi és a t6bbi villalkozéja a helyszinen
egyuttmikodjon a Vallalkozoval.

MegrendelS pénziigyi intézkedései

11. Megrendel6 Villalkoz6 kérelmének kézhezvételét kovetS 8 napon beliil kételes igazolni, hogy
a Villalkoz6 kovetelésének kiegyenlitése tirgyaban a pénzigyi intézkedések elkezdddtek és
folyamatban vannak.

Megrendel6 munkavallaléi
12. Ha a Megrendelonek Villalkozéval szemben kavetelése keletkezik a jelen Szerzdés alapjan,
ugy arrol koteles a Villalkozot, valamint a Miiszaki ellendrt haladéktalanul a kovetelését alitdimasztd
adatokkal egyiitt értesiteni.

V.
VALLALKOZO JOGAIL, KOTELEZETTSEGEI /

Allapotfelmérés
1. Villalkoz6 a munkateriilet atadasat kévetGen éllipotfelmérést koteles végezni, melyet
fot6- vagy vide6 dokumentacioval kell alitimasztani, mely dokumenticié zérd A L\
dokumenticiénak mindsiil. Az dllapotfelméréstdl késziilt dokumentumok a ,:"" \ '
zéré dokumentaci6 részét képezik. 7 /l "0\ A _
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Munkateriilet dtadisa
1. A munkit a Megrendel§ altal a kijel6lt helyen kell elvégezni.

Villalkozé altalinos kotelezettségei .

1. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo kételes a Megrendelével kotott szerzédésben
foglalt munkikat a megjelolt hatiridéig a kozbeszerzési dokumentumnak, az ajé.nlatok
kidolgoziasira adott ido alatt feltett kérdésekre megadott vilaszoknak, valamint mindenkor érvényes
mmagyar szabvinyoknak és miiszaki iranyelveknek, technoldgiai eléirasoknak megfelelGen elvégezni.
A Villalkoz6 tudomisul veszi, hogy ezen feltétel maradéktalan betartisihoz a Megrendel6nek
kiemelt érdeke fazodik.

2. A Létesitményen el kell végeznie minden olyan munkat, amely a Megrendel6:
kévetelményekben szereplS feltételeknek eleget tesz, vagy amelyet a Szerz6dés magiban foglal,
tovibbid minden olyan munkit amely - bir a szerz8désben nem szerepel — a Létesitmény
stabilitisahoz, befejezéséhez, biztonsigos és helyes iizemeltetéséhez sziikséges.

3. A Villalkozé a Létesitmény szerz6désszerli megvalésitisira villalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jétallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz, figyelemmel jelen szerz6dés XI1. 1. pontjaban foglaltakra.

4. Villalkozé kételezettséget vallal arra, hogy a bizonyitottan Villalkozé hib4jabél keletkezett
meghibasodast, ill. rendellenesség vonatkozasiban a Megrendel§ irasbeli értesitésétél szamitott 24
6rin beliil megkezdi a hiba elhiritasat.

5. = A Vaillalkoz6 felel6s minden helyszinen zajl6 tevékenység szakszertiségéért, allekonysagaért és
biztonsagaért, tovibb4 minden épitési médszerért és a teljes Létesitményért.

6. A Vallalkozé koteles kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden szitkséges
intézkedést annak biztositisira, hogy a MegrendelS szimaira megvalosult feldjitott Létesitmény
rendeltetésszerlien hasznilhaté legyen, valamint kételes megszerezni valamennyi kozigazgatasi
vagy harmadik személytdl szarmaz6 hozzijarulist, engedélyt. Megrendel6 harmadik személy alatt a
pl tervezs, felelés miiszaki vezets, miiszaki ellendr, szomszédos ingatlanok tulajdobosait érti a
teljesség igénye nélkul.

7. Amennyiben Villalkozd a munkavégzés soran a tervdokumenticiétd], feladat leirastdl vagy
koltségvetéstol el kivan térni, Ggy a beépitendé anyagokat, és az alkalmazni kivant technolégiat
koteles a Megrendeld altal megbizott Miszaki ellenorrel, Tervezovel és a Megrendel6vel elozetesen
jovahagyatni. A Miszaki ellenér a Tervezé és a Megrendelé jévahagyasat irisban adja meg,
azonban ez Villalkoz teljes kord felelésségét nem csokkenti.

8. A ]elen pontban meghatirozott eltérd teljesités szerz6désmodositas keretében szabalyozhato

jogszeriien amennyiben annak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételei fennallnak.

Egyenértéku termék, tipus, tech.nologia megajanlasa esetén az egyenértékiséget Vallalkozé kilon

dokumentumokkal aldtimasztottan megfelel6 moédon, barmely megfelelé eszkézzel koteles

bizonyitani, hogy a szabvinynak megfelels termék, szolgaltatis vagy épitési beruhizis megfelel az /

Megrendelé iltal meghatirozott teljesitmény, illetve funkcionalis kévetelményeknek.

Az egyenértékiiség megillapitasa vonatkozasiban a Villalkozét vita esetén bizonyitasi kotelezcttseg

tetheli.

A Megrendel6 egyenérteki teljesitésnek tekinti azon megoldisokat, amelyek a

tervdokumenticiéban rogzitett funkcidkat biztositjak, és miikédésiik sorin \ {

azonos biztonsigot nyujtanak és azonos hatisfokkal miikédnek. Az S TP
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A Villalkoz6 az egyenértékiinek elfogadott miiszaki megoldisok vonatkozdsiban - sziikség esetén
- sajat koltségén koteles a kapcsolédé engedélyek, hozzijarulisok beszerzésére.

Szerz6d6 felek kijelentik, hogy az d4razott koltségvetés tételeinek egyeztetésekor és az
egyenértékiiség megallapitasanal a 322/2015. (X. 30.) Korminyrendelet 28. § (2)-(3) bekezdésében
rogzitettek szerint jarnak el.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjin MegtrendelS kijelent, hogy jclen szerzGdésben

maghatirozott elbirisok Villalkozé altali teljesitése esetén a megvaldsitis sotin a kézbeszerzési
ajanlataban megnevezett termékkel egyenértékii terméket is elfogad

9. Villalkoz6 kotelezettséget villal arra, hogy biztositja, hogy a munkateriilettel szomszédos
1étesitményekben a kivitelezés megvaldsitisa soran kirt nem okoz. A Villalkozé a kételezettségek
megszegésével akir Megrendel6nek, akir harmadik személynek okozott kirokért teljes kérii anyagi
felelosséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal &sszhangban Vallalkozé mentesiil a
felelGsség aldl, ha bizonyitja, hogy szerz6désszegést ellenSrzési korén kiviil es, a szerzGdéskotés
idépontjiban el6re nem lithat korillmény okozta, és nem volt elvithatd, hogy a koriilményt
elkeriilje, vagy a kart elharitsa. A Vallalkoz6 koételes a kivitelezés megvalos1tasa soran a szomszédos
ingatlanok haszniléinak szuksegtelen zavarasa nélkiil eljarni.

10. Villalkoz6 érdekkorében felmeriilt okbdl bekévetkezett olyan kirok tekintetében, amely_ek
Megtrendel6vel szemben keriilnek érvényesitésre, és Megrendelc’S ez alapjan barmilyen jogcimen és
Osszegben marasztalisra keril, vagy megterltesre koteles, ugy ezen koltségek megfizetése alol
Villalkozé kételes 2 MegrendelGt mentesiteni, és a jogosultnak helyette maga teljesiteni.

11. Megrendel6 kartérités jogcimén jogosult Villalkozétol a szerzédésszegés kovetkezményeként,
a szerz6dés nem teljesitése, vagy nem szerzédésszer teljesitése miatt mas Vallalkozé igénybevétele
esetén a jelen szerz6désben meghatirozott villalkozoi dij és az 4j Villalkozisi szerz6dés alapjan
Megrendel6t terhel6 vallalkozéi dij killonbozetét Villalkozoval szemben érvényesiteni.

12. Villalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljiris alapjin megkotott szerzédés, illetve a
Megrendel6 utasitisai szerint koteles eljarni. Ha MegrendelS célszerfitlen vagy szakszeriitlen
utasitast ad, erre a Villalkoz6 koteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisibél eredd
kirért a Vallalkozo felelés. Ha a MegrendelS a figyelmeztetés ellenére utasitisit fenntartja, a
Villalkozé a szerz6déstdl elillhat. Ha nem 4ll el, a MegrendelS utasitisa szerint a Megtendel
kockazatira koteles a munkit elvégezni.

13. A munkavégzés sorin beépitendé anyagokat, és az alkalmazni kivint technolégiit Villalkozé
kételes a Megrendel6 Muszaki ellendtével jovihagyatni, és ehhez az utasitistervezeteket a munka
megkezdése elbtt részére atadni. Megrendelé Miiszaki ellenérének jovihagyésit irisban adja meg,
azonban ez Villalkoz6 teljes kori felelGsségét nem csokkent.

14. A Villalkoz6 kételes gondoskodni az dltala végzett munkéval dsszefiiggésben sziikséges a
kivitelezés sorin a munkavédelmi, biztonsigtechnikai, tiizrendészeti, balesetvédelmi,
érintésvédelmi és kornyezetvédelmi (hulladékkezelés, zajvédelem) elGirisok betatrtisardl.
Villalkoz6 felel6s minden olyan karért és koltségért, amely a jelen pontban meghatirozott
kotelezettsegemek megszegesebol vagy a fent hivatkozott el6irasoknak nem megfelels teljesitésébdl /
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15. A Villalkoz6 felel6ssége a Megrendel6vel szemben kiterjed

- az altala alairt kotelezettség vallalasokra;

- az érvényben 1évé szabalyokra;

- a szakma szabalyaira.

16. A" Vallalkozé felelés a munkaterilleten épitett .dolgok

megOrzéséért, ide értve az iltala, megel6zSen 1étrehozottakat vagy
a mas vallalkozok altal készitetteket, egészen azok atvételéig.




17. A Villalkozé kijelenti, hogy az 4ltala felhasznalt, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy
‘modell, védjegy iltal védett anyagok, szerszamok, gyartisi eljirisok tulajdonat vagy hasznalati jogat
jogszerlien szerezte és gyakorolja. Ennek hidnyiban kételezettséget villal a2 maga, alvillalkozéi és
beszallitéi nevében a Megrendel felé, hogy a sziikséges felhasznilisi engedélyeket sajit
hatisk6rben és kéltségén beszerzi.

18, Villalkozé kételes kirtalanitani a Megrendel6t, ha a Megrendel6vel szemben barki birmi nemi
kévetelést timasztana, vagy vitissi valna ipatjogvédelem iltal védett anyagok, szerszimok, gyartasi
eljarisok tulajdona, felhasznithatosiga, vagy barki szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy
modell, védjegy vagy mitkanév altali védettség kapcsin barminemii igénnyel élne.

19. A Villalkozé — az alvillalkozbira is kiterjedSen — kotelezettséget vallal arra, hogy a
munkilatokban, csak olyan munkavillalok vegyenek részt, akinek az alkalmazisa a hatilyos
jogszabilyokban mindenben megfelel A Villalkozé tudomisul veszi, hogy ezen feltétel
maradéktalan betartisihoz a Megrendelonek kiemelt érdeke fizédik.

20. A Vallalkozo felel6s a teljesitéshez sziikséges elegendo szamu és szaktudasi személyzet
blztosltasaett Villalkozé felelSs az alkalmazottainak magatartisiért a teljesités helyén.

21. A Szerz6d6 Felek megillapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakariasara csak a Miszaki
ellendt engedélyével keriilhet sor. A Villalkozé a Miiszaki ellendrt az eltakaris el6tt 3 munkanappal
koteles értesiteni. A Villalkoz6 utblagos vitik esetén koteles az eltakart munkarészt feltarni. A
helyreillitis koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatban 4llispontja téves volt.
Amennylben a Villalkozé az adott munkarészt engedély nélkiil eltakarja, a feltaras koltsége akkor
is Gt terheli, ha az eltakatt szetkezet megfelelonek bizonyul.

Megrendel6t abban az esetben terheli a feltiris koltsége, ha képviselSje (Miiszaki. ellendr) az
értesités ellenére sem ellendrizte a jelzett idGben az eltakarandé szerkezetet.

22. A Villalkozé koteles a szerzodés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szetkezetét
Megrendels szimaira megismerhet6vé tenni és Megtendel6t haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. §
“(3) bekezdése szerinti tigyleteirol.

23. A Villalkozé - amennyiben kiilf6ldi adoilletéségn — koteles a szerzodéshez arra  vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége szetinti adéhat6sigtol a magyar adohatosag kozvetleniil
beszetezhet a Villalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybeveétele nélkiil.

Vallalkozo képviselSie

24. Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szetz8désben megjeldlt képviseljét felruhdzta minden
hatiskorrel, amely sziikséges ahhoz, hogy nevében a szerz6dés szerint cselekedjen.

Villalkozé6 a Miszaki ellenSr elGzetes - értesitése nélkil nem vonhatja meg képviselGjének
kinevezését és nem nevezhet ki Gj személyt.

A képviselének feladata a Villalkozé munkijinak irinyitisa és amennyiben a helyszinen nincs jelen,
gy koteles megfelels helyettesits személyt kinevezni, és errél a Muszaki ellendrt értesiten.

Villalkozé képviselGje birmely alkalmas személyre atruhizhat barmilyen jogkort, feladatot és
hatiskort, mely atruhdzas a Miszaki ellendr értesitését kovetoen lép hatilyba és az barmikor
visszavonhato.

Alvillalkozok

25. A Villalkozé az Ajinlatiban meghatirozott teljesitési részekben
jogosult alvillalkozokat igénybe venni. A Vallalkoz6 teljesitésében koteles
koéztemik6dni az olyan alvillalkoz6 és szakember, amely a
kozbeszerzési eljarisban tészt vett az alkalmassiganak igazolisaban.
‘Ha a Vallalkozé a munkit — az ajanlatiban nem nevesitett —
alvillalkoz6 bevondsival végzi, art6l koteles elSzetesen

“~_
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tajékoztatni a MegrendelGt, az alvillalkozok teljesitésbe torténd bevonisa, illetSleg az alvallalkozék
személyének médositisa tekintetében a Villalkozénak a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdését alkalmazva
kell eljitnia. A Vallalkozé tudomisul veszi, hogy az alvillalkozok fentiek szerinti jogszerti
igénybevételéhez a MegrendelSnek kiemelt érdeke fiiz6dik.

26. A Villalkoz6 a jogosan igénybe vett alvllalkozért vigy felel, mintha a munkit maga végezte
volna: Alvillalkozé jogosulatlan 1genybevetele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely
anélkiil nem kévetkezett volna be.

27. Villalkozénak minden alvillalkozé munkijinak tervezett kezdési 1doPont)a elott és 2
helyszinen torteno munkik megkezdése el6tt legalibb 1 munkanappal értesitenie kell 2 Miiszaki
ellenért. -

28. A Villalkozé kijelenti a Kbt. 66. §. (6) és 138. §. (3) bekezdése alapjan:
. A megvalos1tas alabbi részeinek teljesitéséhez a Villalkoz6 alvillalkozot kivin igénybe venni

gepesz és villamos munkak, felelSs miszaki vezets: MV- E - épitési szakteriilet, MV-EG -
pumenygepeszeu szakteriilet, MV-EV - épitményvillamossagi szaktetiilet

A szerzBdéskotéskor mir ismert alvallalkozék megnevezése, székhelye:

Dommokos Istvin, egyéni villalkozé - 7143 écsény, Rakoéczi u. 22.

H-Vill Plussz Kft. — 7143 Ocsény, Barték u. 9.

Bodri Tibot, egyéni villalkozé - 7100 Szekszird, Vitéz u. 1.

29.  Vaillalkozé kijelenti, az ajanlatiban tett nyilatkozatdval (mindségi kritérium 2. értékelési
részszempont) ('isszhapgban a teljesitésben az alibbi szakemberek miikodnek kozre:
29.1 az épitési szakteriileten tapasztalattal rendelkezd szakember

neve: Domokos Istvan szakmai tapasztalata 36 hénap

29.2 az épitménygépészeti szakteriileten tapasztalattal rendelkezd szakember

neve: Bodr Tibor szakmai tapasztalata 36 hénap

29.3 az épitményvillamossigi szakteriileten tapasztalattal rendelkezd szakember
neve: H-Vill Plussz K. szakmai tapasztalata 36 hénap

30. A Villalkozé a Kbt. 138. §. (3) szakasza alapjan kételezettséget villal arra, hogy teljesités
idGtartama alatt a szerz8déskotést kévetSen bevonni kivint alvillalkozéjat Megrendel6 részére
bejelenti és ezzel egyiitt nyilatkozik artél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvillalkozé kizird
okok hatilya alatt nem 4ll.

Amennyiben az alvillalkoz6é(k)hoz kapcsolédé bejelentési, nyilatkozattételi illetve elektronikus
épitési napléban torténd rogzitési kotelezettségét megsérti, tigy az a Kbt. 142. §. (5) - (6) bekezdése
alapjan ezt silyos szerz6désszegésnek minGsiil és MegrendelS jogosult azonnali hatallyal frasban /
felmondani a szerzGdést.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi az indikativnak min6siilé alvillalkozé (k)

pénzigyi részvételének aranyat részletezé melléklet, melynek médositisit a ;
Villalkoz6 az alvillalkoz6(k) igénybevétele elétt 5 munkanappal koribban
kételes bejelenteni, figyelemmel a Kbt. 138. §. (1) - (4) bekezdésére.
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Kitizés

31. Villalkozo felelGs a Létesitmény minden részének megfelel6 elhelyezéséért és koteles kijavitani
minden, a Létesitmény elhelyezésében, szintjeiben, méreteiben, vagy nyomvonaldban 1évé hibat.
Biztonsigi elidrisok

32. Villalkoz6 koteles:

®*  betartani minden alkalmazandé biztonsagi elSirast;

* gondoskodni minden helyszinen tart6zkodé személy biztonsagirdl;

* legnagyobb gondossiggal eljirni azért, hogy a helyszint és a Létesitményt tisztin tartsa a
szitkségtelen akadalyoktdl, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a személyekre;

* gondoskodni a Létesitmény eclkeritésérdl, viligitisitdl, Srzésérdl és védelmérdl, mely a
befejezésig és atvételig tart; [

*  biztositani minden ideiglenes Létesitményt (beleértve az utvonalakat, jardikat, biztonsigi
berendezéseket) és keritéseket, amelyekre sziikség lehet a Létesitmény kivitelezése miatt, a
szomszédos teriiletek tulajdonosi, lakossigi és kozosségi hasznilatinak és védelmének
szempontjabol.

Elére nem lathaté fizikai kétiilmények

33. Fizikai kériilményeken olyin természeti korilményeket, mesterséges és mas akadalyokat és
szennyez6 anyagokat kell érteni, amelyekkel a Villalkozé a Létesitmények kivitelezésekor a
helyszinen talalkozik, beleértve a talajfelszin alatti és viztani, ide nem értve az éghajlati viszonyokat,
mely utébbi a vis-majorra vonatkozo elGitisok alapjan keriil megitélésre.

34. Ha a Vallalkoz6 kedvez6tlen. fizikai viszonyokat taldl, amelyeket elére nem lithaténak itél,
akkor err6l a tényrdl a lehetd legrovidebb id6n beliil értesitenie kell a2 Miiszaki ellenért és a
Megrendel6t. Az értesitésben le kell irni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek
alapjin 2z elére nem lithaténak mindsiil, valamint Villalkozénak ebbdl eredSen esetlegesen
felmeril6 koltség, illetve hatarid6 hosszabbitisi igényét is. '

35. A Miszaki ellenér koteles a Vallalkozo értesitését ellendrizni és annak elfogadasira vagy
clutasitisira 2 Megrendel6nek javaslatot tenni.

36. A Villalkoz6 értesitésének elbirilissig is koteles a Létesitmény kivitelezését, fizikai
viszonyoknak megfelel6 ésszeri és helyes intézkedésekkel a Miiszaki ellenér utasitasait kovetve
folytatni.

Uthasznilati jog és szolgiltatisok
37. Villalkoz6 visel minden olyan kiilonleges és/vagy ideiglenes tthdsznilati jog, kdzteriilet
foglalis koltségét és dijat, amelyre Vallalkoz6nak szitksége lehet, a telepiilés kozigazgatasi teriiletén

kiviili helyszin, illetve maginteriilet megkézelitése kivételével. Villalkozé koteles a megkézelitd

‘utak, sziikséges kozteriiletek megfelelGségérél és hasznilhatosagirdl meggy6z6dni és azokat _
rongalédastol megbvni. Az tthasznalatra vonatkozé el6itisok megszegésével okozott karért /
kizar6lag Villalkozoé felelSs, és koteles az elSirisok megszegése estén a beruhazashoz igénybe vett

utak k helyreallitasira.

Aruk szllitisa

38. Az aruk szillitisit Villalkozé a Megrendelol  kévetelményekben
meghatirozott médon és idoben a lakossig és az intézmény nyugalma
zavartalansaganak biztositisa mellett koteles végezni. Villalkozé felelSs
minden aru és mis dolog csomagolisaért, berakodisiért, szallitasaért,
kirakodasaért, tarolasaért és megévasaért, amely a Létesitményhez
sziikséges. Villalkoz6 felel6s minden olyan kirért, amely a jelen
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pontban meghatirozott kételezettségeinek megszegésébdl vagy nem szetz8désszerli teljesitésébol
szarmazik.
Villalkozé eszkézei

39. Vallalkozo felel6s minden eszkézéért. Villalkozé kételes minden olyan engedélyt beszerezni,
mely az eszk6z hasznalatahoz sziikséges.

Komyezetvédelem

40. Villalkozénak minden téle telhetSt meg kell tennie azért, hogy a kérnyezetet mind a
munkateriileten, mind azon kiviil megvédje, és hogy csokkentse a tevékenysége altal okozott
szennyezGdés, zaj és egyebek miatt keletkezett kart.

Villalkozé kételes a kétnyezetvédelmi jogszabalyokban elGirtak betartisira, kiilonos tekintettel
munkavégzésére vonatkozé hatarértékek (zaj, pot) szem elGtt tartisira.

Koziizemi dijak
41. Az ideiglenes energia és/ vagy vizellatas biztositisa a Vallalkoz6 feladata és kﬁltsége

42. Vallalkozé kételes a kivitelezés sorin felmerills koziizemi dijak (pl villamos energia és
vizszolgaltatisbél ereds dijak) megfizetésére, és azok szabilyszeri vételezésére.

Irasos jelentés

43. Zér6 dokumenticié (Munkakezdd jelentés): Villalkozd a SzerzSdés hatilybalépését kovets 5.
nap kételes a munka megkezdésére vonatkozéan munkakezdd jelentést (zét6 dokumentici6t)
késziteni, melyet koteles ezen idSpontig jévihagyista a Miiszaki ellendmek, illetve a
Megrendelonek atadni.

44. El6rehaladisi jelentés: Vallalkozé koteles a MegrendelSi kévetelményben elSirtak alapjin
elkésziteni.
45. Az.elGrehaladisi jelentést legkésGbb minden hénap 5. napjiig kell a Megrendelének 4tadni.

46. Az elérehaladasi jelentés elektronikus valtozatit meg kell kiildeni 2 MegrendelS szimara a
Megrendelsi kovetelményben eléirtak alap]an Villalkoz6 tudomissal bir arrél, hogy ‘a leadott
elérehaladisi jelentést a Miszaki ellen6r és a MegrendelS jogosult és koteles atvizsgilni és
Villalkoz6 kételes az elirt javitisokat eszk6zolni, azonban az elirt javitisok nem tehetik a
Villalkoz6 kotelezettségeit terhesebbé. -

47. A Miszaki ellen6mek és a Villalkoz6 -képvisel6jének kéthetente, szikség szerint hetente
koordinici6s értekezletet kell tartani a kévetkez6 heti munkik elGkészitése céljabol.
48. A Miiszaki ellenétnek minden értekezletrdl jegyzkonyvet kell késziteni, a résztvevdk és a

Megrendel6 szamara miasolatot kell killdeni. A jegyzOkonyvben az elvégzendd munkikra a
felel6scket és hataridoket ki kell ]elolm a Szerzédésben foglaltaknak megfeleloen

49. A jelentéscket egészen addig kell késziteni, amig a Villalkoz6 be nem fejezett minden olyan
munkit, amely a Létesitmény atadis-atvételi igazolisiban megjelolt befejezési datum idején még /
nem késziilt el. Villalkozé kételes az elGrehaladasi jelentést a MegrendelSi Kévetelményben
feltiintetettek szerinti tartalommal elkésziteni.

Megvalésulasi dokumentumok

50. Villalkozénak Megvaldsulasi  dokumenticiét kell elkészitenie,
bemutatva a megvaldsitott Létesitményt, és melynek 1 példinyit 5

nappal az itadas-atvétel el6tt at kell adnia a Miszaki ellenérnek (¥4 ECHENY|
atnézés céljabol.
A miiszaki ellenér altal jovihagyott megvaldsulisi dokumenticid
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keriil dtaddsra a Megrendel6 részére. A megval6sulisi dokumenticié hianyaban a Létesitményt nem
lehet az dtvétel szempontjabdl befejezettnek tekinteni.

Megrendel6 a jelen pontban irt vallalkozo6i kételezettség teljesitéséhez a terveket 2 papir alapi
példanyban, valamint 1 db dwg formitumban; elektronikus adathordozén atadja.

VI.
A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

1. A Megtrendel6 koteles a II. pontban meghatirozott munkatevekenyseghez sziikséges
munkateriletet 2 Villalkozé rendelkezésére bocsatani.

2. Villalkozé jogosult a Megrendels iizemszeri miikodésének idején tilmenden is munkat
végezni az egyéb hatilyos jogszabalyok betartasaval.

3. A Villalkozé az adott munkateriileten koteles figyelemmel lenni a Megtendeld iizemszerii
miikédésére, ha és amennyiben annak szabalyozasa lényeges. Kételes tovabba a Villalkoz6 az adott
munkateriileten a vonatkozé egészség-, munka-, baleset-, tiiz- és vagyonvédelmi- el6irdsok szigori
betartisira. Ennek megszegésébdl eredd katokert a Vallalkoz6 teljes felel6sséggel tartozik —
vétkességi alapon —, amelynek beslltakor az semmilyen médon és mértékben a Megrendelére 4t
nem harithato.

4. A Vallalkozé koteles a kivitelezés teljes idStartamira aldirdsi és intézkedési jogosultsiggal
rendelkezd felel6s miiszaki vezetSt, vagy felelds vezett biztositani, illetve annak tavolléte idejére
helyettest kinevezni, aki hasonloképpen jogosult alairni, intézkedni. .

5. A Villalkozé az adott munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkit, ha ott a biztonsigos
és az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételei minden tekintetben - személyi, tirgyi,
kornyezeti tényezok — biztositva vannak.

6. A Villalkozénak — mint 6nallé munkaltaténak — a munkateriilet atvételét kovetGen kotelessége
a kivitelezést a teljesités idején hatilyos munkavédelmi szabilyok betartisival végezni, illetoleg
‘'végeztetni.

7. Amennyiben a Megrendels felelés vezetSje, vagy a munkabiztonsigi szakembere
munkabiztonsigi, kozvetlen baleseti veszélyhelyzetet,” silyos tiiz-, vagy kornyezetvédelmi
mulasztisokat, hiinyossigokat, szabalytalansigokat észlel a Vaillalkozé tevékenységével
kapcsolatban, a kévetkez6 pontokat érvényesitheti: -

- A Villalkozé tovabbi tevékenységeit azonnali hatallyal megtiltja, a veszélyek elharitisara,
iranyulé tevékenységek kivételével. '

- A Villalkoz6 a veszélyek elharitisira tett intézkedéseit koteles a Megrendel6 képviselGjével
egyeztetni, késedelmes, szakszeriitlen intézkedés esetén a Megrendels jogosult 2
veszélyhelyzetet, a szabalytalansigot a Villalkozé koltségére megsziintetni, valamint
Az ellenérzés koltségét Vallalkozora terhelni és
Feliilvizsgalni a tovabbi egyiittmiikédés lehetSségét. /

8. A Villalkoz6 munkavillaléi munkavédelmi-, és tizvédelmi oktatisairol készilt jegyz6konyv egy
misolati példinyit a Megrendel6 kérésére itadja. A munkavallaldk szakmai, illetve otvosi
alkalmassigira vonatkozé dokumenticiok masolatait a helyszinen tartja, és a Megrendel
kérésére bemutatja.

9. A munkateriileten ellenSrzést végzd hatdésigok vizsgalatainil a
vizsgilat sorin meghatirozott kotelezettségeit azonnali hatallyal kteles
végrehajtani. A fentiek be nem tartisival okozott kirok miatt
Megrendeld jogosult Vallalkozd felé kirigényét érvényesiteni.
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10. Megrendelé kérésére a Villalkozé munkabiztonsigi, tiz- és kérnyezetvédelmi adataira
vonatkozban az adatszolgiltatdst 24 6rin beliil koteles megadni. Késedelmes, téves vallalkozoi
adatszolgaltatisbél ered6 karok miatti kirigényét Megrendel6 a Villalkoz6 felé érvényesiti.

11. Villalkoz6 a munkaterileten folytatott birminemi tevékenysége. sorin a tizvédelmi
eléirisokban meghatarozottakat maradéktalanul kételes betartani. A Megrendelének az ebbél
eredé karit koteles megtériteni.

12. Villalkoz6 a végzett tevékenységétSl, a munkahely jellemzbitSl, a munkaeszkdzoktl, az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonsagaitdl fiiggGen, az altala dtvett munkateriileteket az esetlegesen
‘keletkezheté tiizek lekiizdésére alkalmas eszk6zokkel koteles ellitni. Megrendeld ez iranyd
észrevételét haladéktalanul teljesiti.

13. Villalkoz6 az altala itvett munkaterileten koteles rendet és tisztasdgot tartani, és a
tevékenységébdl szarmaz6 hulladékokat gyijteni, kezelni, elszillitani, a Megtendels ez irinyd
utasitisait maradéktalanul végtrehajtani. Amennyiben ezeknek a kételezettségeinek a Megrendels
felhivisa ellenére 24 6ran belill sem tesz eleget, a Megrendel6 jogosult a Vallalkozd koltségére
azokat elvégeztetni.

14. Villalkoz6 a dolgozéival bekovetkezett munkabalesetet és a Villalkozé dolgozéi altal okozott
tizesetet, kornyezetszennyezést a Megrendelonek is tartozik bejelenteni, és 2 MegrendelSt a
Villalkozé a kivizsgilisba koteles bevonni. A munkabaleseti jegyz8konyvben a Villalkozé
megallapitisokat tehet, melyet MegrendelGvel k6zolni kell. A munkabaleset, kireseti kivizsgalasi
jegyz6konyvet az illetékesekhez torténd tovabbitis el6tt Villalkozé koteles a Megrendelének
észrevételezéste megkiildeni. A Villalkoz6 koteles a Megrendels. 4ltal véleményezett, végleges
munkabaleseti, kireseti kivizsgilisi jegyzGkonyv eredeti egy példinyit a munkabalesetet, kiresetet
kévet6 honap 8. napjaig Megrendel6 részére megkiildeni.”. .. ’

15. A Vallalkozé6 tudomaisul veszi, hogy a Megrendelével szemben a bekovetkezett
munkabalesettel, kiresettel kapcsolatban semminem® kivizsgilisi, kirtéritési, anyagi felel6sség
atharitasi koveteléseket nem timaszthat.-

Villalkozé koteles tizvédelmi részt is tartalmazé technoldgiai, miveleti, karbantartisi utasitist
késziteni és azt a munkakezdés el6tt bemutatni a Megrendeld felelds vezetdjének.

16. Az egyéni védofelszerelésekrSl Villalkozé gondoskodik a munkavillaléi részére. Amennyiben
a Vallalkoz6 a sziikséges egyéni védGeszk6zoket nem biztositja, azt a Megrendel a Villalkozé
tethére (azonnali leszamlizds mellett) biztosithatja. Egyéni védGeszk6zok hidnyiban semmilyen
munkavégzés nem folytathato.

17. Villalkozé kételes munkavallaléit munka-, tiiz-, kornyezetvédelmi oktatisban részesiten,
melyet kiilon jegyzokonyvben dokumentilni kell. A dokumenticiot a kivitelezési helyszin felelds
épitésvezetSjének kiilon felszdlitis nélkiil masolatban 4t kell adni.

18. Villalkozé kdteles az iltala felhasznilt anyagok magyar nyelvii biztonsigi adatlapjait a
telhasznalas el6tt a Megrendel kérésére Megrendel§ felelSs vezetSjének bemutatni, annak masolati

példanyat tadni. /
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VII.
MUSZAKI ELLENOR
Miiszaki ellenér feladata és hatiskore

1. A miszaki ellendri feladatok ellatisara Miszaki ellendrt a
Megrendel6 kiilon eljaras keretében bizza meg.




2. Miiszaki ellenérnek nincs hatiskére a Szerz6dés megviltoztatisita.

3. A Muszaki ellendr gyakorolhatja a Szerzédésben meghatirozott hatiskorét azzal, hogy
amennyiben a Muszaki ellendr koteles 2 Megrendel6 jovahagyasat kémi egy bizonyos hatiskor
gyakotlisa elStt, Ggy arrdl a Megrendel6 a Miszaki ellendr megkeresését kévets 3 munkanapon
beliil koteles nyilatkozni, melynek etedménytelen eltelte - esetén a hatiskdr megadasit
megtagadottnak kell tekinteni. “

4. Miszaki ellenér kotelezettségeit masra nem ruhazhatja at, koteles a kivitelezés sorin
személyesen kozremikodni. Indokolt esetben a Miszaki ellenGr sajat koltségén feladatainak
teljesitése érdekében mas, szakértelemmel rendelkezé személyt, szervezetet is bevonhat, azonban
joghatalyos nyilatkozat megtételére jelen Szerzodés vonatkozasaban kizardlag a Muszaki ellenor
jogosult.

Miiszaki ellenér utasitisa

5. A Miiszaki ellenér a Létesitmeény kivitelezéséhez és a hibak kijavitisahoz sziikséges mértékben
a SzerzGdéssel Gsszeegyeztethet mbdon jogosult itdsban, a Megtendeld egyideji értesitése mellett
a Villalkozonak utasitast adni, azonban az utasitas nem eredményezheti a Szerz6dés megvaltozasat.

6. Amennyiben a Villalkozé a Miszaki ellenér allisfoglalisit kérd, kételes azt 3 munkanapon
beliil részletesen megadni. Amennyiben a valaszadisi hataridé nem keril betartasra, a megadott
hatarid6t meghalad6 napok szimaval a kivitelezés idGszaka kétbérfizetés nélkiil meghosszabbodik.

Miszaki ellendr levaltasa

7. Amennyiben a Miiszaki ellen6t személyében a jogviszony fennillisa alatt valtozas kovetkezik
be, ugy err6l Megrendel6 koteles a Vallalkozot haladéktalanul, a valtozas bekévetkeztétSl szamitott
legkésobb 5 munkanapon belil értesiteni. Az értesités elmulasztasabdl ered6 karért Megrendel6
felel6s.

VIIL.
BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES
Kivitelezés modija
1. Villalkozonak a kivitelezést 2 Szerz6désben meghatirozott médon, megfelelS szakszerGséggel

és ' gondossaggal, a szakvillalat felelosségével és gyakorlataival megfeleléen felszerelt
berendezésekkel és veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.

Mintik

2. Villalkozo koteles sajat koltségén benydjtani feliilvizsgilat céljabdl a gyarték szabvanyos
anyagmintiit és vonatkozd informicibit — a Megrendel6 altal téritésmentesen biztositott anyagokat

nem beleértve - valamint 2 Miiszaki ellendr 4ltal valtoztatisként elrendelt tovabbi mintikat. Minden
mintat meg kell jel6lni annak eredetét és a Létesitményben valo hasznalatit illetGen. /

Ellenbtzés

3. Vaillalkozd kételes biztositani, hogy 2 Megrendels személyzete minden indokolt idében
korlatozas nélkill hozzaférhessen ‘a helyszin Gsszes részéhez és a kivitelezés
id6tartama alatt Villalkoz6 tevékenységét, beleértve a gyartasi és beszallitasi 7 T /
/ ( Y L
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sziikségtelen zavarisa nélkiil.
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4. Ha a megvizsgalas, ellen6rzés, mérés eredményeként birmely anyagot vagy a. kivitelezést
hianyosnak, vagy a szerzGdéssel Gssze nem egyeztethetonek taliltak, akkor a Miiszaki ellendr
elutasithatja azokat, a Vaillalkozét megfelels indokolissal értesitve. Villalkozé = ezutan
haladéktalanul kételes kijavitani a hidnyossagot és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget tegyen
a Szerz6désnek és koteles teljesiteni az 10j ellenorzésekre, probakra vonatkozé Miszaki ellendri
utasitist, melynek koltségei Villalkozét terhelik.

IX.
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO

A szerz6dés hatilyba 1épése: Megrendels az eljarast a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapjan feltételes
eljirisként inditotta meg, tekintettel arra, hogy a kozbeszerzési eljaras becsiilt értéke a rendelkezésre
all6 fedezet Gsszegét meghaladja, melyre figyelemmel jelen eljarisban foglalt épitési beruhdzis
finanszirozisa érdekében tovabbi timogatisra irinyuld igényt fog benyujtani. Amennyiben
Megrendelé a timogatist nem vagy az igényeltnél kisebb Gsszegben kapja meg, azt olyan
koriilménynek kell tekinteni, amely miatt az eljarast eredménytelenné nyilvanithatja. Megrendel az
el6z6ek mellett a timogatas folyositasat a kozbeszerzési eljaras eredményeként megkotendd szerz.
hatilyba lépését felfiiggesztd feltételként is kikot.

Jelen szerz6dés a fedezet rendelkezésre llisa esetén mindkét £él ltali aldirasit kévetd napon 1ép
hatalyba. -

A teljesités helye: 7100, Szekszird, Szabb Dezsé u., hrsz. 4753/5

2.1. Teljesitési hatarido
A teljes korii kiviteli munka befejezésének kotbérterhes id6tartama 12 honap, a munkateriilet atadas
napjat kévet6 naptdl kezdédoen.

Figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a Villalkozé hatiridében
teljesit, ha az atadas atvétel az elGirt vegtelje51tes1 hatarid6n beliil megkezdodik.
Villalkoz6 el6teljesitésre jogosult.

3. Villalkoz6 kotelezettséget villal arra, hogy a szerz8dés II. pontjdban meghatirozott épitési
munkakat - a Létesitmény befejezését, és minden olyan munka befejezését -, amely sziikséges
ahhoz, hogy a Létesitmény szerz&désszeriien hasznilhaté legyen, valamint a Szerzédésben
meghatirozott egyéb kotelezettségeit elvégzi. Villalkozé elSteljesitésre jogosult. A Villalkozo
tudomasul veszi, hogy a teljesitési hataridé betartisihoz a Megrendelonek kiemelt érdeke fiizédik.

X.
A LETESITMENY ATADAS-ATVETEL /
Létesitmény atvétele
1. Megrendel6 a kivitelezés iitemeihez igazod6an rész atadis-atvételi eljaras
tartisara jogosult, melyre vonatkozoan a Létesitmény atadis-dtvételére
vonatkozé szabilyokat kell alkalmazni.

2. A Létesitményt a Megrendel6nek at kell vennie akkor, amikor
az a szerzGdésben leirtaknak megfelelGen elkészilt.
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Villalkoz6 a Miiszaki ellenSrt és 2 MegrendelGt az atadis-atvételi eljaris meginditisit megel6z6 15
nappal koteles irdsban értesiteni artdl, hogy a Létesitményt befejezi, készen 4ll az 4dtadisra, azt
készre jelenti.

Az atadas-atvételi eljarast a Vallalkozonak a Megrendel6vel és a Miiszaki ellenérrel egyeztetett
id6pontra kell kitiznie. A jogszabilyban megjeldlt szetvek meghivisa a miiszaki dtadis-dtvételi
eljaras idotartama alatt a Miszaki ellenér feladata.

A miiszaki 4tadds-dtvételi eljaris csak akkor kezdhetS meg, ha a Vallalkozd a kovetkezd
okmanyokat 2 Megrendel részére atadta:
- felel6s miszaki vezetd, Tervezo nyilatkozata,
- kivitelezési dokumentacié vagy az épiilet tényleges megvalosulisanak megfelel6 modositast is
tartalmaz6 megvalosulasi dokumentaciét 2 papiralapu példanyban +1 pl. dwg formatumban;
- zar6 dokumentacio, '
- 4taddsi dokumenticiét, mely a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 33. § - iban el&irt
dokumentumokat tartalmazza.

3. Miiszaki ellendr a Villalkozénak a miiszaki tadas-atvételi eljiris — mely Megrendels ilyen
iranyu tajékoztatasa esetén egyben a hasznilatbavételi eljarisnak is mindsiil - eredményes lezarasira
vonatkozé6 jegyzokonyvet - feltiintetve azon a teljesités id6pontjit - akkor adja ki, amikor a
Létesitmény a Szerz6désnek megfelelGen, az esetleges kisebb, a Létesitmény hasznalatanak céljat és
biztons4gat nem befolyasolé, hidnyzé munkit és hibat kivéve elkésziilt. ennek hidnyaban az atadas-
atvételi jegyzokonyv kiaddsat indokolassal ellitva visszautasitja és megjeloli azokat a munkskat,
amelyet a Villalkozonak el kell végeznie a jegyzokonyv kiadasihoz. A Villalkoz6 a visszautasitisban
megjel6lt munkakat- koteles elvégezni, miel6tt tjabb értesitést kiilldene az atadas-atvételre
vonatkozoéan.

Megtrendel6 az atadis-atvételt megtagadhatja, ha a vizsgilat sorin feltart hibak, hidnyossigok
kijavitisihoz sziikséges munkalatok akadilyozzik a rendeltetésszerii hasznilatot. Ez esetben
Megrendel6 Vallalkozéval egyeztetett idGpontra kételes 0 atadis-atvételi idGpontot megjellni.

A Villalkozé a miiszaki dtadis-dtvételi eljards sikeres lezarasit koévetSen jogosult Megrendeltél
teljesitési igazolas kiallitasat kérni.

Vallalkoz6 a miszaki atadas-atvételi eljaras folyamatat és tervezett idorendjét a miszaki
iitemtervében megtervezte a készre-jelentéstol kezdodoen.

A Felek kotelesek a tervezett befejezés idopontjaban a munkikat megvizsgalni, és jegyzGkonyvben
valamennyi hibat feltiintetni. A Vallalkozo6 kételes valamennyi, a jegyz6konyvben feltiintetett hibat
a jegyz6konyvben meghatirozott idén beliil kijavitani. Ha a hiba kijavitasival kapcsolatos munkik
a véghataridé6 hosszabbodasiahoz vezetnének, ugy a Vallalkozé koteles a Megtendel6nek 2
késedelemre vonatkozé kotbért megfizetni. Teljesitési igazolas kidllitasira csak a hibak
maradéktalan megsziintetése esetén keriilhet sor.

4. Az atadas-atvétel napjaig a Vallalkoz6 koteles a Megrendeldnek tételes teljesitmény
nyilatkozatot kell atadni minden felhasznilt anyagrdl. Amennyiben a minGségtanusitvany nem
megfeleld, a miszaki atadist meghiasultnak kell tekinteni.

5. A Szerz6do Felek az dtadas-atvételrdl kotelesek teljesitési jegyzokonyvet felvenni, amely

megfelel6 médon igazolja Vallalkozo6 szerz6désszeri teljesitését.
A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjin

a teljesitési jegyzOkonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek -. -/
jogvita esetén jelentosek lehetnek, igy killonésen Gy =+
a) az eljaras kezdetének és befejezésének idoépontjat, ZECHENYI

b) a miszaki  atadas-atvételi eljarisban résztvevok nevét,
megnevezését, részvételi minoségét,
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c) az épittetS altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) az épittetd észrevételeit a szerzédésben foglaltak teljesitésérdl,

e) a muszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibik, hiinyok,
hiinyossigok megnevezését (jelentSsebb tételszim esetén az 4tadds-dtvételi jegyzSkonyv
mellékletét képez killon hidnypétlisi jegyzSkonyv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzék is készithet6),
f) a hibis munkarészekre esé koltségvetési Gsszegeket,

g) a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

h) az épittetS déntését arrdl, hogy itveszi-e az épitményt,

1) az épitteté dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitisira vagy dtengedményt két, valamint
j) a résztvevok részérdl a jegyzokonyv jovahagyisit.

6. A Miiszaki ellenSr és a Megrendeld iltal kitiizott idGpontra Villalkozé kételes sajat kéltségére
és terhére a hibak, hiinyossiagok kijavitasarol, illetSleg megsziintetését6l gondoskodni.
Villalkozoénak késedelem nélkiil értesitenie kell Megrendelét, ha a hibik, hidnyossagok a kitizott
hatirid§ letelte elStt kijavitdsra, illetSleg megsziintetésre keriiltek.

Amennyiben Vallalkozé a hibak, hianyossagok kijavitasit, illetSleg megsziintetését a kitlzott
hatiridére sem végzi el, igy Megrendel6 jogosult azokat a Vallalkozé koltségére kilon irdsbeli
felszolitis nélkiili elvégeztetni.

Az itadis-atvétel akkor tekintheté lezartnak, ha a Mifszaki ellendr és a Megtrendelo a
felmérési/épitési naploban, és miszaki itadis-itvételi jegyzGkonyvben a szerzSdés teljesitését
elfogadja. Nem tagadhat6 meg az itvétel 2 mii olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek javitisa
vagy potlisa nem akadalyozza a rendeltetésszeri hasznilatot.

7. A miszaki dtadis-dtvételi’ eljiris eredményes lezirisit megeldzGen Villalkozé koteles
barmilyen megmaradt eszk6zét, maradék anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes 1étesitményt,
felvonulasi épiileteket a helyszinrdl haladéktalanul eltavolitani. Amennyiben Villalkozé ezen
kotelezettségét ésszerli idSben Megrendels felszolitisa ellenére nem teljesiti, dgy azt Megrendeld
maga jogosult a Villalkozé koltségén elszallitani és ezzel kapcsolatban felmeriilt igényét a
‘végszamlabol torténd levonassal kielégiteni.

8. - Kbt. 135.§ (2) bekezdésben foglaltak alapjin a Megrendel5, amennyiben Villalkozé frasbeli
értesitésére (készre jelentés) a szerz6désben az dtadas-atvételi eljaris megkezdésére meghatirozott
hatarid6t kévetS 15 napon belill nem kezdi meg az dtadis-atvételi el]arast, vagy megkezdi, de a—
Ptk. 6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 30 napon beliil nem fejezi be, ugy a Vallalkoz6 kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

9. Az itadas-dtvételi eljiristol szamitott egy éven belill, valamint a jétillisi ktelezettség lejartat
megel6z6 1 hénappal a kivitelezési munkit a jelen fejezetben foglaltak szerint ujbdl meg kell
vizsgilni (utofeliilvizsgilati eljéris).

A Megrendel6 késziti el6 az utdfelillvizsgilati eljirist és hivja meg atra a Vallalkozét és a Miiszaki
ellenért.

Az utéfelillvizsgalati eljaras keretében megallapitott jotallisi kotelezettség al esd hibakat, hidnyokat
Villalkozé koteles a feliilvizsgilati eljaras keretében meghatirozott hatirid6 keretében kijavitani,
melynek elmaradisa esetén MegrendelS jogosult a XI1.2. pontban foglaltak szerint eljarni.
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XI.
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

1. Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy Vallalkozét a jelen
szerzodés II. pontja szetinti feladatok teljes és hibatlan ellitisaért
79.963.031,- HUF azaz Hetvenkilencmilli6-




kilencszizhatvanhiromezer-harmincegy forint villalkozéi dij (tovibbiakban: villalkozé6i dij)
illeti meg.

A Villalkoz6 a vallalkozéi dijon kiviil a Szerz3dés teljésitése soran kizardlag a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésével 6sszhangban jogosult tovabbi kéltséget elszamolni.

2. A fizetési feltételekkel kapcsolatban iranyadék a Kbt. 135. §. (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben
meghatirozottak valamint az ad6zas rendjér6l sz616 az ad6zas rendjérdl sz616 2017. évi CL. térvény
(Art.), tovabba a 322/2015. (X.30.) Kormm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-dban rogzitettek. '

3. Az épitési beruhizis AFA finanszirozdsa a hatilyos jogszabilyok elSirdsai szerint torténik
(2007. évi CXXVIL tétvény), figyelemmel az Altalinos Forgalmi Adérél sz6l6 térvény forditott
AFA-val kapcsolatos szabélyaira. (2007. évi CXXVIL tétvény, 142. §)Szerz6dé Felek a
szerzGdésben tartalékkeretet nem kotottek ki, tartalékkeret Megrendeld részére a szerzGdés
teljesitéséhez nem 4ll rendelkezésre, melyet Vallalkozé tudomasul vesz.

4. Eldleg

4.1. A Megrendelé jelen kbzbeszerzésben meghatirozott feladatok teljesitéséhez a Kbt. 135. § (7)-
(8) bekezdése alapjan a szerz&désben foglalt - 4fa nélkiil szimitott - teljes ellenszolgaltatis 20 %o-
dnak megfeleld 6sszegfi, de legfeljebb 75 millié (hetvenotmillié) forint elSleg igénybe vételének
lehetSségét biztositja.

4.2. Az elleget 2 Megrendels a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében
foglaltakkal 6sszhangban, legkésGbb az épitési munkateriilet atadasat kovetS 15 napon belill koteles
kifizetni.

4.3. Az elbleg visszafizetése, annak igénylése esetén — a végszamlibdl, az eldleg 100 %-inak
megfelel osszeg levondsival torténik.

5. Vallalkozé kijelenti, hogy a kézbeszerzési eljirisban tett és a jelen szerz6désben megjelélt
vallalkozo1 dij a szerzodés targyat képezd feladat szerzGdésszeri teljesitéséhez kapcsol6dd
valamennyi koltség, dij (ideértve az esetlegesen a Szerz&dés teljesitése soran létrehozott, szerz6i jog
hatilya ala tartozé alkotas tekintetében fizetendd felhasznalasi dijat), add, és egyéb kozterhek
jogszabalyi el6irasoknak megfelel6 teljesitéséhez fedezetet nydjtanak. Vallalkozé kételezettséget
vallal arra, hogy a teljesités soran a teljesitésbe bevont alvallalkozok, illetve azok alvallalkoz6itdl is
megkéveteli mindennemi adé6 és kézteher jogszabalyi elSirisoknak megfeleld teljesitését.

6. A Villalkozé kijelenti, hogy a vallalkozéi dij fix dij, mely valamennyi, a szerzédés targyat
képezé kivitelezési munkihoz sziikséges munka- és anyagkéltséget tartalmazza. A villalkozéi dij
tételezését és muszaki tartalmat a szerz6dés elvilaszthatatlan mellékletét képezs koltségvetés
tartalmazza.

7. Megrendeld a teljesités elismerésérSl legkésSbb a teljesités vagy az eirl szol6 irasbeli értesités
kézhezvételét kovetd 15. napig koteles irasban nyilatkozni (teljesitési igazolas) és a Villalkozo a
teljesitéshez kapcsol6dé szamli(ka)t ezt kévetSen, a végszamlit a sikeres miszaki dtadds-atvételét
igazol6 jegyzokonyv(ek) alairisat kévetSen jogosult benyujtani. /

A szamlik melléklete minden olyan irat, igazolas, nyilatkozat, amely az elszamolas hitelességét és
esedékességét alatamasztja.

8. Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy jelen szerz3dés idStartama alatt Villalkozé 3 db
részszamla és 1 db végszamla benyujtisara jogosult — a MegrendelS miszaki
ellendte altal igazolt - szerz&désszeril rész vagy végteljesitést kévetSen az
alabbiak szetint, figyelemmel arra, hogy a 322/2015. (X.30.)
Korminyrendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjan az elSleg és
a részszamlak alapjan t6rténé kifizetések Osszértéke nem lehet
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kevesebb a szerz6dés altalinos forgalmi ad6 nélkiil szamitott értékének 70%-anal.

1. rész-szamla:
Esedékessége: a nett6 szerzodéses érték 25 szazalékit elérd megvalbsult teljesités esetén.
Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozéi dij Gsszege.

2. rész-szamla:

Esedékessége: a nettd szerzddéses érték 50 szizalékat elérd megval6sult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel aranyos villalkozéi dij dsszege, csokkentve az 1. részszamliban elszamolt
Osszeggel.

3. rész-szamla:

Esedékessége: a nett6 szerzdéses érték 75 szizalékit elér6 megvalosult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel arinyos vallalkozéi dij Ssszege, csokkentve az el6zdleg mar kifizetett
tészszamlikban elszimolt 6sszeggel.

4. rész-szamla (végszamla):

Esedékessége: a teljes projektre vonatkozdan a nettd szerzGdéses érték 100 szdzalékit elérd
megval6sult teljesités esetén.

Osszege a fennmaradoé vallalkozoi dij Gsszege.

9. Megrendel6 a villalkozéi dijat — a Megrendelé Miszaki ellendte Altal igazolt - szerzddésszeri
rész vagy végteljesitést kévetoen, a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szetint, a szimla
kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjaban szabalyozott korilmény
fennall — az igazolt szerz6désszern teljesitést kovets 30 napon belil, szimla ellenében, atutalissal,
forintban (HUF) fizeti meg,

10. A szerzodés finanszirozasa az BEurdpai Unié forrisaibdl torténik. A teljes szdmladsszeg
100,000000 %-a (a tamogatott koltség ercjéig) kiegyenlitése Teriilet- és Telepiilésfejlesztési
Operativ Program (TOP) keretén belil az Eurépai Unié dltal nydjtott timogatisbdl keriil
kifizetésre.

A projekt Tamogatasi Szerzédése szerint a timogatas mértéke 100,000000%, amely a projekt
keretében elszamolhato6 koltségekre vonatkozik.

11. Amennyiben a teljesitéshez a Villalkozé alvillalkozét vesz igénybe, abban az esetben — az
el6z6ekt6l eltérSen — a szamla kiegyenlitésére a Kbt. 135. §. (3) bekezdésével 6sszhangban keriil
sot, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A § és 32/B.§ rendelkezéseire.

12. MegrendelS kijelenti, hogy a sziamlik kifizetése a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001 — ,,ij
orvosi rendel6 létrehozasa” tamogatisi konstrukcidra irdnyado, 272/2014. (XI. 5.) Kotm. rendelet
szerinti kedvezményezetti utofinanszirozis szabilyai alapjin tSrténik.

13. Valamennyl szamlazasi iitem tekintetében: a szamlat mindenkor egy példinyban, 2 Megrendels
nevére, székhelyét és adészamit feltiintetve kell kiallitani és Megrendel6 székhelyére megkiildeni. /
Villalkozé a kibocsitott szamlan kételes feltiintetni a Megrendel6 addszamat, a szerz6dés tirgyit,

a ‘szerz6dés finanszirozasi alapjat képezS pilydzati azonositéra hivatkozist. A szs.mla

melléklete a teljesités-igazolis, illetve a tételes szamlarészletezs. Ettdl eltérGen
kidllitott szamlak esetében Megrendels jogosult azokat azonosithatatlanként:
visszakiildeni. Az ebbdl ered6 fizetési késedelem miatt a Vallalkozé
késedelmi kamatot nem érvényesithet a Megrendel6vel szemben.
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Villalkozoi és alvallalkozoi szamlakon szere,peltetm kell a kovetkezoket:
a tevékenység leirasat, és annak TEAOR szamat,
- a fizetési hataridot,
- bankszimlaszdmot, bank nevét,
- adésziamot,
- a projekt azonositészamat,
- arészszamla esetén a ,részszamla” kifejezést €s szamat
forditott AFA hatilya al4 tartozds tényét
14. Villalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzGdés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjinak ka) — kb) pontja szerinti feltételeknek

nem megfeleld tirsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé ad6koteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak. '

15. Megrendel6 fizetési késedelme esetén Vallalkoz6 a Kbt. rendelkezesemek megfelel6en jogosult
a Ptk. 6:155.§-dban meghatirozott késedelmi kamatot kévetelni.

16. A Villalkozé6 kotelezi magit, hogy amennyiben harmadik fél kovetelést tamaszt, vele szemben
nem hivatkozik arra, hogy kovetelése all fenn a MegrendelS iranyaban, tovabba kotelezi magat,
hogy a kovetelést nem ajanlja fel biztositékul.

XII.
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

1. Kotbér:

Villalkozé Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magit atra az esetre, ha olyan
okbdl, amiért felelés megszegi a szerzGdést. Mentesiil a kotbér fizetési kotelezettség alol, ha
szerz6désszegését kimenti.

1.2. Késedelmi kotbér

Villalkoz6 a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat atra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felelGs, a teljesitési hataridon til késedelmesen teljesit.

A Szerz4dés IX 2. pontjaban meghatarozott végteljesitési hataridé Vallalkozo hibajabdl torténo
elmulasztisa esetén a Megrendel6t késedelmi kétbér illeti meg,

A késedelmes naponként fizetends késedelmi koétbér alapja: A-szerzédés szerinti teljes nettd
ellenszolgaltatas.

A késedelmi k6tbér a késedelembeesés napjatol esedékes.
A késedelmi kétbér mértéke: 1,00 %/ naptiri nap.
A késedelmi kétbér maximalis mértéke: A szerz6dés szerinti teljes netté ellenszolgaltatas 15 %-a.

A Megrendel6 fenntartja maginak a jogot, hogy a Vallalkoz6 felréhaté késedelme esetén a
késedelmi kotbér napi tételének maximalis értékének elérése, tullépése esetén jogosult a
szerz6déstol indokolisi kotelezettség nélkiil irasban elalljon, illetve azt felmondja, és a munkakat

mas vallalkozéval fejeztesse be.

A Megrendel6 csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre,

amennyiben a késedelem kizardlag a Vallalkozé h1ba]abol ered. Abban az
esetben, ha a Megrendel6 a Villalkozé altal ésszeriien kért, a

.
szerzGdésszerli  teljesitéshez  szilkséges informaciot, adatot, i
nyilatkozatot, hozzijarulast, dontést a Szerz6d6 Felek altal irasban ZECHENY!I

rogzitett hatiridon belil nem " bocsitja a Villalkozé
rendelkezésére, a végteljesitési hataridé moédosulhat.
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A kotbér a késedelem megszﬁnéséxfel, a Villalkozé altal villalt pthataridé lejartaval, vagy abban
az id6pontban vilik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket.

A kotbér Gsszege a végszamlabdl keril levonasra, Gsszhangban a Kbt. 135. § (6) bekezdés

rendelkezéseivel.

Megrendel6 kétbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendel6 egyéb igényeinek elvesztését.
Vallalkozé az altala okozott és altala elismert vagy jogerGsen megitélt kirokért véllal felelGsséget.

1.3 Meghiasulasi kétbér:
Villalkozé a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjin pénz fizetésére kotelezi magit arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felel6s az épitési beruhdzas meghiisul.

Amennyiben a Villalkozénak felréhat6 késedelem a véghatirid6hoz képest eléti a kotbérmértékhez
tartoz6 késedelmes napok sziminak maximumit és a Vallalkozé a Megrendel§ irdsbeli felszolitasa
ellenére késedelmét nem hozza be, Megrendeld azt sulyos szerz6désszegésnek minGsiti és jogosult
a Villalkozasi szerz6dést mésik félhez intézett nyilatkozattal azonnali hatillyal felmondani. mely
esetben a Villalkozét meghitisuldsi kothér fizetési kotelezettség terheli.

Amennyiben a Villalkozénak felr6haté késedelme esetén a Villalkozé a Megrendels irisbeli
felszolitasa ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesitést a Villalkoz6é hibajibdl eredSen
meghiisultnak lehet tekinteni (a teljesités kotelezettnek felr6hatd okbol valé lehetetlenné valisa) és
a MegrendelS anélkiil, hogy érdekmiilisat bizonyitania kellene jogosult a szerzSdést azonnali
hatillyal felmondani. Meghitsuldsi kothér érvényesitése esetén Villalkozét késedelmi kéthér nem
tetheli.

A meghiasulasi kotbér alapja a szerz6dés szerinti, altalinos forgalmi add nélkil szamitott
ellenszolgaltatis (,,Egydsszegii Netté Ajanlat Ar”).

Mértéke: 15,0%

A meghitusulisi kotbér vetitési alapja az ellenszolgiltatis, mely a szerz6déskotést kovetd mddositasa
esetén sem valtozik.

A Megrendel6 elallasi, valamint azonnali hatilya felmondisi jogit kikéti atra az esetre is,
amennyiben a Villalkozéval szemben, neki felrohaté6 olyan koriilmény meriil fel, amely a szerz6dés
rendeltetésszerii teljesitését nyilvinvaléan megh1uslt]a vagy a Vallalkozo a szerzodés teljeslteset
megtagadja, vagy a hibit nem javitja ki. Ezekben az esetekben a Villalkozé a fent frt 6sszegii
meghiusulasi kotbér fizetésére koteles.

A kotbér crvenycs1tese nem zatja ki a Megrendelo azon jogosultsagat, hogy ezt meghaladé

111111

2. Jé6tallas

Villalkozé a Ptk. 6:171. §. — 6:173. §-a alapjan miiszaki atadis-dtvételt kovets 60 honap (1allalkozd
ajdnlata szerint) idotartamra teljes kord jotallasi kotelezettséget villal az dltala megvaldsitott
Létesitményekre és tartozékaira, illetSleg azok tizemképességére. A jotillas ideje alatt az esetleges
garancialis meghibasodasok javitisa, elharitasa dijtalan. A jotallis kezd6 idépontja miszaki dtadés- /
itvételi eljirds lezarisit kovets nap. A j6tallis nem tetjed ki elemi csapis, rongilis vagy mids
szakszerttlen mikodtetés, beavatkozas altal okozott kirok kijavitasara.

A szavatbéségi igények érvényesitésére és a Villalkoz6 ezzel kapcsolatos
kotelezettségeire Polgari  Torvénykényvében (Ptk) rendelkezései
irinyadok.
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3. Biztositas

A Villalkozé az iltala és alkalmazottai 4ltal okozott kirért teljes felel3sséggel tartozik. A Ptk. 6:142.
§-ban foglaltakkal 6sszhangban Villalkozé mentesiil a felelésség aldl, ha bizonyitja, hogy a
szerzOdésszegest ellenGrzési korén kivill esd, a szerzodéskotés idGpontjaban elGre nem lathatd
korillmény okozta, és nem volt elvarhat6, hogy a korilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

Villalkozb a szerz6dés aldfrasakor, ezt kovetSen pedig a szerzédés fennallisa alatt a Megrendels
felhivasara — a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan - haladéktalanul kételes a
MegrendelS felé a biztositisi szerz6dés vagy kétvény bemutatisival igazolni, hogy rendelkezik
legalibb a szerzGdés tirgya szerinti tevékenységte kitetjeds, min. 30.000.000,- HUF/év, azaz
harmincmilli6 forint/év és kireseményenként min. 10.000.000,- HUF, azaz tizmilli6 forint sszegte
sz016 épitési épités-szerelési munkara vonatkoz6 - az alvillalkozéi keresztfelelSsségre is kiterjedd
épitési szerelési biztositissal.

A biztositasi szerz6dés vagy kotveny bemutatis a szerz6déskotés feltétele. A felelosségbiztositast a
Villalkoz6 a szerz6dés megsziinéséig koteles fenntartani, ennek elmulasztisa a szerzédésnek a
Megrendelo altali azonnali megsziintetését vonhatja maga utan.

Villalkozénak a teljesitéssel 6sszefiiggésben felrohatéan a Megrendelének okozott esetleges kart
meg kell téritenie és lehetSség szerint mentesitenie kell 2 Megrendelét, illetve annak vallalkozéit és
alkalmazottait minden petrel, igénnyel, veszteséggel és kirral szemben, amely a Vallalkozé
tevékenységébdl vagy mulasztisabol ered jelen szerz6dés teljesitése soran. Ha a tamogatast illetGen,
a Villalkozénak felr6haté barmilyen okbdl a Megrendelének barmilyen visszafizetési, vagy
kartéritési kotelezettsége keletkezik, akkor a Villalkozé kartéritési felelGssége a visszafizetett
tamogatasokra és 2 Megrendel6t tethel kirtétitési kotelezettségek teljesitésére is kiterjed.

XI1I1.
SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI .

Szerz6dés mddositasa

1. Jelen szerz8dés a Kbt. 141. § - ban foglalt rendelkezések alapjan irasban médosithatd.
Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy potmunka felmerilése esetén a Kbt. 141. § vagy a Kbt.
98 § (3) bekezdés alapjin jarnak el. '

2. Pétmunka, tébbletmunka: Szerz6d6 Felek a pétmunka, tébbletmunka fogalmit az alibbiak
szerint hatirozzik meg;

A Polgini Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. torvény 6:244. § rendelkezése alapjan:

(1) A villalkoz6 koteles elvégezni a vallalkozisi szerzédés tartalmat képezd, de a vallalkozéi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkil a ma
rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas megvaldsitisa nem torténhet meg (tobbletmunka).

(2) A vallalkoz6 kételes elvégezni az utdlag megrendelt, kiiléndsen tervmdbdositis miatt sziikségessé
valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé (potmunka).

A Polgati Térvénykonyveol szolo 2013. évi V. térvény 6:245. § rendelkezése alapjan: A vallalkozoi
dij : :

(1) Ha a felek 4talanydijban allapodtak meg, a villalkozé az italinydijon felil
a potrnunka ellenértekét igényelheti, a tobbletmunka -ellenértékének
megtéritésére nem jogosult. A megrendeld koteles azonban megtériteni
a villalkozonak a tobbletmunkival kapcsolatban felmeriilt olyan
koltségét, amely a szerz6dés megkotésének idépontjaban nem volt
el6relathato.
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Villalkoz6 tovabba kijelenti, hogy:
megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsitott miszaki
(feladat) leirds és koltségvetés tartalmit, és az abban foglalt munkilatok teljes kord
megval6sitasira vonatkozéan tette meg ajanlatat;

- atobbletmunka kockazatit magira vallalja;

- a rendelkezésére bocsatott miszaki (feladat) leirds alapjan az ep1tes1 beruhazast
szerzédésszerien, teljes korden, miiszaki és minSségi szempontbdl is kifogistalan
allapotban, a vonatkozo jogszabalyoknak, miiszaki szabilyoknak megfelelGen késziti el;

- a kézbeszerzési dokumentumot dttanulminyozta, az abban foglalt adatokat ismeri
ajanlati arat a fentiek tudatiban alakitotta ki, teljes korilen és hidnytalanul villalkozik a
szetzGdés tirgyinak a megvalosltasaxa,

a szerz6dés teljesitése soran felmeriils tobbletmunkakat kiilon térités nélkiil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozéi dij atalinyaron keriilt meghatirozisra.

Tobbletmunka koltségének viselése a szerzédés 1.5.5. pontjiban foglaltakra figyelemmel a
tobbletmunka ellenértékére a Villalkozé nem tarthat igényt, annak koltéségét a Villalkozé koteles
szerzOdésszerl teljesités, az eredménykotelem teljesitése kérében viselni, azzal kapcsolatban
MegrendelGvel szemben semmilyen jogcimen kévetelést nem timaszthat. ‘

Pétmunka koltségének viselése Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy potmunka felmeriilése
esetén, annak kivizsgalasatol miszaki és jogi értékelésétol fiiggben a Kbt. 141. § alapjan jarnak el.

Muszaki ellenor feladata: Vallalkoz6 koteles a pétmunka, tobbletmunka felmeriilését kovetSen
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon belil.a Miszaki ellendt felé jovihagyis céljabél
benyijtani az arra vonatkoz6 miszaki (feladat) leirast tartalmazé Villalkoz6i javaslatit, melyet a
Miiszaki ellendr koteles 5 munkanapon beliil véleményezni, és annak kérében megvizsgilni, hogy:
- a ténylegesen felmeriilt kSltségek megfelelSen alitimasztottak;
- a ténylegesen felmeriilt munkatételek, koltségek kozvetleniil kapcsolédnak a timogatott
projekthez, nélkillozhetetlenek az épitési beruhazas szerz8désszer teljesitéséhez;
- a megillapitott koltségek a szerz8désben elére meghatirozott médszer(ek) szerint
keriiltek megillapitisra;
- a benyujtott koltségvetés, illetve a szerzédés megfelelGen részletezett ahhoz, hogy a
jogszabalyok megtartisa ellenérizhetd legyen;
- az elszamolhatésig idGszakaban a timogatisi szerzGdés szetint a projekt megvalos1tasaug
meriiltek fel az Gjabb koltségek;
- az djonnan felmeriilt munkatétel a vallalkozasi szetz6dés alapjan nem tartozik a villalkozé
kockazati kérébe;
- akoltségek felmeriilése a Szerz6d6 Feleknek elGre nem lathaté volt.
A Miszaki ellenér a vizsgilatit kovetGen koteles véleményét frisban a Villalkozéval és
Megrendel6vel kozolni. A Miszaki ellendr 4ltali jévihagyids nem mindsil a ‘munka
megrendelésének, arra kizarolag a Megrendel6 kiilén irisos nyilatkozattal jogosult.

6tmunkira az egydsszegili nettd ajanlati 4r alapjat képezé koltségvetés vonatkozé tételei, az abban
P 2y gu ] PJ P gV

Pétmunka megillapitott koltségeinek elszamoldsi szabalyai: a megvaldsulds sorin felmeriilt
nem szetepld tételek esetén pedig 2a TERC vonatkozd tételei az irinyadéak. /

A szerz6dés megsziinése

1. A szerz6dés a szerz6désszeri teljesitéssel megsziinik.

s
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2. Szerz6do Felek a hatarozott id6tartamu jogviszonyukra figyelemmel
a szerz6dés rendes felmondissal torténd megsziintetését kizarjak.




3. Amennyiben a Szerz6d6 Felek egyike szerz8désszegést kvet el, a szerzGdésszegés folytan kart
szenvedett fél kartéritésre és/vagy kotbérre és/vagy elillisra és/ vagy azonnali hatilyi felmondista
jogosult. '

4. A Megrendels a Villalkozbhoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség nélkiil
azonnali hatillyal felmondhatja a szerz6dést, ha

- Kozbeszerzési Déntébizottsig a Kbt. 165. -§ szerinti - hatirozatiban megillapitotta a
kozbeszerzési eljarasra vonatkozé szabalyok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés befolyisolta
a kozbeszerzési eljarast lezaro dontést

- Vallalkoz6 a szerz8désben meghatirozott valamely kételezettségének a Megrendeld irasbeli
felszolitasa ellenére, a felszolitisban meghatirozott, legalabb 15 napos hatiridén beliil neki
felr6hat6an nem tesz eleget.

- a Villalkoz6 alapos ok nélkiil megtagadja 2 Megrendel5 altal adott utasitisok veégrehajtisat,

a Villalkoz6 a szerzédés XII. 3. pontjiban meghatirozott biztositisi szerzédése a jelen
szerz6dés idotartama alatt megszinik és helyette a Vallalkoz6 1j biztositisi szerzédést a
megszuntést kveté 8 munkanapon belil nem két;

- aVillalkozé a Kbt. 138. § (2) — @) bekezdésében foglaltakat megsérti.

- Villalkoz6é 15 napot meghalad6 késedelme esetén Megrendels jogosult jelen szerz&déstSl
egyoldalian elallni.

Ha a Villalkoz6 fizetGképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges viltozas kovetkezik
be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti, a Megrendel6 jogosult a szerzodéstdl elallni. A
Szerz6d6 Felek ilyen lényeges fizetGképességben bekovetkezé valtozasnak tekintik kiilonosen,
ha a Vallalkoz6 felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast elrendels jogerds hatirozat hatalya alatt
all. Amennyiben Villalkozé fizetSképességében lényeges viltozis kovetkezik be, koteles a
MegrendelGt a koriilmény bekovetkezésétSl szamitott 8 napon belil irisban értesiteni. A
Megtendeld jogosult a szerz6déstdl tovabba elallni kiilénosen, ha a Vallalkozé szerzédéses
kotelezettségének nem tesz eleget,

a Villalkozéval szemben szerzédéskétést kovetden felszamolasi, végelszamoldsi, hivatalbol
totlési, illetve egyéb, a megsziintetésre iranyuld eljaras indul, valamint -

- a Villalkozo megsérti a titoktartisi kotelezettséget.

5. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan

hatarid6vel, amely lehetGvé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellitisirdl gondoskodni

tudjon — ha

a) a Villalkozé cégében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezb gazdasagi tirsasag,
amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjaban meghatirozott

feltételeknek.

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez /
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasigi tirsasigban,
amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjaban meghatirozott
feltételeknek.

Ezen felmondas esetén a Vallalkoz6 a szerz6dés megszinése elott mar
teljesitett szolgaltatis szerz6désszeri pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Megrendel§ a szerzodést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak
szetint - a szerzGdéstdl elallhat, ha:

- feltétleniil sziikséges a szerzédés olyan lényeges moédositisa,
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amely esetében a.141. § alapjan 4j kézbeszerzési eljarist kell lefolytatni;

- a Vallalkoz6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasit, vagy az ajanlattevéként szerz8d6 fél
személyében érvényesen olyan jogutédlis kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

- az EUMSZ 258. cikke alapjin a kbzbeszerzés szabilyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljaras indult vagy az Europai Uni6 Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjin inditott eljardsban
kimondta, hogy az FEurépai Unié jogabdl eredé valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birdsag ltal megillapitott jogsértés miatt a szerz8dés nem semmis.

A Megrendel§ kételes a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szetint - attél elallni, ha
a szerz6dés megkdotését kévetden jut tudomasara, hogy a szerz6d6 £él tekintetében a kbzbeszerzési
eljiris sorin kizir6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zirni a kézbeszerzési eljarasbél.

6. A felmondas idGpontjaban, a teljesités ellenértékének a megfizetésével a Vallalkozé iltal a
Szerz6désnek megfelelden mir elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idépontig
elkészitett, benyujtott és a Muaszaki ellendr altal jovihagyott Villalkozé Dokumentumainak a
tulajdonjoga atszall a MegrendelSre.

7. A Villalkozé6 a Megrendel6 silyos szerzGdésszegé magatartisa esetén jogosult .azonnali
hatillyal irisban felmondani a szerz6dést. Ebben az esetben a Villalkoz6 jogosult 2 MegrendelSvel
szemben érvényesiteni a szerz6désszegésbdl fakado egyéb igényeit is. Stlyos szerzGdésszegésnek
tekintend6 kilonosen, ha:

— Megrendel6 altal kiallitott igazolas értelmében esedékes barmely Osszeget a vallalkozisi
szerzodésben meghatirozott hatirid6ig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Vallalkozé altal tizott
legalabb 30 napos p6thatiridé is eredményteleniil eltelt, valamint

— a Megrendel6 fizetésképtelenné vilik. :

8. Egyoldali felmondss esetén a felmondasi id6 kezd napja a felmondé £l tértivevényes értesits
levelének a masik fél altali kézhezvétele. A Posta altali masodik eredmeénytelen kézbesitési kisérlet
esetén a levél kézbesitettnek tekinthetd.

Felfiiggesztés

9. Miszaki ellendr a Megrendel6 jovihagyisival utasithata a Villalkoz6t a Létesitmény
munkalatainak teljes vagy tészleges felfiiggesztésére. A felfiiggesztés ideje alatt Villalkozé kételes
megvédeni, tarolni és biztositani az érintett részt vagy Létesitményt az elhasznalédistdl,
veszteségektol vagy kiroktdl. Ha a felfiiggesztés nem a Villalkozonak felréhatd okra vezethets
vissza, ugy Szerz6d6 Felek kotelesek a Miiszaki ellendrrel egyeztetetten a felfiiggesztés sltal okozott
koltségek, valamint hataridé hosszabbitas tirgyaban egyeztetést folytatni.

A kivitelezési hataridé a felfiiggesztés idGtartamaval meghosszabbodik.

XIV.
VIS MAIOR /

1
1. Egyik fél sem kévet el szerzGdésszegést, ha kotelezettségei teljesitését ,,vis maior” akadilyozza
_meg, amely a Szerz6dés aldirdsanak idGpontja utin kovetkezett be.

2. A ,Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy korillményt jelent:
a) amelynek el6allisa a Szerz6d6 Felek akaratatdl fiiggetlen,
b) amely bekévetkezésének elhiritisira az adott fél a szerz8dés
megkotését megeldzéen alapvetéen nem késziithetett fel
c) amelyet, miutin bekévetkezett az adott £él alapvetden nem
keriilhetett el vagy nem volt képes ellendrzése ala vonni
és
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d) amelynek bekévetkezése alapvetSen nem a misik félnek tulajdonithaté.

3. Amennyiben az a)-d) feltételek teljesiilnek a vis maior magiba foglalhatja az alabb felsorolt
kivételes eseményeket vagy koriilményeket, de nem csupin ezekre kotlitozédik: elemi csapasok,
sztrijkok vagy egyéb munkahelyi zavargisok, hadiizenettel inditott vagy anélkiili haborik,
blokadok, zendiilés, lizadas, jarvanyok, foldcsuszamlisok, foldrengések, viharok, villimcsapasok,
aradasok, zavargasok, robbantisok, valamint egyéb hasonld, elére nem lithaté események, amelyek
mindkét fél érdekkérén kiviil meriilnek fel és amelyeket a Szerzodo Felek kelld gondossiggal sem
tudnak kikiisz6bolni.

4. Ha az egyik fél ,,vis maior” miatt akadilyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadalyoztatis hatisait elbiritva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja
szerz&déses kotelezettségeit.

5. Ha valamelyik fél dgy véli, hogy olyan ,,vis maior” kétiilmények fordultak elS, amelyek
kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a misik felet, megadva a
koriilmények jellegét, feltehetd idGtartamit és valészini hatisat. Ha a Megrendeld irdsban masképp
nem rendelkezett, a Villalkozénak folytatnia kell a Szerzédés szerinti kotelezettségeinek a
teljesitését, amennyire az a gyakotlatban ésszerien megval6sithatd.

6. Ha a ,vis maior” kériilmények 90 napon it megszakitatlanul fennillnak, barmelyik félnek
jogaban all a Szerz6dést 30 napos felmondisi idével megsziintetni.

XV.
EGYUTTMUKODES

1. A szerzédést érint6 kérdések, a munkavégzés 6sszehangolisa, a kivitelezés soran sziikségessé
valé intézkedések megtétele tekintetében

Villalkozé részérdl kijelslt kapcesolattartd személy:

név: Hamon Szabolces

telefon: 20/320-6876
e-mail: hgtszabi@t-online.hu

Megrendeld tészérdl kijelolt kapcsolattart6 személy
név: . Kalé Gabor

telefon: 74/504-161

e-mail: kalo.gabor@szekszatd.hu

Megrendel6 részérdl kijelolt kapcesolattartd személy
név: Dévai-Horvith Krisztina

telefon: 0674/504-122

e-mail: devaihorvath krisztina@szekszard.hu

Miiszaki ellenSr Iroda képviseletéte jogosult személy:

név:  Szekszardi Varosfejlesztési Kft — Kerekes Liszl6 /
telefon: 30/451-6681

e-mail: varosfejlesztes@t-online.hu

2. Szerz6d6 Felek jelen szerzGdésben meghatalmazzik az el6z6 pontban
megnevezett képviseliket, hogy a Beruhizis megvalsitisival kapcsolatos

dontéseknél, a teljesitési jegyzokonyvek aldirisinil a Szerz6d6 Feleket | of—
teljes jogkorrel képviseliék. Ezen képviselsk jogosultak, illetve ZECHENYI
kotelesek  megtenni  mindazon muszaki  intézkedéseket,
nyilatkozatot, amely a szerz6dés teljesitéséhez szitkségessé vilik
és a jelen szerzédésben, s a szerz6dés mellékleteiben x
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foglaltakkal nem ellentétes. Szerz6dé Felek képviselGinek a jelen szerzédésben biztositott
jogkorének korlatozasa a masik féllel szemben csak irasbeli kozléstol kezdve hatilyos. A képvisel6k
személyében torténé viltozast a Szerz6d6 Felek egymissal azonnal, itdsban kozlik.

3. Szerz&dd Felek kotelesek egymis kézott valamennyi kdzlést, értesitést, intézkedést és dontést
irasban rogziteni és egymishoz haladéktalanul eljuttatni. A postai tton eljuttatott nyilatkozatok
kézbesitettnek tekintenddek, amennyiben azok ,,nem kereste”, ,dtvételt megtagadta”, ,,cimzett
ismeretlen” vagy hasonlé tartalmu poétai jelzéssel értkeznek vissza a ﬁyilatkdzattevéh('iz.

XVI. .
VITARENDEZES

1. Megrendelének és Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kézvetlen
targyalasokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitit, amely kozottik a
szerzOdéssel kapcsolatban felmeril. Ha a Megrendel6 és a Villalkozé ésszerii hatirid6n beliil nem
tudjdk megoldani a szerzédéssel Osszefiiggésben keletkezett jogvitijukat, annak eldontése
érdekében — perértéktSl fiigeGen - alavetik magukat a Szekszirdi Jardsbirdsag, illetve Szekszardi
Térvényszék kizarélagos illetékességének.

XVII. T
BIZALMAS INFORMACIOK

1. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés hatalyinak tartama alatt és azt
kévetéen bizalmasan, tizleti titokként kezelik a szerzGdés teljesitése kapcsin tudomasukra jutott
informicibikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formiban nem adjik
tovabb. A fenti informacidk, tények, valamint adatok — a miasik fél dltal elGzetesen adott kifejezett
frasbeli hozzijirulisa nélkiil — kizdrdlag a szerz6dés teljesitésére hasznilhaték fel.

2. Mindkét fél té.jékoztafja érintett munkavallaloit a jelen szerz6désben foglalt kotelezettségeirdl
és felel6sséget vallalnak sajat munkavillal6ik tekintetében a fenti kStelezettségek teljesitéséért.

3. Szerz6d6 Felek tudomissal birnak arrél, hogy a Kbt. 44. §-anak (2) bekezdése szetint nem
korlatozhato, illetve nem tilthaté meg iizleti titokra hivatkozissal olyan informaci6 nyilvinossigra
hozatala, amely a k6zérdekii adatok nyilvinossagara és a k6zérdekbdl nyilvinos adatta vonatkozé
kiilon térvényben meghatirozott adatszolgaltatisi és tijékoztatisi kotelezettség ala esik.

XVIIIL.
NYILATKOZATOK
1. Mindkét fél kijelent, hogy:
— kell6 felhatalmazissal (meghatalmazassal) és jogkorrel rendelkezik a jelen szerz8dés /
alairasara és teljesitésére;

— ajelen szerz6dés alairasat az erre kijelolt vezetd, illetGleg a cég igazgatsiga vagy
vezetd testiilete, illetve a Megrendel6 képviselGtestiilete szabalyszettien
AL

engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozd jogszabalyi
'SZECHENYI @

rendelkezéseknek;
— a jelen szerzodest a fél nevében alairé személy megfelels, a
vonatkoz6 jogszabilyok altal megkivint regisztrilt alairisi
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joggal rendelkezik, igy részérl a szerzGdés aldirasa és
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teljesitése nem eredményezi mis, olyan szerz&dés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel; b

— nincs olyan fiiggSben levd kotelezettsége, vagy érdekkorében 1évo mas korilmény, amely
kedvezétleniil hathat a jelen szerzGdésben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére. ’

. XIX ’
EGYEB RENDELKEZESEK

1. Megrendel$ villalkozisi szerz6dés(ek) teljesitése soran keletkezd, szerzdi jog védelme ali esé
alkotisokon terilleti kotlitozds nélkilli, kizir6lagos és harmadik személy szamira atadhato
felhasznalbi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotisok atdolgozasara is. Ha a projekt barmely
okb6l nem, vagy csak tészben. valésul meg, akkor a szerz6i jogi védelem alid es6 alkotas
felhasznalisinak jogit a MegrendelS atruhdzza a Tamogatéra, vagy az dltala megjelolt személyre. -

A Szerzédésben foglalt jogok és kételezettségek harmadik személy részére torténé atruhdzasa
kizirdlag a Tamogatd elzetes irisbeli beleegyezésével gyakorolhato.

2. Megrendel a 322/2015. (X. 30.) Kotm. rendelet 17. § (3) bekezdés alapjan biztositja, hogy
Villalkozé jogdij fizetése nélkiil legyen jogosult az eljaras soran rendelkezésére bocsatott tervek
iltala elvégzendd tervezési feladathoz sziikséges tovabbtervezésére, tdolgozasara.

3.. A jelen szerz6désben nem szabilyozott kérdésekben kiilonosen a Polgiri Torvénykonyvrdsl
sz6l6 2013. évi V. torvény, a kézbeszerzésekedl szolé 2015. évi CXLIIL torvény, az épitési
beruhizisok, valamint az épitési beruhizisokhoz kapcsolédé tetvezdi és mémaki szolgaltatisok
kozbeszerzésének részletes szabilyaitdl sz6lé 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az épitdipari
kivitelezési tevékenységtdl sz6l6 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet, az egyéb kapcsolodo
jogszabalyok vonatkozé rendelkezéseit, valamint a kozbeszerzési eljarisban készitett kozbeszerzési
dokumentumok eléirasait kell alkalmazni.

4. Szerz6d6 Felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrél
52616 2011. évi CXCV. térvény szerinti illetékes ellenrzd szervezetek feladat- és hatiskoritknek
megfelelden a kozbeszerzési eljirisokat és az azok alapjan megkotott szerzGdések teljesitését
rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabily szerinti informacié megadasa iizlet
titokra valé hivatkozissal nem tagadhaté meg.

5. Mind a Szerzédés idStartama alatt, mind pedig a nyilvintartisok megdrzési idStartama
lejaratiig a Villalkozénak lehet6vé kell tenni a Megrendeld, az Allami SzimvevSszék és illetékes
szervezetei, 2 Kormény altal kijelolt belsé ellendrzési szerv, a Kormanyzati Ellenorzési Hivatal, a
2011. évi CXCV. torvény szerinti fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstir, valamint a Kbt. és
az dllamhdztartisrdl sz6l6 2011, évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellenorz6
szervezet tOrvényes vagy meghatalmazott képviselinek a Szolgaltataisokhoz kapcsol6do
nyilvintartisok, szamlik, a Szolgiltatasok megvalésitasit igazolé okmanyok, bizonylatok /
helyszinen torténd ellenSrzését vagy konyvvizsgalatit, azokrél misolatok készitését vagy
rendelkezéste bocsatasat.

6. Jelen szerz&dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. szamt melléklet:  Kozbeszerzési Dokumentum és mellékletei, illetve azok
esetleges modositasai,

2. szimu melléklet: A koézbeszerzési eljaras soran nyujtott kiegészito

tajékoztatis

3. szamu melléklet:  Vallalkozé ‘ajanlata (és ahhoz kapcsolodé
hidnypétlas, felviligositas és indoklas),

4. szamt melléklet:  Tételes koltségvetés(ek) és f6sszesitd

{
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5. sz4mt melléklet:  Tervdokumenticid, Epitési engedély

6. szami melléklet:  FelelGsségbiztositasi kétvény

7. szimi melléklet:  Indikativ dokumentum a bejelentett alvillalkozok pénziigyi részvételének
aranyar6l

A Szerz6do6 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem ketiilnek csatoldsra

a szerz8dés torzsszovegéhez, de a Szerz6dG Felek szimara ismert azok tartalma. Ezen iratokat tigy

kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik, azzal egyiitt

értelmezendoek.

Jelen megallapodast Szerz6dé Felek képvisel6i elolvasis és attanulminyozds utin jévihagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyezGt 7 eredeti példinyban irtik ali, melybdl 4 példiny
Megrendel6t, 3 példany Vallalkozot illeti.

Szekszard, 2019. szeptember’f’fﬁ : Szekszird, 2019. szeptember 11.
/ ( :
Megrendel§, Villalkozé
Acs Rezso Hamori Szabolcs
_ polgirmestern_ - = igyvezeto
Szekszard Megyei Jogii Varos Onkorminyzata HGT Invest Kft.
HGT Iny
PITt S, Kot T
Szekszérd, 2019. szeptember /. c;_:’?g;’;g%gg%;-w
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ﬁ 74944048001054 Generali Biztosit Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

Levelezési cim: 7602 Pécs, Pf.: 888

HGT Invest Kit. Telefonos (igyfélszolgalat: +36 1 452 3333
Sidagard www.generali.hu

Kossuth utca 44/A T 1 P

7171 Kdtvényszam: 95210940726831000

Ugyfélszam: 44619225

Onhdz legkdzelebbi tigyfélszolgalatunk:
7100 Szekszard, Széchenyi utca 22..
Fax: 06 (1) 452 3505

Datum: 2019. auguszius 24.

Téargy: Biztositasi kétvény killdése

Tisztelt HGT Invest Kit.!
Csatoltan kiildjiik Onnek a médosult biztositasi kdtvényét, kérjik, gondosan &rizze meg.

KERDESE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal Ggyfélszolgalatunkhoz a generali.hu@generali.com email cimen vagy a +36
1 452 3333-as telefonszdmon munkanapokon 8:00 és 20:00 6ra kézdtt. A gyorsabb (gyintézés érdekében
kérjik, hogy megkeresésében hivatkozzon a levellinkben is megtalalhatd kétvényszamra.

Bfzunk benne, hogy tovabbra is elégedett lesz szolgaltatasainkkal, és sokdig Ggyfeleink kézott ddvdzolihetjik!

Tiszielettel,
Erds Mihaly llics Laszl6
elndk-vezérigazgatd vezérigazgat6-helyettes

Generali Biztosité Zrt.

AV 4

Fovarosi Torvénysz€k Cégbirésaga Cg. 01 -10-041305 « Ad6szam: 10308024-4-44 « Bankszémlaszam: Raifeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Csoportos beszedési megbizés esetén a Kedvezményezett azonositoja: A10308024
Aarsashg az IVASS (olasz pénzigyi felogyelet) altal vezetott olasz Biztositéi Csoportok Nyivantartasaban 26-0s szémon szerepks Generali Csoparthoz tartozik.

01/944048/74/001054/002493/01/02/000C m
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Generall Bizlosil6 Zrt.

Epités- és szerelésbiztositas (C.A.R.)  Datum:2019.08.24.

Mébdositott biztositasi kdtvény Ugyfélszdm: 44619225

Kotvényszam: 95210940726831000 Kézvetité neve: KOMPOZITER KFT.

Szerz6d6:
HGT Invest Kit.

Si6agard
Kossuth uica 44/A
7171

173

- Vagyonbiztositas

A kétvény a 268310-00 szamii ajénlattal és az abban rigzitett
zaradékokkal, megéallapodasokkal és kiegészit feltételekkel egyutt
érvényes.

A bizitositasi id6szak vége a biztositasi kdtvényen szerepls datum
megadott napjanak 0.00 éraja, amennyiben

a biztositasi kbtvényben régzitett lejarati idépont az etfogadott
biztositasi ajanlat idépontjat egy nappal meghaladija!

Biztosftas targya: Uj orvosi rendel® épitése

Kockazatviselés helye: 7100 Szekszard, Szabd Dezsé u. 4753/5 hrsz.
Szerz8db - Biztositott: HGT INVEST Kft., 7171 Siéagard Kossuth u. 44/A
Adészam: 14160736-2-17

Egyuttbiztositott:

Valamennyi a kivitelezésben szerz8désszeriien résztvevd véllalkozé és
alvélialkozé i

Vagyonvédelmi elGirasok:

A biztositasi fedezet kizarélag abban az esetben terjed ki a

biztositott vagyontargyak lopas és betoréses lopas karaira, amennyiben
azokat a szerz6désben megjeldlt kockdzatviselési helyrél tulajdonitjak
el és a kockazatvise-lés hely védelmét legalabb 170 cm magas kerités
tovabba 24 6ras Orz6/védd szolgalat biztositja a kockéazatvise-1ési
helyén a biztositasi esemény iddpontjaban.

Azoknél a vagyontargyaknal, amelyeknél elvarhaté a fokozott védelem
(nagy értékd, kdnnyen mozgathat6 va-gyontargyak) a tarol4dsnak zért
helyen kell térténni, a lopas karokra a fedezet ezen vagyontargyakra
nem terjed ki. )

Biztositasi szolgaltatas felst hatéra, lop4s, betdréses lopas

/

/
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Generali Biztosit6 Zrt.

karoknél: 500.000,-Ft/karesemény
Egyéb feltételek:

A fédém- és tetbszerkezet megbontasabdl keletkezd bedzasi karokat a
biztosité nem tériti!

Felelbsségbiztositas Felel8sségbiztositas

A kétvény a 268310-00 szam( ajénlattal és az abban rogzitett
zaradékokkal, megdllapodasokkal és kiegészitd feltételekkel egyltt
érvényes. .

A biztositasi iddszak vége a biztositasi kdtvényen szerepld datum
megadott napjanak 0.00 6r4ja, amennyiben

a biztositési kbtvényben régzitett lejarati idépont az elfogadott
biztositasi ajanlat idépontjat egy nappal meghaladja!

KockézatviseI’éSI hely szama: 000001 ~ Cime: 7100 SZEKSZARD Szab6 Dezs6 utca 4753/5
Megnevezés: Uj orvosi rendeld épitése

BT IS SR WL O L ‘
CA.. I fjeetaynzosﬂés

Zaradékok: 100., 112.

Epitési teljesités 79 963 031
Epitési teljesftésre: 100.000,-Ft/karesemény
de elemi karokndl: 300.000,-Ft/karesemény

Onrész mértéke: 100 000 Ft

Kéresemeénnyel kapcsolatos tébbletkdlitségek ’ 5 000 000
Felel6sségbiztositas

Zaradékok: 002., 004., 102., 120.

Felel6sség biztositas

Biztositasi id6szak alatt 30 000 000
Dologi karoknal dsszesen 30 000 000
Dologi ké&roknél 10 000 000
Kéronkénti énrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

Személysérilés karoknal 6ssz. 30 000 000
Személysérilés karoknal ) 10 000 000

100. C.A.R. |. fejezet vagyonbiztositas (52151) -

100. zaradék,Gépek és berendezések prébalizemének fedezete
Prébaiizem id6tartama max.: 4 hét

Biztositasi szolgéltatas fels hatara: 5.000.000,-Ft/karesemény/bizt.
idG6szak

Onrészesedés: 1. fejezet szerint

112. C.A.R. I. fejezet vagyonbiztositas (52151) -
112. zaradék, Az épitkezéseken alkalmazott t{izolié berendezésekre és
tlizvédelemre vonatkoz6 kiildn feltételek -
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Generali Biztosité Zrt.
b an

Kockazati korok / zéradékok részletezése

Biztositsi szolg4ltatas felsé hatéra raktiregységenként:
10.000.000,-Ft/karesemény/bizt. iddszak
Onrészesedés: |. fejezet szerint

002. FelelSsségbiztositas (52153) -
002. zaradék, KereszifelelGsség
Biztositasi szolgéltatés felsd hatdra: Il. fejezet szerint
Onrészesedés: Ii. fejezet szerint

004. Feleldsségbiztositas (52153) -

004. zaradék, Kiterjesztett szavatossagi fedezet

Szavatosséagi idoszak: 12 hénap .
Biztositasi szolgéltatas felsd hatéra: 5.000.000,-Ft/bizt. id6szak
Onrészesedés: |. fejezet szerint

102. Feleldsségbiztositas (52153) -

102. zéradék,Fold alatti kabelek, csGvezetékek és egyéb berendezések
kaidn feltételei

Onrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/karesemény

b.) 200.000,-Ft’/karesemény

Optikai kdbelek esetén az dnrészesedés forintban meghatarozott

része 400.000,-Ft/kdresemény

120. Felelfsségbiztositas (52153) -

120. zaradék,A vibracid, a teherhordd elemek eltavolitdsa vagy
meggyengitése

Elsd kockazati 6sszeg: 5.000.000,-Ft

Onrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft

A biztositasi fedezet csak abban az esetben terjed ki a kornyezd
tulajdonban, talajban, vagy épiiletekben keletkezett felelbsségi
karokra, amennyiben azok a vagyontérgyak részleges vagy telies
leomlédsabdl szarmaznak!

Erdés Mihaly lics Laszlé
elnﬁk—vezérigaz_gaté vezérigazgatb-helyettes

Generali Biztosit6 Zrt.
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Indikativ dokumentum a bejelentett alvillalkozok szizalékos és/vagy pénziigyi
részvételének ardanyardl

a ,TOP-6.6.1-16-SE1-2017 — 00001 ,,Uj orvosi rendels litrehozdsa” tirgyban, a Kbt. Harmadik Rész
112. § (1) bekezdés b) pontja alapjin, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, nyilt kézbeszerzési
eljaras vonatkozasiban

Alulfrott Hdmori Szabolcs, mint a HGT Invest Kft.. ajanlattevd (székhely: 7171 Sidagitd,
Kossuth L. u. 44/A.) cégjegyzésre jogosult képviseldje az aldbbiakban adjuk meg a lent felsorolt
munkarészek tekintetében igénybe venni kivant alvéllalkozék szdzalékos részvételének
aranyaét:

Bodri Tibor E.V. oépészet 10%
Viri Jozsef E.V. villamos 5%

' i
Kelt: Szekszéard, 2019. augusztus 31. ,é? ZFUAIN

..................

cégszer( aldirds

<+, savest Kft.
1171}‘ .z, Kossuth L. 1, 447A.
7 71900010-10002388

it
Bankszar - 14160736-2-17
P 17-09-006217
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