



Projekt adatlap
a
DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM
keretében meghirdetett
Egészségügyi alapellátás fejlesztése
című
pályázati felhívásához

1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE

1.1. A pályázati felhívás kódszáma: DDOP-3.1.3/G-14

2. A PROJEKT ÖSSZEĞZŐ ADATAI

2.1. A projekt címe (max. 250 karakter)

Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon.

2.2 a) A projekt megvalósulásának helyszíne:

Régió (automatikus):

Dél-Dunántúl

Megye (automatikus):

Tolna

Járás (automatikus):

Szekszárdi

Kistérség (automatikus):

Szekszárdi

Település:

Szekszárd

Irányítószám:

7100

Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Mikes Kelemen utca

Házszám:

24

Helrajzi szám:

3976/2/A/80

A további megvalósulási helyszíneket a "Több megvalósítási helyszín" menüpontban szükséges kitölteni!

2.2 b) Több megvalósítási helyszíne van a fejlesztésnek (több ingatlan/helyrajzi szám érintett)?

Igen

Nem releváns

2.3. A projekt megvalósításának kezdete:

2014.10.01

2.4. A projekt megvalósításának befejezése:

2015.06.30

2.5. A projekt elszámolható költségei összesen (Ft)

52 047 971

2.6. Az igényelt támogatás összege (Ft)

52 047 971

2.7. A támogatás mértéke (%)

100,000000

Közszféra szervezet pályázókra vonatkozó speciális előírás: Felhívjuk figyelmét, hogy közszféra szervezet pályázók kizárólag a Pályázati Felhívásban adott tevékenység vonatkozásában meghatározott maximális támogatási intenzitással (százalékos mértékkel) igényelhetnek támogatást, ezen felüli költség nem elszámolható, de a projekt összköltségének részét képezi.



2.8. Kérjük, adjon rövid összefoglalást a projektről (maximum 500 karakter)

A Szekszárdon megvalósuló komplex fejlesztés 2 célcsoportot érint (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgáltatás) 4 feladat-ellátási helyszínen, melyek állapota nem felel meg a jelen követelményeknek. Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás vonatkozásában 3 feladat-ellátási hely került kiválasztásra, melyek esetében építési beruházás valósul meg. Védőnői szolgáltatás vonatkozásában 1 feladat-ellátási hely érintett, ahol kizárólag eszközbeszerzés történik.

3. A PÁLYÁZÓ ADATAI

3.1. A pályázó teljes neve:

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3.2. A pályázó rövidített neve (amennyiben releváns):

SZMJVÖ

3.3. A Pályázó ÁFA levonási joga a támogatott projekttel kapcsolatban:

C - Pályázó alanya az ÁFA-nak, de nincs levonási joga, tárgyimentes (Bruttó)

(A megfelelő szöveget válassza ki!)

A fenti kategóriák részletes leírása:

A - A Pályázó nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

B - A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

C - A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

D - A Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

E - A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan tételről elkülönítéssel állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

F - A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. Az elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelni kell. A költségek ebben az esetben az arányosítással korrigált értékben vehetők figyelembe.

3.4. Gazdálkodási formakód:

321 - Helyi önkormányzat

3.5. Adószám:

15733562-2-17

3.6. Bankszámlaszám:

11746005-15416566-00000000

3.7. Statisztikai szám:

15733562-8411-321-17

3.8. Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel:

(önkormányzatok esetében nem releváns)

10/2000(IV.17) rendelet SZMSZ

3.9. Törzskönyvi szám:

(központi költségvetési szervek, egyéb költségvetési szervek és intézményeik, önkormányzatok esetében releváns)

733568

3.10. Alapítás időpontja (alapító okirat, önkormányzat esetén alakuló ülés dátuma):

2010.10.17

3.11. Minősítési kód:

6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül

3.12. Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése:

84.11 - Általános közigazgatás

3.13. Fejlesztendő tevékenység TEÁOR száma és tevékenység megnevezése:

86.21 - Általános járóbeteg-ellátás



3.15. A pályázó székhelye:

Ország:

Régió (automatikus):

Megye (automatikus):

Járás (automatikus):

Kistérség (automatikus):

Település:

Irányítószám:

Kösterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Házzám:

Helyrajzi szám:

3.16. A pályázó postacíme

Régió (automatikus):

Megye (automatikus):

Járás (automatikus):

Kistérség (automatikus):

Település:

Irányítószám:

Kösterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Házzám:

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

Honlap:

3.17. A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai

Név:	Név:
<input type="text" value="Horváth István"/>	<input type="text" value="Ámreinné dr. Gál Klaudia"/>
Beosztás:	Beosztás:
<input type="text" value="polgármester"/>	<input type="text" value="jegyző"/>
Telefon 1:	Telefon 1:
<input type="text" value="+36 74 504 100"/>	<input type="text" value="+36 74 504 103"/>
Telefon 2:	Telefon 2:
<input type="text" value="+36 74 504 102"/>	<input type="text" value="+36 74 504 120"/>
Fax 1:	Fax 1:
<input type="text" value="+36 74 412 719"/>	<input type="text" value="+36 74 510 251"/>
Fax 2:	Fax 2:
<input type="text" value="+36 74 510 251"/>	<input type="text" value="+36 74 412 719"/>
e-mail:	e-mail:
<input type="text" value="polgarmester@szekszard.hu"/>	<input type="text" value="jegyzo@szekszard.hu"/>



3.18. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai

Név:	Fax 1:
<input type="text" value="Frey Tímea"/>	<input type="text" value="+36 74 510 251"/>
Beosztás:	Fax 2:
<input type="text" value="pályázati referens"/>	<input type="text" value="+36 74 412 719"/>
Telefon 1:	e-mail:
<input type="text" value="+36 74 504 123"/>	<input type="text" value="frey.timea@szekszard.hu"/>
Telefon 2:	
<input type="text" value="+36 20 333 3203"/>	

3.19. Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban)

3.19.1. Önkormányzatok esetében

Megnevezés	<input type="text" value="2012"/> év	<input type="text" value="2013"/> év
Sajátos működési bevétele	<input type="text" value="3 570 321 000"/>	<input type="text" value="2 268 201 000"/>
Mérlegfőösszeg	<input type="text" value="39 433 030 000"/>	<input type="text" value="41 904 309 000"/>
Módosított pénzmaradvány	<input type="text" value="1 185 561 000"/>	<input type="text" value="962 555 000"/>
Tartalékba helyezhető pénzösszeg	<input type="text" value="328 944 000"/>	<input type="text" value="183 465 000"/>
Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem)	<input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem	<input checked="" type="radio"/> Igen <input type="radio"/> Nem

3.19.2. Állami költségvetési intézmények esetében

Megnevezés	<input type="text"/> év	<input type="text" value="Nincs kiválasztva"/> év
Intézményi költségvetésének fő összege	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Általános statisztikai állományi létszám (fő) (az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szereplő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3.19.3. Non-profit szervezetek esetében

Megnevezés	<input type="text"/> év	<input type="text" value="Nincs kiválasztva"/> év
Összes bevétel	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adózás előtti eredmény	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Saját tőke	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mérlegfőösszeg	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Általános statisztikai állományi létszám (fő) (az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szereplő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

4. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA

4.1. A szervezet/vállalkozás tulajdonosai/alapítói (non-profit szervezet esetén) /felügyeleti szerv (költségvetési szerv esetén).

A kérdés értelmezhető a szervezetre?

 Igen
 Nem**A 4.1-es pontot a "A szervezet/vállalkozás tulajdonosai/alapítói/felügyeleti szerv" menüpontban szükséges kitölteni!**

4.2. A pályázó egyéb projektjei

Sorolja fel az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket (ideértve valamennyi, támogatást tartalmazó projektet, pl. a kamattámogatott hiteleket, fejlesztési adókedvezményeket, önkormányzati tulajdonostól kapott kamatmentes kölcsönöket is). Ha háromnál kevesebb állami támogatásból megvalósult projektje volt, akkor soroljon fel három, a szervezet életében jelentős projektet az elmúlt öt évből!

A 4.2-es pontot "A pályázó egyéb projektjei" menüpontban szükséges kitölteni!



4.3. Humánerőforrás bemutatása

4.3.1. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelős projekt menedzsert!

A projektben közvetlenül résztvevő személyek száma (fő)

A) Ebből a projekt végrehajtásához szükséges szakképzettséggel rendelkezik összesen (fő)

közgazdász, mérlegképes könyvelő	Szakképzettséggel rendelkezik (fő)	<input type="text" value="1"/>
okleveles magasépítő mérnök	Szakképzettséggel rendelkezik (fő)	<input type="text" value="1"/>
közbeszerzési referens	Szakképzettséggel rendelkezik (fő)	<input type="text" value="1"/>
egészségtanár, körzeti ápoló	Szakképzettséggel rendelkezik (fő)	<input type="text" value="1"/>
<input type="text"/>	Szakképzettséggel rendelkezik (fő)	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Szakképzettséggel rendelkezik (fő)	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Szakképzettséggel rendelkezik (fő)	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Szakképzettséggel rendelkezik (fő)	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Szakképzettséggel rendelkezik (fő)	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Szakképzettséggel rendelkezik (fő)	<input type="text"/>

B) Projektmenedzser neve:

heti órában

C) Ekvéb:

4.3.2. A projektben résztvevő személyeket kérjük, a "Projektben résztvevő személyek" menüpontban rögzítse!

4.3.3.

A projekt konzorciumi formában valósul meg?

Igen
 Nem

A projektet társulás valósítja meg?

Igen
 Nem

Kérjük, ismertesse, hogy a projekt tevékenységei közül mely tevékenységekbe von be konzorciumi partner szervezetet! Kérjük, adja meg a bevont partnerek tervezett számát is!

4.4. Konzorciumi tagok/társulás tagjai (partnerek)

A 4.4-es pontot a "Konzorciumi tagok/társulás tagjai" menüpontban szükséges kitölteni!

5. A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA

5.1.1. Kérjük, fejtsse ki a fejlesztés/projekt indokoltságát.

Az egészségügyi infrastruktúra, mint az intézmények felszereltsége, korszerűsítése, elérhetőségi viszonyai magába foglalja az egységes alapellátás feltételeinek megteremtését, amelyben mérséklődnek a területi egyenlőtlenségek az egészségügyi alapellátás terén. Az egészségügyi alapellátás színvonala a humán infrastruktúra többi részével együtt népességvonzó hatású lehet, hozzájárul a javuló életkörülményekhez, megállítja az egészségügyi dolgozók, valamint a lakosság elvándorlását. Az egészségügyi intézményrendszer a többi intézmény rendszerrel együtt hozzájárul a gazdasági termelékenység növekedéséhez.



5.1.1. - FOLYTATÁS

A Szekszárdon megvalósuló komplex fejlesztés 2 célcsoportot érint (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgáltatás) 4 feladat-ellátási helyszínen, melyek állapota nem felel meg a jelen követelményeknek.

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás vonatkozásában 3 feladat-ellátási hely került kiválasztásra az alábbi szakmai szempontok alapján:

A Mikes utca 24. sz. alatt lévő orvosi rendelő az 1970-es években épült, azóta egyszer került sor festés-mázolásra, valamint akadálymentesítésre. A műanyagpadló elhasználódott és balesetveszélyes; a nyílászárók szintén elavultak, rosszul szigetelnek, energiatakarékosság szempontjából is lényeges a cseréjük.

A Kandó Kálmán utca 12. sz. alatt lévő háziorvosi rendelő szintén évtizedekkel korábban épült, és azóta lényeges felújításon, fejlesztésen nem esett át. A külső és belső nyílászárók korszerűsítésre, ill. cseréire szorulnak. A rendelő elektromos-, víz- és fűtésrendszere elavult, jelentős felújításra szorul. A fogyatékkal élő és a megváltozott munkaképességű emberek számára az egészségügyi alapellátás nem hozzáférhető, a rendelő akadálymentesen nem közelíthető meg, mozgáskorlátozott WC-vel nem rendelkezik.

A Kandó Kálmán utca 10. sz. alatt lévő gyermek háziorvosi rendelő 1986-ban épült, azóta részleges felújításra ugyan sor került, de a rendelő állapota leromlott. A rendelő előtti járda, lépcső, balesetveszélyes, kerekesszékekkel, babakocsival nem közelíthető meg, az esélyegyenlőség elve nem érvényesül. A bejárati ajtó akadálymentesítése nem valósult meg, mozgáskorlátozott WC-vel nem rendelkezik. A műanyagpadló elhasználódott és balesetveszélyes; a nyílászárók szintén elavultak.

Védőnői szolgáltatás vonatkozásában 1 feladat-ellátási hely érintett:

A Vörösmarty utca 5. sz. alatt lévő védőnői szolgálat keretében 21 védőnő dolgozik, akik biztosítják az ellátást a várandósok és a gyermekek számára. A védőnők 2004 óta dolgoznak a tanácsadóban lévő számítógépeken. A gépek elavultak, nem fejleszthetőek. Ezeken a gépeken megosztva 2-3 kollégánál dolgozik. A napi adminisztráció, ami a munkaidő nagy részét teszi ki, elektronikus úton történik, illetve a szakmai anyagokat, pontszerző továbbképzési lehetőségeket, anyagokat is interneten keresztül kapják. Körzet szerinti havi jelentéseiket TMKH Szekszárdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete felé, illetve a GYEMSZI honlapján keresztül online küldik, határidőre egyéni belépési kóddal. A védőnők továbbá az 51/1997. (XII.18.) NM rendeletben foglaltak szerint végzik a 3-18 éves korú gyermekek hallásvizsgálatát. A jelenleg használt audiométerek elavultak, többsége 15-20 éve már használat alatt áll, rendszeres szervizelésre szorul, korszerűtlen.



5.1.2. Kérjük, fejtsse ki a fejlesztés/projekt célját. Kérjük, adja meg a projekt hosszú távú és közvetlen céljait, valamint a várt számszerűsíthető vagy egyéb módon meghatározható eredményét. (maximum 5000 karakter)

Kiinduló helyzet: Szekszárd város egészségügyi alapellátásának helyszíneként szolgáló orvosi rendelők épületeinek többsége elavult, felújításra szorul, és nem rendelkezik a fogyatékossgal élő és a megváltozott munkaképességű emberek egészségügyi alapellátáshoz való hozzáférést biztosító akadálymentesítéssel. Az 5.1.1-es pontban részletezettek szerint a leromlott állapotú épületek korszerűtlenek, és a minőségi ellátást ezáltal nem biztosítják.

A védőnői szolgálat informatikai felszereltsége és eszközellátottság szintén korszerűtlen, minőségi szolgáltatás nyújtásához nem megfelelő. Az informatikai felszereltség elavultsága akadályozza a széles partneri és info-kommunikációs együttműködés kialakítását
A projekt alapvető célja, hogy Szekszárd lakossága számára megfelelő strukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények váljanak elérhetővé. A projekt megvalósításának további céljai, hogy a három házi orvosi rendelő épület felújítása, valamint a védőnői szolgálat számára beszerzendő eszközök révén javuljon az ellátás színvonalának feltételrendszere, a szolgáltatások minősége, illetve, az alapellátáshoz való akadálymentes hozzáférés. A védőnői szolgálat számára a hordozható számítógépek beszerzésének célja - a fentiekén kívül - a modern infokommunikációs rendszerbe való kapcsolódás, valamint, a széles partneri együttműködés informatikai feltételeinek megteremtése.

2 célcsoport vonatkozásában, 4 feladat-ellátási helyen 3 épület 34 helyisége kerül korszerűsítésre összesen 309,74 m²-en (Mikes utca házi orvos - 11 helyiség, összesen 122,89 m², Kandó Kálmán utca házi orvos 10 helyiség 86,20 m², házi gyermekorvos 13 helyiség 100,65 m²), továbbá beszerzésre kerül 1 darab nagyértékű eszköz (audiométer), valamint IT eszközök.

A projekt hosszú távú céljai a magas színvonalú alapellátási egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, minőségi ellátás biztosítása korszerű és hatékony feltételrendszerek kialakításával, az épületek felújításán és az eszközbeszerzésen keresztül (infrastruktúra korszerűsítése). Az infrastruktúrafejlesztés másik célja, hogy az esélyegyenlőség elveinek megfelelően, az alapellátáshoz való akadálymentes hozzáférés biztosítva legyen. További cél a szolgáltatói együttműködések erősítése, illetve a szolgáltatások minőségének javítása, amely szintén az infrastruktúrafejlesztés, és az eszközbeszerzés eredménye.



5.1.2.- FOLYTATÁS

5.1.3. A projekt célcsoportja.

Mutassa be a projekt közvetlen és közvetett hasznélvezőit, a célcsoport projekt szempontjából lényeges körülményeit (pl. elérhetőség, jövedelmi helyzet stb.). Ismertesse a célcsoport igényeit és azok kielégítéséhez hogyan járul hozzá jelen fejlesztés! (maximum 5000 karakter)

A háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint védőnői alapellátás prevenciós fókuszú, céljuk a város lakosság egészségi állapotának javítása, a várható élettartam, ezen belül az egészségben eltöltött évek számának a növelése, a kornak megfelelő színvonalú és minőségű egészségügyi alapellátás biztosítása, valamint a modern infokommunikációs kapcsolat kiépítése a lakosság minél szélesebb körű és gyors tájékoztatása érdekében. A célcsoport a népességben belül nehezen szűkíthető, de az alapellátásban dolgozók kiemelt figyelemmel kísérik a gyermekek és az időskorúak gondozását.

A projekt célcsoportjai közé tartozik Szekszárd város lakossága, illetve, a betegellátást végző háziorvosok, házi gyermekorvosok, védőnők. A város lakosságán belül a közvetlen célcsoport a fejlesztéssel érintett háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői körzetekbe tartozó lakosság. Ennek értelmében, kiemelten a Kandó Kálmán utca körzetében, illetve, a Mikes Kelemen utca körzetében élő lakosok, illetve, a védőnők által ellátott lakosok révén, a város teljes lakossága a célcsoportba tartozik. További kiemelt célcsoport az épületek akadálymentesítése révén, a fogyatékosokkal élő és a megváltozott munkaképességű lakosság. A háziorvosok, házi gyermekorvosok közül a lakossághoz hasonlóan, a projekt által fejlesztendő háziorvosi, házi gyermekorvosi rendelőkben a szolgálatot ellátó orvosok, és asszisztenseik tartoznak a projekt közvetlen célcsoportjába. Az infokommunikációs fejlesztésen keresztül szintén a város teljes lakossága a célcsoportba tartozik.

Jelen fejlesztés az érintett rendelőépületek felújításával, illetve, a beszerzendő védőnői eszközök révén a megfelelő minőségű és színvonalú ellátás biztosításához, valamint, a széles körű infokommunikációs kapcsolat kialakításához járul hozzá, amellyel a lakossági igények jelentős része kielégítésre kerül.

A fentiekén kívül, a fejlesztés hozzájárul a népesség kórházi ápolásban töltött napok számának a csökkentéséhez, amely nemzetgazdasági okokból is fontos, a gyermekbetegségek megelőzéséhez, illetve szakszerű időben elvégzett kezeléséhez is.



5.1.3. - FOLYTATÁS

5.1.4. Mutassa be a fejlesztés részletes műszaki tartalmát. (maximum 8000 karakter)

A Szekszárd, Kandó K. utcában lévő önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők egy földszintes épületben helyezkednek el. A tömbben egy élelmiszerbolt, egy gyógyszertár és két orvosi rendelőegység található. Az egyik rendelőegység (hrsz.:818/29/A/1, mely a 818/29 hrsz része) gyermek háziorvosi, míg a másik (hrsz.:818/33) felnőtt háziorvosi körzeti rendelőként funkcionál. Az átalakítással csak az önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők érintettek. A rendelők jelenleg is használatban vannak, és középületként üzemelnek. A funkcióból adódóan alapvető követelmény, hogy a rendeltetési egységek teljeskörű (komplex) akadálymentes használata biztosítva legyen. Ehhez az épülethez tartozó udvarrészben akadálymentes parkoló, valamint a bejáratok megközelítéséhez új akadálymentes lépcsők, rámpák és kiegészítő járdák kerülnek megépítésre. Az épületen belül az akadálymentes használathoz új belső WC-k kialakítása, átjárók és nyílászárók beépítése tervezett. A teljeskörűséghez, táblák és burkolati jelek is elhelyezésre kerülnek. Az akadálymentesítéssel egyidejűleg energiahatékonysági céllal új fokozott légzárású hőszigetelt kialakítású homlokzati nyílászárók kerülnek beépítésre a régi korszerűtlen és vetemedett fa nyílászárók helyett. A fűtési rendszer a szükséges mértékben kibővítésre és átalakításra kerül. A világítási rendszer korszerűsítésre kerül energiatakarékos lámpatestek felszerelésével. A rendeltetési egységekre utólagos homlokzati hőszigetelés tervezett. Az átalakítással az elhasználódott, kopott burkolatok helyett új belső burkolatok és új belső felületképzések (festések és mázolások) is készülnek.

A Szekszárd, Mikes u. 24. szám (976/2/A/80 hrsz.) alatti önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelő egy társasház földszintjén helyezkedik el. A társasház földszintjén további üzletek, irodák, valamint az emeleteken önálló lakások találhatóak. Az átalakítással csak az önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő érintett. A rendelő jelenleg is használatban van, és középületként üzemel. A funkcióból adódóan alapvető követelmény, hogy a rendeltetési egység teljeskörű (komplex) akadálymentes használata biztosítva legyen. Ehhez az épülethez tartozó udvarrészben akadálymentes parkoló, valamint a bejárat megközelítéséhez a meglévő átalakításával új akadálymentes lépcső, és a rámpa kerül kialakításra. Az épületen belül az akadálymentes használathoz új belső WC-k, átjárók és nyílászárók beépítése tervezett. A teljeskörűséghez, táblák és burkolati jelek is elhelyezésre kerülnek. A fűtési rendszer a szükséges mértékben kibővítésre és átalakításra kerül, a helyiségek nyári meleg elleni védelmére új klímaberendezéseket szerelnek fel. A világítási rendszer korszerűsítésre kerül energiatakarékos lámpatestek felszerelésével. A rendeltetési egységekre utólagos homlokzati hőszigetelés tervezett. Az átalakítással az elhasználódott, kopott burkolatok helyett új belső burkolatok és új belső felületképzések (festések és mázolások) is készülnek.



5.1.4.- FOLYTATÁS

2 célcsoport vonatkozásában, 4 feladat-ellátási helyen 3 épület 34 helyisége kerül korszerűsítésre összesen 309,74 m²-en (Mikes utca házi orvos - 11 helyiség, összesen 122,89 m², Kandó Kálmán utca házi orvos 10 helyiség 86,20 m², házi gyermekorvos 13 helyiség 100,65 m²), továbbá beszerzésre kerül 1 darab nagyértékű eszköz (audiométer), valamint IT eszközök. (Részletesen ismertetve a 3. sz. mellékletben.)

A beruházás nem engedélyköteles, melyről a tervező nyilatkozatát mellékeljük.

Az egyes tervezett szerkezeti-, műszaki megoldások részletes leírását a műszaki leírások tartalmazzák.



5.1.4. - FOLYTATÁS

5.1.5. Kérjük, mutassa be a beavatkozási területeket és az azokból levezethető, várható eredményeket! Térjen ki arra is, hogy a projekt milyen hiányterületek megoldásához járul hozzá! (maximum 5000 karakter)

Szekszárd kistérség a Dél-Dunántúli régióban Tolna megyében a Sió és a Duna közötti területet foglalja el. Szekszárd a kistérség központja. A település 33 811 lakossal a megye legnagyobb városa, de az ország legkisebb megyéje. Szekszárd lakosságát területi ellátási kötelezettséggel 14 felnőtt háziorvos, 8 gyermek háziorvos, valamint 22 védőnő látja el. Szekszárd lakosságának népegészségügyi helyzetét legnagyobb mértékben az életmódbeli elemek befolyásolják, melyek szoros, kedvezőtlen alakulásukkor legtöbbször hátrányos összefüggést mutatnak a társadalmi, gazdasági viszonyokkal.

Szekszárd város egészségügyi alapellátásának helyszínéeként szolgáló orvosi rendelők épületének többsége elavult, felújításra szorul, és nem rendelkezik a fogyatékossgal élő és a megváltozott munkaképességű emberek egészségügyi alapellátáshoz való hozzáférést biztosító akadálymentesítéssel. A leromlott állapotú épületek korszerűtlenek, és a minőségi ellátást ezáltal nem biztosítják.

A védőnői szolgálat informatikai felszereltsége és eszközellátottság szintén korszerűtlen, minőségi szolgáltatás nyújtásához nem megfelelő. Az informatikai felszereltség elavultsága akadályozza a széles partneri és info-kommunikációs együttműködés kialakítását. A védőnői hallásvizsgáló eszközök szintén elavultak, több mint 15 éve kerültek beszerzésre, így azok sem alkalmasak magas színvonalú egészségügyi szolgáltatások nyújtására.

Várható eredmény: A pályázat eredményeként, a nyílászárók cseréje, a hőszigetelés, az elektromos hálózat felújítása következtében vonzóvá válnak a háziorvosi-, és védőnői szolgálatnak helyt adó ingatlanok, javul a munkafeltételek minősége, alkalmassá válnak a minőségi szolgáltatások nyújtásához, javul az ellátás színvonalának feltételrendszere. Az épületek akadálymentesítésével hozzáférhetővé válik a fogyatékossgal élő és a megváltozott munkaképességű emberek számára az egészségügyi alapellátás.

Az egészségügyi intézményeknek meghatározó szerepe van a gazdasági - társadalmi fejlődésben, a strukturális átalakulásnak egyik döntő tényezője. A korszerű egészségügyi intézmények segítik elő a munkaképesség napi újratermelődését, a humán erőforrás hozzájárul a megfelelő fizika- lelki állapot karbantartásához, előmozdítja a versenyképesség növekedését is. A fejlett számítástechnikai eszközök szorosabb együttműködést biztosítanak a védőnői, illetve a háziorvosi szolgálatok között valamint, megerteremik a modern infokommunikációs rendszerbe való kapcsolódás, és a széles partneri együttműködés informatikai feltételeit.



5.1.5. - FOLYTATÁS

5.1.6. Kérjük, mutassa be a projektben szereplő alapszolgáltatás fenntarthatóságát, mind pénzügyi, mind intézményi szempontból! Ismertesse, hogy a megvalósításának likviditása biztosított-e! Mutassa be, a működési, üzemeltetési, és karbantartási költségek alakulását - a jelenlegi állapotok esetében, illetve a fejlesztést követően! (maximum 8000 karakter)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi önkormányzat, non-profit szervezet az államháztartáson belül. A Magyarország helyi önkormányzatairól (2011. évi CLXXXIX. törvény) szabályozza az önkormányzatok kötelező feladatait. Szekszárd települési önkormányzat feladatai közé tartozik ezáltal az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, ami garantálja az alapszolgáltatás fenntarthatóságát.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B § alapján a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt. A háziorvos a tevékenységét az Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozása alapján, illetőleg a rendelkezésre álló források igénybevételeivel végzi. Az önkormányzat a feladat-ellátási szerződéssel hozzájárul ahhoz, hogy a háziorvos az Egészségbiztosítási Pénztárral finanszírozási szerződést kössön, és a körzet részére járó finanszírozási összeget közvetlenül a háziorvos számlájára utalják.

Az alapszolgáltatás pénzügyi fenntarthatóságát az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet biztosítja, melynek alapellátásra vonatkozó finanszírozási szabályait a Magyar Közlöny 2014. február 24. napján, annak 26. számában megjelent és kihirdetett, az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú 40/2014. (II.24.) Korm. rendelet, amely több ponton is módosította. Háziorvosi ellátásban bekövetkezett változások (bevezették a szakdolgozói kiegészítő díjat, mely eredményeként az egy háziorvosi szolgálatra jutó havi finanszírozási díj átlagosan kb. 22.000-23.000 forinttal emelkedett - 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 14. § (4a) - (4b) bek., valamint a háziorvosi szolgálat depressziós pontthatárai emelkedtek, melynek következtében eredményeként, az egy háziorvosi szolgálatra jutó havi finanszírozási díj átlagosan kb. 70.000-80.000 forinttal emelkedik) eredményeként a finanszírozási díj megemelkedett.

A védőnői ellátásban bekövetkezett jogszabály módosítások hatására, az egy szolgálatóra jutó havi finanszírozási díj átlagosan kb. 30.000 forinttal emelkedik.

A háziorvosi feladatok ellátásához az önkormányzat a rendelőt minden esetben térítésmentesen bocsátja a háziorvos részére, a közüzemi költségek áthárításáról a feladat-ellátási szerződésben rendelkezik. Az önkormányzat kötelezettsége az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet alapján a háziorvosi rendelők felszerelésének biztosítása valamint a folyamatos rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot megőrzése, melyet jelen pályázati konstrukcióval kívánunk megoldani.



5.1.6. - FOLYTATÁS

A fenntartó gazdasági helyzete stabil, az intézmény működtetése hosszú távon megoldott. A működési költségek jelentős hányadát az OEP támogatás fedezi, a szükséges saját forrást az önkormányzat a befolyó helyi adóbevételekből biztosítja.

A pályázat likviditásának érdekében a polgármester, a Polgármesteri Hivatal és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság közreműködésével összeállított előterjesztés alapján a Közgyűlés határozata alapján az önkormányzat költségvetésébe bekerül a projekt teljes költsége. A projekt folyamatos finanszírozásának átláthatósága érdekében részletes, havi bontású cash-flow tervet készítünk, melyet folyamatosan aktualizálunk a projekt előrehaladásának figyelemmel kísérése mellett. A kifizetési igényeket a közreműködő szervezet mindenkor elvárásainak megfelelően nyújtjuk be, elkerülve a dokumentumok hiánypótlásával járó idővesztéseket, továbbá a közreműködő szervezettel való rendszeres kapcsolattartás révén figyelemmel kísérjük a támogatás folyósításának előrehaladását.

A működésére vonatkozó adatokat a pénzügyi elemzés tartalmazza. Összességében elmondható, hogy a tervezett technológiák alkalmazásával energia-megtakarítás várható. A 7/2006 (V.24.) TNM rendelettel összhangban az épületek összesített energetikai jellemzői javulnak, a fűtés vonatkozásában 30-40%, a világítás kapcsán pedig 50% megtakarítás várható. Karbantartási költségek a beruházás átadását követő 2 évben a jótállásnak/garanciának köszönhetően nem merülnek fel, azt követően pedig jóval csekélyebb mértékben jelentkeznek. Összegezve tehát az üzemeltetési és karbantartási költségek esetében költség csökkenés várható.



5.1.6.- FOLYTATÁS

5.1.7. Kérjük, mutassa be a projektmenedzsment erőforrásait, ismertesse a projektben résztvevők referenciáit! Ismertesse a pályázat tartalmához illeszkedő orvosi és asszisztenciális humán erőforrást! (maximum 5000 karakter)

Projektmenedzsment erőforrásai:

A projektgazdai feladatokat Szekszárd MJV Önkormányzata látja el. Az önkormányzatot a polgármester képviseli, akadályoztatása esetén az SZMSZ szabályainak megfelelően az alpolgármester helyettesíti. A projekt megvalósításáért felelős projektmenedzsment 4 tagú.

A projekt- és pénzügyi menedzser feladata a jóváhagyott részletes projektterv végrehajtása és végrehajtása. Amennyiben szükségessé válik a projekt műszaki tartalmának, költségvetésének, a finanszírozási ütemtervének, befejezési határidejének a kiigazítása, úgy ezzel kapcsolatban változáskezelési eljárást kezdeményez. Mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezik, összeállítja a projekt pénzügyi elszámolásait, felel a projekt pénzügyi lebonyolításának előkészítéséért. Együttműködik a Polgármesteri Hivatal pénzügyi vezetőjével a számlák gördülékeny kifizetése, a pénzügyi jelentések összeállítása érdekében.

Műszaki menedzserként olyan személy került kiválasztásra, akinek van beruházási, beruházás tervezési releváns tapasztalata, átlátja a projekt-előkészítés és megvalósítás technikai és pénzügyi feladatait, képes a beosztottakat irányítani, ellenőrizni, motiválni, továbbá a projekt előkészítésben és megvalósításában résztvevő vállalkozókkal, szolgáltatókkal szemben érvényesíteni tudja a projektgazda érdekeit, a szerződések előírásait és a jogszabályok betartását. Ennek kapcsán részt vesz a tervezésben, konzultál az alkalmazandó műszaki megoldások kialakításában. Konzultációs céllal részt vesz a közbeszerzési eljárás megfogalmazásában, szükség szerint annak értékelésekor szakvéleményt készít. Felügyeli a beruházás műszaki tervét, a beruházás műszaki előrehaladását. A kivitelező, és a műszaki ellenőr munkáját koordinálja.

Közbeszerzési referensünk rendelkezik a közbeszerzési törvény által az ajánlatkérő részéről megkövetelt közbeszerzési tárgyú szakértelemmel. Az ajánlatkérői oldalon a közbeszerzési eljárások lebonyolítását végzi, azok előkészítésétől az eljárást lezáró szerződés teljesülésének befejezéséig. Részt vesz a közbeszerzések tervezésében, az eljárások lebonyolításának megszervezésében. Figyelemmel kíséri a közbeszerzés megvalósítását a tervezéstől a szerződés teljesüléséig, közreműködik az eljárás kiírásához szükséges, illetve az eljárás során az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó dokumentumok elkészítésében, gondoskodik a hirdetmények közzétételének lebonyolításában. Közreműködik a bírálóbizottság szabályszerű felállításában, működésének összehangolásában.

A projektmenedzsment szervezet szakmai szakértője 2010 óta látja el az intézményvezetői feladatokat Szekszárd Megyei Jogú Város Egészségügyi Gondnoksága élén. Feladata a célcsoport folyamatos képviselete, a kapcsolattartás, az információáramlás biztosítása. Rendszeresen jelent a projektmenedzsernek a projekt szakmai előrehaladásáról, valamint gondoskodik a dolgozók és ellátottak folyamatos informálásáról.



5.1.7. - FOLYTATÁS

A projektmenedzsment szervezet tagjai, akik a projekt megvalósításában részt vesznek, a projektben való munkavégzésükért a projekt költségvetés terhére külön díjazásban nem részesülnek, ezért a tiszteletdíjuk, munkabérük és a járulékok nem lettek tervezve a projekt költségvetésében.

Orvosi és asszisztenciális humán erőforrás: A háziorvosok, szakápolók, valamint a védőnők rendelkeznek a megfelelő szakképesítésekkel, működési nyilvántartásokkal, engedélyekkel. Az alapellátási dolgozók továbbképzésekben részesülnek, új ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagodnak, amely Szekszárd lakosságának egészségi állapotát javítja. Az orvosok az önkormányzattal területi ellátási kötelezettséggel feladat - ellátási szerződést kötöttek. Érvényes OEP szerződések biztosítják az orvosi rendelők, valamint a védőnői szolgálat finanszírozását.

5.1.8. Mutassa be a projekt időbeli ütemezését! (maximum 5000 karakter)

A Támogatási Szerződés hatályba lépését követően (tervezetten 2014. október 1.) kezdődik meg a kiviteli terv készítésére vonatkozó értékhatár alatti beszerzési eljárás, majd a tervezői szerződés megkötését követően a kiviteli tervek elkészítése. A beszerzés és a tervezés időigénye 2 hónap. A kiviteli tervek birtokában beszerzésre kerül a műszaki ellenőr és a kivitelező is. A többi szolgáltatás (nyilvánosság, könyvvizsgálat, eszközbeszerzés) beszerzése folyamatos. A kivitelező kiválasztására hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében kerül sor, mely szintén 2 hónapot vesz igénybe. A kivitelezés tervezett időtartama 4 hónap, melyet követően Pályázónak még további 1 hónap áll rendelkezésre az adminisztratív feladatok elvégzésére. A projekt fizikai befejezése 2015. június 30.-ig megvalósul.



5.1.8. - FOLYTATÁS

5.1.9. Ismertesse, hogy a beruházással érintett épület szórt asbesztet tartalmaz-e. Amennyiben igen, mutassa be, hogy az asbesztmentesítés a projekt keretében vagy a projekten kívüli saját forrás terhére valósul-e meg! Számszerűsítve is mutassa be a tevékenységeket. (maximum 2000 karakter)

A Pályázati Felhívás C.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek között szerepel, hogy amennyiben a beruházással érintett épület szórt asbesztet tartalmaz, úgy a pályázónak a jelen projekt keretében, vagy a projekt zárásáig, projekten kívüli saját forrás terhére a teljes körű asbesztmentesítés elvégzéséről gondoskodnia szükséges. A szórt asbeszttel szennyezett lakóépületek felmérési dokumentációját az Épületfenntartási K+F Alapítvány Irodától nem kaptuk meg, mert a megadott elérhetőségeken nem voltak elérhetőek, melyet jeleztünk is a ropinfo@deldunantul.eu email címen. A rendelkezésünkre álló adatok alapján az asbesztmentesítés jelen pályázat által érintett helyszínek esetében nem releváns, a beruházással érintett épületek szórt asbesztet nem tartalmaznak.



5.1.10. Kérjük, mutassa be, a projekt kapcsán felmerülő lehetséges kockázatokat és az azok csökkentésére tett intézkedéseket! (maximum 3000 karakter)

<p>1) Kockázat megnevezése: Projektköltségvetés túllépése, projekt megvalósításától való elállás Valószínűség: alacsony Hatás: magas A kockázat kezelésének módja: Bár a támogatási intenzitás legfeljebb 100% lehet, számolnunk kell a piaci árak olyan mértékű növekedésével, ami miatt a beruházás kivitelezése ténylegesen többet fog kerülni, mint amennyit terveztünk. A projekt költségnövekményét a Pályázati Útmutató értelmében a Kedvezményezett finanszírozza. A beruházási kiadások tervezett szinten tartása érdekében közbeszerzési eljárás keretében fogjuk kiválasztani a kivitelezőt, melynek eredményeként várhatóan tartani tudjuk a beruházás tervezett összegét.</p> <p>2) Kockázat megnevezése: Projekt megvalósítás finanszírozása Valószínűség: alacsony Hatás: magas A kockázat kezelésének módja: Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, a beruházás kivitelezése során esetlegesen felmerülő, előre nem látható költségek kezelésére pénzügyi tartalékot képeztünk. A kifizetési igényeket a közreműködő szervezet mindenkor elvárásainak megfelelően nyújtjuk be, elkerülve a dokumentumok hiánypótlásával járó idővesztést, továbbá a közreműködő szervezettel való rendszeres kapcsolattartás révén figyelemmel kísérjük a támogatás folyósításának előrehaladását.</p> <p>3) Kockázat megnevezése: Kivitelezési munkák időbeli csúszása Valószínűség: közepes Hatás: közepes A kockázat kezelésének módja: A kivitelezéssel megbízásra kerülő cég szerződésébe jogi garanciákat építünk a határidők szigorú betartása érdekében. Ennek biztosítására kötbér alkalmazását írjuk elő, ha a szerződésben vállalt határidőket nem tartaná be a kivitelező.</p> <p>4) Kockázat megnevezése: Minőségi problémák felmerülése Valószínűség: alacsony Hatás: magas A kockázat kezelésének módja: A kivitelezés szakszerűségének biztosítása érdekében műszaki ellenőrt alkalmazunk, akinek feladata lesz az építési munkák folyamatos figyelemmel kísérése, a kivitelezés terv szerinti megvalósításának ellenőrzése, a felmerülő műszaki akadályok megoldásában való közreműködés. A kivitelező szerződésébe teljesítési garanciát írunk elő. A kivitelezési munkákat követő időszakra garancia biztosítását tervezzük előírni, továbbá a műszaki átadást követő időszakra jóteljesítési garancia biztosítását várjuk el a kivitelezőtől.</p>
--



5.1.11. Ismertesse, a településen működő aktív járóbeteg, illetve fekvőbeteg ellátást! (maximum 2000 karakter)

Az állami tulajdonban lévő Tolna megyei Balassa János Kórház a város lakóin kívül a megye egyéb településeinek lakosságát gyógyítja és szűrését végzi. A járóbeteg - fekvőbeteg ellátást is a Kórház és Rendelőintézet látja el, nem Szekszárd város önkormányzata működteti. A Kórház alapító okiratban rögzített feladata a minőségi járó- és fekvőbeteg szakellátás biztosítása helyi (Szekszárd és Tolna megye - dombóvári, ill. bonyhádi kórházhoz nem tartozó - lakosai számára), megyei (olyan szakterületen, melyek a másik két megyei kórházban nem működnek) és részben megyén kívüli szinten (néhány szakmában ellátási területünk túlnyúlik a Dunán), fekvőbeteg-ellátó és diagnosztikus osztályai, járóbeteg-ellátó szakrendelése és gondozói útján.

A progresszív ellátás keretében megyei szintű ellátást nyújt a többi városi kórházakban működtetett szakmákban. Az intézmény a gyógyító - megelőző tevékenységen kívül oktatási, szakképzési feladatot is ellát.

A Kórház feladatait hat telephelyen (központi telephely, régi kórház, mosoda, palánki telephely, kórházi gazdaság /Szekszárd-Palánk/, Pincehelyi Szent Orsolya Kórház), 1007 betegágyon (711 aktív és 296 krónikus) és 109 szakrendelésen/ambulancián látja el. A fekvő

5.1.12. Jelölje meg, hogy a pályázat melyik a pályázati felhívás szerint támogatandó célterületre irányul.

(Kérjük, valamennyi célterületet jelölje meg, melyre a beruházás irányul.)

1. Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás

Igen
 Nem

2. Fogorvosi alapellátás

Igen
 Nem

3. Védőnői szolgálat

Igen
 Nem

4. Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás

Igen
 Nem

5. Iskola-egészségügyi ellátás

Igen
 Nem

5.2. A projekt költségvetése

5.2.1. Elszámolható költségek és tevékenységek

Az 5.2.1-es pontot a "Költség funkció" menüpontban szükséges kitölteni!

**5.2.2. A támogatható tevékenységek ütemezése**

Mutassa be részletesen a projekt tevékenységéhez tartozó költségek felmerülését féléves bontásban, forintban!

Év	Költség (Ft)							Összesen évek szerint
	Projekt- előkészítés	Projekt- menedzsment	Szakmai szolgáltatások	Nyilvánosság	Könyvvizsgálat	Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)	Eszközbeszerzés	
2014. I. félév	0	0	0	0	0	0	0	2014. összesen: 1 917 700
2014. II. félév	1 917 700	0	0	0	0	0	0	
2015. I. félév	0	0	1 047 750	254 000	254 000	40 497 923	8 076 598	2015. összesen: 50 130 271
2015. II. félév	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	1 917 700	0	1 047 750	254 000	254 000	40 497 923	8 076 598	52 047 971

5.2.3. - Források (Ft, illetve %)

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy általános esetben az igényelhető támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének maximum 100%-a. Kérjük, hogy a felhívás D2. pontját alaposan tanulmányozzák át a pályázat készítésekor.

Közszféra szervezet pályázókra vonatkozó speciális előírás: közszféra szervezet pályázók kizárólag a Pályázati Felhívásban adott tevékenység vonatkozásában meghatározott maximális támogatási intenzitással (százalékos mértékkel) igényelhetnek támogatást, az ezen felüli költség nem elszámolható, de a projekt összköltségének részét képezi. A Pályázati Útmutató G2. pontja alapján, jelen pályázati kiírás keretében benyújtott pályázatokra/projektjavaslatokra a pályázó valamennyi költségkategória/költségfétel/projekttelem tekintetében kizárólag ugyanolyan százalékos mértékkel igényelhet támogatást.

Forrás	Ft	%
I. saját forrás	0	0,000000
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	0	0,000000
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,000000
I/3. bankk hitel	0	0,000000
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás:	0	0,000000
II. egyéb támogatás (megnevezés is):	0	0,000000
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	52 047 971	100,000000
Összesen	52 047 971	100%

Megjegyzés: Az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie!



5.3. Számszerűsíthető eredmények

Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai).

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a pályázat vonatkozásban releváns indikátorok mindegyikére vállalást kell tenni! Valamennyi a benyújtott pályázatban szereplő indikátor vonatkozásában az indikátor tényértékének alakulásáról az adatszolgáltatás kötelező.

A fentiekben felsorolt indikátorokat a beruházással érintett feladatellátási helyenként kell értelmezni és az értékeket a vonatkozó feladatellátási helyenként kell megadni.

Az 5.3-as pontot az "Indikátorok" menüpontban szükséges kitölteni!

6. Esélyegyenlőség érvényesítése

Az alábbi esélyegyenlőségi intézkedések közül kettő vállalása kötelező, azzal, hogy a fenntarthatósági és esélyegyenlőségi szempontok közül összesen maximum 6 vállalás tehető.

Az egyes intézkedések értelmezésében az Esélyegyenlőségi útmutató nyújt segítséget. A vállalásokat a beruházással érintett intézményre szükséges megadni.

A 6-os pontot az "Esélyegyenlőség" menüpontban szükséges kitölteni!

7. Fenntarthatóság érvényesítése

Az alábbi fenntarthatósági szempontok közül kettő vállalása kötelező, azzal, hogy a fenntarthatósági és esélyegyenlőségi szempontok közül összesen maximum 6 vállalás tehető.

Az egyes szempontok értelmezésében az Útmutató a fenntartható fejlődés érvényesítéséhez c. dokumentum nyújt segítséget. A vállalásokat a beruházással érintett intézményre szükséges megadni.

A 7-es pontot a "Fenntarthatóság" menüpontban szükséges kitölteni!

8.1. Általános nyilatkozatok

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:

1. a projekt adatlapon és mellékleteiben feltüntetett adatok teljes körűek, valódiak és hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.
2. a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót, a vonatkozó jogszabályokat megismertem, tudomásul vettem, az abban foglalt feltételeket, kikötéseket, és korlátozásokat magamra, illetve az általam képviselt szervezetre nézve kötelezőnek ismerem el, illetve kijelentem, hogy az abban foglalt feltételeknek és kikötéseknek az általam képviselt szervezet megfelel, és biztosítom, hogy a támogatási jogviszony fennállásának teljes alatt megfeleljen.
3. a Pályázati Útmutató részét képező támogatási szerződés tervezetét és az általános szerződési feltételeket megismertem, és vállalom, hogy a támogatás megítélése esetén az abban foglalt feltételekkel szerződést kötök a közreműködő szervezettel.
4. a Pályázati Felhívásban és a Pályázati Útmutatóban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a pályázó szervezetek részére előírt hozzájárulást igénylő feltételekhez a hozzájárulást jelen nyilatkozat aláírásával megadom.
5. a Pályázati felhívásban és a Pályázati Útmutatóban előírt bejelentési, tájékoztatási, nyilatkozat tételi, adatszolgáltatási és ellenőrzés tűrési és egyéb kötelezettségeknek eleget teszek.
6. a Pályázati Útmutatóban előírt tájékoztatási követelményeket, esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontokat megismertem, és a pályázat megvalósítása során az általam képviselt szervezet annak betartásával jár el.
7. az általam képviselt szervezettel szemben egyéb, támogathatóságot kizáró, a vonatkozó jogszabályokban, a Pályázati Felhívásban és a Pályázati Útmutatóban foglalt kizáró ok nem áll fenn.
8. a projekt adatlaphoz mellékelte okiratok másolatai és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek és a pályázó szervezet székhelyén/telephelyén rendelkezésre állnak.
9. az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a pályázó szervezet képviseletére (és cégjegyzésére). Kijelentem továbbá, hogy a testületi szervek részéről a pályázat benyújtásához és a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással rendelkezem, a szervezet tulajdonosai a pályázat benyújtását jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely az általam képviselt szervezet részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a pályázat megvalósítását, és az abban, valamint a Pályázati Útmutatóban és a jogszabályokban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás



Sorszám:

1

Település:

Szekszárd ▼

Régió:

Dél-Dunántúl

Meqye:

Tolna

Kistérség:

Szekszárdi

Járás:

Szekszárdi

Irányítószám:

7100

Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Kandó Kálmán utca

Házzszám:

10

Helyrajzi szám:

818/29/A/1

Sorszám:

2

Település:

Szekszárd ▼

Régió:

Dél-Dunántúl

Meqye:

Tolna

Kistérség:

Szekszárdi

Járás:

Szekszárdi

Irányítószám:

7100

Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Kandó Kálmán utca

Házzszám:

10.

Helyrajzi szám:

818/29



Sorszám:

4

Település:

Szekszárd

Régió:

Dél-Dunántúl

Meqye:

Tolna

Kistérség:

Szekszárdi

Járás:

Szekszárdi

Irányítószám:

7100

Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Vörösmarty utca

Házzám:

5.

Helyrajzi szám:

1794/5

Sorszám:

3

Település:

Szekszárd

Régió:

Dél-Dunántúl

Meqye:

Tolna

Kistérség:

Szekszárdi

Járás:

Szekszárdi

Irányítószám:

7100

Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb):

Kandó Kálmán utca

Házzám:

12.

Helyrajzi szám:

818/33



* S 1 5 7 3 3 5 6 2 2 1 7 *



* D 2 0 1 4 0 6 2 5 1 0 0 1 2 8 *

Projektben résztvevő személyek - 23. / 49 oldal (v2.0.0.3152)

Név

Kaló Gábor

Munkatapasztalat (év)

27

Képzettség

okl. magasépítő üzemmérnök, építési műszaki ell.

Szervezetnél eltöltött idő (év)

3

Név

Frey Tímea

Munkatapasztalat (év)

11

Képzettség

közgazdász, mérlegképes könyvelő

Szervezetnél eltöltött idő (év)

5

Név

Mechlerné Letenyei Hédi

Munkatapasztalat (év)

19

Képzettség

közgazdász, közbeszerzési referens

Szervezetnél eltöltött idő (év)

2

Név

Dölles Lászlóné

Munkatapasztalat (év)

39

Képzettség

egészségtanár, körzeti ápoló

Szervezetnél eltöltött idő (év)

4

**Esélyegyenlőség**Benyújtáskor
érvényes értékBefejezéskor
tervezett értékFenntartás végén
tervezett érték**EGYÉB SZEMPONTOK**

1. Esélyegyenlőségi munkatárs,
felelős alkalmazása (I/N)
(Projektgazda)

2. Esélyegyenlőségi terv
(foglalkoztatási ET) megléte (I/N)
(Projektgazda)

4. A szervezet döntéshozói,
munkavállalói vagy közönsége
számára esélyegyenlőségi képzést
tart (I/N) (Projektgazda)

5. Rendelkezik települési
esélyegyenlőségi koncepcióval;
Közoktatási Esélyegyenlőségi
Programmal/Tervevel; illetve a projekt
illeszkedik elfogadott IVS-hoz (I/N)
(Projektgazda)

8. Leghátrányosabb helyzetű
kistérségben vagy halmozottan
hátrányos helyzetű településen
működik, fejleszt (I/N) (Projektgazda)

9. Akadálymentesített épületek
száma (db) (Fejlesztés)

11a. Nők aránya a felső-, és
középvezetésben (%) (Projektgazda)

13. Részmunkaidős foglalkoztatottak
száma (fő) (Projektgazda)

14. Távmunkában foglalkoztatottak
száma (fő) (Projektgazda)

15. Fogytékossággal élő
alkalmazottak száma (fő)
(Projektgazda)

16. Roma foglalkoztatottak száma
(fő) (Projektgazda)

17. 50 évnél idősebb, határozatlan
idejű munkaszerződés keretében
foglalkoztatottak száma (fő)
(Projektgazda)

18. Pályakezdő, határozatlan idejű
munkaszerződés keretében
foglalkoztatottak száma (fő)
(Projektgazda)

19. Középfokú iskolai végzettséggel
nem rendelkező munkatársak
szakmai továbbképzése (fő)
(Projektgazda)

21. Továbbfoglalkoztatott
nyugdíjasok száma (fő)
(Projektgazda)

22. Gyesről, gyedről, ápolási díjról
visszatérők alkalmazása az elmúlt 5
évben (fő) (Projektgazda)

23. Nők száma a foglalkoztatottak
közt (fő) (Projektgazda)

26. Munkaidő-kedvezmény
biztosítása a dolgozók
továbbképzéséhez (I/N)
(Projektgazda)



44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket (I/N)
(Fejlesztés)

**Fenntarthatóság****Benyújtáskor** **Befejezéskor** **Fenntartás végé**
érvényes érték **tervezett érték** **tervezett érték****I. Környezettudatos
menedzsment és
tervezés (Választható)**

1. Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik (I/N) (Projektgazda)

3.c Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett) (I/N) (Projektgazda)

8. A projekt kiterjed a környezeti, természeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére (I/N) (Fejlesztés)

9. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek (I/N) (Projektgazda)

18. A beruházás természetvédelmi értéket, vagy természetvédelmi oltalom alatt álló területet nem érint (I/N) (Fejlesztés)

19. A fejlesztés hozzájárul a tájképi/ településképi/ természeti/ kulturális /építészeti érték vagy értékek megőrzéséhez (I/N) (Fejlesztés)

21. A projekt során többlet zöldfelület fejlesztés valósul meg az előírt minimális zöldfelületi arányhoz képest (Fejlesztés)

a létrejövő zöldfelület nagysága (m²) az előírt minimális zöldfelület nagysága (m²)

22. A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajokat, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciók előnyben részesítése (I/N) (Fejlesztés)

**II. Fenntartható
fejlődést szolgáló
megvalósítás és
fenntartás
(Választható)**

25. Fajlagos vízfelhasználás csökkentése (Projektgazda)

teljes vízfelhasználás (m³)

termelés v. szolgáltatás egysége

26. Fajlagos energiafelhasználás csökkentése (Projektgazda)

teljes energiafelhasználás (kWh)

termelés v. szolgáltatás egysége

27. Jobb összesített energetikai jellemzőkkel (energiatanúsítvánnyal) rendelkező épületek száma (db) (Projektgazda)

28. Energiatakarékos fényforrásokkal, valamint A vagy A+ energiahatékonysági minősítéssel bíró eszközökkel elért megtakarítás (kWh) (Projektgazda)



31. Megújuló energia arányának növelése
a teljes energiafelhasználáson belül
(Projektgazda)

megújuló energia felhasználás (kWh)

--	--	--

teljes energiafelhasználás (kWh)

--	--	--

35. Újrahasznosított papír használat az
irodai és nyomdai munkák során (l/N)
(Projektgazda)

--	--	--

43. Összes keletkezett hulladék
mennyiségének csökkentése (t)
(Projektgazda)

--	--	--

46. Fajlagos szennyvízkibocsátás
csökkentése (Projektgazda)

összes szennyvíz (t)

--	--	--

termelés v. szolgáltatás egysége

--

--	--	--

49. Egészséges, helyi- vagy
bio-élelmiszerek alkalmazása az
étkeztetésben (l/N) (Projektgazda)

--	--	--

51. Egészségmegőrző munkahelyi
feltételek javítása (világítás, ergonómia,
belső levegőminőség stb.) érdekében
vagy a jogszabályi előírásokon felül
munkaegészségügyi és -biztonsági tárgyi
eszköz beszerzés (eFt/fő) (Projektgazda)

--	--	--

54. A kistérségben élők
foglalkoztatottságának növelése
(Fejlesztés)

saját foglalkoztatottak közül helyben
(kistérségben) lakik (fő)

--	--	--

saját foglalkoztatottak száma (fő)

--	--	--

58. A társadalmi bizalom szintjének
növekedését szolgáló megoldások száma
(db) (Fejlesztés)

0	1
---	---



Tevékenység:

Eszközbeszerzés

Számvitel 2. számjegy:

14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Számvitel 3. számjegy:

141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések

Egységár:

282 126

Elszámolható költség:

358 300

Darabszám:

1

Támogatási százalék:

100

Nettó összeg:

282 126

De minimis:

Nem

Le nem vonható ÁFA:

76 174

Megnevezés:

Szűrőaudiométer SA-7 páciensjelzővel

Szöveges indoklás:

A védőnők az 51/1997. (XII.18.) NM rendeletben foglaltak szerint végzik a 3-18 éves korú gyermekek hallásvizsgálatát. A jelenleg használt audiométerek elavultak, többsége 15-20 éve már használat alatt áll, rendszeres szervizelésre szorul, korszerűtlen.



Tevékenység:

Nyilvánosság biztosítása

Egységár:

200 000

Elszámolható költség:

254 000

Számvitel 2. számjegy:

52. Igénybe vett szolgáltatások költségei

Darabszám:

1

Támogatási százalék:

100

Számvitel 3. számjegy:

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

Nettó összeg:

200 000

De minimis:

Nem

Le nem vonható ÁFA:

54 000

Megnevezés:

Nyilvánosság biztosításának költsége

Szöveges indoklás:

A felhívás a C1.3. pontja alapján a nyilvánosság biztosítása kötelezően megvalósítandó tevékenység.
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani, a II. sz. kommunikációs csomag figyelembevételével.



Tevékenység:

Könyvvizsgálat

Egységár:

200 000

Elszámolható költség:

254 000

Számvitel 2. számjegy:

52. Igénybe vett szolgáltatások költségei

Darabszám:

1

Támogatási százalék:

100

Számvitel 3. számjegy:

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

Nettó összeg:

200 000

De minimis:

Nem

Le nem vonható ÁFA:

54 000

Megnevezés:

Projektszintű könyvvizsgálat

Szöveges indoklás:

A Pályázati Útmutató c. dokumentum C.1.2. pontja alapján amennyiben a projektre vonatkozóan megítélt támogatás összege meghaladja az 50 MFt-ot, a projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése.



Tevékenység:

Szakmai szolgáltatások

Számvitel 2. számjegy:

52. Igénybe vett szolgáltatások költségei

Számvitel 3. számjegy:

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

Egységár:

825 000

Elszámolható költség:

1 047 750

Darabszám:

1

Támogatási százalék:

100

Nettó összeg:

825 000

De minimis:

Nem

Le nem vonható ÁFA:

222 750

Megnevezés:

Műszaki ellenőrzés

Szöveges indoklás:

az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni ha az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik.



Tevékenység:

Projekt előkészítés

Egységár:

1 020 000

Elszámolható költség:

1 295 400

Számvitel 2. számjegy:

52. Igénybe vett szolgáltatások költségei

Darabszám:

Támogatási százalék:

100

Számvitel 3. számjegy:

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

Nettó összeg:

1 020 000

De minimis:

Nem

Le nem vonható ÁFA:

275 400

Megnevezés:

Kiviteli terv elkészítésének költsége

Szöveges indoklás:

A közbeszerzési eljárás elindításához kiviteli tervet kell elkészíttetni.



Tevékenység:

Projekt előkészítés

Egységár:

490 000

Elszámolható költség:

622 300

Számvitel 2. számjegy:

52. Igénybe vett szolgáltatások költségei

Darabszám:

1

Támogatási százalék:

100

Számvitel 3. számjegy:

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

Nettó összeg:

490 000

De minimis:

Nem

Le nem vonható ÁFA:

132 300

Megnevezés:

Tervdokumentáció pályázat benyújtásához

Szöveges indoklás:

A pályázat benyújtásához feltétlenül szükséges volt tervdokumentáció készítése.



Tevékenység:

Építés (felújítás, bővítés, átalakítás)

Számvitel 2. számjegy:

12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Számvitel 3. számjegy:

123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok

Egységár:

31 888 128

Elszámolható költség:

40 497 923

Darabszám:

1

Támogatási százalék:

100

Nettó összeg:

31 888 128

De minimis:

Nem

Le nem vonható ÁFA:

8 609 795

Megnevezés:

Építés

Szöveges indoklás:

A Szekszárd, Kandó K. utcában lévő önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők egy földszintes épületben helyezkednek el. A tömbben egy élelmiszerbolt, egy gyógyszertár és két orvosi rendelőegység található. Az egyik rendelőegység (hrsz.:818/29/A/1) gyermek háziorvosi, míg a másik (hrsz.:818/33) felnőtt háziorvosi körzeti rendelőként funkcionál. Az átalakítással csak az önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők érintettek. A rendelők jelenleg is használatban vannak, és középületként üzemelnek. A funkcióból adódóan alapvető követelmény, hogy a rendeltetési egységek teljeskörű (komplex) akadálymentes használata biztosítva legyen. Ehhez az épülethez tartozó udvarrészben akadálymentes parkoló, valamint a bejáratok megközelítéséhez új akadálymentes lépcsők, rámpák és kiegészítő járdák kerülnek megépítésre. Az épületen belül az akadálymentes használathoz új belső WC-k kialakítása, átjárók és nyílászárók beépítése tervezett. A teljeskörűséghez, táblák és burkolati jelek is elhelyezésre kerülnek. Az akadálymentesítéssel egyidejűleg energiahatékonysági céllal új fokozott légzárású hőszigetelt kialakítású homlokzati nyílászárók kerülnek beépítésre a régi korszerűtlen és vetemedett fa nyílászárók helyett. A fűtési rendszer a szükséges mértékben kibővítésre és átalakításra kerül. A világítási rendszer korszerűsítésre kerül energiatakarékos lámpatestek felszerelésével. A rendeltetési egységekre utólagos homlokzati hőszigetelés tervezett. Az átalakítással az elhasználdott, kopott burkolatok helyett új belső burkolatok és új belső felületképzések (festések és mázolások) is készülnek.

A Szekszárd, Mikes u. 24. szám (976/2/A/80 hrsz.) alatti önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelő egy társasház földszintjén helyezkedik el. A társasház földszintjén további üzletek, irodák, valamint az emeleteken önálló lakások találhatóak. Az átalakítással csak az önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő érintett. A rendelő jelenleg is használatban van, és középületként üzemel. A funkcióból adódóan alapvető követelmény, hogy a rendeltetési egység teljeskörű (komplex) akadálymentes használata biztosítva legyen. Ehhez az épülethez tartozó udvarrészben akadálymentes parkoló, valamint a bejárat megközelítéséhez a meglévő átalakításával új akadálymentes lépcső, és a rámpa kerül kialakításra. Az épületen belül az akadálymentes használathoz új belső WC-k, átjárók és nyílászárók beépítése tervezett. A teljeskörűséghez, táblák és burkolati jelek is elhelyezésre kerülnek. A fűtési rendszer a szükséges mértékben kibővítésre és átalakításra kerül, a helyiségek nyári meleg elleni védelmére új klímaberendezéseket szerelnek fel. A világítási rendszer korszerűsítésre kerül energiatakarékos lámpatestek felszerelésével. A rendeltetési egységekre utólagos homlokzati hőszigetelés tervezett. Az átalakítással az elhasználdott, kopott burkolatok helyett új belső burkolatok és új belső felületképzések (festések és mázolások) is készülnek.

Az egyes tervezett szerkezeti-, műszaki megoldások részletes leírását a műszaki leírások tartalmazzák.



Tevékenység:

Eszközbeszerzés

Számvitel 2. számjegy:

14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Számvitel 3. számjegy:

143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések

Egységár:

289 400

Elszámolható költség:

7 718 298

Darabszám:

21

Támogatási százalék:

100

Nettó összeg:

6 077 400

De minimis:

Nem

Le nem vonható ÁFA:

1 640 898

Megnevezés:

Hordozható számítógép

Szöveges indoklás:

A védőnők 2004 óta dolgoznak a tanácsadóban lévő számítógépeken. A gépek elavultak, nem fejleszthetőek. Ezeken a gépeken megosztva 2-3 kolléganő dolgozik. A napi adminisztráció, ami a munkaidő nagy részét teszi ki, elektronikus úton történik, illetve a szakmai anyagokat, pontszerző továbbképzési lehetőségeket, anyagokat is interneten keresztül kapják. Körzet szerinti havi jelentéseiket TMKH Szekszárdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete felé, illetve a GYEMSZI honlapján keresztül online küldik határidőre egyéni belépési kóddal.

Hardver:

Több magos, többszálás, 64 bites processzor
Webkamera, minimum 1MP felbontással
WiFi hálózati illesztő, 802.11 bgn támogatással
legalább 1000MB/s hálózati illesztő
legalább 17" kijelző méret
Dedikált videokártya, minimum 1GB RAM-mal
legalább 128GB SSD
legalább 8GB RAM

Szoftverek:

Magyar nyelvű
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő alkalmazást tartalmazzon
100% kompatibilis legyen a Microsoft Office 2013 rendszerrel

Magyar nyelvű

A kijánlott notebook funkcióinak 100%-os támogatása



Projekt megnevezése:

1.sz. Óvoda Kindergarten fejlesztése

A projekt rövid ismertetése:

A DDOP-3.1.2-12-2013-0016 pályázat keretében pályázat keretében az intézmény egy csoportszobával, egy tornaszobával és egy orvosi szobával bővül. A bővítés az épület eredeti földszintes lapos tetős pavilonos elrendezésű tömegének folytatása, mely során a jelenleg érvényben lévő szabványnak megfelelő új csoportszoba és tornaszoba készül a hozzájuk tartozó kiegészítő helyiségekkel, valamint orvosi szobával, akadálymentes wc-vel és takarítószer tároló helyiséggel egészül ki.

Támogatás éve:

2013

A megvalósítás időpontja:

2015.12.31

Megítélt/Igényelt támogatás (Ft):

119 856 850

A projekt összes költsége (Ft):

119 856 850

Támogatott projekt esetén a program neve:

DDOP-3.1.2-12 - Nevelési intézmények fejlesztése

Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám:

DDOP-3.1.2-12-2013-0016



Projekt megnevezése:

Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése

A projekt rövid ismertetése:

A pályázat hosszú távú célja, hogy növelje a szennyvíz csatornával ellátott lakosok számát, ezáltal csökkentse a közműdoló nagyságát és, hogy a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap kezelését megvalósító komposztáló telep kiépítésével nemzeti szinten növelje a hasznosításra kerülő hulladékok arányát. A projekt direkt célja, hogy a csatornahálózat bővítésével javítsa a szekszárdi kommunális szennyvíztisztító kihasználtságát, ezáltal csökkentse a fajlagos üzemeltetési költségeket és, hogy a településfejlesztési tervek végrehajtásához biztosítsa az újabb építési engedélyek kiadásához elengedhetetlen közművet. Az önkormányzatnak a komposztáló egység kiépítésével a környezet terhelésének és az üzemeltetési költségek csökkentése a célja.

Támogatás éve:

2011

A megvalósítás időpontja:

2013.12.11

Megítélt/Igényelt támogatás (Ft):

450 121 041

A projekt összes költsége (Ft):

549 166 732

Támogatott projekt esetén a program neve:

KEOP- 2009- 1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás

Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám:

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062



Projekt megnevezése:

Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása

A projekt rövid ismertetése:

Szekszárd város ivóvízellátását biztosító Lötéri Vízmű vízében 1993 évben illékony klórozott alifás szénhidrogén szennyezettséget mutattak ki. A szennyeződés miatt az addig használt 4 kútelepből mindössze kettő maradt üzemben. 2007-ben további két kútelep kútjaiban ("CS" és CS1" jelű kutak) is megjelent a diklór-etilén szennyezés. A szennyeződés észlelését követő években elkezdődtek tényfeltáró vizsgálatok és értékelések az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében. A mentesítő rendszer létesítményeinek telepítése 2001 decemberére fejeződött be.

A jelenleg ismert műszaki megoldások alkalmazása nem teszi lehetővé a szennyeződés teljes eltávolítását a Lötéri kutak vizéből, emiatt " a jelenlegi kármentesítő eljárás mellett a szennyezés 10 év alatt eléri a Sió-parti kutakat is".

A projekt alapvető célja: Szekszárd város lakossága (közel 35.000 ember) részére egészséges ivóvíz biztosítása 7000 m3/nap átlagos és 10.000 m3/nap maximális vízfogyasztást alapul véve.

Támogatás éve:

2012

A megvalósítás időpontja:

2015.05.30

Megítélt/Igényelt támogatás (Ft):

3 991 213 951

A projekt összes költsége (Ft):

5 143 979 832

Támogatott projekt esetén a program neve:

KEOP - 1.3.0/B/09-11 Ivóvízellátás bizt. javítása

Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám:

KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002)



Projekt megnevezése:

Barátságban a természettel- a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában

A projekt rövid ismertetése:

A projekt során kialakításra kerül egy modern felszerelt iskolai laboratórium, beszerzésre kerülnek az oktatáshoz szükséges bútorok, labor- és IKT eszközök, kapcsolódó szoftverek, tananyagok, kísérletek leírása. A megvalósítás során a részt vevő természettudományos tanárok, laborvezető és laboráns képzésére kerül sor, mely elengedhetetlen feltétel a labor későbbi működésének. A fejlesztéssel hatására létrejönnek a magas színvonalú természettudományos oktatás körülményei.

Támogatás éve:

2012

A megvalósítás időpontja:

2014.09.30

Megítélt/Igényelt támogatás (Ft):

314 227 000

A projekt összes költsége (Ft):

314 227 000

Támogatott projekt esetén a program neve:

TÁMOP-3.1.3-11/2 Öveges Program)

Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám:

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009



Projekt megnevezése:

Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával (DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006)

A projekt rövid ismertetése:

Szekszárd MJV Önkormányzata a Tolna Megyei Önkormányzattal konzorciumban a DDOP-2008-4.1.1D számú pályázati felhívásra nyújtott be pályázatot. Az I. fordulóban a pályázat támogatást nyert, a II. forduló 2009. július 31-én benyújtásra került. A támogatási szerződést 2010. február 27-én megkötöttük, a Vármegyeháza építési munkái 2010.12.11-én megkezdődtek.

A Város projektelemei közül a padbeszerzés 2011. októberében sikeresen megtörtént bruttó 1.560.000 Ft értékben. A RK. templom körüli burkolat (450m²), valamint a Vármegyeháza előtti járda (80m²) felújítása vonatkozásában szerződésmódosítás keretében az idei évre húzódott a projekt befejezése a városrehabilitációs pályázattal történő kapcsolódás, a Béla király tér műszaki szempontú kötöttsége, valamint a Szekszárdi Római Katolikus Egyházközség kupola megerősítési munkáinak elhúzóódása okán. A beruházás befejeződött, a záró elszámolás folyamatban van.

Támogatás éve:

2010

A megvalósítás időpontja:

2013.06.30

Megítélt/Igényelt támogatás (Ft):

830 863 792

A projekt összes költsége (Ft):

615 277 724

Támogatott projekt esetén a program neve:

DDOP-2008-4.1.1.D/2f-2.f

Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám:

DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006



Projekt megnevezése:

Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése (DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001)

A projekt rövid ismertetése:

Szekszárd MJV Önkormányzata a városközpont funkcióbővítő rehabilitációja (2007-2013) keretében a Béla király tér rekonstrukcióját valamint a Piac átalakítását és mélygarázs építését kívánja megvalósítani. Az építészeti tervdokumentáció, az Integrált Városfejlesztési Stratégia illetve az Előzetes Akcióterületi Terv 2009. évben elkészült. A pályázati dokumentáció az I. fordulóban benyújtásra és elfogadásra került, a 2009. augusztus 5-i döntés értelmében előzetesen támogatásra javasolták bizonyos átdolgozási feltételek mellett. A projekt átdolgozása megtörtént, a 2. forduló projektjavaslat 2010. július 29-én benyújtásra került. A projektet két ütemre bontottuk. Az I. ütem (Béla király tér, Várköz és vármegyeháza kertje) kivitelezése befejeződött. A második ütem (PIAC) áttervezése megtörtént, az új tervek alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatására került, a beruházás kezdete_2013. szeptember 20.

Támogatás éve:

2010

A megvalósítás időpontja:

2014.12.31

Megítélt/Igényelt támogatás (Ft):

2 640 829 688

A projekt összes költsége (Ft):

1 825 626 693

Támogatott projekt esetén a program neve:

DDOP-2009-4.1.1/C

Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám:

DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001



Projekt megnevezése:

Szekszárd közösségi közlekedés színvonalának fejlesztése (DDOP-5.1.2/B-11-2012-0002)

A projekt rövid ismertetése:

A pályázat benyújtására 2012. májusában került sor. A pályázat szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban, tartaléklistára került 2012. augusztus 2-án. 2013. szeptember 12-én értesítés érkezett, mely szerint tartaléklistáról történő támogatásban részesült a projekt.

Támogatás éve:

2013

A megvalósítás időpontja:

2015.02.28

Megítélt/Igényelt támogatás (Ft):

167 332 477

A projekt összes költsége (Ft):

150 599 229

Támogatott projekt esetén a program neve:

DDOP-5.1.2/B-11

Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám:

DDOP-5.1.2/B-11-2012-0002



* S 1 5 7 3 3 5 6 2 2 1 7 *



* D 2 0 1 4 0 6 2 5 1 0 0 1 2 8 *

Indikátor:

Terepített új munkahelyek száma (Átlagos statisztikai létszám változás) ▼

Számítás módja: Mértékegység:

Bázis értelmezhető: Indikátor tendencia:

Tervadatok rögzítése:

	Előző időszak	Tárgyidőszak
Változás célértéke (Az előző időponthoz rögzített Kumulált értékhez képest):	0	<input type="text" value="0"/>
Összes változás a tárgyidőszakig: (A megadott időpontra elérni kívánt bázisérték feletti összes változás értéke, amennyiben a bázis értelmezhető)	0	<input type="text" value="0"/>
Kumulált célérték (bázisérték + összes változás értéke): (A megadott időpontra elérni kívánt célérték, a bázisértékkel növelt összes változás értéke, amennyiben a bázis értelmezhető)	0	<input type="text" value="0"/>
Célérték elérés dátuma:		<input type="text" value="2015.06.30"/>

Indikátor:

Épített, felújított egyéb helyiségek száma ▼

Számítás módja: Mértékegység:

Bázis értelmezhető: Indikátor tendencia:

Tervadatok rögzítése:

	Előző időszak	Tárgyidőszak
Változás célértéke (Az előző időponthoz rögzített Kumulált értékhez képest):	0	<input type="text" value="34"/>
Összes változás a tárgyidőszakig: (A megadott időpontra elérni kívánt bázisérték feletti összes változás értéke, amennyiben a bázis értelmezhető)	0	<input type="text" value="34"/>
Kumulált célérték (bázisérték + összes változás értéke): (A megadott időpontra elérni kívánt célérték, a bázisértékkel növelt összes változás értéke, amennyiben a bázis értelmezhető)	0	<input type="text" value="34"/>
Célérték elérés dátuma:		<input type="text" value="2015.06.30"/>



* S 1 5 7 3 3 5 6 2 2 1 7 *



* D 2 0 1 4 0 6 2 5 1 0 0 1 2 8 *

Indikátorok - 44. / 49 oldal (v2.0.0.3152)

Indikátor:Épített, felújított rendelők száma Számítás módja: Mértékegység: Bázis értelmezhető: Indikátor tendencia: **Tervadatok rögzítése:**

	Előző időszak	Tárgyidőszak
Változás célértéke (Az előző időponthoz rögzített Kumulált értékhez képest):	0	<input type="text" value="3"/>
Összes változás a tárgyidőszakig: (A megadott időpontra elérni kívánt bázisérték feletti összes változás értéke, amennyiben a bázis értelmezhető)	0	<input type="text" value="3"/>
Kumulált célérték (bázisérték + összes változás értéke): (A megadott időpontra elérni kívánt célérték, a bázisértékkel növelt összes változás értéke, amennyiben a bázis értelmezhető)	0	<input type="text" value="3"/>
Célérték elérés dátuma:		<input type="text" value="2015.06.30"/>

Indikátor:Teremtett munkahelyek száma - nők Számítás módja: Mértékegység: Bázis értelmezhető: Indikátor tendencia: **Tervadatok rögzítése:**

	Előző időszak	Tárgyidőszak
Változás célértéke (Az előző időponthoz rögzített Kumulált értékhez képest):	0	<input type="text" value="0"/>
Összes változás a tárgyidőszakig: (A megadott időpontra elérni kívánt bázisérték feletti összes változás értéke, amennyiben a bázis értelmezhető)	0	<input type="text" value="0"/>
Kumulált célérték (bázisérték + összes változás értéke): (A megadott időpontra elérni kívánt célérték, a bázisértékkel növelt összes változás értéke, amennyiben a bázis értelmezhető)	0	<input type="text" value="0"/>
Célérték elérés dátuma:		<input type="text" value="2015.06.30"/>



* S 1 5 7 3 3 5 6 2 2 1 7 *



* D 2 0 1 4 0 6 2 5 1 0 0 1 2 8 *

Indikátor:

Á program hatására teremtett főállású új munkahelyeken foglalkoztatott hátrányos helyzetűek száma ▼

Számítás módja: Mértékegység:
Bázis értelmezhető: Indikátor tendencia:

Tervadatok rögzítése:

	Előző időszak	Tárgyidőszak
Változás célértéke (Az előző időponthoz rögzített Kumulált értékhez képest):	0	<input type="text" value="0"/>
Összes változás a tárgyidőszakig: [A megadott időpontra elérni kívánt bázisérték feletti összes változás értéke, amennyiben a bázis értelmezhető]	0	<input type="text" value="0"/>
Kumulált célérték (bázisérték + összes változás értéke): [A megadott időpontra elérni kívánt célérték, a bázisértékkel növelt összes változás értéke, amennyiben a bázis értelmezhető]	0	<input type="text" value="0"/>
Célérték elérés dátuma:		<input type="text" value="2015.06.30"/>

Indikátor:

Beszerzett új, nagyértékű orvosi eszközök műszerek száma ▼

Számítás módja: Mértékegység:
Bázis értelmezhető: Indikátor tendencia:

Tervadatok rögzítése:

	Előző időszak	Tárgyidőszak
Változás célértéke (Az előző időponthoz rögzített Kumulált értékhez képest):	0	<input type="text" value="1"/>
Összes változás a tárgyidőszakig: [A megadott időpontra elérni kívánt bázisérték feletti összes változás értéke, amennyiben a bázis értelmezhető]	0	<input type="text" value="1"/>
Kumulált célérték (bázisérték + összes változás értéke): [A megadott időpontra elérni kívánt célérték, a bázisértékkel növelt összes változás értéke, amennyiben a bázis értelmezhető]	0	<input type="text" value="1"/>
Célérték elérés dátuma:		<input type="text" value="2015.06.30"/>



	Projekt előkészítés	Szakmai szolgáltatások	Nyilvánosság biztosítása	Könyvvizsgálat	Építés (felújítás, bővítés, átalakítás)	Eszközbeszerzés
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					40 497 923	
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok					40 497 923	
14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek						8 076 598
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések						358 300
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések						7 718 298
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	1 917 700	1 047 750	254 000	254 000		
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 917 700	1 047 750	254 000	254 000		
Összesen	1 917 700	1 047 750	254 000	254 000	40 497 923	8 076 598



* S 1 5 7 3 3 5 6 2 2 1 7 *



* D 2 0 1 4 0 6 2 5 1 0 0 1 2 8 *

	Összesen
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40 497 923
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	40 497 923
14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 076 598
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	358 300
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	7 718 298
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	3 473 450
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	3 473 450
Összesen	52 047 971



* S 1 5 7 3 3 5 6 2 2 1 7 *



* D 2 0 1 4 0 6 2 5 1 0 0 1 2 8 *

Költség adatok - 48. / 49 oldal (v2.0.0.3152)

Tevékenység:	Eszközbeszerzés	▼
Számvitel 2. számjegy:	14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	▼
Számvitel 3. számjegy:	141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	▼
Megnevezés:	Szűrőaudiométer SA-7 páciensjelzővel	

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
282 126	1	282 126	76 174	358 300

Támogatási
százalék %:
100,000000

Tevékenység:	Eszközbeszerzés	▼
Számvitel 2. számjegy:	14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	▼
Számvitel 3. számjegy:	143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	▼
Megnevezés:	Hordozható számítógép	

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
289 400	21	6 077 400	1 640 898	7 718 298

Támogatási
százalék %:
100,000000

Tevékenység:	Könyvvizsgálat	▼
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	▼
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	▼
Megnevezés:	Projektszintű könyvvizsgálat:	

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
200 000	1	200 000	54 000	254 000

Támogatási
százalék %:
100,000000

Tevékenység:	Nyilvánosság biztosítása	▼
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	▼
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	▼
Megnevezés:	Nyilvánosság biztosításának költsége	

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
200 000	1	200 000	54 000	254 000

Támogatási
százalék %:
100,000000

Tevékenység:	Projekt előkészítés	▼
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	▼
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	▼
Megnevezés:	Kiviteli terv elkészítésének költsége	

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
1 020 000	1	1 020 000	275 400	1 295 400

Támogatási
százalék %:
100,000000



Költség adatok - 49. / 49 oldal (v2.0.0.3152)

Tevékenység:	Projekt előkészítés	▼
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	▼
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	▼
Megnevezés:	Tervdokumentáció pályázat benyújtásához	

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
490 000	1	490 000	132 300	622 300
Támogatási százalék %:				
100,000000				

Tevékenység:	Építés (felújítás, bővítés, átalakítás)	▼
Számvitel 2. számjegy:	12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	▼
Számvitel 3. számjegy:	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	▼
Megnevezés:	Építés	

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
31 888 128	1	31 888 128	8 609 795	40 497 923
Támogatási százalék %:				
100,000000				

Tevékenység:	Szakmai szolgáltatások	▼
Számvitel 2. számjegy:	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	▼
Számvitel 3. számjegy:	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	▼
Megnevezés:	Műszaki ellenőrzés	

Egységár (Ft):	Darabszám:	Költség nettó összege (Ft):	Le nem vonható ÁFA összege (Ft):	Elszámolható költség összege (Ft):
825 000	1	825 000	222 750	1 047 750
Támogatási százalék %:				
100,000000				