

Iktatószám: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Projekt címe: Szekszárdi Baka István Általános
Iskola energetikai korszerűsítése
Projekt azonosítószám: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-
00001

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok [Irányító Hatósága] (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírási jogosult képviselője: Fehér János igazgató, Grószné Kóczán Mónika irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309 PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Székhely/Lakcím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Azonosító szám (törzs-szám): 733568

Adószám/adóazonosító jel: 15733562-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11746005-15416566-11620004

Aláírási jogosult képviselője: Ács Rezső polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül **TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosító számon regisztrált, 2016.06.30. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2016.11.10. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

¹ A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.







2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése című és TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 89. szám alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2016. év 11. hó 23. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete²

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014. év 01. hó 01. nap.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018. év 10. hó 31.nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje **2019. év 01. hó 30. nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **583.715.400 Ft**, azaz Ötszáznyolcvanhárommillió-hétszázötvennégyezer-négy száz. forint.

² A nem releváns rész törölendő.

[Handwritten signatures and stamps]

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **578.635.400 Ft**, azaz Ötszázhetvennyolcmillió-hatszázharmincötezer- négy száz forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **578.635.400 Ft**, azaz Ötszázhetvennyolcmillió- hatszázharmincötezer- négy száz forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 50 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **24.570.656 Ft**, azaz Huszonnégymillió-öttszázhetvenezer- hatszázötvenhat forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3 melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból³ 578.635.400 Ft, azaz Ötszázhetvennyolcmillió- hatszázharmincötezer- négy száz forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4 mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

³ Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3 mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5 mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6 mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6 melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.





Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 13 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Kedvezményezett P.H.</p> <p>Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.</p>	 <p>Közreműködő Szervezet P.H.</p> <p>Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.</p>
--	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Kommunikációs terv
11. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
12. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
13. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költség típus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Hóvisszanyerő szellőzés	1	162 788 000	43 952 760	206 740 760
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Fűtőkorszerűsítés	1	38 880 000	10 497 600	49 377 600
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Maximum háztartási méretű kísérőmű (HMIKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Napellenek telepítése	1	22 500 000	6 075 000	28 575 000

SZÉCHENYI 2020



MINISZTERISZÁLLÓ
KORHATÁSA

Europai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság- központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Az épület hőtechnikai jellemzőinek javítása. A nem elszámolható költség e sorhoz kapcsolódóan br. 5 080 000 Ft.	1	189 831 790	51 254 583	236 006 373
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	Projektterv készítése	1	7 600 000	2 052 000	9 652 000
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Építési és tervezési közbeszerzési eljárások díja	1	551 181	148 819	700 000
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	Kiviteli terv készítése	1	15 000 000	4 050 000	19 050 000
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projekt menedzsment	Projekt menedzsment költség	Projektmenedz sment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	3 fő munkabérének járuléka. A mennyiség hónapokban értendő.	24	125 952	0	3 022 848

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projekt menedzsment	Projekt menedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	A munkabér 3 főre értendő. A mennyiség hónapokban értendő.	24	466 492	0	11 195 808
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységek hez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	SEAP felülvizsgálat	1	400 000	108 000	508 000
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységek hez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	Épülethasználok képzése	1	100 000	27 000	127 000
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységek hez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri költség	1	4 500 000	1 215 000	5 715 000
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységek hez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Nyilvánosság biztosításának költsége	1	2 251 969	608 031	2 860 000

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



ALMUNKASZÓ
KÖRÖSSZÓ
BEPÉNTÉTES A JOVÓBE


1 oldal

Szekszárd Megyei Város Önkormányzata	Jogú	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	Energiatanúsítvány készítésének díja a korszerűsítést követően	1	196 850	53 150	250 000
Szekszárd Megyei Város Önkormányzata	Jogú	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	3 822 843	1 032 168	4 855 011
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:										
NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:										
578 635 400										
5 080 000										
PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE:										
583 715 400										


 Képzésményeztető
 P.H.
 Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.


 Közreműködő Szervezet
 P.H.
 Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
 Európai Regionális
 Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

MAGYARORSZÁG
 KORMÁNYA

Tovább

Am Fof

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Források	(Ft)
I. Saját forrás	
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	
I/2. partnerek hozzájárulása	
I/3. bankhitel	
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	
II. egyéb támogatás	
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	578 635 400
Projekt elszámolható költsége	578 635 400
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	5 080 000
Projekt teljes költsége összesen	583 715 400


Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.


Közreműködő Szervezet
P.H.
Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.

Tamás





SZÉCHENYI 2020

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1.	2017.02.15..	<p>A Támogatási kérelemben projektötlet került benyújtásra. Azon értékelési szempontok esetén, ahol a szempontnak való megfelelés részben a szükséges dokumentumok hiánya miatt nem volt teljes körűen vizsgálható - s ezért az értékelés „nem” vagy „részben megfelelt” minősítést eredményezett -, projektfejlesztésre köthető Támogatási Szerződés, melyhez kapcsolódóan a projektfejlesztési időszak során teljesítendő feltételek előírása szükséges.</p> <p>A támogatási kérelem az alábbi feltételekkel támogatható, melyeknek legkésőbb az 1. mérföldkőig szükséges teljesülni:</p> <p>1. A projektfejlesztés keretében elkészített Projekt Tervnek, valamint a végleges pályázati dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.</p> <p>2. A támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell az azbesztmentesítésről.</p> <p>3. A támogatást igénylőnek be kell nyújtania azokat a műszaki-pénzügyi kimutatásokat, amelyekből megállapítható:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a belső megtérülési ráta, • az energetikai korszerűsítéssel elért éves szintű 1 GJ primenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség. <p>A "Projekt Terv" végleges változatának és mellékleteinek elkészítése és a tervezett állapotra vonatkozó tanúsítói/épületenergetikai szakértői nyilatkozat kiállítása. Közbeszerzés lefolytatása tervezésre.</p>	10 002 000
2.	2017.04.30.	Kiviteli tervek elkészítése.	19 050 000
3.	2017.08.31.	Közbeszerzés lefolytatása kivitelezésre. Projektmenedzsment költség elszámolása.	4 615 597
4.	2017.10.31.	A kivitelezés 25%-os készültségi foka. Megtörténik a munkaterület átadása. A kivitelezési munkálatok első ütemében megtörténnek a homlokzati falak előkészítésére irányuló bontási munkálatok. A munkaterület beállványozása megtörténik. Ezt követően megkezdődik a fa és fém nyílászárók cseréje: ez több szakaszban valósul meg, a mérföldkő elérésekor az épület jelentős részében már megtörténik a csere. A meglévő nyílászárókat, tokokat elbontják, helyettük új, három rétegű üvegezéssel ellátott nyílászárók kerülnek beépítésre. A felülvilágítók acélszerkezetének javítása befejeződik.	130 174 933

Tausó *Am*

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE


5.	2017.12.31.	A kivitelezés 50%-os készültségi foka. Befejeződik a nyílászárók cseréje. Az iskolaépület minden nyílászáróját a tervezett állapotban megjelölt paraméterű nyílászáróra cseréljük ki. A beépített nyílászárók körül megtörténik a szükséges előkészítés a homlokzati hőszigetelés elkezdése érdekében. A felülvilágítók cseréjére, az automata ajtók, és a füstelvezető ablakok beszerelésére is sor kerül. Elkészül a tető szigetelése, és a homlokzat hőszigetelés is 14 cm EPS Grafit (1912 m ²), helyenként tűzvédelmi szempontból indokolt esetekben 14 cm kőzetgyapot (194 m ²), és 10 cm XPS (208 m ²) rendszerek beépítésével. Műszaki ellenőri költségek elszámolása.	133 032 433
6.	2018.03.31.	A kivitelezés 75%-os készültségi foka. A hőszigetelést követően megtörténik a villámvédelem helyreállítása, a bádogozási és a homlokzati felületjavítási munkálatok. Elkészülnek a fűtőkorszerűsítés elemei, beépítésre kerül az intelligens vezérlési rendszer. Megtörténnek a hővisszanyerő szellőzéshez szükséges előkészületi munkálatok (áttörések, elektromos előkészítés, csővezetékek rögzítéseinek elhelyezése).	130 174 933
7.	2018.07.31.	A kivitelezés 100%-os készültségi foka. Befejeződik a hővisszanyerő szellőzés: elhelyezésre kerülnek a központi egységek, valamint a kijelölt termekben beépítésre kerülnek a szellőzők. Elkészülnek a gipszkarton szerelések, kőműves javítások és kifalazások. Elkészülnek a felületjavítások és festési munkálatok az építéssel érintett területeken. Műszaki ellenőri költségek elszámolása.	133 032 434
8.	2018.10.31.	Műszaki átadás-átvétel, az új épületenergetikai tanúsítvány és a megvalósított állapotra vonatkozó auditori nyilatkozat kiállítása. Eredményességi keret indikátor teljesítése. Nyilvánosság elszámolása. Épülethasználók képzése költségének elszámolása. SEAP felülvizsgálat elszámolása. Projektmenedzsment elszámolása.	18 553 070


 Kedvezményezett
 P.H.

 Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.


 Közreműködő Szervezet
 P.H.

 Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.





A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI
 Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérőldő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1.	Projekt terv	Projekt terv végleges változatának és mellékleteinek elkészítése és a tervezett állapotra vonatkozó tanúsítói/épületenergetikai szakértői nyilatkozat kiállítása.	1	db	Végleges Projekt terv
2.	Kiviteli terv	Kiviteli tervek elkészítése.	1	db	Külön fejezetben kell dokumentálni a horizontális követelmények teljesítését.
8.	Felülvizsgált SEAP	Megyei Jogú Városi Önkormányzati SEAP felülvizsgálat.	1	db	A felülvizsgált SEAP benyújtása a Polgármesterek Szövetségéhez.
7.	Tervezett állapot 100%-os megvalósítása	A kivitelezés 100%-os készültségi foka.	100	%	Napelem elhelyezése, fűtési korszerűsítés, intelligens vezérlés kialakítása, szellőztető rendszer
4.	Tervezett állapot 25%-os megvalósítása	A kivitelezés 25%-os készültségi foka.	25	%	Nyílászáró csere, épületgépjéssel arányos részének megvalósítása.
8.	Eredményesség mérési keret indikátor teljesítése	Az üvegházhatású gázok éves csökkenése.	205,2200	CO2 egyenérték tonnában	A beruházás hozzájárul az intézmény ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez.

Handwritten signature

Handwritten signature

8.	Képzés	Épülethasználók képzése.	1	db	Az épülethasználók részére képzés biztosítása.
3.	Közbeszerzések eredményhirdetése kivitelezésre	Kivitelező kiválasztása.	-	-	Szerződés kötése kivitelezésre.
6.	Tervezett állapot 75%-os megvalósítása	A kivitelezés 75%-os készültségi foka.	75	%	Hőszigetelés, tetőszerkezet felújítása.
1.	Közbeszerzés eredményhirdetése tervezésre	Tervező kiválasztása.	1	db	Szerződés kötés tervezésre vonatkozóan.
5.	Tervezett állapot 50%-os megvalósítása	A kivitelezés 50%-os készültségi foka.	50	%	Épületgépészet befejezése, nyílászáró csere befejezése, hőszigetelés arányos részeinek megvalósítása
8.	Tanúsítói/Épület energetikai szakértő/Auditori nyilatkozat	Megvalósított állapotra vonatkozó Tanúsítói/Épületenergetikai szakértő/Auditori nyilatkozat kiállítása.	1	db	Tanúsítói/Épület energetikai szakértő/Auditori nyilatkozat
8.	Új épületenergetikai tanúsítvány	Új épületenergetikai tanúsítvány elkészítése.	1	db	Új épületenergetikai tanúsítvány



Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.

[Handwritten signature]

Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.

[Handwritten signature]

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6-5-1-15-SE-1-2016-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.10.31.	243,0000	243,0000	243,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primer energia fogyasztásának csökkenése	2018.10.31.	694 129,8300	694 129,8300	694 129,8300
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.10.31.	2 255,8700	2 255,8700	2 255,8700
Megújuló energiaforrások: A megújuló energiatermelés további kapacitása	2018.10.31.	0,0500	0,0500	0,0500
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2018.10.31.	205,2200	205,2200	205,2200


Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.


Közreműködő Szervezet
P.H.
Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.

SZÉCHENYI



6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001

Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Alulírott Ács Rezső polgármester, valamint dr. Molnár Kata jegyző, mint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselői nyilatkozunk a „Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című, TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú projekttel kapcsolatban, hogy a 272/2014. Kormányrendelet 84.§ (1) bekezdés c) pontja alapján biztosíték nyújtása alól mentes SZMJV Önkormányzata.


.....
Ács Rezső polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata



.....
dr. Molnár Kata jegyző
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.



7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001
Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

JELEN SZERZŐDÉS ESETÉBEN NEM RELEVÁNS.


Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett


Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.

 
Közreműködő Szervezet


Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.



8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001
Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Tervezés	15.000.000 Ft	-	nemzeti eljárás szerinti nyílt eljárás	-
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Építés	413.999.790 Ft	-	nemzeti eljárás szerinti nyílt eljárás	-


Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett


Közreműködő Szervezet



Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.

Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Tauseth

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt keretében Szekszárd egyik legnagyobb általános iskolájának helyt adó épületét kívánjuk korszerűsíteni. Az intézmény társult formában a város déli körzetének, valamint Szálka község általános iskolai funkcióját látja el. Ebből a szempontból stratégiai létesítmény, melyet tartósan működtetni kívánnak a társult önkormányzatok. Az épület kihasználtsága folyamatosan magas, és a jelenleg rendelkezésre álló statisztikai adatok és prognózisok alapján tartósan így is marad.

Az épület jelenlegi állapota energetikai szempontból rossz: a homlokzati elemek és a födém-tető hőtechnikai paraméterei messze nem felelnek meg az országos stratégiai célkitűzésekben foglalt elvárásoknak. A távfűtéssel ellátott épület folyamatos üzemben működik, a kívánatosnál jóval nagyobb hőenergia-ráfordítást igényel.

A projekt kapcsán jelentős mértékű lesz az üvegházhatású gázok kibocsátását érintő csökkenés, ami a pályázati kiírás céljaival összhangban hozzájárul a Nemzeti Reform Programban kitűzött célok, illetve a Magyarország Megújuló Energia Hasznosításának Cselekvési Tervében foglalt célkitűzések eléréséhez.

A projekt helyszíne a Baka István Általános Iskola, 7100 Szekszárd, Béri B.Á. u. 89. alatt található három szintes épület. Az egyik alsó szinten található részében konyhaként működő egység felújítása nem tárgya a projektnek, ezt az épületrészt csak egy homlokzati hőszigetelési rész érinti (esztétikai okokból ennek az épületrésznek a homlokzatát is felújítjuk, hogy az épület egységes képet nyerjen), mely nem elszámolható költségelemként kapcsolódik a projekthez.

Jelenleg az épület energetikai besorolása EE (átlagosnál jobb), a TNM rendeletben elvárt 101,2 kWh/m²a primer energiaigény helyett a tényleges szükséglete 164,1 kWh/m²a primer energiafogyasztással jellemezhető (számított értékek). Az éves átlagos hőigény 3189 GJ (számított érték). A homlokzat a korabeli építési technológiára alapozott, sok hő-hidas megoldást tartalmaz (pl. vas-beton pengefalak). A nyílászárók zöme elavult, a projekttel érintett épületrészen csak a tornatermi ablakok korszerűsítése történt meg korábban. A födém szigetelése rossz, és a rajta lévő bevilágítók is jelentős hővesztést okoznak. A 80-as évek elején épített szerkezetek helyenkénti korróziója miatt ezek tartószerkezetét is fel kell újítani.

A fűtési körök kialakításánál az épület hasznosítási szempontjait nem vették korábban megfelelő módon figyelembe, ezért most több fűtési kör kialakításával az épület hasznosításához tudjuk a fűtési paramétereket igazítani.

Az éves elektromos fogyasztás meghaladja a 103.000 kWh-t.

Az épületenergetikai korszerűsítések a 7522 m² fűtött alapterületű épület jelentős mértékű felújítását fogja jelenteni a következő elemekkel:

- az iskolaépület teljes külső határoló szerkezete korszerűsített állapottal lesz jellemezhető, ezen belül:
 - o megtörténik az épület homlokzati hőszigetelése; a falfelületek 14 cm EPS Grafit (1912 m²), helyenként tűzvédelmi szempontból indokolt esetekben 14 cm kőzetgyapot (194 m²), és 10 cm XPS (208 m²) homlokzati hőszigetelést kapnak;
 - o a meglévő fém- és faszerkezetű, korszerűtlen nyílászárókat új háromrétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókra fogjuk cserélni (több mint 1600m² összfelületen);
 - o a fűtött helyiségeket határoló tetőszerkezet 16 cm EPS Grafit 100 rendszerrel leszigeteljük (közel 3000 m²);
- a távfűtésen alapuló fűtési rendszer kisebb mértékű korszerűsítésére is sor kerül (szabályozás, fűtési körök kialakítása), és a fűtést szabályozó intelligens szabályzási rendszer fogja vezérelni;



- az intézmény elektromos energia-fogyasztásának egy jelentős részét megtermelő, 50 kWp teljesítményű háztartási méretű kiserőmű kerül kialakításra;
- az osztálytermekben, egyéb közösségi termekben központi hővisszanyerő szellőzés fog működni, mely úgy biztosítja a nagyobb létszámú csoportok számára a friss levegőellátást, hogy az energia-megtakarítással jár.

A projekt keretein belül megtörténik a város SEAP (Fenntartható Energia Akcióterv) felülvizsgálata is. A kiépített rendszer megfelelő felhasználását az intézményben foglalkoztatottak részére biztosított képzés fogja segíteni.

.....
 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
 Európai Regionális
 Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Am JCF *Tamás*

A „Széchenyi 2020 Kedvezményezették tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben” foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Infrastrukturális fejlesztés 500 millió Ft feletti támogatási összeg

Támogatási szerződés száma:

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)

1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések (ajánlott)

A megvalósítandó európai uniós fejlesztés rövid bemutatása, és a várható eredmények felvázolása.

A projekt keretében Szekszárd város egyik legnagyobb általános iskolájának helyt adó épületét kívánjuk korszerűsíteni. Az intézmény társult formában a város déli körzetének, valamint Szálka község általános iskolái funkcióját látja el. Ebből a szempontból stratégiai létesítmény, melyet tartósan működtetni kívánnak a társult önkormányzatok. Az épület kihatásnátása folyamatosan magas, és a jelenleg rendelkezésre álló statisztikai adatok és prognózisok alapján tartósan így is marad.

A projekt helyszíne a Baksa István Általános Iskola, 7100 Szekszárd, Béri B.Á. u. 89 alatt található három szintes épülete (nem áll műemléki védettség alatt). Az egyik alsó szinten található részében konyhaként működő egység felújítása nem tárgya a projektnek, ezt az épületrészt csak egy homlokzati hőszigetelési rész érinti (esztétikai okokból ennek az épületrésznek a homlokzatát is felújítjuk, hogy az épület egységes képet nyerjen), mely nem elszámolható költségemként kapcsolódik a projekthez.

Jelenleg az épület energetikai besorolása EE (átlagosnál jobb), a TNM rendelethez elvart 101,2 kWh/m²a primer energiateljesítmény helyett a tényleges szükséglete 164,1 kWh/m²a primer energiateljesítménnyel jellemezhető (számított értékek). Az éves átlagos hőigény jelenleg 3189 GJ (számított érték). A homlokzatot a korábbi építési technológiára alapozott, sok hő-hidas megoldást tartalmaz (pl. vas-beton pengefalak).

A nyílászárók zöme elavult, a projekttel érintett épületrészen csak a tomaterni ablakok korszerűsítése történt meg korábban. A fűtés szigetelése rossz, és a rajta lévő bevilágítók is jelentős hővesztéses okoznak. A 80-as évek elején épített szerkezetek helyenkénti korróziója miatt ezek tartószerkezetét is fel kell újítani.

A fűtési körök kialakításánál az épület hasznosítási szempontjait nem vették korábban megfelelő módon figyelembe, ezért most több fűtési kör kialakításával az épület hasznosításához tudjuk a fűtési paramétereket igazítani.

Az éves elektromos fogyasztás meghaladja a 103.000 kWh-t (mért adat).

Az épületenergetikai korszerűsítés a 7522 m² fűtött alapterületű épület jelentős mértékű felújítását fogja jelenteni a következő elemekkel:

- az iskolaépület teljes külső határoló szerkezete korszerűsített állapotban lesz jellemző, ezen belül:
 - megtörténik az épület homlokzati hőszigetelése; a falfelületek 14 cm EPS Grafit (1912 m²), helyenként tűzvédelmi szempontból indokolt esetekben 14 cm közetgyapot (194 m²), és 10 cm XPS (208 m²) homlokzati hőszigetelést kapnak;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- a meglévő fém- és faszerkezetű, korszerűtlen nyílászárókat új háromrétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókra fogjuk cserélni (több mint 1600 m² összfelületen);
- a fűtött helyiségeket határoló tetőszerkezet 16 cm EPS Grafit 100 rendszerrel leszigeteljük (közel 3000 m²);
- a távfűtésen alapuló fűtési rendszer kisebb mértékű korszerűsítésére is sor kerül (szabályozás, fűtési körök kialakítása), és a fűtést intelligens szabályzási rendszer fogja vezérelni;
- az intézmény elektromos energia-fogyasztásának egy jelentős részét megtermelő, 50 kWp teljesítményű háztartási méretű kiserőmű kerül kialakításra;
- az osztálytermekben, egyéb közösségi termekben központi hővisszanyerő szellőzés fog működni, mely úgy biztosítja a nagyobb létszámú csoportok számára a friss levegőellátást, hogy az számottevő energia-megtakarítással jár.

2. Kommunikációs célok meghatározása (kötelező)

A kommunikáció célja a projekt ismertségének és elfogadottságának növelése, illetve az európai uniós források átlátható felhasználásának biztosítása.

A projekt célkitűzése, hogy magas színvonalú infrastrukturális feltételeket biztosítson a Baka István Általános Iskola számára, amely működtetése így költséghatékonyabbá és fenntarthatóbbá válik.

Kommunikációs célok

A projekt kommunikációja akkor sikeres, ha a megcélzott célcsoportok tájékoztatása megfelelő, ha a projekt előrehaladására vonatkozó információk korrekten és érthető módon jutnak el a szélesebb nyilvánossághoz.

A kommunikációs célok a következők:

1. A projekt megismertetése, ismertségének növelése.
2. A projekt eredményeinek kommunikációja.
3. A projekt műszaki megvalósításának ismertetése, folyamatos nyomon követése.
4. Az Európai Unió támogatás kihangsúlyozása, a támogatás felhasználásával kapcsolatos információk nyilvánosságának biztosítása.
5. A stratégiai célok hatékony kommunikálása, megfelelő üzenetek eljuttatása a különböző célcsoportok számára.
6. A környezettudatos szemlélet erősítése.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása (kötelező)

Célcsoportok		Üzenetek
Lakosság		<p>Megfelelő minőségű, energiatakarékos, környezetkímélő oktatási infrastruktúrális környezet.</p> <p>A fejlesztés révén az Iskola közvetlenül megtakarításokat, pénzügyi hasznot realizál.</p> <p>A pályázati úton elnyert támogatás nagymértékben javítja az Iskola rentábilis fenntarthatóságát.</p> <p>A megtakarításból adódó forrás a város fejlesztésére fordítható.</p> <p>Élhetőbb környezet, igényekre szabott, magas színvonalú iskolai ellátás biztosítása, a sítabi város megteremtése (a szolgáltatás hosszú távú fenntarthatósága) és városi értékgyazdálkodás.</p>
Sajtó		<p>A projekt hatásai annak eredményei a sajtó közreműködésével multiplikálódnak.</p>
Egyéb partnerek, szakmai szervezet, más intézmények, más önkormányzatok		<p>A megvalósuló energetikai korszerűsítés az épület gazdaságos, korszerű üzemeltetését eredményezi. Ezáltal jelentős fenntartási költség takarítható meg, mely hozzájárul a pénzügyi egyensúly fenntartásához. A megtakarításból adódó forrás a város fejlesztésére fordítható.</p> <p>A fejlesztés közvetett módon a lakosság létszámának emelkedését segítheti elő, amely a város bevételeit növeli hosszú távon.</p> <p>A projekt ellenálló az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben, megteremtí az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastruktúrális feltételeit, biztosítja a minőségi szolgáltatáshoz való hozzáférést.</p> <p>Az iskola energetikai hatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése hozzájárul az üvegházhatású gázok éves csökkenéséhez/ üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését szolgálják.</p> <p>A projekt keretében olyan energetikai korszerűsítés valósul meg, amely hozzájárul a</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

környezeti fenntarthatósághoz az erőforrás-hatékony és a környezettudatosági szempontok érvényesítésével.

4. Kommunikációs stratégia megalkotása (kötelező)

A kommunikációs célok megfogalmazása és a célcsoportok beazonosítását követően a célok elérése érdekében tett lépések konkretizálása.

Kommunikációs stratégia

A pályázati felhívás, illetve az útmutató a kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeiről részletesen rendelkezik a kötelezően alkalmazandó kommunikációs eszközökről, azok részletes tartalmi és formai elemeiről.

A kommunikációs stratégia fő célja, hogy a célközönség több csatornán keresztül (a modern tömegtájékoztatás minden eszközével), és többféle módon legyen szólítva. A nyilvánosságra nagy hangsúlyt kell fektetni a projekt egész időtartama alatt.

Kommunikációs eszközök

1. Kommunikációs terv
2. Nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése
3. Tájékoztató internetes honlap
4. Lakossági fórum, közmeghallgatás
5. Sajtóközlemény a projekt indításáról, sajtómegjelenések összegyűjtése
6. Sajtónyilvános események szervezése
7. A beruházás helyszínén a „B” típusú tábla elkészítése és elhelyezése
8. Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan
9. Fotódokumentáció készítése
10. Sajtónyilvános ünnepélyes projektáradó rendezvény szervezése
11. Sajtóközlemény a projekt zárásáról, a sajtómegjelenések összegyűjtése
12. Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
13. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
14. A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése

99

[Handwritten signature]

5. A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök (kötelező)

Kommunikációs eszközök		Tevékenység időbeni ütemezése (év/hónap) kötelezően kitöltendő		Darabszám		Az eszköz paraméterei (ld. bővebben a KTK releváns pontjaiban)		Az eszköz költsége (nettó)	
A projekt előkészítő szakasza (1-4.)									
A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)									
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)									
1	Kommunikációs terv készítése	2017.02.15.		1		-		100.000 Ft	
Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése Választható marketingeszközök:									
2		2017.05.		500 db		kék színű, golyóstoll,		100.000 Ft	
pendrive		2017.05.		10 db		64GB		100.000 Ft	
naptár									
szórólap									
roll up		2017.05.		1		85x200 cm		30.000 Ft	

Handwritten signature

Handwritten signatures: Tócsa, Danstok

pop up	2017.05.	1	ives szerkezet, nyomtatott panelekkel	250.000 Ft
plakát				
molinó				
mappa/dosszié				
jegyzetfüzet				
táska				
meghívó	2017.08 2018.10.	100-100 db	Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv szerint 4 oldal, 4+4 LA4, 180gr	46.968 Ft
prospektusok, katalógusok				
megállító tábla, irányító táblák				
asztali zászló				
névtábla				
névjegykártya				
nyakpánt				
egyéb				

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése	2017.04.			meglévő honlap aloldala	Csak meglévő honlap aloldalának költsége számolható el (előzetes IH/KSZ engedéllyel) 60 000 Ft
4	Lakossági fórum, kozmehallgatás	2017.05.	1		lakossági fórum	100.000 Ft
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekti indításról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2016.12.			Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv szerint	
5	Sajtónyilvános események szervezése (NYITÓ) (unnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetel egyes beruházási fázisok befejezése, projektátogatás, átadások, képzés zárása, stb.)	2017.08.	1		Több, mint 50 fő részvételével megtartott sajtónyilvános esemény	400 000 Ft
6	A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2017.08.	1		Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv szerint	60 000 Ft
Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan						
7	Televíziós vagy rádiós spot					
	Nyomtatott sajtó esetében PR cikk vagy hirdetés	2017.08. 2018.10.	2		PR cikk	400 000 Ft
	Online esetben					
	Közterület					

10000

10000

[Handwritten signature]

	egyéb							
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	2017.07-2018.10.	1	Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv szerint	Csak kommunikációs célra alkalmas professzionális fotók készítése számolható el	50.000 Ft		
9	Sajtonyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése (ZARÓ)	2018.10.		Több, mint 50 fő részvételével	400 000 Ft			
10	Sajtközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2018.10		Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv szerint				
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése, postai kiküldése	2018.10.	500	Több oldalas tájékoztató füzet	150 000 Ft			
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2017.07-2018.10		Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv szerint				
13	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tabla elkészítése és elhelyezése „B” v. „D”	2017.09.	1	Széchenyi 2020 útmutató arculati kézikönyv szerint	5 000 Ft			

Tovább

BB

[Handwritten signature]

6. Értékelés (ajánlott)

A kommunikációs tevékenységek megvalósítása után az egyes eszközök hatékonyságának értékelésére kerülhet sor.

Eszköz	Értékelési módszer
Sajtmunka	Sajtófigyelés, megjelent sajtócikkek, tudósítások elemzése Újságírók személyes visszajelzései
Rendezvények	Meghívottak – résztvevők aránya Személyes visszajelzések
Honlap	Látogatási szám

.....
SBC



Kelt: Szekesfehervar, 2016. év november 23.

Tamás

Imre

11. sz. melléklet

KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

JELEN SZERZŐDÉS ESETÉBEN NEM RELEVÁNS.



Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.



Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.

1. oldal



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001**
 Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilatkozza, hogy az alábbiak alapján tervezi a költségeket elszámolni:

Költség típus	Megnevezés	Finanszírozás módja
Építéshez kapcsolódó költségek	Az épület hőtechnikai jellemzőinek javítása, napelemek telepítése, hővisszanyerő szellőzés építése, fűtés korszerűsítése	Szállítói finanszírozás
Közbeszerzési költségek	Építési és tervezési közbeszerzési eljárások díja	Utófinanszírozás
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt terv	Utófinanszírozás
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	Szállítói finanszírozás
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Energiatanúsítvány készítésének a díja a korszerűsítést követően.	Szállítói finanszírozás
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	SEAP felülvizsgálat	Szállítói finanszírozás
Képzéshez kapcsolódó költségek	Épülethasználók képzése	Szállítói finanszírozás
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás	Szállítói finanszírozás
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Nyilvánosság biztosítása	Szállítói finanszírozás
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	Utófinanszírozás

SZÉCHENYI 2020



BÉFEKTETÉS A JÖVŐBE

T. Kovács

[Signature]

Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás
Tartalék	Tartalék	Szállítói finanszírozás



.....
Ács Rezső polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.



Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
 Európai Regionális
 Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Toussaint *Am*

13. sz. melléklet

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001**
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

JELEN SZERZŐDÉS ESETÉBEN NEM RELEVÁNS.



Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.



Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.

Talab



