

Iktatószám: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt címe: A Szekszárdi Városi Bölcsőde és a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézményének energetikai korszerűsítése

Projekt azonosítószám: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok [Irányító Hatósága] (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Fehér János igazgató, Grószné Kóczán Mónika irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309 PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Székhely/Lakcím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Azonosító szám (törzs-szám): 733568

Adószám/adóazonosító jel: 15733562-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11746005-15416566-11630003

Aláírásra jogosult képviselője: Ács Rezső polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül **TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002 azonosító számon regisztrált, 2016.06.30. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2016.11.10. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

¹ A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.

Támogató *Kedvezményezett*

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Szekszárdi Városi Bölcsőde és a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézményének energetikai korszerűsítése című és TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet Szekszárd, Perczel Mór u. 4. és Óvoda u. 5. szám alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2016. év 11. hó 23. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete²

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014. év 01. hó 01. nap.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018. év 10. hó 31. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje **2019. év 01. hó 30. nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **42.577.600 Ft**, azaz Negyvenkétmillió- ötszázhetvenhétezer-hatszáz forint.

² A nem releváns rész törlendő.

Támogató *Am* *Stf*

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **41.364.600 Ft**, azaz Negyvenegymillió-háromszázhatvannégyezer- hatszáz forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb **41.364.600 Ft**, azaz Negyvenegymillió-háromszázhatvannégyezer- hatszáz forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **3.228.608 Ft**, azaz Hárommillió-kétszázhuszonnyolcezer- hatszáznyolc forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3 melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból³ 41.364.600 Ft, azaz Negyvenegymillió-háromszázhatvannégyezer- hatszáz forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4 mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

³ Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

Támadó *Ami*

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3 mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5 mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6 mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6 melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Tamara *Am* *Felf*

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és **3 db** eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 13 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.	 Közreműködő Szervezet P.H. Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.
---	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Kommunikációs terv
11. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
12. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
13. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

Tamás

Am

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költség típus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár jutó (Ft)	Összesen (Ft)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Meglévő kül- és beltéri világítási rendszer korszerűsítése	1	2 600 000	702 000	3 302 000
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az épület legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt” megközelítő” kategóriába esik	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Hőszivattyú rendszer telepítése és hőközlő rendszerre kötése	1	12 000 000	3 240 000	15 240 000
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMK) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Korszerűsített épülethez kapcsolódó napelemes rendszer kialakítása	1	12 600 000	3 402 000	16 002 000

SZÉCHENYI 2020



MINISZTERISÉG
KÖRÖSSÉG

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési előkészítéshez kapcsolódó költség	Közbeszerzési eljárás díja	Közbeszerzési eljárás díja	1	165 354	44 646	210 000
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés költségei	Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség	Közbeszerzési eljárás díja	Projekt terv és kiviteli terv készítése. A nem elszámolható költség e sorhoz kapcsolódóan br.1.213.000.- Ft	1	2 580 000	696 600	2 063 600
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projekt menedzsment	Projekt menedzsment költség	Projektmenedz sment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	Költség	A munkabér 3 főre értendő. A mennyiség hónapokban értendő	24	29 048	0	697 152
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projekt menedzsment	Projekt menedzsment költség	Projektmenedz sment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Költség	3 fő munkabérének járuléka. A mennyiség hónapokban értendő	24	10 744	0	257 856
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységek hez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	Költség	Épülethasználok részére képzés tartása	1	100 000	27 000	127 000
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységek hez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Költség	Műszaki ellenőri költség	1	303 150	81 850	385 000

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
HUNGARY

Tamás

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Nyilvánosság biztosításának költsége	1	149 606	40 394	190 000
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	Auditori megállapodás	1	39 370	10 630	50 000
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	2 236 214	603 778	2 839 992
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:									
NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:									
PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE:									
									41 364 600
									1 213 000
									42 577 600

Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.

Közreműködő Szervezet
P.H.
Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.



2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Források	(Ft)
I. Saját forrás	
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	
I/2. partnerek hozzájárulása	
I/3. bankhitel	
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	
II. egyéb támogatás	
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	41 364 600
Projekt elszámolható költsége	41 364 600
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	1 213 000
Projekt teljes költsége összesen	42 577 600

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1.	2017.01.31.	A Támogatási kérelemben projektötlet került benyújtásra. Azon értékelési szempontok esetén, ahol a szempontnak való megfelelés részben a szükséges dokumentumok hiánya miatt nem volt teljes körűen vizsgálható - s ezért az értékelés „nem” vagy „részben megfelelt” minősítést eredményezett -, projektfejlesztésre köthető Támogatási Szerződés, melyhez kapcsolódóan a projektfejlesztési időszak során teljesítendő feltételek előírása szükséges. A támogatási kérelem az alábbi feltételekkel támogatható: 1. A projektfejlesztés keretében az 1. mérföldkő végéig elkészített Projekt Tervnek, valamint a végleges pályázati dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel. 2. A támogatást igénylőnek be kell nyújtania mindkét épületre vonatkozóan az 1. mérföldkőig a Projekttervet, amelyből megállapítható: • a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználás adatai, a működési költségek, a megvalósítás ütemterve, • a valós kockázati tényezők bemutatása, illetve az ezek kivédésére tett javaslatok, 3. Szintén a projektfejlesztés keretében a támogatást igénylőnek be kell mutatnia az ágazati OP-k projektjeihez, illetve a TOP más intézkedéseihez, projektjeihez való kapcsolódást, továbbá hogy a beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem, 4. Amennyiben a projekthez más releváns indikátor is köthető, úgy – a megalapozó dokumentumokban foglaltak alapján – arra vonatkozólag is kötelező a vállalás és célérték megadás, ugyanezen mérföldkő során. 5. A projektfejlesztés keretében be kell nyújtani azokat a műszaki-pénzügyi kimutatásokat, amelyekből megállapítható: • a belső megtérülési ráta • az energetikai korszerűsítéssel elért éves szintű 1 GJ primenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség • a beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 450.000 Ft/kW maximális nettó elszámolható beruházási költséget. A "Projekt Terv" végleges változatának és mellékleteinek elkészítése és a tervezett állapotra vonatkozó tanúsítói/épületenergetikai szakértői nyilatkozat kiállítása	1 498 600

2.	2017.07.20.	Engedélyeztetési eljárások lefolytatása és a műszaki tervek elkészítése.	565 000
3.	2018.01.20.	Közbeszerzés lefolytatása kivitelezésre. Projektmenedzsment költség elszámolása.	687 500
4.	2018.04.20.	A kivitelezés 50%-os készültégi foka. Az első körben a tervek szerint megvalósul a világítás-korszerűsítési elem, és telepítésre kerül a napelemes rendszer. A mindkét intézményt érintő projektrészek a tervezett határidőre beüzemelésre kerülnek.	17 272 000
5.	2018.09.20.	Műszaki ellenőri költségek elszámolása. A kivitelezés 100%-os készültégi foka. Az építési projektelemek közül zárásként elkészül az óvoda hőszivattyús fűtési rendszere.	17 657 000
6.	2018.10.31	Műszaki átadás-átvétel, az új épületenergetikai tanúsítvány és a megvalósított állapotra vonatkozó tanúsítói/épületenergetikai szakértői/auditori nyilatkozat kiállítása. Eredményességi keret indikátor teljesítése. Nyilvánosság elszámolása. Épülethasználók képzése költségének elszámolása. Projektmenedzsment elszámolása.	3 684 500



Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.



Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.

Tavas

Am

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata


Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
4.	Tervezett állapot 50%-os megvalósítása	A kivitelezés 50%-os készültségi foka.	-	-	Hőszivattyú rendszer telepítése, hőközlő rendszerre kötése, kül- és beltéri világítás korszerűsítése.
3.	Közbeszerzés eredményhirdetése	Építési szerződés megkötése.	-	-	Szerződés kötése kivitelezésre.
5.	Tervezett állapot 100%-os megvalósítása	A kivitelezés 100%-os készültségi foka.	-	-	Napelemes rendszer kialakítása.
2.	Engedély	E.On engedélyeztetéshez szükséges dokumentáció elkészítése és engedélyeztetése	-	-	E.On engedélyeztetéshez szükséges dokumentáció elkészítése és engedélyeztetése
2.	Kiviteli terv	Kiviteli terv elkészítése	-	-	Kiviteli terv, mely külön fejezetben dokumentálja a horizontális követelmények teljesítését.
6.	Új épületenergetikai tanúsítvány	Új épületenergetikai tanúsítvány elkészítése	-	-	Új épületenergetikai tanúsítvány



1. táblázat

6.	Eredményességi keret Indikátor teljesítése	Az üvegházhatású gázok éves csökkenése	-	-	A beruházás hozzájárul az intézmény ÜHG- kibocsátásnak csökkentéséhez.
1.	Projekt terv	Projekt terv végleges változatának és mellékleteinek elkészítése és a tervezett állapotra vonatkozó tanúsítói/épületenergetikai szakértői nyilatkozat kiállítása.	-	-	Végleges Projekt terv
6.	Tanúsítói/Épületene rgetikai szakértő/Auditori nyilatkozat	Megvalósított állapotra vonatkozó Tanúsítói/Épületenergetikai szakértő/Auditori nyilatkozat kiállítása.	-	-	Tanúsítói/Épületen ergetikai szakértő/Auditori nyilatkozat
6.	Képzés	Épülethasználók képzése	-	-	Az épülethasználók részére képzés biztosítása.


 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.


 Közreműködő Szervezet
 P.H.
 Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002
Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.10.31.	146,0000	146,0000	146,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primer energia fogyasztásának csökkenése	2018.10.31.	71 667,0000	71 667,0000	71 667,0000
Megújuló energiaforrások: A megújuló energiatermelés további kapacitása	2018.10.31.	0,0300	0,0300	0,0300
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2018.10.31.	35,8500	35,8500	35,8500

Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.

Közreműködő Szervezet
P.H.
Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.

SZÉCHENYI 2020



Törvény

2

6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002**

Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Alulírott Ács Rezső polgármester, valamint dr. Molnár Kata jegyző, mint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselői nyilatkozunk a „Szekszárdi Városi Bölcsőde és a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézményének energetikai korszerűsítése” című, TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú projekttel kapcsolatban, hogy a 272/2014. Kormányrendelet 84.§ (1) bekezdés c) pontja alapján biztosíték nyújtása alól mentes SZMJV Önkormányzata.

.....
Ács Rezső polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

.....
dr. Molnár Kata jegyző
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002**
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

JELEN SZERZŐDÉS ESETÉBEN NEM RELEVÁNS.


Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.


Közreműködő Szervezet



Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002
Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Építés	27.200.000 Ft	206.863.637 FT	nemzeti eljárás, szerinti nyílt eljárás	-


Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.


Közreműködő Szervezet



Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002**

Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A projekt két Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlan energetikai korszerűsítését foglalja magába, amelyekben a város lakossága részére fontos intézmények működnek: a város legnagyobb létszámmal működő bölcsődéje, és a város déli részében – a Szőlőhegy térségében – tagintézményként működő óvoda.

A Városi Bölcsődét a rendelkezésre álló forrásokból kisebb lépésekben folyamatosan próbálja az önkormányzat felújítani, sajnos még mindig jelentős beruházások vannak vissza ahhoz, hogy korszerű épületről beszélhessünk.

A Szőlőhegyi Óvoda a déli városrészben fontos szerepet lát el: a városközponttól távol lévő intézmény sok család részére kínál optimális megoldást az óvoda tekintetében. Az épület nagyon régi és elavult, az elmúlt évtizedeket tekintve is kevés felújító-korszerűsítő beruházás történt. Energetikai szempontból teljes mértékben felújításra szorul.

Mindkét intézmény feladat-ellátásra vonatkozó fejlesztéseit egy a TOP-6-2-1-15 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” pályázat keretein belül önálló projektbe szervezte, melyhez jelen TOP-6.5.1-15 jelű pályázat tartalma az energetikai fejlesztésekhez kapcsolódik.

A projekt kapcsán jelentős mértékű lesz az üvegházhatású gázok kibocsátását érintő csökkenés, ami a pályázati kiírás céljaival összhangban hozzájárul a Nemzeti Reform Programban kitűzött célok, illetve a Magyarország Megújuló Energia Hasznosításának Cselekvési Tervében foglalt célkitűzések eléréséhez.

A projekt megvalósítási helyszínei:

I. Szekszárdi Városi Bölcsőde

7100 Szekszárd, Perczel Mór utca 4., hrsz: 2564/6

Az épület fűtött alapterülete 1226 m², energetikai besorolása jelenleg B (147,95 kWh/m²a).

II. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézménye:

Szekszárd, Óvoda utca 5. hrsz 5791/2

A 336 m² fűtött alapterületű épületet gázfűtéses központi kazán látja el hőenergiával. Energetikai szempontból nagyon elavult, besorolása HH (a követelmény szerinti 116 kWh/m²a helyett jelenleg 446,9 kWh/m²a fogyasztási értékekkel jellemezhető).

A „Szekszárdi Városi Bölcsőde és a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézményének energetikai korszerűsítése” projekt az alábbi elemeket valósítja meg:

- a városi bölcsődét érintően:
 - o napelemes rendszer építése, mely az intézmény elektromos fogyasztásának nagy részét termeli meg;
 - o világításkorszerűsítés, mely útján egyrészt javul a megvilágítás, másrészt energia-takarékos megoldások kerülnek beépítésre.
- a szőlőhegyi óvodát érintően:
 - o a meglévő korszerűtlen világítási rendszert korszerű rendszer kiépítése váltja, mellyel energia-takarékosabb megoldás születik;
 - o az intézmény által elfogyasztott elektromos energia jelentős része a projekt keretein belül kiépülő napelemes rendszer segítségével kerül biztosításra.
 - o a jelenlegi gázfűtés egy korszerű hőszivattyús rendszerre cserélődik, mely jelentős fosszilis-energia megtakarítást fog eredményezni.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata


Szerződésben megítélt támogatási összeg: 41.364.600.- Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	x
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1-4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		x
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		x
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„C”	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „B” vagy „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		x

Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.

Kedvezményezett cégszerű aláírása
Acs Rózsa
polgármester



*a megfelelő esetben "X" jelölés szükséges

T. Kovács

Am. Föld

11. sz. melléklet

KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002**

Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

JELEN SZERZŐDÉS ESETÉBEN NEM RELEVÁNS.


.....
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett


P.H.

Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.


.....
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.





NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002**

Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilatkozza, hogy az alábbiak alapján tervezi a költségeket elszámolni:

Költség típus	Megnevezés	Finanszírozás módja
Építéshez kapcsolódó költségek	Napelemes rendszer kialakítása, hőszivattyú rendszer telepítése és hőközlő rendszerre kötése, meglévő kül-és beltéri világítási rendszer korszerűsítése.	Szállítói finanszírozás
Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás
Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Projekt terv és kiviteli terv készítése.	Utófinanszírozás
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Auditori megállapodás	Szállítói finanszírozás
Képzéshez kapcsolódó költségek	Épülethasználók képzése	Szállítói finanszírozás
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás	Szállítói finanszírozás
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Nyilvánosság biztosítása	Szállítói finanszírozás
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	Utófinanszírozás
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás
Tartalék	Tartalék	Szállítói finanszírozás

Ács Rezső polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

13. sz. melléklet

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002**

Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

JELEN SZERZŐDÉS ESETÉBEN NEM RELEVÁNS.


.....
**Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata**
Kedvezményezett



Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.

 
.....
Közreműködő Szervezet



Kelt: Szekszárd, 2016. november 23.



SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



