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mint k6z6s ajanlattevé 2.

egyutt,

mint Vallalkozé (tovabbiakban: Véllalkoz6) kézott az alulirott helyen és napon az
alabbi feltételekkel (Megrendel6 és Vallalkozs a tovabbiakban egylttesen: Szerz6dg

felek vagy Felek).

1. El6zmények

1.1. Megrendeld a kézbeszerzésekrél sz616 2015, evi CXLIII. térvény (tovabbiakban:



Kbt.) 115. § (2) bekezdése szerinti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le
,Szekszard Megyei Jogu Varos Polgarmesteri Hivatalanak bels6
stalakitasa” targyban, amely kozbeszerzési eljarasban Vallalkozot hirdette ki
nyertes ajanlattevének. A Kbt. 131. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld és
Vallalkozd a nyertes ajanlataban foglaltak szerint, az alabbiakban részletezettek
szerint a vallalkozasi szerz6dést megkétik.

1.2. Felek rogzitik, hogy Megrendeld elkészittette az Acs- és Allvanyoz6 Kft.-vel
(székhely: 7100 Szekszard, Epreskert u. 10/C.) a 4067 torzsszamu, mlemieki
jelentéségli teruleten elhelyezkedd, 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8. szam alatti
1741/2 helyrajzi szdmon nyilvantartott telekingatlan és a rajta allé épilet
(tovéabbiakban: ,Ingatlan”) belsé feldjitasanak és atalakitasanak (tovabbiakban:
Tervezett Létesitmény) épitési bejelentési tervdokumentaciéjat, amelyet
tudomasul vétel céljabdl a Tolna Megyei Kormanyhivatal részére benydjtott. Az
épitési engedély dokumentécié alapjan a Tolna Megyei Kormanyhivatal a
201600018544 ETDR azonosité szamon az Orokségvedelmi bejelentés
tudomasul vételi eljarasat meginditotta, és a jogszabalyban meghatarozott 15
napon beliil az épitési munkak megkezdését nem tiltotta meg. Mindezekre
tekintettel Felek rogzitik, hogy az épitési munkak megkezdéséhez sziikséges
engedélyek rendelkezésre allnak.

1.3. Felek rogzitik, hogy Megrendelé felkérése alapjan az Epitész Alkotomihely Kift-
vel (7100 Szekszard, Bezeredj u. 8.) 2012 februari datummal, elkészitette a
Tervezett Létesitmény kivitelezési tervdokumentaciojat (tovabbiakban: ,Kiviteli
Tervdokumentacio”) amelyet a felek a jelen szerzédés 4. sz. mellékletébe
csatoltak.

1.4. Megrendeld Vallalkozénak az Ingatlan illetleg a szomszédos ingatlanok teljes
teriiletére a jelen szerzédés megkoteseét megel6z6en szabad bejarast biztositott,
igy a Vallalkozo tajékozodhatott az Ingatlan teljes terlletén és a szomszédos
ingatlanok és az azokon talalhatd kozmivek jelenlegi allagarol, szerkezetik,
anyaguk, valamint minden egyeb Iényeges korulmény tekintetében.

2. A szerzddés targya, értelmezd rendelkezések

2 1. Vallalkozo altal benyuijtott nyertes ajanlat alapjan Megrendelé megrendeli, a
Vallalkozo elvallalia a 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8. szam alatti 1741/2
helyrajzi szamon ingatlanon, a jogerds és végrehajthato épitésligyi hatosagi
engedély (érokségvédelmi bejelentés tudomasul vétele) és a hozza tartozo
engedélyezési zaradékkal ellatott tervdokumentacio, és az ezek alapjan
elkészitett szakszer(i miszaki tartalmd kivitelezési tervdokumentacio szerinti
valamennyi kivitelezési munkat a Szerzédes 1. szam( mellékletében
meghatarozott munkak elvegzését a rendelkezésére bocséatott miszaki
tervdokumentacié és annak meliékletei alapjan (tovabbiakban: mUiszaki tartalom,
vagy terv).

2.2. A munkak részét képezi kuldnosen:
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2.3.

2.4.

Foldszinti: étkezé helyiség kialakitasa
b. Emeleti nagyterem felijitasa

c. B modern épuletszarny elsd emeleti polgarmesteri és jegyzéi
irodastruktarajanak felijitasa

B modern épliletszarny folyosévégi irodablokkja atalakitasa
Vizesblokkok feltjitasa

Foldszint padiéburkolat cseréje:

Munkacsy utcai kerités feltjitasa:
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Kémény bontasa
i. Cserépfedés cseréje
a M(szaki Leirasban valamint Vallalkozé nyertes ajanlataban foglaltak szerint.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy az elvallalt munkat eredményesen
elvegzi. A szerz6dés targya valamennyi olyan tevékenységet magaban foglal,
amely a jelen szerzédésben meghatarozott osszteljesitmény megvaldsitasahoz
szikséges.

A Felek megallapodésa szerint az Vallalkozé koteles a Szerzédés értelmében a
targyi munkat szerzédésszerlen, telies kérien, miszakilag és mingségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar jogszabalyoknak és egyéb
eldirasoknak, mf(iszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak
megfelelen I. osztalyi minéségben, hataridében a szakvallalat gondossagaval
elvégezni, az ehhez szilkséges valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét
szerzbdésszerlen teljesiteni. A Vallalkozé kifejezett kotelezettséget vallal arra,
hogy a vonatkozé jogszabalyokban, eléirasokban foglalt jotallasi, szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

3. Afelek jogai és kételezettségei, szolgaltatasok:

3.1.Altalanos rendelkezések

3.1.1. Vallalkoz6 kijelenti, hogy az épitésligyi szakmai el6irasokat, valamint az

alkalmazott anyagokra, szerkezetekre vonatkozé technolégiai el6irasokat ismeri,
és azokat kotelez6 érvénylien betartja. Azokat alvallalkozéitol megkoveteli és
kdézrem(kodése megfelel a kivitelezési jogosultsagra vonatkozé szabalyoknak,
kulonds tekintettel az épitéipari kivitelezési tevékenységrél sz6lé 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet és az épitett kérnyezet alakitasarol és védelmérs| 820616 1997.
evi LXXVIII. toérvény el6irasainak. Vallalkozénak Ugy kell végeznie a munkat,
hogy annak szabalyszer(isége az épitésugyi és épitésfeliigyeleti hatésagi
eljarasokrol és ellenérzésekrdl, valamint az épitésligyi hatésagi szolgaltatasrol
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sz6l6 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti esetleges ellendrzés soran
megéallapithatd legyen.

3.1.2. Felek a miiszaki és pénzlgyi Utemtervet, a teljesitési igazolasra és szamlazasra
vonatkozo6 és az egyéb szerzédéses hataridéket, a Vallalkozdi Dij 6sszegének
és teljes korliségének meghatarozasat és szerzédésszerl mindségben valo
teljesitést ezennel kiilon is a jelen Szerzédés lényeges elemének mindsitik.

3.1.3. Megrendel6 utasitasi joga:

Véllalkozé a jelen Szerzédés teliesitése soran a Megrendel6 utasitasai szerint
koteles eljarni. Az utasitas nem teheti a teljesitést terhesebbé, illetve nem
eredményezheti a Szerz6dés egyoldali modositasat, nem terjedhet ki a
munkaknak a Vallalkozé munkaszervezetén beliili megszervezésére, a szakagi
kivitelezével, illetve az Vallalkozdival valo kapcsolattartasra. Amennyiben
Megrendel6 célszerltlen vagy szakszeritlen utasitast ad, erre Vallalkozé koteles
6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért Vallalkozo
felelés. Amennyiben Megrendelé a figyelmeztetés ellenére az utasitasat
fenntartja, Vallalkozé a Szerz6déstdl elallhat. Abban az esetben, ha nem all el,
akkor a Megrendeld kockazatara koteles a munkakat elvégezni. Vallalkozé nem
végezheti el a munkat, ha a Megrendelé utasitasa jogszabalyt vagy hatosagi
rendelkezést sértene, illetve élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetne.

3.1.4. Vallalkoz6 utasitaskérési joga:
Vallalkozé — amennyiben ez indokolt — jogosult a Megrendel6tdl utasitast kerni,
amit a Megrendeld a kérilmények altal lehetévé tett legrévidebb iddn beldl — de
legkésébb a koziéstdl szamitott 5 munkanapon belil — koteles teljesiteni. A
pétmunkara vonatkozé utasitadskérés esetén a Szerz6dés 4.4.5 és 5.1.6
pontjaban rogzitett hataridék az iranyadok.

3.2.Vallalkozé kotelezettségei

3.2.1. Vallalkozo kételes jelen Szerzédés targyat a Szerzé6désnek megfeleléen és az
abban szabalyozottak, valamint a vonatkozé eléirasok és szabvanyok szerint
telies korlien, miszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd
magyar és kozosségi eléirasoknak és szabvanyoknak megfeleléen hiba-es
hianymentesen, |. osztalyi minéségben a 4.2 pontban meghatarozott teljesitesi
hataridére elkésziteni.

3.2.2. Vallalkozé koteles a Szerzédés teljesitésében valé akadalyoztatasat a
Megrendelének haladéktalanul irasban bejelenteni.

3.2.3. Vallalkozo koteles biztositani a megvaldsitdshoz sziikséges felligyeletet,
munkaer6t, anyagot, a munkavégzéshez szikséges merbeszkdzoket,
miiszereket, valamint a munka- és balesetvédelmi véddeszkdztket, €s minden
egyéb dolgot — legye az ideiglenes vagy allando jellegli — amely a beruhazas




elvegzéséhez, illetve a fellelt hibak kijavitasahoz nélkiilozhetetlen.

3.2.4. Vallalkozé tovabbi feladata a kivitelezés soran a munkavédelmi és tizvédelmi
elGirasok, illetve a biztonsagtechnikai rendszabalyok fokozott betartisa és
betartatasa, a mliszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig.

3.2.5. Az Viéllalkoz6 az altala alkalmazott alvallalkozok és egyéb koézremiikédék
teljesitéséeért, valamint az A&ltaluk okozott karokért, magatartasuk barmely
kovetkezmenyéért az Vallalkozé teljes kori és kézvetlen felelésséggel tartozik,
azokért Megrendelét, vagy barmely harmadik személyt mentesiteni, illetve teljes
korlen kartalanitani kételes.

3.2.6. AKkivitelezés soran, vagy azzal 6sszefiiggésben esetlegesen felmeriilé karokért
Vallalkoz6 telies korlien felelés. Ennek megfeleléen koteles Megrendel6t
mentesiteni minden olyan igény aldl, amelyet a kivitelezés soran felmeriilt
karokozassal kapcsolatban a harmadik személy Megrendelével szemben
tamaszt. '

3.2.7. Vallalkozo a kivitelezés idészaka alatt gondoskodik a munkateriileten levé,
illetve részére atadott anyagok megdrzésérdl, rész-munkateriilet birtoklasa
esetén is. A helyszinre leszallitott valamennyi anyagért és berendezésért
Vallalkozo az atadas napjaig, kizarélagos, teljes anyagi felelésséggel tartozik.

3.2.8. Vdllalkoz6 koteles a jelen Szerzddés masolatabdl 1 példanyt a kivitelezés
helyszinén tartani (gy, hogy azok Megrendelé képviseldi szamara barmikor
hozzaférhetbek legyenek.

3.2.9. Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik a szerzédés targya szerinti feladatok
ellatasahoz szilkséges mindennemi engedéllyel és jogosultsaggal.

3.2.10. Minéségtanisitas, minéség-ellenérzés

3.2.10.1. A Vallalkozé kételes a befedésre vagy eltakaréasra keriilé munkarészekrél a
Megrendelé képviseléjét az eltakarasi munkalatok megkezdése el6tt
legalabb 3 munkanappal irdsban értesiteni, és lehetévé tenni szamara, hogy
a szikseges ellenérzéseket és vizsgalatokat elvégeztethesse. Ha a
Megrendel6 ezen kételezettségének nem tesz eleget, ugy a Vallalkozo
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart
munkarészek mindségéért, hasznalatra val6 alkalmassagaért akkor is teljes
felelésséggel tartozik.

3.2.10.2. Vallalkozé minden eltakardsra keriild szerkezetrdl, igy kulbnésen a
vasalasokrol, szigetelésekrol, Usztato rétegli szerkezetekrdl szerkezetenként
es helyenként beazonosithato atvételi nyilvantartast vezet.

3.2.10.3. Vallalkoz6 a beépitésre keriilt anyagok és az altala végzett munka mindségi
bizonylatolasat folyamatosan végzi és adja at a Megrendel képvisel6jének
a Minbségbiztositasi Tervben foglaltak szerint.

3.2.10.4. A Vallalkozd koételezettséget véllal arra, hogy az elvégzett munkakra,
beépitett anyagokra vonatkozé, jogszabalyban, a Minéségbiztositasi
Tervben vagy a jelen szerz6désben meghatarozott vizsgalatokat elvégzi az
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ott meghatarozott modon és az azokkal kapcsolatos vizsgalati
dokumentacidkat (vizsgalati eredmények, alkalmassagi bizonylatok) a
beérkezésiiket kdvetéen haladéktalanul atadja Megrendel részére.

3.2.10.5. Vallalkozo koteles az elvégzett ellendrzésekrél és minbsegi vizsgalatokrol
naprakész nyilvantartast vezetni, és ezen nyilvantartasat havi
rendszerességgel Megrendeldének atadni.

3.2.10.6. Vallalkozé kételes az ellenbrzések szerint nem megfeleld minbsegl
munkarészeket Megrendeld felé haladéktalanul jelenteni és egyidejlileg a
hibas munkarész kijavitasarol gondoskodni. A hibas teljesites miatt adodo
feltarasi, javitasi és utoellendrzési koltségek a Vallalkozot terhelik.

3.2.10.7. A Vallalkozo koteles a beépitésre kerlilé anyagok, szerkezetek bizonylatait,
illetve mindségét beépités elbtt elézetesen ellendrizni, és a mindenkor
hatalyos jogszabélyok szerint, igy kilénésen a 275/2013. (VII.16.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint és a megfeleléséget igazolo, magyar nyelvi
tantsitvanyokat, minéségi bizonyitvanyokat a beépités megkezdése el6tt
Megrendeldnek atadni. Az ellenérzés sordn hibasnak, nem megfelelének
mindsilé anyagokat, termékeket koteles a Megrendelé haladéktalan
értesitése mellett megjeltini és elkildnitve tarolni, cseréjérdl vagy potlasarol
haladéktalanul gondoskodni.

3.2.10.8. Vallalkozo lejart szavatossagu, vagy karosodott anyagot, terméket nem
hasznalhat fel a jelen szerz6dés teljesitése soran.

3.2.10.9. Vallalkozd a teljesités soran koteles a felhasznalt anyagok, szerelvények,
termékek beépitésére illetéleg hasznalatara vonatkoz6 gyartoi elGirasokban,
specifikaciokban meghatarozottak szerint elvégezni a beépitést és a
felhasznalast. A gyartéi el6irassal, specifikacioval rendelkezé termék
beépitése, felhasznalasa esetén Vallalkozo koteles azt Megrendelonek
atadni.

3.2.10.10. A m(iszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése el6tt a Vallalkozd koteles
az elkészilt munkarészek minéségét és megfeleléségét a vonatkozd
szabvanyok, miiszaki iranyelvek, illetve a tervek és miiszaki specifikaciok
eléirasai, valamint a hatésagok altal megkdvetelt médon igazolni.

3.2.10.11. Vallalkoz6 kételes az Alvallalkozokkal olyan egyittmikddesi rendszert
kialakitani, ami biztosita a jelen szerzbédésben meghatarozott
mindségbiztositasi, mintségellendrzési kdvetelmények ervenyre juttatasat
az alvallalkozok tevékenysége soran is, és ennek megtdrténtét megrendeld
felhivasara koteles egyedi esetekre vonatkoztatva is igazolni.

3.210.12. Vallalkozé koteles minden a munkarészek, szerkezetek tekintetében
termékfelelésség-vallaldsi nyilatkozatot adni  az altala kivitelezett
munkarészek szakszerliségérél, az altala beépitett anyagok, szerkezetek és
berendezések megfeleléseégerol.

3.2.11. Munkavédelem




3.2.11.1. A Vallalkozé kételes az altalanos és szakagi biztonsagi és munkavédelmi
eléirasokat betartani a jelen szerzédéssel kapcsolatos valamennyi
tevekenysége soran.

3.2.11.2. Vallalkozo kételes a munkateriiletre valé felvonulast kévetéen rendszeres
baleset-, munka- és tlizvédelmi oktatasban részesiteni munkavallaloit, és az
errdl készilt jegyz6kényv egy masolatat kételes ezt kévetben a Megrendeld
mlszaki ellenérének haladéktalanul atadni.

3.2.11.3. Vallalkozé kételes ellatni a dolgozoit az egeszséges és biztonsagos
munkavégzés feltételeinek érdekében egyéni veddfelszereléssel, ruhazattal,
labbelivel, és azok hasznalatat koteles folyamatosan ellenérizni és
megkovetelni. Vallalkozo felel az alkalmazottai és alvallalkozoi vagyoni és
testi épségében bekovetkezett karokért.

3.2.11.4. Az épitkezés altalanos rendjét és biztonsagat Vallalkozd szervezi.
Véllalkozé a sajat dolgozoi és alvallalkozoi tevékenységével 6sszefiiggésben
felmertl6 karokert a teljes munkateriileten baleset-, munka- és tizvédelmi
felel6sséggel tartozik.

3.2.11.5. Tobb alvallalkozé egyidejii munkavégzése esetén azok munka-, tliz- és
balesetvédelmi koordinalasa a Vallalkozé feladata.

3.2.11.6. A Vallalkozé felel azért, hogy az Ingatlan teriiletén olyan személy ne
tartozkodhasson és értelemszer(ien munkavégzést se folytathasson, aki nem
részesilt a jogszabalyokban eldirt munkavédelmi és tlizveédelmi, oktatasban,
vagy akinek a jogszer(i munkavégzését barmely jogszabalyi feltétel hianya
kizarja.

3.2.11.7. Az oktatdsok megtartasa és bizonylatolasa Vallalkozé feladata. Az
oktatasokrol készilt bizonylatokat Vallalkozénak az Ingatlan teriiletén kell
tarolnia, Ggy hogy azt Megrendeld, illetve az illetékes hatésagi szervek
barmikor ellenérizni tudjak.

3.2.11.8. Felek rogzitik, hogy amennyiben a munkalgyi és munkavédelmi ligyekben
eljard illetekes hatdésag a jelen szerzédés targyat képezé munkalatokkal
kapcsolatban Vallalkozét terheld barmely kotelezettség teljesitésével
Osszefliggésben barmilyen szankciot allapit meg, ugy azt a Vallalkozo
koteles viselni.

3.2.11.9. Felek megallapodnak, hogy az esetleges Uzemi balesetekbél felmeriil
fizetési és kartéritési kotelezettségnek minden esetben a Vallalkozé koteles
eleget tenni.

3.2.12. Vagyonvédelem, depdnia

3.2.12.1. Felek megallapodnak, hogy a munkateriileten tarolt valamennyi gép,
berendezés, felszerelési targy, anyag vagyonvedelme tekintetében a
felelésseg Vallalkozé terheli, igy Vallalkozd kételes helyt alini az adott
vagyontargy tulajdonosaval szemben, amennyiben barmely vagyontargy
megrongalédik, vagy munkateriletrdl eltinik.

3.2.12.2. Véllalkozd a vagyonvédelem korén beliil koteles ellatni mindazon
tevékenységeket, amelyet akar Vallalkoz6 akar Megrendel6 altal megkotott
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3.2.12.3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezéshez szikséges épitdanyagok tarolasara
szolgalé teriiletet Megrendeld az Ingatlan udvaraban biztositja Vallalkozo

szamara.

3.2.13. Kozmlivek és kozteriiletek

3.2.13.1. A Vallalkozé jogosult a jelen szerzédés teliesitéséhez sziikséges, az
Ingatlanban talalhaté koézmiicsatlakozasokat (elektromos aram, viz) a
jogszabalyoknak megfeleléen és a kozmiszolgaltatokkal elézetesen
egyeztetett modon és mértékben igénybe venni és a kdzmilicsatlakozasok
esetlegesen szikséges atalakitasat elvégezni. A Megrendeld a
kdzmlicsatakozasok szilkséges atalakitasaval kapcsolatban egyittmikodik
a Vallalkozoval, kidllitja részére a kérelmezett nyilatkozatokat.

3.2.13.2. A munkateriillet atadasakor a felek egyutt ellenérzik eés a munkaterilet
stadas-atvételi eljarasanak Jegyzékényvében rogzitik az egyes mérdorak
allasat, fontosabb adatait és ezt kovetéen a kézmlivekkel kapcsolatos
fogyasztas koltsége a munkateriilet teljes elhagyasaig Vallalkozét terheli.

3.2.13.3. A kézmivekkel kapcsolatos fogyasztas dijait Vallalkozé a Megrendelének
fizeti meg a kézmiiszolgaltatétdl kapott Megrendeld részére kiallitott szamla
bemutatasa ellenében a szamla bemutatasatdl szamitott 6t (5) munkanapon
beliil. Amennyiben a Vallalkoz6 a szamlat nem fizeti ki, 4gy annak 0sszege,
valamint az esetleges jarulékok a vallalkozéi dijbdl kerlinek levonasra.

3.2.13.4. Vallalkozo kotelezettségét képezi az Ingatlan teriiletén vagy a szomszédos
ingatlanok teriletén elSkerild és a munkavégzeést akadalyozé vagy
veszélyezteté egyéb koézmlcsatlakozds szakszer(i megszlntetése, vagy
ideiglenes lezarasa is az illetékes kozmiiszolgaltatok altal jovahagyott
médon, amely koézmliicsatlakozas barmely ok miatt nem ker(lt
megsziintetésre, vagy korabban nem volt ismert.

3.2.13.5. Vallalkoz6 koteles sajat koltségén a szomszédos kozterileteken,
Utburkolatokban, kézteruleti m(itargyakban keletkezett karokat a munkak
befejeztével kijavitani. A kozteriileten kdzvetlen baleseti veszélyt eldidéz6
karokat (pl. godor, kidllo hegyes acéltargyak) haladéktalanul meg kell
szlntetni.

3.2.13.6. A Vallalkozd koteles az Ingatlanbél és a csatlakozé idegen terlletekrdl a
tevékenységével, alvallalkozéi tevékenységével, vagy a Megrendeld altal
killobn szerzédés alapjan az Ingatlanban foglalkoztatott mas vallalkozok
tevékenységével kapcsolatban keletkezett szennyezGdést folyamatosan
eltavolitani, az Ingatlant és a kapcsolodo kozterliletek allapotat a vonatkozo
jogszabalyoknak megfelelé, munkavégzésre és hasznalatra alkalmas |
allapotban tartani. Amennyiben a Vallalkozo a fenti rendelkezés szerinti
kotelezettségét felszolitas ellenére sem teljesiti, a tisztitast a Megrendels a
Vallalkozo koltségére jogosult elvegeztetni.

3.2.13.7. A telekre kiépitett, és a munkaterilet dtadason biztositott kapacitason feldli
energiaigény biztositasa a Vallalkozo feladata.

3.2.13.8. A kivitelezéshez sziikséges kozterilet hasznalatara vonatkoz6é engedeélyt
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Szekszard Megyei Jogt Varos Onkorményzaténak a kozterllt hasznalatot
szabalyozo rendeletben el6irtaknak megfelelben kell kérvényezni.

3.2.14. Hulladékkezelés és kérnyezetvédelem

3.2.14.1. Vallalkozé koteles sajat kéltségén kiilonds gondossaggal és valamennyi
vonatkozd jogszabalyi rendelkezés maradéktalan betartasaval eljarni az
epitési térmelék, veszélyes hulladékok, igy kilondsen az azbeszt tartalmu
anyagok elszallitasaval és kezelésével kapcsolatban.

3.214.2. A Villalkoz6 koteles megtenni minden szllkséges intézkedést annak
érdekében, hogy a jelen szerzédés teljesitését a kdrnyezetvédelmi eléirasok
betartasaval, az Ingatlan kérnyezetének lehet legcsekélyebb zavarasa —
ideértve a lég-, és zajszennyezést — mellett végezze.

3.214.3. A munkalatok sordn keletkezett hulladékot Vallalkozé kételes kijelolt
hulladéklerako helyre szallitani, illetve a jogszabalyok altal eldirt
hulladékkezelési eljarasokat alkalmazni, a lerakdhelyi  bizonylatokat
Megrendel6 részére bemutatni, azok masolatat Megrendelének atadni.

3.2.14.4. A Vallalkozé a munkavégzés teljes idétartama alatt kételes a felnasznalt
vegyi anyagok és termékek biztonsagi adatlapjait beszerezni és az abban
foglaltak szerint eljarni a munkavégzés, beépités, hulladékelszallitas soran.

3.2.14.5. A Vallalkoz6 a munkait ugy kételes elvegezni, hogy az a kérnyezet szamara
minél kisebb por, rezgés és zajterhelést vagy egyeb kellemetlenséget
okozzon. Zajjal jaré munkakat csak az épitési engedélyben foglaltak szerint
végezhet, a jogszabalyokban vagy eseti hatésagi rendelkezésben
meghatarozott zajkibocsatasi hatarértéken beliil. Ez alol Vallalkozé eltérhet
Megrendel6 eseti irasbeli jovahagyasa alapjan, ha a jovahagyas megkérését
megelézéen az arra illetékes szervtdl a zajkibocsatasi hatarérték aloli
felmentésre vonatkozé engedélyt megszerzi.

3.2.14.6. A munkagépek altal okozott olajfoltokat (illetve a kdzutak esetleges egyéb
szennyezdGdéseit) azonnal meg kell sziintetni. A szennyezett felitaté anyag
veszelyes hulladék, igy kezelésérél szintén a vonatkozé jogszabaly szerint
kell gondoskodni. A Valialkozé &ltal végzett munkak a kornyezetet nem
szennyezhetik.

3.2.15. Karveszély

3.2.15.1. Az Ingatlan tekintetében a Vallalkozé viseli a karveszélyt a munkaterilet
atadas-atvételétdl a jelen szerzédés teljesitéseéig.

3.2.15.2. A Vallalkozo koteles helytalini valamennyi karért, amit sajat maga vagy
alvallalkozéi okoztak Megrendeldnek vagy harmadik személyeknek a jelen
szerzodés teliesitésével Gsszefiiggésben. Megrendelé felhivasara
Vallalkozé az ilyen karesemények altal okozott karok értekét koteles
Megrendel6nél letétbe helyezni, vagy a karosultnak kifizetni. Megrendel6 az
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atvett letétet kizarolag a karosulttal kartalanitasara jogosult felhasznalni.
3.2.15.3. Vdallalkozé koteles a tudomasara jutott karesemenyrél Megrendeldt
haladéktalanul iréasban értesiteni, kilonos tekintettel, a személyi sériléssel
jaré vagy jelentésebb vagyoni hatranyt okozé eseményekre. Az értesitesben
meg kell jeldlnie a kdresemény korliményeit, a kar természetét es ismert
mértékét, a tanuk nevét és cimet.
3.2.15.4. Amennyiben a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
karesemény miatt a Megrendelé ellen barmely személy pert indit, agy
Vallalkoz6 koteles a Megrendeld erre iranyuld kérelme esetén a Megrendeld
mellett a perbe belépni, helyette helytalini — amennyiben ez a jelen
szerzédéses kotelezettség Vallalkozoé részerdl tértént megszegésébdl, vagy
egyébként a véllalkozénak felréhatd okbdl kovetkezik be — és mentesiteni
Megrendel6t az 6sszes, perbdl fakadé hatranyos kovetkezmény aldl.
3.2.15.5. A Vallalkoz6 koteles a jelen szerz6dés teljesitésevel 6sszefliggd valamennyi
hatalyos, vagy a jelen szerz6dés teljesitése soran hatalyossa valo
jogszabaly, hatésagi rendelkezés el6irdsainak betartasara, igy kiulonosen a
munkavédelmi, munkadgyi, tlizrendészeti és kdrnyezetvédelmi eldirasok,
valamint a kozterlletek tiszta rendezett allapotban valé tartasat eldird
rendelkezések betartasara.
3.2.15.6. Vallalkozé helytalini tartozik Megrendeld iranyaba, ha barmely jelen
szerzédésben eldirt kotelezettsége megsértése miatt barmely hatésag,
birosag, azok nevében eljaré6 szervezet akar Megrendelbre, akar
Vallalkozdra, akar harmadik személyre barmilyen birsagot vagy tevési
kotelezettséget szab ki, fizetési kotelezettséget ir el6. Vallalkozé ilyen
esetben haladéktalanul kételes az eldirt kotelezettség teljesitésére
Megrendel vagy az érdekelt hatosag, birésag, eljaré szervezet részére.
3.2.15.7. A részszamlak kifizetésével sem mentesil a Vallalkozé az adott munkarész
megfeleléssége tekintetében fennalld feleléssége alol.
3.2.15.8. Vallalkozd azon karok tekintetében sem mentesil a jelen szerzédésben
meghatarozott kartéritési feleléssege aldl,
(i) amely karokat Vallalkozé, Megrendelé vagy barmely mas érdekelt
fél altal szerzédtetett biztositd nem térit meg, illetéleg
(ii) amely karok a jelen szerz6dés végrehajtasahoz sziikséges épitési
munkékkal még gondos kivitelezés esetén is egyutt jarhatnak.

3.2.16. Allapot-felvételi Dokumentaciok

3.2.16.1. Vallalkozd koteles a Megrendelé képviselbjével egyuftt, a munkakezdés
megkezdése elétt allapotfelmérést készittetni a kornyezd ingatlanok, \;4
koztertletek, kdézmiivek allapotardl, (a jelen szerzddesben ugyis, mint:
Elézetes Allapot-felvételi Dokumentaci¢”) és azt Megrendeld részére a
munkakezdés eldtt atadni.

3.2.16.2. Az Elézetes Allapot-felvételi Dokumentacié tartalmazza az 5. szamd
Mellékletben meghatarozott miszaki adatokat fényképfelvetellel és




3.2.16.3.

3.2.16.4.

videdfilm-felvétellel  dokumentalva. Az  Eldzetes Allapot-felvételi
Dokumentacié minden oldalat az érintett ingatlan tulajdonosa (a kdzteriilet
kezelbje), vagy annak telies bizonyito erejli meghatalmazassal kijelolt
meghatalmazottja alairasaval hitelesit.

Az Elézetes Allapot-felvételi Dokumentaciénak olyan tartalmi
részletezettségben kell elkésziinie, hogy annak birtokaban pontosan és
tételesen meg lehessen Allapitani a dokumentalt eplletek, mitargyak
meglévé hibait, éplletkarait és pontosan lehessen azonositani azok
helyzetét, méretét, jellegét.

Vallalkozd koteles a kivitelezési munkalatok elvégzését kévetéen, de ez
atadas-atvételi bejarast megelézéen az Elézetes Allapotfelvétellel
megegyez0 miszaki tartalommal ismételt allapotfelvételt keészittetni
(tovébbiakban: ,Utolagos Allapot-felvételi Dokumentacié”). Az Utélagos
Allapot-felvételi Dokumentaciot az Elézetes Allapot-felvételi Dokumentaciora
vonatkozé szabélyok szerint kell elkészitni, amit Megrendelének a
Végszamlaval egyidejiileg at kell adni.

3.2.17. Felelbés miiszaki vezetok
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3.2.17.3.
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A Villalkozé tevékenységét a jelen szerzédés teljesitése soran a jogszabaly
altal el6irt képesitéssel rendelkezd felelés miiszaki vezetdk és épitésvezetd
iranyitjak. Vallalkozé kételessége, hogy az 4ltala Kijelolt felelés miiszaki
vezetd a jogszabalyban elirt kételezettségeit folyamatosan teljesitse. A
Vaéllalkoz6 kételes gondoskodni arrol s, hogy az alvéallalkozok is
rendelkezzenek felelés miszaki vezetével, amennyiben ezt jogszabaly
eldirja.
Vallalkozé koteles a munkaterileten &llandéan jelen Iévé épitésvezettt
foglalkoztatni.
A Vallalkozé altal kijelolt felelés miiszaki vezeték és épitésvezetdk kotelesek
a kijeldlés napjan
(i) képesitést, szakmai megfeleléséget igazold dokumentumokat
(i)  elfogad6é nyilatkozatot szolgaltatni Megrendelé részére, hogy
megrendeld bejelenthesse az épitési hatdsag részére a vezetdk
adatait.
Megrendeld és Vallalkozé a koordinacio biztositasara heti rendszerességgel
kooperacios értekezletet tart, amelyen Vallalkozé kételes részt venni.

4. A teljesités helye, ideje, médja

4.1.A teljesités helye:
7100, Szekszard, Béla kiraly tér 8

4.2.A teljesités ideje




A szerzédésben foglaltakat a munkaterlilet atadas-atvételét kovetd 120 naptari
napon belll kell teljesiteni.

4.3. A felfiiggesztés

4.3.1. A teljesités egészének felfliggesztése

e Vallalkozd teljesitésének kordlményeire, kilonésen a teliesitési
hataridére, esetlegesen kihathatnak egyéb, a kivitelezéshez sziikséges,
harmadik személyekkel megkotott szerzédések teljesitési hataridéi is.

e Ennek okan Megrendelé — Vallalkozéval a felfiggesztest megel6z6en
legalabb 5 nappal kézhez vett el6zetes irasbeli értesitést kovetéen —
jogosult a Vallalkozd teljesitését teljes egeszeében felfliggeszteni. A
teljesités egészének felfliggesztése legfeljebb 3 (harom) honapig tarthat.

e A felfiiggesztés Vallalkozoval tértént irasbeli koziését kovetdé naptari
napon a teljesitési hataridék félbeszakadnak, majd a felfliggesztesre okot
add koriilmény elharulasat kovetéen folytatddnak. A korilmeny
elharulasarol Megrendelé irasban értesiti Véllalkozoét, aki a kézhezvétel
napjat kévetd munkanapon kételes a teljesitést folytatni. A felfiggesztés
ideje — mely az irasbeli értesitéseket kdvetd naptari napok kozétt eltelt
iddszakot jelenti — a teljesitési id6be nem szamit bele.

o A fizikai felfliggesztés ideje alatt a teljesités sziinetel. A felfiggesztes ideje
alatt Vallalkozé kételes megovni, megdrizni és biztonsagba helyezni az
elkészilt munkarészeket, barmilyen allagromlas, eltlinés vagy karosodas
ellen.

4.4.A teljesités moédja

4.4.1. A kivitelezés megkezdése a munkateriilet atadas-atvételével torténik, amelyet
az épitési napléban kell rogziteni a Feleknek.

Felek régzitik, hogy az épitési munkaterilet atadasanak, tovabba az épitési
naplé megnyitasanak a napja jelen szerz6dés hatalyba lépését koveto legkésdbb
5. nap.

A Megrendeld az épitési naplé megnyitdsakor atadja az elektronikus épitési
naplé hasznélatat lehetdvé tevd, egyszer hasznalatos belépési jelszot a
teljesitésre kotelezett részére. Megrendel6 a szerz6deés alairasakor Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja a komplett kiviteli tervdokumentaciot a jelen szerzédés
3.1.1 pontjaban foglaltak szerint.

4.4.2. Vallalkoz6 koteles a munkaterilet atadas-atvételének napjatol a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet szerint épitési napl6t vezetni, ebben rogzitenie kell
minden olyan feltételt és &llapotot, amely a létesitmény megvalositasaval
kapcsolatos. Megrendelé a munkateriilet atadas-atvétele soran kozli
Vallalkozoval a teriilet hasznalatara vonatkozé engedélyek feltételeit. Az épitési
naplé vezetésére a 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet szabalyai az iranyadoak.

4.4.3. A munkak csak érvényes munkaterllet atadas-atvételt kévetben kezdhetdk
meg. A Vallalkozé jogosult és koteles a munkaterletet atvenni, az atvételkor a
munkavégzésre vald alkalmassagot megvizsgalni, az esetleges hianyossagokat
épitési naploban rogziteni, és ebben felhivni a Megrendelé figyelmét a




hianyossagok megsziintetésére.

Koteles a Vallalkoz6 vizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak
esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzést. Ha a
Vallalkozonak felréhatéan nem keriil megallapitasra hiba vagy hianyossag, akkor
a Vallalkozo vallalni koteles a felelésséget a korabban elkévetett hibak vagy
korabban keletkezett hianyossagok kévetkeztében felléps karokért, még abban
az esetben is, ha igazolhatd, hogy a hibat mas vallalkozé okozta. Vallalkozd
tudomasul veszi, hogy a munkavégzés részben keritéssel koriilvett ingatlanon
térténik, amelyben a munkavégzés ideje alatt is életvitelszerlien laknak, ezért
Vallalkozo a jelen szerz6déssel érintett munkalatok elvégzése soran kételes az
emlitett lakéingatlanok - lehetdségekhez képest - nyugalmat biztositani, illetéleg
a munkavegzeés soran a balesetmentes kérnyezetet megteremteni.

A Vallalkozo jogosult és koteles ellenérizni a Megrendelé altal szolgaltatott
dokumentumokat és ezt kovetéen koteles meggy6z6dni azok helyességérol.
Amennyiben tovabbi dokumentumok készitése sziikséges koteles azokat
elkésziteni vagy elkészittetni.

Vallalkozé megerésiti, hogy a munka kivitelezéséhez ajanlattételi felhivast és az
atadott dokumentaciét attanulmanyozta, a munkateriiletet bejarta, a
munkaterilet kérilményeit megismerte, a megallapodott vallalasi 0sszegben
szerepeltette. Az elvégzendé6 munkakat, zavaro kérilményeket az elvarhaté
gondossaggal attanulmanyozta, fentiekre hivatkozva tébbletkdltséget nem
szamolhat el. A vallalkozasi szerzédés megkotését kévetéen a vallalkozé
kivitelez6 viseli annak jogkévetkezményét, amely a tervdokumentacié olyan
hianyossagabol adédik, melyet a vallalkozo kivitelezének a téle elvarhaté
szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzddéskétést
megel6zéen nem jelzett. (Az épitéipari kivitelezési tevékenysegrél 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 3. §.) Vallalkozé a jelen szerzédéses alairasaval akként
nyilatkozik, hogy a Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat
és a Megrendel altal, illetve a Szerzédés megkétésével kapcsolatosan
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat
felelésségikre ellenérizte, az azokban foglalt tényeket, elbirasokat ismeri.
Vallalkozé a jelen szerzédés szerinti vallalkozéi dijat ezen informaciok
figyelembevételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési
helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé az épitmény céljainak megfelels
és rendeltetéesszerii hasznélatdhoz, a telies kori |. osztaly min&ségi
kévetelmeényeknek megfeleld megjelenésii és mindség megvalositashoz,
zavartalanul hasznalhaté allapotahoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni
tudta, és a mlszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

A Vallalkozé kotelezettsége az alvallalkozok meghivasa — és jelenlétikrél valo
gondoskodas — az épitési beruhazas készre jelentését kivetd teljesités igazolas

kiadasara vonatkozé eljarasokra.
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A Vallalkozo koteles biztositani a munkalatok Gtemterv szerinti megvaldsitasahoz
szilkséges  erdforrasokat, beleértve az  esetleges lemaradasok
megsziintetéséhez szilkséges raforditasokat (tbblet-letszam, miszakszam,
stb.) is. Koteles tovabba, megfelelé miszaki létszammal és koordinacioval
biztositani, hogy az alvallalkozok egyméssal Osszhangban és a lehetd
legnagyobb hatékonysaggal végezhessék Kijelolt feladataikat. A jelen
Szerzédéses alairasaval a Vallalkozé6 megerdsiti, hogy valamennyi olyan
eréforras rendelkezésére all, amelyek a beruhazasahoz megvalositdsahoz
sziikségesek.

4.4.4. Tobbletmunkabdl [a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § e) pontja] szarmazo
koltséget Megrendelé nem fogad el, Vallalkozénak a kozbeszerzési
dokumentumokban rogzitettek alapjan kellett elkészitenie ajanlatat.

4.4.5. Megrendel6 jogosult a kivitelezési munkak teljes id6szaka alatt annak
megvaldsulasardl, tajékoztatast, felvildgositast kérni, Vallalkozd pedig koteles
tirni Megrendelé &ltal sziikségesnek tartott, valamint a jogszabalyokban
meghatarozott ellendrzések elvégzesét.

4.4.6. Vallalkozo altal 6sszeallitott és a Megrendeld részére atadott koltségvetéseket
a Megrendelé soron kivil - de legkésébb a kézhezvételt kdvetd 5 munkanapon
beliil - feliilvizsgalja, szilkség esetén javitja, szikség esetén egyeztetést
kezdeményez, majd jovahagyja, vagy elutasitia. Megrendel6 a jovahagyott
potmunkat irasos formaban rendeli el.

4.4.7. Az ajanlatban szerepl, de a megvalésitas idészakaban esetlegesen nem
beszerezhetd termékek kivalasztasanal, a mindségi szinvonaldban és
paramétereiben egyenértékli anyagok, illetve termékek kivalasztasi joga a
Megrendelét illeti meg. A termékvaltas miatt Vallalkozé potkoltséget nem
érvényesithet.

4.4.8. Vallalkoz6 jogosult a szerzédés alapjan a Megrendel0 altal meghatarozott
teljesitési hataridé elétt is teljesiteni. Megrendelé a teljesitési hatarido el6tt
befejezett munkakat is atveszi a Vallalkoz6 készre jelentése alapjan, a
Megrendelé altal kitliz6tt iddpontban, a vonatkozé elSirasok betartasaval.

4.4.9. Vallalkozd a miiszaki dokumentacibban a miszaki parametereket, az
ellenszolgéltatast és a teljesitési hataridét nem érinté valtozasokat is csak a
Megrendelé kifejezett egyetértésével és hozzajarulasaval hajthat végre.

4.4.10. A Szerzédés teljesitésére és az atadas-atvételi eljarasra a Ptk. 6:247.§-
aban foglalt rendelkezések az iranyadok.

4.4.11. Mlszaki atadas-atvétel

4.4.11.1. A Szerzédésben foglalt munkak befejezését a Vallalkozénak 5 munkanappal
korabban, irasban (e-mailben és az épitési naploban) kell kézblnie a
Megrendelével (a kivitelezési munkat készre kell jelentenie). Ezt kovetéen a
miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjat a Megrendeld thzi ki, értesitve




valamennyi érintett személyt, illetve szervezetet. Az atadas-atvételi
eljarasban érdekelt hatésagok és tervezék meghivasa Vallalkozo feladata.
Sikertelen atadas-atvételi eljards esetén Vallalkozé koételes az eljarast a
lehetd legrévidebb idén beliil megismételni, miutan az akadalyokat
elharitotta. A sikertelen miszaki atadas-atvétel kévetkezményei Vallalkozot
terhelik.

4.4.11.2. Megrendel6 csak hiba- és hianymentes teljesitést fogad el, Vallalkozénak a
munkat  rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznédlatra alkalmas
megvalésitassal kell a Megrendeld részére atadni.

4.4.11.3. Vallalkozo a miiszaki atadas-atvételi eljaras érdekében kételes a m(iszaki
atvetelhez szilkséges dokumentumokat (beépitett anyagok mibizonylatai,
kezelési és karbantartasi utasitdsai) a miiszaki atadas-atvételi eljaras
folyaman Megrendeld részére — a jegyzék szerint — atadni, az alabbi

tartalommail:
e Vallalkozdi nyilatkozat és felelés miiszaki vezet6i nyilatkozat (2-2
példanyban).

e A beépitett anyagok ml(bizonylatai, kezelési és karbantartasi
utasitasai. (1 példany eredeti és 1 példany masolatban).

4.4.11.4. A takarasra kerll6 munkak ellenérzése érdekében, vagy hatésagi munkak
megkezdése el6tt Vallalkozé kételes az ellenérzések és vizsgalatok varhatd
idopontjat 36 oOraval korabban az épitési napléba bejegyezni egyidejlleg
telefax és e-mail értesitéssel egyitt. Eltakaras el6tt Vallalkozd gondoskodik
az atadashoz szikséges bemérések elvégzésérsl. Ennek adatait valamint a
megvaldsulasi tervet Véllalkozd az atadas-atvételi eljaras soran szolgaltatja
a Megrendeldnek.

4.4.11.5.Az atvételt Megrendelé nem tagadhatja meg, ha az atvétel soran olyan
jelentéktelen hibakat, illetve hianyossagokat tapasztalnak, amelyek mas
hibakkal, hianyokkal 6sszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal
jar6 munkak folytan sem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszerii
hasznalatat. Ellenkez6 esetben - azaz ha barmilyen tzemeltetést gatlo hiba
vagy hianyossag tapasztalhaté - a Megrendelé az atvételt megtagadja és
alkalmazza a Szerzédés Vallalkozé késedelmére, illetve a hibas teljesitésére
kikotott jogkovetkezményeket.

Az atadas-atvételi eljaras lezarasara, valamint a Vallalkozo6i végszamla
benyujtasara a Ptk. 6:247. §-aban foglaltakkal O0sszhangban és csak hiba-
és hianymentes teljesités esetén keriilhet sor.

4.4.11.6.A miszaki atadas-atvételi eljarasrol jegyz6konyvet sziikséges felvenni,
vagy az épitési napléban megfeleléen részletes bejegyzést kell tenni,
amelyben fel kell tlintetni 2 Megrendeld, illetve mas érdekelt altal észlelt
hibakat, hianyossagokat, valamint azok javitasi, illetve pétlasi hataridejét.
4.4.11.7.A miszaki atadés-atvétel, valamint a 4.4.14 és 4.4.15 pontok szerint
alkalmazott ellendrzések eredményeként megallapitott hibak Kijavitasat




megelézéen Véllalkozd kételes a kijavitas soran alkalmazando miszaki
megoldasait Megrendeld részére, a javitds megkezdése elbtt 36 oraval
korabban bemutatni. Amennyiben ennek a kotelezettségének Vallalkozo
nem tesz eleget Megrendel6 a 6.6 pontban foglaltak szerinti
kovetkezményt alkalmazhatja vele szemben.

4.4.11.8.Vallalkozd a miszaki atadas-atvételi eljaras folyaman arrdl is nyilatkozik,
hogy a dokumentacioban eldirt és a vonatkozé rendeletek szerint
meghatarozott munkavédelmi el6irasokat teljesitette és a kivitelezeés
soran az épitési-, hatdésagi engedélyekben foglaltaknak eleget tett.

4.4.11.9.Vallalkozé — az atvevé igénye esetén - koteles a létesitmény lizembe
helyezésénél sajat koltségére kdzremiikddni.

4.4.11.10. A Megrendeld kifejezetten fenntartia a jogat, hogy a
szerz8désszegésbdl eredd igényeit az atvétel utan is gyakorolja még
abban az esetben is, ha a teljesitést a szerz6désszegésrol tudva atvette.

4.4.12. Kozbenso ellendrzés

Megrendelé képviseldi jogosultak a kivitelezést barmikor ellendrizni,
észrevételeiket, javaslataikat az épitési naploba bejegyezni. Véllalkozé
koteles a bejelentésekre 2 munkanapon belll a napléban valaszolni, egyidejl
telefax értesitéssel egyutt.

4.5, Teljesités igazolasa

4.5.1. A Megrendeld kételes Vallalkozo teljesitésének elismeresérél a 4.4.13.5 pont
szerinti lényeges hibat nem tartalmazdé miszaki atadas-atveteli eljaras
eredményét tartalmazé jegyzOkonyvek felek altali alairasat kovetd 5
munkanapon bellil az 5.2.2 pontban foglaltak szerint nyilatkozni, illetve a
teljesités elismerése esetén a teljesitési igazolast kiadni.

4.5.2. Amennyiben a teljesitési igazolas kiadasara Megrendelonek felr6hatbéan
késedelmesen kerilt sor, a hataridé lejartanak napja és a teljesitési igazolas
kiadasanak napja kozott eltelt id6 fizetési kesedelemnek mindsul.

4.5.3. A teljesitésiigazolas alapjan Vallalkozé jogosult a vonatkozd szamlajat kiallitani
és Megrendel6 részére benyujtani.

4.5.4. Viallalkkozd a Termékek atadasaval egyidejlleg koteles az arra vonatkozo,
hasznalathoz sziikséges valamennyi iratot, dokumentaciét magyar nyelven, igy
killbndsen a kezelési, hasznalati Utmutatét, a forgalomba hozatalra és a
jotallasra vonatkozo okmanyokat a Megrendel6 részére atadni.

4.5.5. A Megrendeld altal atvett Termeékek tekintetében a karveszély atszallasanak
idépontja a teljesités igazolas kiadasénak idépontja.

5. Ellenérték, fizetési feltételek



5.1.

51.1

5.1.2.

Vallalkozoi dij

A véllalkozasi dij az ajanlattételi dokumentacié alapjan a Vallalkozé ajanlataban
meghatarozott 6sszeg. Vallalkozé a targyi munka elvegzését

Netto 82.951.492,- Ft

azaz Nyolcvankettﬁmillié-kilencszézétvenegyezer—négyszézkiIencvenketté netto
forint egydsszegli, a teljesitési hataridé figyelembevételével prognosztizalt
vallalkozasi dij ellenében vallalja.

r

A tartalékkeret 6sszege a kivitelezés nettd vallalkozdi dijanak [5] %-a (azaz ot
szazaléka), vagyis 4.147.575,- Ft (azaz Négymillio-szaznegyvenhétezer-
otszazhetvendét Forint) (a tovabbiakban: »Tartalékkeret”).

Felek rogzitik, hogy a kifizetés az altalanos forgalmi adorol 2007. évi CXXVIL.
torvény 142. § (1) bekezdés b) pontjanak hatélya ala tartozik.

. Véllalkozé a Vallalkoz6i Dijért, mint ellenértékeért, a szerzédés targyanak teljes

kort, hiba és hianymentes megvalésitasara vallalkozik a mellékletben foglalt
miszaki tartalommal a jelen Szerzédés szerinti feltételekkel.
A vallalkozoi dij a miszaki tartalomban, illetve a tervdokumentacidban
meghatarozott eredmény szakszer(i és komplett, telies megvaldsitasanak teljes
koltségét tartalmazza, kiléndsen:
a kozvetlen koltséget, ennek keretében
a. az anyagkoltséget és a kozvetlen gépkoltséget a fuvarozasi és rakodasi
koltséggel egylitt,
b. az épitbipari rezsiéradij alapjan szamitott munkadijat,
a fedezetet, ennek keretében
a. akozvetlen kéltségek kozott nem szerepld altalanos koltségeket,
b. a tervezett nyereséget,
c. avallalkozo altal a teljesitésbe bevonni kivant személyek bér- és
jarulékkoltségeit,
d. a kivitelezéshez szikséges alapanyagok, valamint a felhasznalt energia
koltségét,
e. akozbeszerzési eljaras dokumentacidjanak mellékletét képezd tételes
koltségvetés valamennyi munkaneme elvégzésének koltségét,

Véllalkozé az ajanlataban foglalt aron feliil semmilyen jogcimen téritésre nem
tarthat igényt. Felek e koérben rogzitik, hogy a Megrendeld a Vallalkozé
rendelkezésére bocsatotta a beruhdzassal Osszefliggd valamennyi
rendelkezésre allé tervdokumentaciot, a tételes arazatlan koltségvetést és a
kiegeszitd tajékoztatast, melyet a Vallalkozé a megajanlott vallalkozéi dija
alapjan megfeleléen bearazott, erre tekintette! adta meg az arajanlatat, mely
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5.1.3.

alapjan kotelezettséget vallal, hogy a jelen szerzédésben foglalt vallalkozoi
dijért a teljes kivitelezési és kapcsolodé munkakat elvégzi.

Felek rogzitik, hogy a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése
szerint a vallalkozasi szerz6dés megkotését kévetden a vallalkozd kivitelezd
viseli annak jogkovetkezményét, amely a tervdokumentacié olyan
hianyossagabdl adodik, melyet a vallalkozd kivitelezOnek a téle elvarhatd
szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotest

megelézéen nem jelzett.

A pétmunka elszamolasa

A Vallalkozdi Dijon feltl a Vallalkozé jogosult elszamolni a Vallalkozé altal
kotelezéen elvégzendé azon munkékat, amelyek a Kozbeszerzesi
Dokumentaciéban  meghatarozott paramétereken fulmutatd  tartalom
megvaldsitasahoz szikségesek (a tovabbiakban: ,Pétmunka’).

Amennyiben a Vallalkozé értesitése és a miszaki ellenér elGterjesztese alapjan
a Megrendel6é megallapitja, hogy a Véllalkoz6 olyan mUszaki tartalmat valdsit
meg, amely Pétmunkanak minésiil, igy annak ellenértéke a 5.1. pontban
meghatéarozott Gsszegli tartalékkeret még rendelkezésre allo része terhére
szamolhaté el a jelen Szerzédés és a Kbt. vonatkozd rendelkezéseinek

megfelelden.

A Tartalékkeretbdl térténé elszamolas a jelen Szerzédés és Kbt
rendelkezéseivel 6sszhangban alkalmazhato.

A Potmunka teljesitése kizarélag akkor kezdddhet el, valamint a Potmunka
Tartalékkeretbd! torténé elszamolasanak feltétele az, hogy a megval6sitandé
miiszaki tartalmat a miiszaki ellendr eléterjesztése alapjan a Megrendeld
Potmunkanak mindsitse azt megrendelje, valamint, hogy a Pdtmunka
ellenértéke a jelen Szerzédés és Kbt. rendelkezeéseivel Osszhangban
megfeleléen meghatarozasra kerult.

Potmunkanak a Felek az olyan miiszakilag sziikséges munkat tekintik, amely a
tervekben és/vagy a koltségvetésben nem szerepelt és azokbdl nem is
kovetkezett, valamint a véllalkozo ajanlatdban sem szerepelt. Kizardlag olyan
pétmunka megrendelésére és elszamolasara van lehetéség, amely a
kivitelezéshez feltétlenill szitkséges, tervmoédositas vagy miszaki okok miatt
valt sziikségessé, osszhangban a Kbt. 141. §-ban foglaltakkal. Azon
teljesitések, amelyekre nem dlinak rendelkezésre szerzédésszeri pétmunka
megrendelések, semmilyen jogcimen nem kerilnek kifizetésre, ideértve a
jogalap nélkili gazdagodast is.

A potmunkak szikségességét a Vallalkoz6 az épitesi naploban koteles jelezni,
és azt a Vallalkozd a megrendeldi miszaki ellendrrel folytatott kooperacids
targyalasokon egyezteti, azok miszaki tartaimanak egyeztetését kévetden
Vallalkozé a potmunka koltségvetését haladéktalanul kidolgozza. A Vallalkozo
altal benyuijtott pétmunka koltségvetést a Megrendel$ épitesi miszaki ellendre
véleményezi elsé kérben, és ennek megallapitasait a Vallalkozoval egyezteti.
Amennyiben a megrendeldi épitési mlszaki ellendr és a Vallalkoz6 egyezségre
jutnak a pétmunkak munkak muszaki tartalmaban és koltségvetéseben, Ugy ezt
a miszaki tartalmat és koltségvetést a Vallalkozd és a megrendel6i épitési
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mUszaki ellendr kézosen, irasban felterjesztik a Megrendelének jovahagyasra.
Jovahagyasi joggal kizarélag a Megrendeld szervezetének elsé szamd vezetdje
rendelkezik, kizérélag az & jovahagyasa esetén keriilhet sor a pétmunka
ellenértekének megtéritésére. A pétmunka miiszaki tartalmat és dijat
tartalmazé irasbeli dokumentumot a Felek a pdtmunka Megrendel6 altali
irasbeli jovahagyasat kovetéen a jelen szerzédéshez, mint a szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé mellékletet csatoljgk. A potmunkakat -
hasonléan a szerz6dés szerint elvégzendd kivitelezési munkakhoz - az
épitSiparban szokasos standardoknak, és a vonatkozo magyar és/vagy eurépai
uniés szabvanyoknak, miiszaki elSirasoknak megfeleléen, az elérhetd
legmagasabb mindségben kell teljesiteni a tartalékkeret erejéig, azon
tilmenden a Kbt. szerz6désmédositasra és kiegészité épitési beruhazasra
vonatkozé szabdlyainak figyelembevételével keriilhet sor a potmunka
elvégzésére.

A potmunkak fedezetére a jelen szerzédés 5.1 pontja szerinti tartalékkeret
szolgal. Tekintettel arra, hogy a tartalékkeret 0sszege a szerzddésben eldre
régzitett, és annak felhasznalasara el6re adott lehetéség van, a pétmunka
elvégzése nem vonja maga utan a Kbt. 141. § szerinti szerzédésmédositas
szikségességét. Potmunka elrendelésére — az elézéekben szabalyozott
folyamatnak megfeleléen — a jelen szerzédés 5.1 pontjaban szabalyozott
tartalékkeret felhasznalasanak erejéig van lehetdség. A tartalékkeretet
meghalad6é mértékl pétmunkat Vallalkozo csak Megrendelé erre vonatkozé
irasos nyilatkozata alapjan, és a jelen szerzédés Kbt.-nek megfelel6 irasbeli
modositasat kdvetden végezhet.

5.2.Szamlazasi és fizetési feltételek

5.2.1. Ajanlatkér6 az ellenértéket a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 30-32. § szerinti
rendelkezések alapjan fizeti meg figyelemmel a Kbt. 135. § (1) - (3), (5)-(7)
bekezdései és Ptk. 6:130 (1)-(2) bekezdésekben is foglaltakra.

9.2.2. A szamla benyujtasanak feltétele, hogy Megrendelé miiszaki ellenére az
Vallalkozé altal a 4.5 pont szerint elfogadott teljesitési igazolast kiadja.
Vallalkoz6 az altala elkészitett teljesités igazolast kdteles a munkak elvégzését
es Megrendel6 altal torténo atvételét koveté 15 naptari napon belil
Megrendelének benyujtani.

5.2.3. A Kbt. 135, § (3) bekezdésében foglaltak alapjan Vallalkoz6(k) legkésébb a
teljesites elismerésének idépontjaig nyilatkoznak, hogy kéziiluk melyik mekkora
0sszegre jogosult az ellenértékbdl;

5.2.4. Vallalkozd legkésobb a teljesités elismerésének id6pontjaig nyilatkozik, hogy az
gltala a teljesitésbe a Kbt. 138. §-a szerint bevont alvallalkozdk egyenkeént
mekkora Gsszegre jogosultak az ellenértékbl;

5.2.5. Megrendel6 felhivja Vallalkoz6t, valamint az 5.2.3 pont szerinti alvallalkozokat,
hogy a teljesités elismerését kdvetSen allitsak ki szamlaikat, egyidejlileg felhivja
6ket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adézas rendjerdl szold 2003, évi
XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti kdztartozasmentes adéz6i
adatbazisban, nyujtsak be a tényleges kifizetés idépontjatél szamitott harminc
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5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

5.2.10.

Vi.

napnal nem régebbi egyiittes addigazolast;

Megrendel6 a Vallalkozdi és az alvéllalkozdi teljesités ellenértekét, a 322/2015.
(X.30.) Korm.r. 31-32. § szerinti rendelkezések alapjan, a szabalyszerien
kiallitott szamla kézhezvételét kdévetd 30 (harminc) napon belll kézvetlendl
utalja 4t minden egyes Vallalkozénak és alvéllalkozonak, magyar forintban.

Amennyiben Vallalkozonak vagy alvéllalkozé(i)nak a kifizetes id6épontjaban az
egylttes adbigazolas alapjan koztatozasa van, Megrendel6 a Vallalkozoi, illetve
az alvallalkozoi teljesités ellenértékét a kdztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3)
bekezdése szerint visszatartja.

Megrendel6é a Kbt. 135. § (7) bekezdés értelmében a teljes ellenszolgaltatas
5%-anak megfelel6 6sszegl mértéki elbleget biztosit, amelynek kifizetése - a
322/2015. (X.30.) Korm. 30. § (1) bekezdése szerint - legkésGbb az epitési
munkateriilet atadasat kévetdé 15 napon belll megtdrténik.

Amennyiben a kifizetések a Megrendel6 érdekkdrébe tartozd okbol meghaladja
a 10 napot, abban az esetben a késedelem 11. napjatdl kezdGdden a Ptk.
6:155.§ (2) szerinti osszeget illetve a jegybanki alapkamatnak megfelelo
késedelmi kamatot fizeti meg Vallalkozénak a késedelmes naptari napok
alapjan.

Hibas, nem szerzddésszerien, illetve szabalyosan Osszeallitott, kellékekkel,
mellékletekkel fel nem szerelt, a teljesitésigazolasnak nem megfeleld szamla
esetén a kovetelés esedékessege nem all be.

Az Atadas-atvételt illetve, az atadasi-megvaldsulasi dokumentacio hianymentes
leadasat kovetéen a fennmaradd ellenérték kiegyenlitéese végszamla
alapjan - az 5.2.5 - szerint torténik.

Véllalkozonak a végszamla benyujtasakor - azzal
egyfdejuleg nyilatkoznia kell az alabbiakrol:

a létesitmény a Megrendel6 altal elfogadott kiviteli tervdokumentacioénak és
a szabvanyoknak, a miszaki eléirasoknak megfeleléen késziilt el,
az anyagok, berendezési targyak a gyartok utasitasai szerint kerultek
beépitésre, illetve felhasznalasra.
az Vallalkozd lefolytatott minden jogszabalyban, illetve a szerzédésben
megkivant ellenérzést, az ellenérzé vizsgalatok eredménye megfelelt a
szabvanyokban és egyéb rendelkezésekben elirt kovetelményeknek,
beszerzett minden olyan engedélyt, hozzajarulast, amelyek beszerzésének
kotelezettsége az Vallalkozot terheli,
teljes korlien atadott Megrendeld reszére minden megvalosulasi tervrajzot,
garanciabizonylatot, gépkonyvet, vizsgalati eredmenyt és minden egyéb, a
szerzédés szerinti teljesités igazolasat szolgaldé dokumentumot,
az Vallalkozd minden, a szerzddées teljesitésében részt vevd

alvéllalkozoéjanak teljes kovetelését kiegyenlitette, flggetlendl arijk/
\
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esedékességeétdl,

vii.  nyilatkozat arrél, hogy a végszamla az Vallalkozo minden, Megrendelbvel
szemben fennall6 kovetelését tartalmazza.
5.211. A Felek rogzitik, hogy barmely nyilatkozat hianya, részleges volta, vagy

igazolt megalapozatlansaga esetén a Megrendeld a szamlat és annak
teljesitését a hianyossag elharitasaig megtagadhatja.

5.2.12. Megrendelével szembeni igényét Vallalkozé harmadik szemelyre
ervényesen nem engedményezheti. Vallalkozé nem jogosult a jelen Vallalkozoi
szerzodesbdl eredd koveteléseit elzalogositani. Amennyiben Vallalkozé a jelen
pontban foglalt kotelezettségét megszegi, az sllyos szerzGdésszegésnek

mindsul, amely alapjan  Megrendelé ervényesiteni  jogosult a
szerz0désszegésbdl eredé jogait.
9.2.13. Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzédés teljesitése soran felmertils

barmely vita vagy késedelem nem biztosit alapot arra Vallalkoz6 szamara, hogy
a SzerzGdés teljesitését felfiiggessze, a munkat lassitsa, vagy barmely
teljesitést visszatartson. Felek rogzitik, hogy e magatartasok az Vallalkozé
részérbl annak indokara tekintet nélkil sulyos szerzédésszegésnek
mindstinek. Vallalkozé nem jogosult zélogjogot alapitani a Megrendel6 barmely
vagyonara. Felek rogzitk, hogy a munkaterilet felett az Vallalkozé
birtokvédelemre nem jogosult, arrol kifejezetten lemond. A munkateriilet
birtokanak visszaszolgéltatdsa megtagadasa esetén az Vallalkozo a késedelmi
kétbérrel megegyezé kéthért kiteles a Megrendeld részére megfizetni.

5.2.14. Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével
osszefuggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelels tarsasag tekintetében
merllnek fel, és amelyek a Vallalkozé addkodteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak.

5.2.15. Vallalkozo6 a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét az ajanlatkéré szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143 § (3)
bekezdése szerinti ligyletekrél az ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

6. Szerzédést biztosité mellékkotelezettségek
6.1. A Megrendel6 azért a szerzidésszegésért felelés, amely a Megrendelének
felr6hato.

6.2. Késedelmi kotbér

Amennyiben Vdllalkozé jelen szerzédésben, ill. annak mellékleteiben
meghatarozott szerzé6déses hataridék barmelyikét elmulasztja, kételes a jelen
szerzodésben meghatarozott kétbért fizetni Megrendeld részére. Szerzéds felek
egyezden rogzitik, hogy Megrendelé a kotbérkdvetelését jogosult Vallalkozé
szamlaja Osszegébe beszamitani.
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6.3.

6.4.

6.5.

A késedelmi kotbér a szerzédésben meghatarozott hataridé eredménytelen
lejarta utani elsé naptari naptol jar, napi mértéke a késedelem 1. és 10. napja
kdzott a tartalékkeret nélkili Vallalkozoi Dij 6sszegének 0,5%-a, a késedelem 10.
napjatol a tartalékkeret nélkili Vallalkozoi Dij 6sszegének 1%-a azzal, hogy nem
lehet tobb mint a tartalékkeret nélkili Vallalkozoi Dij 6sszegének 15 %-a.

A Megrendelé donthet Ugy, hogy amennyiben a részhataridét az Vallalkozd
elmulasztotta, de a véghataridé tekintetében &t kesedelem nem terheli, a
részhataridék elmulasztdasa miatt felszamitott kotbért az Vallalkozonak
visszatériti. Megrendelé nem él ezzel a lehetéséggel abban az esetben, ha az
Vallalkozé késedelmét nem o6nélléan haritotta el, illetve, amennyiben azzal a
Megrendelének kart, tobbletkéltséget, reorganizaciobol eredd, vagy egyéb
nehézséget okozott, illetve amennyiben a Megrendelét emiatt feleldsségre vonta.

Amennyiben Vallalkozé a munkateriilet atadasat kévetd 5 munkanapon belll
nem kezdi meg az érdemi kivitelezést, vagy a részére atadott Utemterv
hataridéihez képest 8 napot meghaladé késedelmet mutat, ugy Megrendeld
jogosult a szerzédéstél elallini.

Hibas teljesitési kotbér

A Megrendeld a Vallalkozo hibas teljesitése esetére hibas teljesitési kotbert
allapit meg, amelynek mértéke a hibas teljesités kijavitasaig eltelt minden egyes
megkezdett nap utan a késedelmi kotbér mértékével megegyezo 0sszeg, a hibas
teljesitési kotbér 6sszege azonban nem haladhatja meg a tartalékkeret nélkdli
nettd vallalkozéi dij 15 %-at.

A kotbér felmertilésekor lejart pénzkovetelés. A hibas teljesitési kdtbér esedékes
dsszegét Megrendel6 jogosult a Vallalkozé szamlajaval szemben beszamitani.

Meghiusulasi kotbér

Amennyiben a munkavégzés ledll vagy lelassul, vagy az nem az elGirt |. osztalyu
minéségben folyik, illetve az Vallalkozo jelen szerzGdésbdl eredd lényeges
kotelezettségét sulyosan megszegi, és a Megrendelé erre hivatkozassal a
szerzédéstdl eléll vagy azt felmondja, vagy a szerzédés teljesitése egyéb, az
Vallalkozénak vagy egyéb kozrem(koddinek érdekkérében felmerilt okbol
meghiGsul, vagy azzal fenyeget, Vallalkozd koteles Megrendelé részére
meghilsulasi kotbert fizetni.

A meghilsulasi kotbér a tartalékkeret nélkili nettd vallalkozoi dij 20 %-anak
megfeleld 6sszeg.

Szerz6dd felek a Szerzédés meghilsulasanak tekintik kilonosen azt, ha
Megrendelé a hibas vagy a késedelmes teljesités jogkévetkezmenyeire, vagy
sulyos szerzédésszegésre figyelemmel, vagy a jelen szerzbdésben
meghatarozott egyéb indok miatt a jelen szerzédést elallassal vagy azonnali
hataly felmondassal jogszerden megsziinteti.

Vallalkozé a késedelemmel, szerz6désszegéssel vagy a meghitsulassal okozott
karok teljes korli megtéritésére a kotbér 6sszegén felll koteles. Vallalkozoé
kizarélag abban az esetben mentesul a szerzédésszegés kovetkezményei aldl,
ha bizonyitja, hogy szerzédésszegéseét kizarolag a Megrendeld felrohato és



6.6.

elharithatatlan magatartasa vagy mulasztasa, vagy vis maior okozta.

Jotallas, szavatossag

6.6.1. Vallalkozd a szerzédésszer(i teljesitésért, azaz a szerzédés hibatlan

teljesitéseért 36 honap teljes kérii jotallast vallal.

6.6.2. Ajotallasiidd kezdete az atadas-atvételi jegyzokonyvek kiallitasanak idépontja
6.6.3. Felek rogzitik, hogy Vallalkoz6 legalabb a jelen pontban meghatarozott

6.6.4

6.6.5.

jotallasi  idének megfelels jotallast koteles alvallalkozdival — kétott
szerzGdeseiben kikotni, amely jotallast Megrendeld Alvallalkozé fizetési, vagy
megsziintetésre iranyulé eljarasa, vagy barmely, hasonlé hatéssal jaré
akadalyoztatasa esetén kozvetleniil jogosult, de nem kételes érvényesiteni,
amely kikétést az Vdllalkozo szintén koteles alvallalkozdival kététt
szerzédesben szerepeltetni. Felek rogzitik, hogy a hibas teljesitmény
jogkovetkezményei alél az Vallalkozé kizarélag abban az esetben
mentesilhet, amennyiben bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan
keletkezett, vagy azt a Megrendeld utasitasanak szakszer(itlensége okozta,
felteve, hogy arra a Vallalkozo elézetesen figyelmeztette a Megrendelét.
Amennyiben a hiba kijavitassal, illetve kicseréléssel orvosolhaté, és az
Vallalkozé a kijavitasi, kicserélési kételezettségének haladéktalanul nem tesz
eleget, a Megrendel6 belatasa szerint mas szavatossagi jogra térhet at.

. Megrendelé jogosult Vallalkozé kéltségére maga kijavitani vagy harmadik

személlyel elvégeztetni azokat a - szavatossag és jotallas korébe tartozd -
munkakat, amelyek élet - és vagyonvédelmi okokbdl azonnali javitast
igényelnek, az lizemelést zavard hibakat és azokat, amelyeket Vallalkozo a
Megrendelé szabdlyszer(i (a Megrendeld vagy annak szakszervize részérél
akar irasban, akar elektronikusan térténd) bejelentése ellenére haladéktalanul,
vagy az el6irt, miszakilag szikséges hataridén beliil nem végez el. E hibak
tekintetében a kijavitast/kicserélést ugy kell tekinteni, mintha azt Vallalkoz6
végezte volna el.

Jogszavatossag

Vallalkozé szavatol, hogy a jelen Szerzédés teljesitése soran atadott anyagok
tulajdonjogaval rendelkezik, azokon harmadik személyeknek semmilyen olyan
joga nem all fenn, amely a teljesitésnek akadalya volna. Tudomasul veszi, hogy
az altala atadott anyagok tulajdonjoga a beépitéssel, beszereléssel és a
vallalkozéi dij megfizetésével a Megrendel6re szall at. Ha a kiviteli munkak
soran az Véllalkozo tevékenységének kovetkeztében jogi védelem ala esd
szellemi alkotas jon létre, akkor annak minden atruhazhato joga teljes koérlien
és kizardlagosan Megrendel6re szall at, aki azt jogosult harmadik szemelyekre
atruhazni. Ennek ellenértékét a Vallalkozéi Dij teljes korien tartalmazza. Erre
tekintettel Vallalkozé szerzéi jogi, vagy mas hasonlé jogalapon sem jogosult
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igényt érvényesiteni Megrendel6 ellen, és a harmadik személyek altal ilyen
jogalapon tamasztott kovetelésektél Véllalkozé koteles Megrendeldt
mentesiteni.

6.6.6. Felel6sségbiztositas

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-anak rendelkezése alapjan Vallalkozo
koteles - legkésébb a szerz6déskotés idépontjara - (a szavatossagi, jotallasi
kotelezettségén tiimenden) a vallalkozasi tevékenységére - a jelen Szerz0dés
targyanak megvalositasara vonatkozé - felelésségbiztositasi szerzddést kotni,
vagy a meglévé biztositasat kiterjeszteni legalabb 250 ezer Ft/karesemeény es 60
millid Ft/év biztositasi értékben, amelyben a jelen Szerzddés hatalya ala esé
magatartasaval (tevékenységével vagy mulasztéasaval) okozott karok
tekintetében a kedvezményezettként a Megrendel6t szilkkséges megjeldini.

A felelésségbiztositasok meglétét igazol6 kétvény masolata a jelen szerzédes 7.
szamu mellékletét képezi (azt legkésdbb a szerzédéskotést megel6z0 napon
Megrendel6 rendelkezésére kell bocsatani).

7. Kapcsolattatas, értesitések

7.1.Barmely, a Felek kozott a Szerz6dés vagy jogszabaly altal elQirt ertesitest, a

kapcsolattartok utjan, irasban (postai Gton, faxon, e-mail-ben) kell megtenni. Az
értesités akkor tekinthetd teljesitettnek, ha azt személyesen eljuttattak a masik
félhez és ennek irasbeli igazoldsa megtortént, vagy a Magyar Posta igazolja a
killdemény atvételét olyan tértivevénnyel, amelyen a cimzett (képviselGje) atveteli
igazolasa szerepel. Faxon tortént tovabbitas esetén az értesités megtorténtét az
ellen6rzészelvény igazolja.
Szerz4d6 felek kotelesek tovabba egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitest,
intézkedést és dontést elektronikus Uton (e-mail) egymashoz az elvarhatd
legrévidebb idén belul eljuttatni, amennyiben a levél cimzett altali fogadasat a
levelezd rendszer altali automatikus visszaigazolassal dokumentalni tudjak.

7.2.A kivitelezést érinté lényegi kérdésekkel (kulénésen, de nem kizardlagosan:
hataridd, szerzédéses kérdések) kapcsolatosan az Vallalkoz6 az épitési naploba
tett bejegyzéssel, és egyidejlileg telefax vagy postai tértivevenyes level Gtjan
koteles nyilatkozatot tenni, egyéb nyilatkozatai nem mindsulnek kozdltnek.

7.3.Vallalkozo kotelezi magat arra, hogy a szerzddés alapjan vallalt munkahoz - a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara  kivitelez6i  nyilvantartasaban
szereplé - Felelés Miiszaki Vezetét alkalmaz, ezért kUlon térités nem jar.

7.4.Megrendeld részérdl jognyilatkozat tételre jogosult:

Kaposolattarté neve: Acs Rezs6 polgarmester
Telefon: 74/504-100
E-mail: polgarmester@szekszard.hu



7.5.Vallalkozé részérdl jognyilatkozat tételre jogosult:
Kapcsolattarté neve: Zsobrak Roébert iigyvezetd
Telefon: 20/9825749
Telefax: 20/9825749
E-mail: primalprodukt@gmail.com

7.6.Megrendeld részérél szakmai kapcsolattarté, miszaki ellenér:
Kapcsolattartd neve: Kerekes Lészl6 (Szekszardi Varosfejlesztési Kit.)

Telefon: 74/673-494
E-mail: varosfejlesztes@tolna.net

7.7.Vallalkozé Felelés Miiszaki Vezetdje:
Kapcsolattarté neve: Simcsik Norbert miiemléki felelés miiszaki vezetd

Kamarai regisztraciés szama: MV-E-M 17-1471
Telefon: 30/300-3700

E-mail: simcsik007@gmail.com

8. A szerz6dés modositasa, megsziinése, vis maior

8.1.Jelen szerz6dés moddositasa, kiegészitése irasban a szerzéds felek
egyetértesével a Kbt. és a Ptk. alapjan kizardlag irasos formaban torténhet, a Kbt.
141.§-aban meghatarozott korlatozasok figyelembe vételével.

8.2.A szerzédes rendes felmondassal nem sziintetheté meg.

8.3.A Szerzédés megsz(inik:
a) a Szerzbdésben foglalt feladatok elvégzésével, illetve a hataridé lejartaval;

b) szerzGdésszegés esetén, barmely fél azonnali hatalyu felmondasa esetén.

8.4.A Feleket azonnali hatalyd felmondasi jog illeti meg a masik fél stlyos szerzédés-
szegése esetén. Sulyos szerz6désszegésnek kiléndsen az alabbiak mindsiilnek:

i. Vallalkozé oldalarol:

a) Vallalkozo felréhat6 késedelme meghaladja a 60 napot;

b) atruhazza a jelen meg-allapodashdl ered6 kotelezettségeit, vagy

c) Vallalkozo szerzédésbdl szarmazod Iényeges kotelezettségének teljesitését
ok nélkul megtagadja, vagy

d) Vallalkoz6 szerz6déses kotelezettségeinek teljesitését jogsértd modon
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megszakitja, vagy
e) Vallalkozoé titoktartasi kotelezettségét megszegi.

f) Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha
sziikséges olyan hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzédéssel
érintett feladata ellatdsarol gondoskodni tudjon -, ha

i. Vallalkozdéban kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghalado
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel,

i. Vallalkozo6 kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes
joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennéll a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltetel.

g) Jogosult tovabba Megrendeld — a jogszabalyokban meghatarozott jogainak
érintése nélkil — valasztasa szerint a szerzédéstél elalini vagy azonnali
hatéllyal felmondani azt abban az esetben is, ha Vallalkozoval szemben
csbédeljaras, felszamolasi eljaras vagy egyéb fizetésképtelenségi vagy
egyéb megsziintetési eljards keril meginditasra, ha Vallalkozo
Uzletrészének tobbségi tulajdoni hanyada elidegenitésre kerul, vagy egyéb
olyan kérilmény meril fel, mely a szerzédés rendeltetesszeri teljesitését
nyilvanvalé médon veszélyezteti vagy meghiisitja.

ii. Megrendel6 oldalarol:

a) Megrendelé magatartasaval akadélyozza a szerzédésszer( teljesitest (Pl.
nem gondoskodik a teljesitési hely szolgaltatds nyuljtasara alkalmas
allapotarol, indokolatlanul megtagadja az atvételt, stb.), vagy

b) Megrendelé titoktartasi kotelezettségét megserti, vagy

c) Megrendelé 6nhibajabdél nem tesz eleget fizetési kotelezettsegének az
esedékességétél szamitott 45 naptari nap elteltével sem.

8.5.Szerzddésben foglalt hataridok a vis maior idétartaméaval meghosszabbodnak.
8.6.A Szerzédés megsziinésekor a Felek kotelesek egymassal elszamolni.

8.7.Felek megallapodnak, hogy Vallalkozotdl — Vallalkozé szandékos, vagy sulyos
gondatlansagbol eredd karokozésat, illetve a Vallalkozd altal életben, testi
épségben, egészségben okozott karosodast, tovabba blincselekmény
kovetkezményeit kivéve — kartérités jogcimen legfeljebb a Megrendels altal a jelen
szerzddés alapjan a Véllalkozonak tény-legesen megfizetett nettd ellenérték 100
(szaz) szazalékanak megfelelé 6sszeg kove-telhetd. Felek megallapodnak, hogy
elmaradt haszon, vagy bevételkiesés jogcimen a Véllalkozo6tél nem kévetelhet6
kartérités. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzé6désben meghatarozott ellenérték az



el6zGekben meghatarozott felelésségkorlatozasra tekintettel keriilt megallapitasra
és azt Felek ezzel aranyosnak tekintik. A Vallalkozotdl kéve-telt kartérités
Osszegébe bele kell szamitani a kotbér és kapcsolddo jogcimen a Vallalkozé Altal
korabban medfizetett 0sszeget.

8.8.Ha barmelyik fél jogainak gyakorlasat, kételezettségeinek teljesitéset - a pénziigyi
teljesités kivételével - vis maior vagy a masik fél magatartasa vagy erdekkorében
be-kovetkezett esemény késlelteti vagy akadalyozza, akkor ez mentségll szolgal
a fél nem szerz8désszerl teljesitésére.

8.9.Vis maiorra a Szallité csak akkor hivatkozhat, ha irasban értesiti a Megrendel6t -
amennyiben a korulmények lehetévé teszik — a vis maior tényérél és varhaté
id6tartamardl. Ha a Megrendelé egyéb irany( irasos utasitast nem ad, a
Szalliténak tovabb kell teljesitenie szerzédéses kételezettségeit, amennyiben az
ésszerlien lehetséges és meg kell keresnie minden ésszer(i alternativ maodot,
amelyet a vis maior esete nem géatol.

8.10.Vis maiornak mindsil minden olyan rendkiviili, a Szerzédés letrejotte utan
bekovetkez6, annak teljesitését lehetetienné tevé, akadalyozo esemeny, amelyet
a Szerzodeést alairasukkal jegyz6k nem lathattak elére és nem harithattak el, vagy
elharitasuk téluk nem elvarhatd, és amely nem vezethetd vissza egyikiuk sajat
hibajara vagy gondatlansagara sem. llyen események lehetnek kulondsen, de
nem kizarélagosan: habor(, forradalom, tlizvész, természeti katasztrofa,
vesztegzar, bejelentett vonatkozé altaldnos sztrajk. Amennyiben lehetséges,
illetve ez az &sszes korilményre tekintettel ésszerlien elvarhaté az adoit
helyzetben Ggy, a vis maior tényét igazoltatni kell az illetékes Gazdasagi Kamara
altal.

8.11. A vis maior bekévetkezése nem érinti a mar teljesitett szolgaltatasokat, illetéleg
az azokkal kapcsolatos ellenszolgaltatasokat. A felek azon feladataikat, amelyek
teljesitésére a vis maior bekévetkezése ellenére is képesek, kotelesek teljesiteni

8.12. A Szerzbdésben foglalt hataridbk a vis maior idétartamaval
meghosszabbodnak.

8.13. Amennyiben a vis maior idétartama meghaladja a 100 (szaz) napot, a felek a
szerzbdes teljesitésével kapcsolatban johiszemii targyalasokat kezdenek.

9. Titoktartasi kotelezettség

9.1.Felek kijelentik, hogy minden olyan informacié, know-how, dokumentum, adat és
rajz, amelyet a masik fél bizalmasnak, (zleti titoknak nyilvanit, titkosnak
tekintend6, és a masik fél elézetes irasbeli engedélye nélkil nem hozhatéd
nyilvanossagra vagy harmadik személy tudomasara. Felek megallapodnak, hogy
a Szerz6dés aldirdsakor bizalmasnak tekintett informacidkat atadasuk soran
ennek megfelel jelzéssel latjak el.

9.2.Felek a Szerz6dés teljesitése kapcsan kapott dsszes olyan informaciot és
ismeretet, amelyet kifejezetten bizalmasként jeloltek meg, vagy amelyek bizalmas




voltat a kozlés kortilményeibél, illetve a tartalmukbdl kdvetkezden fel kell tételezni,
csak olyan célokra hasznaljak fel, amilyen célokra atadtak azokat nekik, sajat Gzleti
titokként védik azokat, megteszik a szlikséges titokvédelmi intézkedéseket, és
nem teszik harmadik személyek részére hozzaférhetévé, kivéve:

e ha az érintett informaciok és ismeretek kdzismertek;
e vagy a szerz6dé fél, aki kapja, mar akkor ismerte ezeket az informaciokat,

amikor megkapta, vagy pedig ha késébb harmadik személy titoktartasi
kotelezettség nélkil hozta tudomasara azokat.

9.3.Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a SzerzGdés teljesitése érdekében
kotott szerzédésekben fenti kdtelezettségeiket a vellk szerzéd6 felekkel szemben
is kikotik és érvenyesitik.

9.4.Felek a tudomasukra jutott informaciokat kizarélag a Szerzb6dés teljesitésére
hasznalhatjak fel. Az informaciok fentiektdl eltéré modon torténd felhasznalasahoz
a Felek kozos irasbeli megallapodasa szikséges. Nem kell a Felek irasbel
megallapodasa olyan esetekben, amikor a titoktartasi kételezettséggel érintett
adatot, informaciét az arra jogosult hatésagnak a feladatanak ellatasa soran kell
rendelkezésre bocsatani.

9.5. Amennyiben a Felek barmelyike a titoktartasi kotelezettségét megszegi és ezzel a
masik félnek kart okoz, koteles a keletkezett kart megtériteni.

10. Alkalmazandé jogszabalyok

Jelen szerz6dés megkotésére, értelmezésére és teljesitesére a magyar jog és a
magyar szabvanyok eldirdsai vonatkoznak.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben kilonosen

a kozbeszerzésekrél szol6 2015. évi CXLIII térvény;

az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédo
tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl
sz6l6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;

a Polgari Torvénykonyvrél sz6l6 2013. évi V. térveny,

1997. évi LXXVIII. térvény az épitett kérnyezet alakitasarol és védelmérdl,
191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
45/2004. (VI1.26.) BM-KvWM Egylttes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl,

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitéslgyi es épitésfeligyeleti hatosagi
eljarasokrol és ellendrzésekrél, valamint az épitésugyi hatosagi szolgaltatasrol,
249/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet az egyes javito-karbantartd
szolgaltatasokra vonatkozo kételezd jotallasrol,

1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrol,

4/2002. (1. 20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok sordan megvaldsitandd  minimélis  munkavédelmi
kovetelményekrol

2007. évi CXXVII. torvény az altalanos forgalmi adorol,




2003. évi XCII. torvény az addzas rendjérdl

2013. evi XXXIV. torvény az épitmények tervezésével és kivitelezésével
kapcsolatos egyes vitak rendezésében kdézremiikodé szervezetrdl, és egyes
torvényeknek az épitésigyi lanctartozasok megakadalyozasaval, valamint a
késedelmes fizetésekkel 6sszefiiggd mddositasardl

rendelkezéseit kell alkalmazni.

11.Vegyes rendelkezések
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Amennyiben a jelen Szerzédés barmely rendelkezése érvénytelen vagy
végrehajthatatlan lenne, a Szerz6dés tébbi része tovabbra is telies mértékben
érvényben marad, amennyiben tovabbra is alkalmas eszkdéz a Felek
szandékainak és céljainak eléerésére. A Felek megallapodnak tovabba abban,
hogy az ervenytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést kdlcsbnosen
elfogadhatd, érvényes, térvényes és végrehajthaté rendelkezéssel helyettesitik
eésszer( hataridon belil, amely a Feleknek a korabbi rendelkezésben
meghatarozott szandékait fejezi ki.

Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés megkoétése elétt minden, az altalaban
elvarhaté mértékben altala felismerhetd lényeges korliményrdl tajékoztatta
Vallalkozot.

A szerzOdéskotést megel6z6 egyeztetések és targyalasok dokumentacidiban
és az ajanlatban meghatarozott miuiszaki, szakmai tartalom egymast
kolcsonosen kiegésziti és magyarazza. Amennyiben a szerzédéskotést
megel6z6 egyeztetések és targyalasok dokumentacioi, tovabba az ajanlatban
meghatarozott miuiszaki, szakmai tartalom eltérést, ellentmondast
tartalmaznak, akkor minden esetben a végleges, utolsé targyalasokat kovetéen
véglegesitett mlszaki tartalom tekintendd iranyadénak.

A felek kijelentik, hogy a székhelye szerinti cégbir6sagon vezetett
cégjegyzeékben bejegyzett, és szabalyszerlien m(ik6dd gazdasagi tarsasag,
veluk szemben cséd-, felszamolasi-, végelszamolasi, végrehajtasi, vagy azok
veszélyével jard egyéb peres, vagy nem peres eljaras folyamatban nincsen, és
ilyen meginditasa legjobb tudomasuk szerint nem is fenyeget, valamint, hogy
jelen szerzbdés teljesitéséhez minden hatésagi és barmely egyéb
felhatalmazassal, engedéllyel, joévahagyassal és meghatalmazassal
rendelkezik, valamint hogy a jelen szerz6dés megkdtése masokkal kotott
szerzddéseit, vagy harmadik személyek jogait nem sérti, tovabba vallalja, hogy
az itt megjelolt jogi helyzet barmilyen valtozasat a masik féllel haladéktalanul
kozli.

Nem valik jelen Szerz6dés részévé a Felek barmely korabbi megallapodasa
vagy gyakorlata, sem pedig az Uzletagban elterjedt szokvany, ha annak
alkalmazasa arra vezetne, hogy az Vallalkozdé barmely kotelezettsége aldl
mentesiine, vagy feleléssége barmely kotelezettsége tekintetében a jelen
Szerzddésben foglaltaknal enyhébben lenne megitélendd.

Felek a jelen szerzddésbdl eredd jogvitajuk elbirdlasara a Budai K&zponti

Yy




Kerlleti Birésag illetve a Székesfehérvari Torvényszéek kizarélagos
illetékességét kotik ki.

11.7. A Felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzddés tekintetében az alabbi szervek
rendelkeznek vizsgalati és ellendrzési jogosultsaggal:

e az Allami Szamvevészékrdl sz6l6 2011. évi LXVI. térvény érteimében az
Allami Szamvevészék,

e az Allamhaztartasrél szoldé 2011. évi CXCV. tv. valamint az
allamhaztartasrol sz616 térvény végrehajtasardl szolo 368/2011. (XII. 31.)
Kormanyrendelet értelmében a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal,

e a koltségvetési szervek belsd kontrollrendszerérdl és belsd ellenérzésérdl
sz616 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatarozott szervek.

A jelen Szerzédést a Felek - mint akaratukkal mindenben egyezét - a Szerz6dés
létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irjak ala 4 eredeti példanyban,
melybdl 2-2 példéany illeti meg a Feleket

Megrendel6 reszerol Vallalkozé részérdl:
Szekszard Megyer Jbga Varos Acs-és Allvanyozo Kit.
¥
Onkormay zata - 0, '
L

AcsRezsé6 \ - . ./ Zsobrak Rébert
polgérmeslfgk;&,‘,_’ ol & ligyvezet6

o Ajanlattevé 1.
Szekszard, 2016. oktéber ho 18. nap Szekszard, 2016. oktéber 18. nap

HELP-TAX KFT. \\DQ'\UU\QP\ (H'Q%\

7100 Szekszard, Tancsics ulca3.s
23958076-2-17 4 Help-Tax Kft.

Németh Helga
ugyvezetd
Szekszard, 2016. oktdber hé 18. nap

Jogi ellenjegyzés (Dr. Molnar Kata jegyzé): \/
Szekszard, 2016. oktober h6 18. nap - §



Pénziigyi ellenjeqyzés (Tamési Anna Igazgatosagvezets) [ O e B~

adt. lo. i,

Szekszard, 2016. oktéber hé 18. nap

Mellékletek:

R

NS o A

. sz. melléklet: Kézbeszerzési iratok

sz. melléklet: Ajanlattevé nyertes ajanlata, nyilatkozatai

sz. melléklet: Miszaki és pénziigyi Gitemezés (vallalkozé altal
keszitett),

sz. melléklet: Kiviteli tervdokumentacio

sz. melléklet: Elézetes allapotfelvételi dokumentacio
sz. melléklet: Utdlagos allapotfelvételi dokumentscié
sz. melleklet: Felel6sségbiztositasi kétvény masolata
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