

Iktatószám: IKT-2018-616-I1-00003005
Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata
Projekt címe: Szekszárd leromlott városi
területének rehabilitációja
Projekt azonosítószám: TOP-6.7.1-16-SE1-
2017-00001

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.
Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.
Aláírásra jogosult képviselője: Grószné Kóczán Mónika Irodavezető, Berta Zsuzsanna osztályvezető
Azonosító szám (törzs-szám): 237309 PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrésről **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**
Székhely/Lakcím: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**
Azonosító szám (törzs-szám): **733568**
Adószám/adóazonosító jel: **15733562-2-17**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10046003-00337074-00000048**
Aláírásra jogosult képviselője: **Ács Rezső polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP- 6.7.1-16 Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001** azonosító számon regisztrált, **2017.11.01.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.12.04.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja**” című és **TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 7100 Szekszárd, Patak utca 2. (3300/1 hrsz)** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2018. 02. 01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014. 01. 01.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020. 08. 31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségekre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020. 11. 29.**



Gy. D. Red

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

3.4 A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: **2019. 04. 30.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

4. **A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **163.000.000,- Ft**, azaz **százhatvanhárommillió forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **163.000.000,- Ft**, azaz **százhatvanhárommillió forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **163.000.000,- Ft**, azaz **százhatvanhárommillió forint**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **158.849.255,-Ft** azaz **százötvennyolcmillió-nyolcszáznegyvenkilencezer-kétszázötvenöt** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés



Handwritten signature and initials in blue ink.

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.
A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **163.000.000,- Ft**, azaz **százhatvanhárommillió** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. sz. mellékletében meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.



Handwritten signatures in blue ink.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2025. szeptember 1-jén, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gy. Réi Zs."

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett  P.H. Kelt: Szekszárd, 2018. év június hónap ... napján.	 Támogató  P.H. Kelt: Szekszárd, 2018. év június hónap ..M. napján.
---	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Közösségi ház, udvarrendezés, kerítés kialakítás, felújítás	1	11 811 024	3 188 976	15 000 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Lakóépületek korszerűsítése, felújítása	9	10 611 554	2 865 119	121 290 057
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1	3 149 606	850 394	4 000 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	A Szekszárd Patak utcában található 3303/1 hrsz-ú ingatlanon két lakás megvásárlása.	2	1 283 465	346 535	3 260 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége.	1	786 213	212 277	998 490
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok,	A 9 lakóegység fejlesztési előtti állapotra vonatkozó	9	57 000	15 390	651 510

1

SZÉCHENYI 2020



NEMZETPOLGÁRTUDOMÁNYOS KUTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK OPERÁCIÓS PROGRAMJA

Ry

Rudi Rudi

Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		engedélyezési dokumentumok költségei	energetikai tanúsítvány.				
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Ingatlan értékbecslés lakóegységekre.	1	393 701	106 299	500 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítés, tervezés	1	4 724 410	1 275 590	6 000 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Tervezői és műszaki ellenőri beszerzés lefolytatása.	2	247 737	66 888	629 250
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér 3 főre 36 hónapra. Mennyiség hónapokba értendő.	36	92 781	0	3 340 116
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	3 főre 36 hónapra a foglalkoztatást terhelő adók és járulékok. Mennyiség hónapokba értendő	36	20 412	0	734 832
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.	1	641 732	173 268	815 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez	Műszaki ellenőri szolgáltatás	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 283 465	346 535	1 630 000


Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	kapcsolódó szolgáltatások költségei	költsége					
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	3 268 303	882 442	4 150 745
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							163 000 000

.....
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
 Képviseletének elnöke
 P. H.

Kelt: Szekszárd, 2018. év június hónap .8... napján.

.....
 Csóly
 P. H.

Kelt: Szekszárd, 2018. év június hónap .11... napján.




D. H. R. R. R.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001**
 Kedvezményezett: **Szekszárd Megye Jogú Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	163 000 000
Összesen	163 000 000


 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. év június hónap ... napján.


 Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. év június hónap ... napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001**
 Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2019.02.28.	<p>A projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Teljesül a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervekészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt.</p> <p>A „Projekt tartalmi-műszaki előkészítésére: (Végleges Projekt Terv benyújtása)”-ra vonatkozó mérőföldkő lezárásáig az alábbi feltételek teljesítését kérjük:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel. 2) Nyújtsa be a Felhívás 6.1 (A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája) 3. pontja alapján a teljeskörűen kidolgozott Projekt Tervet és mellékleteit! 3) Mutassa be a bérlakások, közösségi ház és a közösségi tér hosszú távú (legalább 5 éves) fenntartásának pénzügyi, személyi, műszaki hátterét és a fenntartásuk biztosítottóságát! 4) Mutassa be a tervezett fejlesztés pénzügyi fenntartásának hátterét, az üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek becslését! 5) Mutassa be teljeskörűen az akcióterület célcsoportját! 6) Mutassa be, hogy a fejújított épületeknél releváns-e az azbesztmentesítés, amennyiben releváns, nyilatkozzon az azbesztmentesítés elvégzéséről! 7) Mutassa be az ESZA és ERFA projektek időbeli megvalósulásának szinergiáját! 8) Vizsgálja felül a vállalt indikátorokat és tegyen vállalást a Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38), Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39), Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37), Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma (PO18) indikátor célértékére is! 9) Mutassa be a projekt tételes költségvetését! 10) Mutassa be a lakossági igényfelmérést! 11) Kérjük vegyék figyelembe, hogy a Felhívás 3.4.1.1./7. pontja szerint azon települések esetében, amelyek területén található szegregált és szegregációval veszélyeztetett terület is, ott először a szegregált terület/területek rehabilitációját szükséges biztosítani, amennyiben ennek az előírásnak nem felel meg a támogatási kérelem abban az esetben nem támogatható. 12) Kérjük vegyék figyelembe, hogy a jelen projekt összköltségének minimum 30% -os mértékű legyen a támogatott ESZA projekt nagysága (az akcióterület szegregátumot tartalmaz). Amennyiben a TOP-6.9.1 kapcsolódó projekt összköltsége nem éri el a szükséges mértéket (pl. költségcsökkentés történt), akkor szükséges a TOP-6.7.1 felhívásra beadott projekt összköltségét is arányosan csökkenteni.

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
2	2019.04.30.	Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékleteinek teljes körű elkészítése.
3	2019.06.30.	A kivitelezésre vonatkozó beszerzések eredményes, nyertes ajánlattevő kihirdetésével való lezárása. A beruházással érintett ingatlanok rendezett tulajdonviszonyainak igazolása.
4	2019.12.31.	A kivitelezés 50%-os készültségi szintjénél.
5	2020.06.30.	A kivitelezés 100 %-os készültségi szintjénél.
6	2020.08.31.	Projektzárás

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. év június hónap ... napján.

Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. év június hónap ... napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1.	A Projekt tartalmi-műszaki előkészítésének teljesítése	A projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Teljesül a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt.	1	db	Projekt dokumentáció
2.	Megvalósíthatósági Tanulmány (továbbiakban: MT)	MT és mellékleteinek teljes körű elkészítése.	1	db	-

SZÉCHENYI 2020

MUNKÁSIKÉPESSÉGI
KÖZPONTEUROPAI UNIÓ
Európai Regionális
Fejlesztési AlapOPERÁCIÓKÖZVETÍTŐ
KÖZPONT

Gy

Levit

3.	Közbeszerzések, beszerzések lefolytatása, valamint rendezett tulajdonviszonyok igazolása	A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzések és beszerzések eredményes, nyertes ajánlattevő kihirdetésével való lezárása. A beruházással érintett ingatlanok rendezett tulajdonviszonyainak igazolása.	5	db	-
4.	Kivitelezés 50 %-os	A kivitelezés 50%-os készültségi szintjénél.	50	%	-
5.	Kivitelezés 100 %-os	A kivitelezés 100%-os készültségi szintjénél.	100	%	-



Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. év június hónap napján.




P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. év június hónap napján.

Handwritten signature

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001**
 Kezelményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:



Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)		0	2020.08.31.	9	9	9
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2021.08.31.	0	9	9
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2022.08.31.	0	9	9
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2023.08.31.	0	9	9
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2024.08.31.	0	9	9
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2025.08.31.	0	9	9

.....
 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kezelményezett




Kelt: Szekszárd, 2018. év június hónap .. napján.

.....
 Támogató

Kelt: Szekszárd, 2018. év június hónap .. napján.



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK¹

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001**
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Alulírott **Ács Rezső**, mint **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001** azonosító számú projekt kapcsán

nyilatkozom, hogy

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének c) pontja² alapján mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


Kelt: Szekszárd, 2018. év június hónap ...8... napján.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett



¹ A nyilatkozatot releváns esetben kérjük kitölteni!

² Kérjük, hogy szíveskedjenek a releváns jogszabályhelyet megjelölni!



94

Zsolt

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

7. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001**
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS

Kelt: Szekszárd, 2018. év június hónap 8. napján.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett



94



SZÉCHENYI 2020

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Reis Rea

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Vállalkozási Szerződés a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja című pályázati konstrukció kivitelezési munkálataira	107.315.006,-	Nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	-

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. év június hónap ... napján.

SZÉCHENYI



Magyarország
 Kormányzata

European Union
 Európai Unió
 Támogatásával
 Operatív Program
 Humán Erőforrás Fejlesztés

BEFEKTÉSEK JAVÁÉRT

97

deite

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001**
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A projekt keretében a lakhatási körülmények javulása fog megtörténni, mely a Szekszárd Patak utcai szociális lakások felújítását foglalja magába. A felújítás a 3300/1, 3305, 3307 és 3308 hrsz-ú ingatlanokon fog megvalósulni, valamint a 3304 hrsz-ú ingatlanon közösségi ház kerül kialakításra.

Továbbá a 3303/1 hrsz-ú ingatlanon még két lakás kerülhetne felújításra, amennyibe a magántulajdonossal sikeres adás-vételi szerződéskötés valósul meg. A teljesen egységes utcakép kialakításához szükséges lenne még a 3306 hrsz-ú magántulajdonban lévő ingatlan megvásárlása is, de ezen ingatlant megközelítőleg 10 millió forint jelzálogjog és a hozzá kapcsolódó járulékaik terhelik. A jelzálogjog megfizetése és az ingatlan megvásárlása a rendelkezésre álló forrás keretében nem számolható el. Ezen ingatlanokon lévő épületek külső- és belső felújítása fog megvalósulni.


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.


Kelt: Szekszárd, 2018. év június hónap ... napján.







PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001**
 Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Alulírott **Ács Rezső**, mint **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** képviseletében eljáró személy ezúton nyilatkozom, hogy a **TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001** azonosító számú projektet az alábbi helyszíneken tervezzük megvalósítani:

Irányítószám	Település	Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)	Házszám	Helyrajzi szám
7100	Szekszárd	Patak utca	2	3300/1
7100	Szekszárd	Patak utca	29/A	3303/1/A/1
7100	Szekszárd	Patak utca	29/B	3303/1/A/2
7100	Szekszárd	Patak utca	30	3304
7100	Szekszárd	Patak utca	31	3305
7100	Szekszárd	Patak utca	33	3307
7100	Szekszárd	Patak utca	34	3308

Kelt: Szekszárd, 2018. év június hónap 8... napján.

.....
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.



99

Rezső

11. a. sz. melléklet
NYILATKOZAT KOMMUNIKÁCIÓS TERV BENYÚJTÁSÁRÓL

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001**
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Alulírott **Ács Rezső**, mint **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001** azonosító számú „**Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja**” című projekt kapcsán

nyilatkozom, hogy

1. mérföldkőig a kommunikációs tervet benyújtjuk.

Kelt: Szekszárd, 2018. év június hónap 8. napján.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett



99



KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezették tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 163.000.000,-Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	X
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	X	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektadók rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	

Kelt: Szekszárd, 2018. év június hónap 8... napján.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

* a megfelelő esetben "X" jelölés szükséges



99

Zsolt Ró

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**


Támogatási szerződés száma: TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS.

Kelt: Szekszárd, 2018. év június hónap ...8... napján.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.



SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEVÉNYTÉS A JÖVŐBE

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT,
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001**
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Alulírott **Ács Rezső** (*hivatalos képviselő neve*), mint **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001** azonosító számú projekt kapcsán

nyilatkozom, hogy

a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás keretében kívánjuk elszámolni.

Kelt: Szekszárd, 2018. év június hónap napján.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett



EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK) 14. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001**
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

**Értesítés TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási szerződés
hatályba lépéséről**


.....
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2018. év június hónap napján.

SZÉCHENYI



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



EFOP-1.6.1-17-2017-00001

gy

Zsolt R.



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

NYILATKOZAT

Alulírott Ács Rezső polgármester, mint **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának** (továbbiakban: Önkormányzat) képviselője a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom:

- a pályázat beadásakor Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata még nem rendelkezett a Magyar Államkincstár által nyitott számlával. A számla nyitása 2018. március 2. napján történt meg.

Eredeti bankszámlaszám	Módosítást követően bankszámlaszám
11746005-15416566-11720001	10046003-00337074-00000048

A nyitásról szóló értesítő levél a nyilatkozat mellékletét képezi.

.....
Ács Rezső polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

P.H.

Kelt: Szekszárd
2018. év június hónap napján.



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

NYILATKOZAT

Alulírott Ács Rezső polgármester, mint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) képviselője a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom:

- a projekt keretében beállított mérföldkövek módosításával szükségessé vált a projektben beállított monitoring mutatók módosítása is az alábbiak szerint.

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma eredeti	Módosítást követően cél dátuma
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)	2021.02.28.	2020.08.31.
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)	2022.03.01.	2021.08.31.
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)	2023.03.01.	2022.08.31.
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)	2024.03.01.	2023.08.31.
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)	2025.03.01.	2024.08.31.
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)	2026.03.01.	2025.08.31.

Ács Rezső polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata



Kelt: Szekszárd

2018. év június hónap ... napján.



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

NYILATKOZAT

Alulírott Ács Rezső polgármester, mint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) képviselője a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom:

- a projekt keretében beállított mérföldkövek módosítása a TOP-6.7.1-16 kódszámú „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások 16. alpontja alapján vált szükségessé.

Mérföldkő sorszáma	Eredeti Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Módosítást követően Mérföldkő elérésének tervezett dátuma
1.	2019.02.28.	2019.02.28.
2.	2019.04.30.	2019.04.30.
3.	2019.08.31.	2019.06.30.
4.	2020.04.30.	2019.12.31.
5.	2020.12.31.	2020.06.30.
6.	2021.02.28.	2020.08.31.

Ács Rezső polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

P.H.

Kelt: Szekszárd
2018. év június hónap napján.