

Iktatószám: TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

Kedvezményezett neve: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Projekt címe: **Szekszárdi Ipari Park fejlesztése**

Projekt azonosítószám: TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a **Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága** (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága**

Postacím: **7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.**

Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Grószné Kóczán Mónika irodavezető, Berta Zsuzsanna osztályvezető**

Azonosító szám (törzs-szám): **237309**

PIR törzsszám: **329970**

Adószám: **15329970-2-41**

másrésről **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**

Székhely/Lakcím: **7100 Szekszárd, Béla király tér 8.**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **733568**

Adószám/adóazonosító jel: **15733562-2-17**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10046003-00337074-00000213**

Aláírásra jogosult képviselője: **Ács Rezső polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

### 1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-6.1.1-16 jelű, Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001** azonosító számon regisztrált, **2018.09.03.** napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2018.11.28.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya **Szekszárdi Ipari Park fejlesztése** című és **TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet 7100 Szekszárd, Avar út 1. alatt megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2018. év 12. hó 01. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021. év 11. hó 30. nap.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022. év 02. hó 28. nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

**3.4** A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: **2019.06.30.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

#### **4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **2 147 000 000 Ft**, azaz **Kettőmilliárd – száznegyvenhétmillió forint.**

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **2 147 000 000 Ft**, azaz **Kettőmilliárd – száznegyvenhétmillió forint.**

A Projekt költségvetését a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100%-a**, de legfeljebb **2 147 000 000 Ft**, azaz **Kettőmilliárd – száznegyvenhétmillió forint.**

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg **100 %-a** Szekszárd Megyei Jogú Város esetében, illetve **25%-a** Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság esetében.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **1 196 128 148 Ft**, azaz **Egymilliárd – százkilencvenhatmillió – százhuszonnyolcezer - száznegyvennyolc forint.**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata: 245 256 296 forint.

Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság: 950 871 852 forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

Egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén mérföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja az 1 millió forintot.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból<sup>1</sup>

2 137 265 000 Ft, azaz Kettőmilliárd-százharminchétmillió-kétszázhatvanötezer forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1.o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján.

1. **helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 2 137 265 000 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

9 735 000 Ft, azaz Kilencmillió-hétszázharmincötezer forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

#### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 4. sz. mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. sz. mellékletében meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 5. sz. mellékletében meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

A Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelő szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

#### 8. Egyéb rendelkezések

<sup>1</sup> Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

## 9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



## Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.

 <b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata</b> Kedvezményezett P.H. Kelt: Szekszárd, 2019. év január hónap 25 napján.	 <b>Támogató</b> P.H. Kelt: Szekszárd, 2019. január hónap 25 napján.
---	---

### Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

*1. melléklet  
Készítve a 2019. január 25. napján*

**2019 JAN 25.**

## A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költség-kategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Optikai kábel kiváltás földkábelre Az érintett optikai kábel a Szekszárd-Siógárd KÖF gerinvezeték oszlopán halad a 120/20 kV-os alállomáshoz. Az átépítésre kerülő 371 méteres légyezeték az É11 és É14-es számú oszlopok közötti szakasz.	1	3 981 072	1 074 889	5 055 961
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Kamerarendszer kiépítése	1	7 086 614	1 913 386	9 000 000

Handwritten signature and blue ink stamp.

Támogatást igénylő	Költség-kategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Járdaépítés 1.4 kilométeren 1.5 méter szélességű új járda épül melynek anyaga térkő burkolat. A gépkocsi bejárókban 8 cm vastag térkő, 3 cm finom zúzalék, 25 cm vtg. zúzottkő ágyazat készülne A kiemelt szegélyes részekben 6cm vtg térkő, 3 cm finomzúzalék és 15 cm zúzottkő ágyazat készülne.	1	35 433 071	9 566 929	45 000 000
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Közvilágítás kiépítése Egy körülbelül 2185 méter hosszú úthálózaton kerül sor közvilágítás kiépítésére	1	49 064 831	13 247 504	62 312 335
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Tervezési költségek	1	17 322 835	4 677 165	22 000 000

*Handwritten signature*



Támogatást igénylő	Költség-kategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértői díj, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, tanácsadói tevékenység	1	5 696 327	1 538 008	7 234 335
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	12 235 665	0	12 235 665
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsm ent foglalkoztatást terhelő adó és járuléka 36 hónapra	1	8 683 293	0	8 683 293
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsm ent bruttó bére 36 hónapra	1	44 529 707	0	44 529 707
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Nyilvánosság biztosításának költsége	1	7 665 354	2 069 646	9 735 000

*Handwritten signature and stamp*

Támogatást igénylő	Költség-kategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri költség	1	15 330 709	4 139 291	19 470 000
Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Csapadékvíz elvezetése A hálózat kiépítése során 574 folyóméteren épül új csapadékvíz csatorna.	1	36 585 000	0	36 585 000
Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Csarnok felújítás A projekt során az előzetes tervek szerint 23 darab csarnok, épület kerül felújításra, azonban a projektfejlesztés során a fejlesztendő csarnokok száma változhat. A felújítás tartalmaz tetőcserét, hőszigetelést, vakolást, léghézag kiváltást, csapadékcsonkja javítást, nyílászárócserét.	1	525 000 000	0	525 000 000



Támogatást igénylő	Költség-kategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	EON kapacitás bővítés A bővítés során 2 db 2500 kVA transzformátor állomás 1600 kVA-es transzformátorral épül valamint ehhez kapcsolódóan 100 méter 12 kV-os kábel	1	44 168 832	0	44 168 832
Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Légkábel kiváltás földkábelre A Szekszárdi Ipari Park területén Tolna III. nev. és Sióagárd nev., körülbelül 470-540 méter hosszán húzódó 22kV-os légvezeték szakaszok kiváltása földkábelre	1	24 622 668	0	24 622 668
Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új csarnok építése A fejlesztés során 4 darab csarnok kerül megépítésre. Az új csarnokok alkalmasak fém- és autóiipari termékek valamint könnyűipari termékek előállítására. A projektfejlesztés során a csarnokok száma változhat.	1	1 155 705 786	0	1 155 705 786
Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés Beszerzésre kerül egy traktor, egy ágapritó illetve egy kézi hómáró	1	25 000 000	0	25 000 000

Támogatást igénylő	Költség-kategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó összegára jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Területe előkészítés	1	30 661 418	0	30 661 418
Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Új csarnok építésének tervezési költsége	1	60 000 000	0	60 000 000
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:</b>							<b>2 147 000 000</b>

  
 Szekszárd Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Képviseletének  
 Képviseletének  
 P.H.



P.H.


Kelt: Szekszárd, 2019. január hónap 25. napján. Kelt: Szekszárd, 2019. január hónap 25. napján.

*Handwritten signature*

## A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001**  
 Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Források:	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	<b>2 147 000 000.-</b>
<b>Összesen:</b>	<b>2 147 000 000.-</b>

  
 Szekszárd Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2019. január hónap 25. napján.

  
 Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2019. január hónap 25. napján.





## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001**  
 Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2019.06.30.	Engedélyezési és kiviteli tervek valamint az üzleti terv készítése, konzorciumi megállapodás véglegesítése.  Az IKT-2018-616-I1-00008468 iktatószámú támogatói döntésben szereplő az 1. mérföldkőig teljesítendő támogatási feltételek teljesítése.
2.	2020.06.01.	Közbeszerzés lefolytatása kivitelezésre, műszaki ellenőr kiválasztása, ingatlanvásárlás.  Az IKT-2018-616-I1-00008468 iktatószámú támogatói döntés értelmében a 2. második mérföldkőig teljesítendő támogatási feltétel: A TSZ kötéstől számított 18 hónapon belül szükséges a tulajdonviszonyokat rendezni, a tulajdonlapokat bemutatni.
3.	2020.10.30.	A kivitelezés 25%-os készültségi foka. Befejeződnek a terület előkészítési folyamatok illetve a léghébelek kiváltása. Elkezdődik a csarnokfelújítás, amelyeknek a készültségi foka 25% lesz, illetve megkezdődik a csapadékvíz hálózat kiépítése, amely 50%-ban elkészül
4.	2021.02.28.	A kivitelezés 50%-os készültségi foka. A csapadékvíz hálózat kiépítése befejeződik, Elkezdődött a járdaépítés és az új csarnokok építése is, amelyek 25%-os készültségi szintet érnek. A közvilágítás kiépítése és a régi csarnokok felújítása is elkezdődött, ezek 50%-ban elkészülnek.
5.	2021.06.30.	A kivitelezés 75%-os készültségi foka. Befejeződik a közvilágítás kiépítése illetve a csarnokok felújítása. Megtörténik az EON kapacitás bővítése illetve az optikai kábel kiváltása. A járdaépítés és a csarnoképítés készültségi szintje eléri a 75%-ot.
6.	2021.10.31.	A kivitelezés 100%-os készültségi foka. Befejeződik a járdaépítés és a csarnoképítés illetve kiépül a kamerarendszer
7.	2021.11.30.	A projekt fizikai befejezése. Megtörténnek az elszámolások, a használatbavételi engedélyek megszerzésre kerülnek.

Szekszárd Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Kedvezményezett

P.H.

Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2019. január hónap 25. napján.

Kelt: Szekszárd, 2019. január hónap 25. napján.



## A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001  
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsített hető célértéke	Eredmény számszerűsítható célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsítható, egyéb tulajdonsága
3.	Légkából kiváltás földkábólre	A Szekszárdi Ipari Park területén Tolna III. nev. és Sióagárd nev., körülbelül 470-540 méter hosszán húzódo 22kV-os légvezeték szakaszok kiváltása földkábólre	470	méter	nem releváns
4.	Csapadékvíz-hálózat kiépítése	A hálózat kiépítése során 574 folyóméteren épül új csapadékvíz csatorna.	574	fm	Ezekben a területeken korábban nem volt kiépítve hálózat.
5.	Csarnokok, felújítása	A projekt során az előzetes tervek szerint 23 darab csarnok, épület kerül felújításra, azonban a projektfejlesztés során a fejlesztendő csarnokok száma változhat. A felújítás tartalmaz tetőcserét, hőszigetelést, vakolást, légkából kiváltást, csapadékcsonoma javítást,, nyílászárócserét.	23	db	A felújításnak köszönhetően az épületek korszerűbbé válnak

*M. F. Orbán*



6.	Járdaépítés	1.4 kilométeren 1.5 méter szélességű új járda épül melynek anyaga térkő burkolat. A gépkocsi bejárókban 8 cm vastag térkő, 3 cm finom zúzalék, 25 cm vtg. zúzottkő ágyazat készülne. A kiemelt szegélyes részekben 6cm vtg térkő, 3 cm finomzúzalék és 15 cm zúzottkő ágyazat készülne.	1400	méter	nem releváns
----	-------------	---	------	-------	--------------

.....  
**Szekszárd Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**  
 Kezdeményezett  
 P.H.



Kelt: Szekszárd, 2019. január hónap 25 napján.

.....  
 Támogató  
 P.H.



Kelt: Szekszárd, 2019. január hónap 25 napján.





## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Célösszváltozás	Cél kumulált
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2021.11.30.	10,9217	10,9217	10,9217
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2022.11.30.	0	10,9217	10,9217
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2023.11.30.	0	10,9217	10,9217
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2024.11.30.	0	10,9217	10,9217
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2025.11.30.	0	10,9217	10,9217



A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe			2026.11.30.	0	10,9217	10,9217
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2021.11.30.	1	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2022.11.30.	0	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2023.11.30.	0	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2024.11.30.	0	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2025.11.30.	0	1	1

*Handwritten signature: R. An MCB*

*Handwritten mark: R*



Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2026.11.30.	0	3	3
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2021.11.30.	2	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2022.11.30.	0	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2023.11.30.	0	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2024.11.30.	0	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2025.11.30.	0	2	2

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*


Viszsa nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2026. 11. 30.	0	2	2
---	--	--	---------------	---	---	---

.....  
**Szekszárd Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**  
 Kezelményezett



Kelt: Szekszárd, 2019. január hónap 25. napján.

.....  
**Támogató**



Kelt: Szekszárd, 2019. január hónap 25. napján.







## BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001**  
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Alulírott **Ács Rezső**, mint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a **TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001** azonosító számú „**Szekszárdi Ipari Park fejlesztése**” című projekt kapcsán

**nyilatkozom, hogy**

a(z) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. ( XI. 5.) Korm. rendelet 84. § 1) bekezdésének c) pontja alapján mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

  
.....  
**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2019. január hónap <sup>25</sup> napján




## BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001**  
Konzorciumi tag: **Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság**

Alulírott **Bálint Zoltán**, mint Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság képviselőjében eljáró személy a **TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001** azonosító számú, „**Szekszárdi Ipari Park fejlesztése**” című projekt kapcsán

**nyilatkozom, hogy**

a(z) Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. ( XI. 5.) Korm. rendelet 84. § 1) bekezdésének m) pontja alapján mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

  
Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság  
Konzorciumi tag

  
Pécs-Szekszárd  
Béla király tér 8.

Kelt: Szekszárd, 2019. január hónap 25 napján.



**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**  
**Támogatásban részesített projekt megvalósítására**

**1. Preambulum**

A **Szekszárdi Ipari Park fejlesztése Konzorcium** (a továbbiakban Konzorcium) a(z) **Terület- és Településfejlesztése** Operatív Program **Ipari parkok, Iparterületek fejlesztése** tárgyú felhívására **TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001** azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a **Terület- és Településfejlesztése** Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a **2018. november 28-án** kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: **Szekszárdi Ipari Park fejlesztése** (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

## 2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím:	7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Székhely:	7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	733568
Adószám:	15733562-2-17
Aláírássra jogosult képviselője:	Ács Rezső
Számlavezető neve:	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Számlaszám:	10046003 00337074 00000213

Szervezet neve:	Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím:	7100 Szekszárd, Bezerédj u.2
Székhely:	7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	17 09 003352
Adószám:	11295877217
Aláírássra jogosult képviselője:	Bálint Zoltán
Számlavezető neve:	Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság
Számlaszám:	50800740-15638113-00000000

*Bálint Zoltán*



A Konzorcium Tagjai maguk közül a **2018. június 22-én** kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

### 3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak melléleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	optikai kábel kiváltása földkábelre	5 055 961 Ft (bruttó)	5 055 961 Ft
2.	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Kamerarendszer	9 000 000 Ft (bruttó)	9 000 000 Ft
3.	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Járdaépítés	45 000 000 Ft (bruttó)	45 000 000 Ft
4.	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Közvilágítás kiépítése	62 312 335 Ft (bruttó)	62 312 335 Ft
5.	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Tervezési költségek	22 000 000 Ft (bruttó)	22 000 000 Ft
6.	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Közbeszerzési szakértői díj, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, tanácsadói tevékenység	7 234 335 Ft (bruttó)	7 234 335 Ft
7.	Szekszárd Megyei Jogú	Közbeszerzési eljárás díja	12 235 665 Ft (bruttó)	12 235 665 Ft

*[Handwritten signature]*

	Város Önkormányzata			
8.	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektmenedzsment foglalkoztatást terhelő adó és járulékaik 36 hónapra	8 683 293 Ft (bruttó)	8 683 293 Ft
9.	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektmenedzsment bruttó bére 36 hónapra	44 529 707 Ft (bruttó)	44 529 707 Ft
10.	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Nyilvánosság biztosításának költsége	9 735 000 Ft (bruttó)	9 735 000 Ft
11.	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Műszaki ellenőri költség	19 470 000 Ft (bruttó)	19 470 000 Ft
12.	Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	Csapadékvíz elvezetése	36 585 000 Ft (nettó)	36 585 000 Ft
13.	Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	Csarnok felújítás	525 000 000 Ft (nettó)	525 000 000 Ft
14.	Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	EON kapacitás bővítés	44 168 832 Ft (nettó)	44 168 832 Ft
15.	Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	Légkábel kiváltás földkábelre	24 622 668 Ft (nettó)	24 622 668 Ft
16.	Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	Új csarnok építése	1 155 705 786 Ft (nettó)	1 155 705 786 Ft
17.	Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	Eszközbeszerzés	25 000 000 Ft (nettó)	25 000 000 Ft
18.	Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	Terület előkészítés	30 661 418 Ft (nettó)	30 661 418 Ft
19.	Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	Új csarnok építésének tervezési költsége	60 000 000 Ft (nettó)	60 000 000 Ft



A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza<sup>1</sup>.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	245 256 296 Ft	245 256 296 Ft	245 256 296 Ft
2.	Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	1 901 743 704 Ft	1 901 743 704 Ft	950 871 852 Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0%-kát képezi, az alábbi megoszlásban<sup>2</sup>:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat a		0 Ft	0%
2.	Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság		0 Ft	0%

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek eléérésekor kötelesek a

<sup>1</sup> A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

<sup>2</sup> A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbieket szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkö határidejét, vagy a mérföldköben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkö tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól<sup>3</sup>.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring

<sup>3</sup> Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

#### 4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

#### 5. A Konzorcium képvisellete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

#### 6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok



A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerezett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra<sup>4</sup>:

Tevékenység	Tulajdonjog
Optikai kábel kiváltása földkábelre	MVM NET Távközlés Szolgáltató Zrt.
Kamerarendszer kiépítése	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Járdaépítés	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közvilágítás kiépítése	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Csapadékvíz elvezetése	Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság
Csarnokfelújítás	Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság
EON kapacitás bővítése	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Légkábel kiváltása földkábelre	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Új csarnok építése	Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság
Eszközbeszerzés	Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság

## 7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- nem változik a projekt alapvető célja,
- a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve,

<sup>4</sup> Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,

f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-türési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.



## 8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

## 9. A Tagok egyéb megállapodásai<sup>5</sup>

### 9/10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 12 oldalon és 5 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőtére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.


<sup>5</sup> A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Szekszárdi Járásbíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője

Konzorciumi Tag

  
.....  
Név

  
.....  
Név

Szervezet

Szervezet




Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

2019. január 22

2019. január 22.

  
2019.01.18



## KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001  
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Építési beruházás	95 565 587 Ft	Kbt. Második Rész 81.§ szerinti uniós nyílt eljárás	Egybeszámítandó a Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság építéshez kapcsolódó költségeivel
Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	Építési beruházás	1 816 743 704 Ft	Kbt. Második Rész 81.§ szerinti uniós nyílt eljárás	Egybeszámítandó Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata építéshez kapcsolódó költségeivel
Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság	Árubeszerezés	25 000 000 Ft	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont alapján 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szolgáltatás	15 330 709 Ft	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont alapján 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	

*B*

*Adm*

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektalkészítéshez kapcsolódó költség	63 771 654 Ft	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont alapján 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	
---	---	---------------	---	--

.....  
**Szekszárd Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**  
 Képviseletének elnöke  
  
 Kelt: Szekszárd, 2019. év január hónap 25. napján.

.....  
**Támogató**  
  
 Kelt: Szekszárd, 2019. év január hónap 25. napján.

*Handwritten signature*





## A MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001**  
 Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Irányítószám	Település	Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)	Házzám	Helyrajzi szám
7100	Szekszárd	Avar út		6008/40
7100	Szekszárd	Avar út		6008/49
7100	Szekszárd	Avar út	2	6008/46
7100	Szekszárd	Avar út	1	6008/9
7100	Szekszárd	Damjanich utca		6008/36
7100	Szekszárd	Margaréta utca		6008/39
7100	Szekszárd	Margaréta utca	1	6008/13
7100	Szekszárd	Margaréta utca	2	6008/14
7100	Szekszárd	Pipacs utca		6008/41
7100	Szekszárd	Pipacs utca	1	6008/11
7100	Szekszárd	Rosner Gyula utca		6008/37
7100	Szekszárd	Szarkaláb utca		6008/42
7100	Szekszárd	Szarkaláb utca	1	6008/47
7100	Szekszárd	Wopfing utca		6008/38
7100	Szekszárd	Wopfing utca	1	6008/15
7100	Szekszárd	Wopfing utca	4	6008/19

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2019. január hónap ... napján.





## NYILATKOZAT KOMMUNIKÁCIÓS TERV BENYÚJTÁSÁRÓL


Támogatási szerződés száma: **TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001**  
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Alulírott **Ács Rezső**, mint **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001** azonosító számú „**Szekszárdi Ipari Park fejlesztése**” című projekt kapcsán

**nyilatkozom, hogy**


1. mérföldkőig a kommunikációs tervet benyújtjuk.

Kelt.: Szekszárd, 2019. év január hónap 25 napján.

  
.....  
**Szekszárd Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Kedvezményezett**









### KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg\*: 2.147.000.000.- Ft

<b>Kiemelt jelentőségű projekt</b>	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	<b>x</b>
<b>Infrastrukturális fejlesztés</b>	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
<b>Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)</b>	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

<b>Feladatok</b>		<b>Igen*</b>	<b>Nem*</b>
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	<b>x</b>	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	<b>x</b>	
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	<b>x</b>	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	<b>x</b>	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	<b>x</b>	
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	<b>x</b>	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	<b>x</b>	
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	<b>x</b>	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektadód rendezvény szervezése	<b>x</b>	
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	<b>x</b>	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	<b>x</b>	
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	<b>x</b>	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	<b>x</b>	

Kelt.: Szekszárd, 2019. év január hónap 25 napján.

Szekszárd Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

\* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001**  
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Aláírási címpéldány: Bálint Zoltán

  
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt: Szekszárd, 2019. január hónap 25 napján.







**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001**  
 Konzorciumi tag: **Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság**

Alulírott **Bállint Zoltán**, mint **Szekszárdi Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság** képviselőjében eljáró személy a **TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001** azonosító számú, **Szekszárdi Ipari Park fejlesztése** című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

<b>Költségkategória</b>	<b>Költségípus</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Nettó egységár (Ft)</b>	<b>Nettó egységárra jutó AfA (Ft)</b>	<b>Osszesen (Ft)</b>	<b>Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegy es finanszírozás)</b>	<b>Vegyes finanszírozás esetén Támogatási összeg - Utófinanszírozás</b>	<b>Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás</b>
Beruházáshoz kapcsolódó költség	Építéshez kapcsolódó költség	Csapadékvíz elvezetése	36 585 000	0	36 585 000	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költség	Építéshez kapcsolódó költség	Csarnokfelújítás	525 000 000	0	525 000 000	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költség	Építéshez kapcsolódó költség	EON kapacitás bővítés	44 168 832	0	44 168 832	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költség	Építéshez kapcsolódó költség	Légkábel kiváltása földkábelre	24 622 668	0	24 622 668	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költség	Építéshez kapcsolódó költség	Új csarnok építése	1 155 705 786	0	1 155 705 786	utófinanszírozás		

*Handwritten signature in blue ink*





**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ EL SZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001**

Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Alulírott **Ács Rezső**, mint **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001** azonosító számú, **Szekszárdi Ipari Park fejlesztése** című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költségfípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/ut ó finanszírozás/ve gyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Optikai kiváltás földkábelre	3 981 072	1 074 889	5 055 961	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Kamerarendszer kiépítése	7 086 614	1 913 386	9 000 000	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Járdaépítés	35 433 071	9 566 929	45 000 000	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Közvilágítás kiépítése	49 064 831	13 247 504	62 312 335	utófinanszírozás		

Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Tervezési költségek	17 322 835	4 677 165	22 000 000	utófinanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési kértői díj, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, tanácsadói tevékenység	5 696 327	1 538 008	7 234 335	utófinanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	12 235 665	0	12 235 665	utófinanszírozás
Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsm ent foglalkoztatást terhelő adó és járulékai 36 hónapra	8 683 293	0	8 683 293	utófinanszírozás
Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsm ent bruttó bére 36 hónapra	44 529 707	0	44 529 707	utófinanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Nyilvánosság biztosításának költsége	7 665 354	2 069 646	9 735 000	utófinanszírozás

*Handwritten signature and initials: J. M. M.*

*Handwritten signature.*

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	Műszaki költség	ellenőri költség	15 330 709	4 139 291	19 470 000	utófinanszírozás
<b>Eiszámolható költségek:</b>							
						<b>245 256 296</b>	

Kelt: Szekszárd, 2019. év január hónap 25. napján.

.....  
 Kétdvezményezett  
 P.H.  




**EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)**

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001**  
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

- Biztosíték kérelem
- Bankszámla igazolás

  
.....  
**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2019. január hónap <sup>25</sup> napján.





