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Tisztelt Bizottság! 
 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a 
307/2020 (VII.6.) számú határozatával döntött a „Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft. tulajdonában álló, Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti ingatlan felújítási munkáinak elvégzésére 
a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00381 „A Belvárosi Közösségi Ház felújítása” elnevezésű projekt 
keretében” tárgyú beszerzési eljárás indításáról, az eljárás ajánlattételi felhívásának tartalmáról, a 
meghívásra kerülő gazdasági szereplők köréről.  
 
A Bizottság határozata alapján az értékhatár alatti beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 2020. július 
15-én az alábbi 6 Ajánlattevő részére került megküldésre: 
 

1. SZ+C Stúdió Kft. (7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 30.) e-mail: huszar.gabriella@szpluszcstudio.hu 
2. Murverk Kft. (7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. utca 109.) e-mail: murverkkft@gmail.com 
3. Primer Color Kft. (7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6.) e-mail: primercolorKft@enternet.hu 
4. H&H Bau Kft. (7100 Szekszárd, Hrabovszky utca 12.) e-mail: heshbau@gmail.com 
5. Adri-Épker Kft. (7100 Szekszárd, Tinódi u. 4.) e-mail: adriepker@gmail.com 
6. Valley-Media Kft. (7100 Szekszárd, Előhegyi utca 8.) e-mail: szaraz@tolna.net, 

kese79@gmail.com 

 
A kiküldött felhívásban Ajánlattevő feladata az alábbiak szerint került meghatározásra: 
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tulajdonában álló Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti ingatlan felújítási 
munkáinak elvégzése, azaz egy önálló rendeltetési egység felújításáról szól a fejlesztés. Jelenleg a 
rendeltetési egység állapota leromlott, jelentős fejlesztésre szorul. Jelenleg az épületet döntően a 
Tolna Megyei Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesülete használja részben irodaként, részben közösségi 
helyszínként. 
 
Ajánlattevő feladata a régi tetőhéjazat, a lécezés és az ereszdeszkázás elbontását követően 
ellenlécezéssel páraáteresztő fólia alkalmazásával új tetőlécezéssel Bramac hódfarkú cserépfedés 
készítése, a szükséges kiegészítő elemekkel kompletten. Szükséges továbbá a rendeltetési egység 
nedves falait falátvágásos technológiával utólagosan korhadásmentes polietilén lemezzel szigetelni, 
egyúttal az elavult padlóburkolatokat felbontása, valamint az aljzatbeton javítása után a WC, az előtér 
és a D-i iroda aljzatának talajpára elleni szigeteléssel való ellátása. Vizesblokkok felújítása. Új 
villamoshálózat kiépítése. Az épület nyugati helyiségeiben új padlóburkolat építése, míg a K-i 
helyiségekben csiszolás-lakkozással a régi parketta burkolat felújítása a kivitelező feladata. A jelenlegi 
konvektoros fűtési rendszer helyett új, kondenzációs kazánnal ellátott központ fűtési rendszer 
kialakítása. 
A homlokzati nyílászárókat a meglévővel azonos rajzolatú, rétegragasztott, hossztoldott borovi fenyő 
frízből készült új, hőszigetelő üvegezésű (u=1,0 W/m2K), felületkezelt nyílászárókra kell cserélni a belső 
nyílászárók javításával, mázolásával. Az elhasználódott bádogos szerkezetek cseréje. A belső falakra 1 
m magasságig szárító vakolatot, teljes újra festést, míg a homlokzat tapaszba ágyazott üvegszövet háló 
erősítéssel glettelést és légáteresztő szilikátfestést alkalmazzanak. A bejárati és a rendeltetési egység 
körüli járda szükséges mértékű felújítása.  
Az épület funkcionális akadálymentesítése a rehabilitációs szakmérnök nyilatkozata alapján.  
A tervezett felújítás az épületben szerkezeti változtatást nem eredményez. A felújítási munkálatok nem 
engedélykötelesek. 
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A pályázati határidők tarthatósága érdekében a kivitelezési munkálatoknak 2020.08.29-ig 25%-os 
készültséget el kell érniük. 
 
 
Alkalmassági követelményként rögzítésre kerültek a felhívásban az alábbiak: 

Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett 
adótartozása (ingatlan, iparűzési), illetve adók módjára behajtható köztartozása a Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata felé nem áll fenn. 
 
 
Az ingatlanfelújítási munkák teljesítésének határideje: A szerződéskötés aláírásától számított 90 
nap. (Ajánlatkérő előteljesítést elfogad) 
 
 
Az ajánlatok elbírálásának szempontja: Összességében a legelőnyösebb ellenszolgáltatás az 
alábbiakban megadott részszempontok alapján 
 
Ajánlati ár nettó Ft      súlyszám: 90 
Iparűzési adó fizetési kötelezettség    súlyszám: 10 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. (7100 Szekszárd, Bezerédj 
I. u. 2.) nevében folytatja le jelen beszerzési eljárást, a Szerződő fél (Megrendelő) Szekszárdi 
Vagyonkezelő Kft. lesz. 
 
 
A fentiek alapján megindított beszerzés eljárás esetében az ajánlatok bontása 2020. július 22-én 10:00 

órakor megtörtént. A felhívásra a benyújtásra nyitva álló határidőn belül összesen 5 db pályázat 

érkezett. A H&H Bau Kft. nem nyújtott be ajánlatot. 

 

Hiánypótlás kérés került kiküldésre a Primer-Color Kft. részére, ugyanis: 
o az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletének (Ajánlati adatlap/Felolvasólap) 7. pontjában 

nem adta meg ajánlatának érvényességi idejét a felhívás 16. g. pontjában előírtak szerint;  
o az átláthatósági nyilatkozat 2. pontját nem írta alá cégszerűen, azaz nem az ajánlattételi 

felhívás 16.c.3. pontjában előírt módon nyújtotta be a dokumentumot; 
o nem nyújtotta be a hatályos cégkivonatát az ajánlattételi felhívás 16.c.4. pontjában 

előírtak szerint;  

o az ajánlattételi felhívás 3.2. pontjában előírt alkalmassági követelményt (lejárt 
esedékességű, meg nem fizetett adótartozása (ingatlan, iparűzési), illetve adók 
módjára behajtható köztartozása a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé 
nem áll fenn) nem igazolta a felhívás 16.c.5. pontjában előírt módon. 

 
Hiánypótlás és felvilágosítás adás kérés lett kiküldve az Adri-Épker Kft. részére, mivel: 

o ajánlattevő által az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletének (Ajánlati 
adatlap/Felolvasólap) 3.a) pontjában feltüntetett nettó ajánlati ár összege, a 
4.418.177,- Ft (Víz gáz fűtés költségvetés anyagköltsége és díjköltsége összesen) nem 
egyezik meg az aláírt, pdf formátumban benyújtott ajánlattételi felhívás 4. sz. 
mellékletének, a „Víz gáz fűtés költségvetés” „Záradék” munkalapon szereplő 
összesített nettó értékével (4.157.293,- Ft), miközben a felhívás szerint ezeknek 
egyezniük kellene.  
Továbbá a 6. sz. Építész költségvetés melléklet „Épületgépészet csővezeték szer” 
munkalap víz-csatorna-fűtés-gázszerelés tételénél feltüntetett nettó értéknek is meg 
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kellene egyeznie mind a felolvasólapon, mind a 4. sz. melléklet főösszesítőjén rögzített 
releváns tétellel (a 6. sz. melléklet tétele hivatkozik a külön költségvetésre, azaz a 4. 
számú mellékletre). A 6. sz. melléklet releváns tétele nem egyezik meg a hivatkozott 
pdf formátumú, ajánlattevő által aláírt 4. sz. melléklet főösszesítőn szereplő összeggel, 
csak a Felolvasólap vonatkozó sorában rögzített összeggel azonos. Fel kell hívni 
ajánlattevőt az ellentmondás feloldására, a megfelelő ajánlati ár megadására és az 
alátámasztó dokumentumok benyújtásra.  

o Ajánlattevő által excel formátumban benyújtott 4. sz. melléklet „Víz gáz fűtés 
költségvetés” „Záradék” munkalapon szereplő összesített nettó érték (4.418.169,- Ft) 
8,- Ft-tal alacsonyabb összegű, mint a ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletének (Ajánlati 
adatlap/Felolvasólap) 3.a) pontjában feltüntetett nettó ajánlati ár összege, a 
4.418.177,- Ft. Fel kell hívni ajánlattevőt az ellentmondás feloldására, és az 
alátámasztó dokumentumok benyújtására. 
 

Hiánypótlás kérést küld ki a Valley-Média Kft. részére, ugyanis 

o  az ajánlattételi felhívás 3.2. pontjában előírt alkalmassági követelményt (lejárt 
esedékességű, meg nem fizetett adótartozása (ingatlan, iparűzési), illetve adók 
módjára behajtható köztartozása a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé 
nem áll fenn) nem igazolta a felhívás 16.c.5. pontjában előírt módon. 

 

A hiánypótlási határidő 2020. július 23. (csütörtök) 14:00 óra volt.   
 
A Primer-Color Kft. és a Valley Média Kft. a hiánypótlási felhívásban kért dokumentumokat, 
információkat beküldték a kért határidőig.  
 
Az Adri-Épker Kft.  

- is feloldotta a költségvetésekben az ellentmondásokat: a 6. számú Építész költségvetés 

melléklet „Épületgépészet csővezeték szer” munkalap víz-csatorna-fűtés-gázszerelés tétele 

megegyezik a 4. sz melléklet (Víz gáz fűtés költségvetés) főösszesítőjén szereplő releváns 

összeggel, és az Ajánlati adatlap/Felolvasólap 3.a) pontjában feltüntetett nettó ajánlati ár 

összegével is. A pdf formátumú és az excel formátumú költségvetések így összhangban vannak 

egymással is. 

- továbbá javította a Felolvasólapon a számítási hibákat: a 3. a.) pontban a bruttó 5.610.085,- 

Ft-ot helyesen 5.611.085,- Ft-ra, valamint a Mindösszesen ajánlati sor nettó összegét a 

25.671.633,- Ft-ot helyesen 25.671.653,- Ft-ra. 

- illetve megküldte hiánypótlásban a korrigált és a kifelejtett lappal pótolt 4. sz. melléklet 

„Költségtérítés” munkalapot pdf formátumban is (excel formátumban rendelkezésre állt, 

emiatt nem került kiküldésre részére ennek a hiánynak a pótlása). 
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A beérkezett ajánlatokat a hiánypótlás, felvilágosítás adás kérés során benyújtott adatokkal 

kiegészítve az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Megnevezés 
 
 

1.  
Primer-Color 

Kft. 
 

 7100 Szekszárd, 
Tartsay V. u. 6.  
(primercolorkft
@enternet.hu) 

2.  
Murverk Kft. 

 
 
 7100 Szekszárd, 
Béri Balogh Á. u. 

109. 
(murverkkft@g

mail.com) 

3.  
Adri-Épker Kft. 

 
 

 7100 Szekszárd, 
Tinódi u. 4. 

(adriepker@gm
ail.com) 

4.  
Sz+C Stúdió Kft. 

 
  

7100 Szekszárd, 
Tartsay V. u. 30. 
(huszar.gabriella
@szpluszcstudio

.hu) 

5.  
Valley-Média Kft. 

 
 7100 Szekszárd, 

Előhegyi u. 8. 
(szaraz@tolna.net

, 
kese79@gmail.co

m) 

a./ Víz gáz fűtés 
költségvetés 
anyagköltsége és 
díjköltsége összesen 
(nettó ajánlati ár, Ft) 
 
A Víz gáz fűtés 
költségvetés „Záradék” 
munkalapon szereplő 
összesített érték 

4.601.411,- Ft 

 
 
 
 

2.990.512,- Ft 

 
 
 
 

4.418.177,- Ft 

 
 
 
 

4.848.439,- Ft 

 
 
 
 

4.193.000,- Ft 

 
b./ villanyszerelés 
költségvetés 
anyagköltsége és 
díjköltsége összesen 
(nettó ajánlati ár, Ft) 
 
A villanyszerelés 
költségvetés „Záradék” 
munkalapon szereplő 
összesített érték 

 
 
 
 

3.049.936,- Ft 

 
 
 
 

3.550.650,- Ft 

 
 
 
 

2.495.476,- Ft 

 
 
 
 

2.801.310,- Ft 

 
 
 
 

3.359.920,- Ft 

c./ építész költségvetés 
anyagköltsége és 
díjköltsége összesen 
(nettó ajánlati ár, Ft) 
 
Az építész költségvetés 
„Összesítő” munkalapon 
szereplő összesített érték 

 
 
 

19.043.886,- Ft 

 
 
 

21.256.650,- Ft 

 
 
 

18.758.000,- Ft 

 
 
 

20.410.072,- Ft 

 
 
 

19.254.550,- Ft 

d./ MINDÖSSZES NETTÓ 
AJÁNLATI ÁR (a. – c. 
pontokban szereplő 
összegek 
MINDÖSSZESEN, Ft) 

 
 
 

26.695.233,- Ft 

 
 
 

27.797.812,- Ft 

 
 
 

25.671.653,- Ft 

 
 
 

28.059.821,- Ft 

 
 
 

26.807.470,- Ft 
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Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
felé fizetett Iparűzési adó 
mértéke Ajánlattevő által 
befizetett összes 
iparűzési adó %-ában (%) 

100% 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 

 
 
 

60% 

 
 
 

100% 

 
Az ajánlat érvényességi 

ideje 

60 nap 
 

60 nap 
 

60 nap 
 

2020.09.23. 
 

2020.09.23. 

 

 

Az ajánlattételi felhívás alapján a beérkezett ajánlatok az alábbi, összességében legelőnyösebb 
ellenszolgáltatás szempontok alapján kerültek értékelésre: 

 
Pontozási szempontok: 

1. Ajánlati ár: A legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a legmagasabb pontszámot (az 
Ajánlattevők számával megegyezően). (nettó ajánlati ár példány/Ft összege)  

2. Iparűzési adó fizetési kötelezettség: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé fizetett 
Iparűzési adó mértéke Ajánlattevő által befizetett összes iparűzési adó %-ában. A 
legmagasabb iparűzési adófizetési kötelezettség (%) mértékkel rendelkező Ajánlattevő kapja a 
legmagasabb pontszámot (az Ajánlattevők számával megegyezően). 

Súlyszámok: 
1. Ajánlati ár: 90% 
2. Iparűzési adó fizetési kötelezettség mértéke: 10% 

 
Az egyes részszempontok tartalmi elemei a következők:  
 
1. Az ár értéklelési részszempont – Nettó ajánlati ár:  
 

Az ajánlattevőnek a Felolvasólapon a nettó ajánlati árat példány/Ft formátumban kellett 
megadnia.  
Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalnia minden Ajánlattevői 
fizetési igényt (pl. feladatellátás költségét, feladatellátáshoz tartozó egyeztetés költségét, a 
feladatellátás járulékos költségét). Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes 
költség az ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem tehető 
felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban. 
 
Az értékelés módszere a fordított arányosítás: az értékelés során a legalacsonyabb nettó ajánlati 
ár (legjobb tartalmi elem) kapja a legmagasabb pontszámot/sorszámot (az Ajánlattevők számával 
megegyezően), a többi ajánlat a nettó ajánlati árak csökkenő sorrendjében kapja mindig az eggyel 
kisebb pontszámot/sorszámot. A legmagasabb ajánlati ár (legkedvezőtlenebb tartalmi elem) kapja 
az 1-es pontszámot/sorszámot. (Amennyiben több ajánlattevő által megajánlott tartalmi elem 
megegyezik egymással, úgy azok ugyanazt a pontszámot/sorszámot kapják.) 
 
Az egyes ajánlattevők által megajánlott ajánlati ár esetében kapott pontszám/sorszám kerül a 

szemponthoz tartozó súlyszámmal (jelen esetben: 90) beszorzásra, majd a szorzás 
eredményeképpen kapott érték kerül hozzáadásra a másik értékelési rész-szempont (iparűzési adó 
fizetés mértéke) alapján kapott értékhez, mely értékek összeadásra kerülnek. Ajánlatkérő nyertes 
ajánlattevőként az értékelés során legmagasabb pontszámot elérő, azaz összességében a 
legelőnyösebb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó Ajánlattevőt hirdeti ki. 
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2. Iparűzési adó fizetési kötelezettség mértéke részszempont - Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata felé fizetett Iparűzési adó mértéke Ajánlattevő által befizetett összes iparűzési 
adó %-ában 

 
Az ajánlattevőnek a Felolvasólapon Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé fizetett 
Iparűzési adó mértékét az általa összesen befizetett iparűzési adó %-ában, azaz %-os 
megjelenítésben kellett megadnia.  
 
Az értékelés módszere az egyenes arányosítás: az értékelés során a legmagasabb iparűzési 
adófizetési kötelezettséggel rendelkező ajánlatban szereplő %-os arány (legjobb tartalmi elem) 
kapja a legmagasabb pontszámot/sorszámot (az Ajánlattevők számával megegyezően), a többi 
ajánlat az iparűzési adófizetési kötelezettség csökkenő %-os aránya alapján kapja mindig az eggyel 
kisebb pontszámot/sorszámot.  A legkisebb %-os arány (legkedvezőtlenebb tartalmi elem) kapja az 
1-es pontszámot/sorszámot. (Amennyiben több ajánlattevő által megajánlott tartalmi elem 
megegyezik egymással, úgy azok ugyanazt a pontszámot/sorszámot kapják.)      
 
Az egyes ajánlattevők által megajánlott iparűzési adófizetési kötelezettség %-os aránya esetében 
kapott pontszám/sorszám kerül a szemponthoz tartozó súlyszámmal (jelen esetben: 10) 
beszorzásra, majd a szorzás eredményeképpen kapott érték kerül hozzáadásra a másik értékelési 
rész-szempont (nettó ajánlati ár) alapján kapott értékhez, mely értékek összeadásra kerülnek.  
 
Ajánlatkérő nyertes ajánlattevőként az értékelés során legmagasabb pontszámot elérő, azaz 
összességében a legelőnyösebb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó Ajánlattevőt 
hirdeti ki. 
 
Az összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatást tartalmazó szempontok szerint az ajánlatok 
pontozását az alábbi táblázat tartalmazza:  

                        

  

Primer-Color 
Kft. 

Murverk Kft. Adri-Épker Kft Sz+C Stúdió Kft 
Valley-Média 

Kft 

1. Nettó ajánlati 
ár mindösszesen 
(Ft) 

26 695 233 27 797 812 25 671 653 28 059 821 26 807 470 

1. Sorszám 4 2 5 1 3 

1. Súlyszám 90 90 90 90 90 

1. Érték 360 180 450 90 270 
2. Iparűzési 
adófizetési 
kötelezettség 
(%) 

100 100 100 60 90 

3. Sorszám 2 2 2 1 2 

3. Súlyszám 10 10 10 10 10 

3. Érték 20 20 20 10 20 

Mindösszesen: 380 200 470 100 290 
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Az ajánlatok értékelése alapján az összességében a legelőnyösebb ellenszolgáltatást az Adri-Épker 
Kft. (7100 Szekszárd, Tinódi u. 4.) adta, az általa benyújtott ajánlat kapta a legmagasabb pontszámot 
a bírálati szempontok alapján.  
 
Az ajánlatok bírálatakor az ajánlattételi felhívásban előírt, az egyéb ajánlati dokumentumokkal együtt 
benyújtott, alkalmassági követelményt alátámasztó dokumentumok megfelelősége, a benyújtott 
dokumentumok tejeskörűsége is ellenőrzésre került, mely alapján megállapítható, hogy 
ajánlattevők megfelelő módon igazolták alkalmasságukat és benyújtották az összes előírt 
dokumentumot. 

  
Az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek, feltételeknek Ajánlattevők 
megfeleltek, az összességében legelőnyösebb az Adri-Épker Kft. (7100 Szekszárd, Tinódi u. 4.) 
nyújtotta be, ő hirdethető ki nyertes ajánlattevőnek. 
 
 
A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00381 „A Belvárosi Közösségi Ház felújítása” elnevezésű projekt 
keretében rendelkezésre álló fedezet 24.569.887,- Ft, míg az Adri-Épker Kft. által benyújtott nettó 
ajánlati ár mindösszesen 25.671.653,- Ft, ami azt jelenti, hogy a Vagyonkezelő Kft-nek a különbözetet, 
azaz a nettó 801.766,- Ft-ot a saját költségvetéséből kell megfinanszíroznia a kivitelezés 
megvalósítása érdekében. 
 
A teljes kivitelezési munka ÁFA részét (6.931.346,- Ft) a Vagyonkezelő Kft-nek kell átmenetileg 
biztosítania a saját költségvetéséből, addig amíg a kifizetett ÁFA összege visszatérítésre nem kerül 
részére.  
   
A bontási jegyzőkönyv, a benyújtott ajánlatok, a hiánypótlási felhívás kérésre és felvilágosításadás 
kérésre benyújtott dokumentumok és az aláírandó szerződéstervezet az előterjesztés mellékletét 
képezik.  
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. 
 
Szekszárd, 2020. 07. 23. 
 
 

Rozinka Attila 
igazgatóságvezető 
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Határozati javaslat 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának …/2020. (VII.27.) határozata 

a „Vállalkozási szerződés a Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
tulajdonában álló, Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti ingatlan felújítási munkáinak 

elvégzésére a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00381 „A Belvárosi Közösségi Ház felújítása” 
elnevezésű projekt keretében”” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos 

pályázati eljárás eredményének megállapításáról 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.26. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján eljárva 
 
1. dönt arról, hogy a „Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tulajdonában 

álló, Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti ingatlan felújítási munkáinak elvégzésére a TOP-
7.1.1-16-H-ERFA-2019-00381 „A Belvárosi Közösségi Ház felújítása” elnevezésű projekt 
keretében” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő Adri-Épker Kft-vel (7100 Szekszárd, Tinódi u. 4.) kössön 
szerződést. 

 
              Határidő: 2020. július 27. 
              Felelős: Bomba Gábor elnök 

 
 

2. jóváhagyja a szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal.  
 

Határidő: 2020. július 27. 
             Felelős: Bomba Gábor elnök 

 
3. dönt arról, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tulajdonában álló, Szekszárd, Dózsa Gy. 

u. 1. sz. alatti ingatlan felújítási munkáinak elvégzése kapcsán megkötendő szerződés 
teljesítéséhez szükséges nettó 801.766,- Ft összeg a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2020. évi 
költségvetéséből legyen biztosítva. 

 
Határidő: 2020. július 27. 

             Felelős: Bomba Gábor elnök 
 

4. dönt arról, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tulajdonában álló, Szekszárd, Dózsa Gy. u. 
1. sz. alatti ingatlan felújítási munkáinak elvégzése kapcsán megkötendő szerződés 
teljesítéséhez szükséges 6.931.346,- Ft összegű ÁFA a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2020. 
évi költségvetéséből legyen átmenetileg biztosítva. 

 
Határidő: 2020. július 27. 

             Felelős: Bomba Gábor elnök 
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5. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket az eljárás 

eredményéről. 
 

Határidő: 2020. július 30. 
Felelős: Dr. Molnár Kata jegyző 

 
6. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse elő az előterjesztés mellékletét képező 

szerződést aláírásra; 
 

Határidő: 2020. július 31. 
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző 

 
7. felhívja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft ügyvezetőjét az 1. pont szerinti ajánlattevővel 

kötendő szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2020. augusztus 5. 
Felelős: Bartal Zoltán ügyvezető 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft. nevében 2020. évben kiírt közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 
eredményeként, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának …./2020. (…) határozata alapján egyrészről: 
  

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
Székhelye:   7100 Szekszárd, Bezerédj I. u. 2. 
Cégjegyzékszám:  Cg. 17-09-001815 
Adószáma:   11283120-2-17 
Képviseli:    Bartal Zoltán ügyvezető 
 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) között, másrészről 
 
……………………... 
Székhely:    ………………………………. 
Cégjegyzékszám: ………………………………. 
Adóigazgatási szám:  ………………………………… 
Bankszámlaszám:  …………………………………….. 
Képviseli:   …………………………………. 
 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) – a továbbiakban együtt, mint Felek, Szerződő 
felek – között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 
 

I. Előzmények 
 
I.1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. 

július 8. napján értékhatár alatti beszerzési eljárást kezdeményezett „Szekszárd, Dózsa Gy u. 

1. sz. alatti ingatlan felújításának kivitelezési munkálatainak elvégzésére a TOP-7.1.1-16-H-

ERFA-2019-00381 „A Belvárosi Közösségi Ház felújítása” elnevezésű projekt keretében” 

tárgyban Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága a ……………….. számú határozatában foglaltak alapján.  

 
I.2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a beszerzési eljárás nyertesének a legkedvezőbb árajánlatot tevő 
…………………….-t hirdette ki.  

 
I.3. A beszerzési eljárást Önkormányzat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. nevében folytatta le 

azzal, hogy a beszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződésben a szerződő 

fél a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. lesz, valamint, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. a 

tulajdonában álló ingatlan felújítási munkáinak elvégzése kapcsán megkötendő szerződés 

teljesítéséhez szükséges fedezetet a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00381 „A Belvárosi 
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Közösségi Ház felújítása” elnevezésű projekt keretében, illetve saját költségvetése terhére 

biztosítja. 

I.4. Fentiekre tekintettel Felek vállalkozási szerződést kötnek az alábbiak szerint: 
 

II. A szerződés tárgya 
 

II.1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig jelen megállapodás 
aláírásával elvállalja a Szekszárd, Dózsa Gy u. 1. sz. alatti ingatlan felújításának kivitelezési 
munkálatainak elvégzését. 

 
II.2. Vállalkozó feladata az alábbiak szerint kerül részletezésre: 
 

- a régi tetőhéjazat, a lécezés és az ereszdeszkázás elbontását követően ellenlécezéssel 

páraáteresztő fólia alkalmazásával új tetőlécezéssel Bramac hódfarkú cserépfedés 

készítése, a szükséges kiegészítő elemekkel kompletten; 

- a rendeltetési egység nedves falainak falátvágásos technológiával utólagos 

korhadásmentes polietilén lemezzel történő szigetelése, egyúttal az elavult 

padlóburkolatokat felbontása, valamint az aljzatbeton javítása után a WC, az előtér és 

a D-i iroda aljzatának talajpára elleni szigeteléssel való ellátása; 

- vizesblokkok felújítása; 

- új villamoshálózat kiépítése; 

- az épület nyugati helyiségeiben új padlóburkolat építése, míg a K-i helyiségekben 

csiszolás-lakkozással a régi parketta burkolat felújítása a kivitelező feladata; 

- a jelenlegi konvektoros fűtési rendszer helyett új, kondenzációs kazánnal ellátott 

központ fűtési rendszer kialakítása; 

- a homlokzati nyílászárókat a meglévővel azonos rajzolatú, rétegragasztott, 

hossztoldott borovi fenyő frízből készült új, hőszigetelő üvegezésű (u=1,0 W/m2K), 

felületkezelt nyílászárókra történő cserélése, a belső nyílászárók javításával, 

mázolásával; 

- az elhasználódott bádogos szerkezetek cseréje; 

- a belső falakra 1 m magasságig szárító vakolat, teljes újra festés, míg a homlokzat 

tapaszba ágyazott üvegszövet háló erősítéssel glettelés és légáteresztő szilikátfestés 

alkalmazása; 

- a bejárati és a rendeltetési egység körüli járda szükséges mértékű felújítása.; 

- az épület funkcionális akadálymentesítése a rehabilitációs szakmérnök nyilatkozata 

alapján.  

II. 3. Szerződő felek rögzítik, hogy a tervezett felújítás az épületben szerkezeti változtatást nem 

eredményez, a felújítási munkálatok nem engedélykötelesek. 

II.4. A feltüntetett anyagokon túl a felújításhoz szükséges minden egyéb anyag és eszköz 
biztosítása Vállalkozó feladata, melyeket az Ajánlati ár tartalmaz. Vállakozó árajánlata 
jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. 
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II.5. A szerződés tárgya valamennyi olyan tevékenységet magában foglal, amely a jelen 

szerződésben meghatározott eredmény megvalósításához szükséges. 
 
 

III. A szerződés időtartama és teljesítése 
 
III.1. Felek jelen szerződést a hatályba lépés napjától számított határozott időre kötik. Jelen 
szerződés a Felek által történő aláírás napján lép hatályba, és a szerződésben foglalt feladatok 
teljesítésével szűnik meg.  
 
III.2.Teljesítési határidő: 
 
A 25%-os teljesítés határideje:   2020.08.25. 
 
A 100%-os teljesítés határideje:           a szerződés hatályba lépésétől számított 90 nap 
 
III.3. A teljesítés helye:   
 

(7100 Szekszárd, Dózsa Gy u. 1., hrsz.: 1818/B/1) 
 
III.4. A kivitelezés befejezésekor, de legkésőbb a teljesítési határidőként meghatározott 
időpontban Vállalkozó a munka készre jelentésével átadás-átvételi eljárást kezdeményez. A 
készre jelentés kézhezvételét követő 8 napon belül Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-
átvételi eljárás időpontját. A teljesítést átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján Megrendelő 
eljárásra jogosított képviselője veszi át. A műszaki átadás-átvétel után, szerződés szerinti 
teljesítés esetén és az átadás-átvételi eljárásban érintettek hozzájáruló nyilatkozata alapján 
Megrendelő teljesítés igazolási jegyzőkönyv aláírásával igazolja a szerződésben foglaltaknak 
megfelelő teljesítést. Amennyiben a teljesítés nem felel meg teljesen a szerződésben 
foglaltaknak, Megrendelő megfelelő határidő kitűzésével felhívja a Vállalkozót a hiányok 
pótlására, a hibák javítására. 
 
III.5. Vállalkozó előteljesítésre jogosult, amelynek időpontjáról a Megrendelőt legalább 8 
nappal előbb igazolhatóan értesíteni kell. 
 

IV. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
 

IV.1. Vállalkozó köteles a feladatát megfelelő szakértelemmel és körültekintéssel ellátni, 
összhangban a jogszabályokkal, a gyakorlatban általánosan elfogadott módszerekkel, 
eljárásokkal, és az általánosan elismert szokásokkal, normákkal.  
 

IV.2. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítási jog nem terjed ki a 
tevékenység megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. 
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IV.3. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles 
őt figyelmeztetni. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását 
fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat, vagy a feladatot a Megrendelő utasításai 
szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. 

 
IV.4. Ha a Megrendelő olyan utasítást ad, amelynek végrehajtása jogszabály vagy hatósági 

határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát, 
a Vállalkozó köteles a teljesítést megtagadni. 

 
IV.5. Amennyiben a Vállalkozónak a jelen szerződésben és mellékletében nem szereplő, de a 

teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ 
igényéről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.  

 
IV.6. Amennyiben a munkálatok során többlet- vagy pótmunkák végzésének szükségessége 

merül fel, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 
 

IV.7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a jelen szerződésből eredő 
kötelezettségeit át nem ruházhatja, viszont közreműködő (alvállalkozó) igénybevételére 
jogosult. Vállalkozó az általa jogosan igénybe vett közreműködőért (alvállalkozóért) úgy 
felel, mintha a munkát maga végezte volna. A Vállalkozó felelősséggel tartozik az általa 
és közreműködője (alvállalkozója) által okozott kárért, beleértve a harmadik személynek 
okozott károkat is. 

 
IV.8. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, 

amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy 
gátolja. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlése esetén annak 
következményeit a Vállalkozó viseli. 

 
IV.9. Vállalkozó érdekkörében felmerülő bármely akadály esetén is köteles a tevékenységet 

elvégezni vagy elvégeztetni. Amennyiben a munkát kényszerűségből mással végezteti 
el, úgy a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díjon felüli esetleges 
költségeket a Vállalkozónak kell fedeznie. 

 
V. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

 
V.1. Megrendelő vállalja, hogy a II. pontban meghatározott tevékenység végzése 

ellenértékeként a jelen szerződésben foglaltak szerint a VI. pontban meghatározott 
vállalkozói díjat fizeti meg Vállalkozó részére. 

 
V.2. Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által indokoltan kért, a szerződésszerű teljesítéshez 

szükséges minden információt késedelem nélkül a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja, a 
munkavégzés feltételeit biztosítja. 

 
V.3. Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét és a felhasználásra kerülő anyagokat bármikor 

jogosult ellenőrizni. Nem mentesül a Vállalkozó a szerződésszegés jogkövetkezményei 
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alól amiatt, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően 
végezte el. 

 
VI. Vállalkozói díj 

 
VI.1. Vállalkozó jelen megállapodásban meghatározott szolgáltatás nyújtásáért vállalkozói 

díjra jogosult az alábbiak szerint: 
 

Vállalkozói díj Nettó (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó (Ft) 

azaz összesen ……………………………………………………. forint 

 
VI.2. A vállalkozói díj minden járulékos költséget tartalmaz. Felek az ÁFA összegét a mindenkor 

hatályos ÁFA-törvény rendelkezései szerint számolják el. 
 
VI.3. A vállalkozói díjat a Vállalkozó a feladat teljes ismeretében határozta meg. Vállalkozó 

kijelenti, hogy vállalása a meghatározott feladatokra teljes körű, minden olyan munkát, 
közvetett és közvetlen költséget tartalmaz, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett 
megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy az jelen szerződésben, illetve 
mellékleteiben esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve). 
Vállalkozó a fenti szerződéses áron felül – a Megrendelő által megrendelt pótmunka 
kivételével – semmilyen címen többletköltséget, díjat nem érvényesíthet Megrendelő 
felé.  

 
VI.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a többletmunka utólag csak akkor 

számolható el, ha a Vállalkozó árajánlatában a költség szerepelt, de a mennyiség változott. 
 
VI.5. Megrendelő a vállalkozási díj a fedezetét a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00381 „A 

Belvárosi Közösségi Ház felújítása” elnevezésű projekt keretében és a saját költségvetése 
terhére biztosítja. 

 
VI.6. A feladat akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult 

képviselője elfogadja. A teljesítés igazolására a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője 
vagy ügyvezetőigazgató-helyettese jogosult. Számla benyújtására Megrendelő 
jóváhagyását követően kiállított teljesítésigazolás alapján van lehetőség. Megrendelőnek 
lehetősége van arra, hogy amennyiben a szolgáltatás nem felel meg minden 
követelménynek, részleges teljesítésigazolást állítson ki. 
 

VI.7. A teljesítés során a Vállalkozó előleget nem kérhet, a Megrendelő 1 db résszámla és 1 db 
végszámla benyújtási lehetőséget biztosító Vállalkozó részére az alábbiak szerint: 

 
- Részszámla: a szerződés II. pontjában foglalt feladatok 25 %-os teljesítése esetén; 
- Végszámla: a szerződés II. pontjában foglalt feladatok 100 %-os teljesítése esetén, 

hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás esetén, illetve a kijavítási, 
hiánypótlási igazolás kiadását, illetve Megrendelő teljesítésigazolását követően 
nyújtható be. 
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IV.8. Vállalkozó a számlát 1 példányban nyújtja be. A számlán szerepeltetni szükséges a 

tevékenység leírását és annak TEÁOR számát, valamint fizetési határidőként 30 napot. A 
benyújtott számla elválaszthatatlan részét képezi a teljesítésigazolás eredeti példánya. 

 

IV.9. A leigazolt számla ellenértéke a kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalással kerül 
kiegyenlítésre a Vállalkozó számú számlájára. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó 
jogosult a mindenkori magyar jogszabályokban kikötött késedelmi kamatokat 
érvényesíteni Megrendelővel szemben. A számlák tartalmi hiányosságaiból adódó 
késedelmes fizetéssel együtt járó többletköltségek Vállalkozót terhelik. 

 
VII. Kapcsolattartás, kézbesítés 

 
VII.1. Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján, 

messzemenően együttműködnek, a szerződés megvalósítása tárgyában konzultálnak. 
Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki: 

 
Megrendelő részéről: 
Név: Ladányi Roland 
Tel.: +3620/772-90-45 
E-mail: ladanyi@vagyonkezelokft.hu 
 

 
Vállalkozó részéről: 
Név:  
Tel.:  
E-mail:  

 
VII.2. Felek a kapcsolattartók személyében történő változást haladéktalanul kötelesek írásban 

közölni egymással. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem 
eredményezi a szerződés módosítását. 

 
VII.3. Felek a cégjegyzékben nyilvántartott adataikban, így különösen a székhelyükben, 

képviselőikben, bankszámlaszámaikban bekövetkező változásról kötelesek a másik felet a 
változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz) napon belül értesíteni. Felek 
adataiban történő változás nem eredményezi a szerződés módosítását. 

 
VII.4. Bármely, a Felek között a szerződés vagy jogszabály által előírt jognyilatkozatot írásban 

kell megtenni. A jognyilatkozat azon a napon tekinthető közöltnek, amelyen személyes 
kézbesítés esetén a másik Fél a jognyilatkozatot tartalmazó iratot átvette, postai 
tértivevényes küldeményként való kézbesítés esetén a postai tértivevényen az átvétel 
időpontjaként feltüntetett napon. A postán küldött iratot a kézbesítés megkísérlésének 
napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta, továbbá ha a 
postai kézbesítés a jelen szerződésben megjelölt vagy a másik Féllel a szerződéskötést 
követően írásban közölt székhelyen vagy levelezési címen akadályba ütközött. Ha a 
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kézbesítés azért volt sikertelen, mert a címzett az iratot nem vette át - postai szolgáltató 
útján történő kézbesítés esetén a másik Félhez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza - 
az iratot a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon 
kézbesítettnek kell tekinteni. A szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban tehető a 
másik Féllel szemben hatályos jognyilatkozat. A szóban tett jognyilatkozatot a Felek 
érvénytelennek tekintik. 

 
VII.5. Felek a hagyományos postai levelezésen túl, a gyors információcsere érdekében a 

szerződés teljesítésére vonatkozóan a kapcsolatot szóban és e-mailen keresztül is tartják. 
A kapcsolattartás során az e-mailen megküldött értesítést akkor tekintik közöltnek, ha azt 
a levelezőrendszer visszaigazolta. A Felek által szóban egyeztetett megállapodást pedig 
elfogadottnak kell tekinteni, ha arról írásbeli emlékeztető készül, az email-en 
megküldésre kerül az érintettek részére, és azt a Felek által kijelölt Szakmai 
kapcsolattartók elfogadják. 

 
 

VIII. Szavatosság, a szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 

VIII.1. A Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatását a szerződésben 
foglalt tartalmi követelményeknek, a vonatkozó szakmai szabályoknak, ezek hiányában a 
kialakult szakmai követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően, az előírások 
betartásával szolgáltatni. Vállalkozó kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa 
nyújtott szolgáltatás minden tekintetben szakszerű. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell 
lenni arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a 
szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert célnak megfelelően 
felhasználhassa. 

 
VIII.2. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti bármely kötelezettséget határidőben 

nem teljesíti, Megrendelő kötbérre jogosult azzal, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó 
kárát is érvényesítheti. 

 
VIII.3. Amennyiben Vállalkozó a III.2. pontban meghatározott teljesítési határidőnek nem tesz 

eleget, a IV.1. pont szerinti nettó vállalkozói díj alapján számítva késedelmi kötbért 
köteles fizetni a Megrendelőnek. A késedelmi kötbér mértéke 10.000,- Ft/nap, de 
legfeljebb a nettó vállalkozói díj 10 %-a. 

 
A késedelem a III.2. pontban meghatározott teljesítési határidő lejártának napjától 
számítandó. 

 
VIII.4. A vállalkozási szerződés Vállalkozói érdekkörben felmerült okból történő meghiúsulása 

esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke 
a nettó vállalkozói díj 10 %-a. 

 
VIII.5. A kötbér lejárt követelésnek minősül, azt a Megrendelő az esedékes vállalkozási díjba 

beszámíthatja.  
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IX. A szerződés megszűnése 

 
IX.1. A szerződés megszűnik, ha  

- a Felek a szerződésben foglalt feladataikat és kötelezettségeiket maradéktalanul 
teljesítették; 

- azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik vagy felbontják; 
- a Megrendelő vagy a Vállalkozó a szerződést felmondja, vagy a szerződéstől eláll;  
- a szerződést a bíróság megszünteti. 

 
IX.2. Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor 

elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. A megrendelő elállása 
vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a 
szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a 
vállalkozói díjat nem haladhatja meg. 

 
IX.3. Megrendelő a jelen szerződést a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali 

hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott 
kötelezettségeit súlyosan megszegte (rendkívüli felmondás). Súlyos szerződésszegésnek 
minősül különösen, ha a Vállalkozó jelen szerződés szerinti bármely kötelezettségét nem 
szerződésszerűen, nem határidőre, vagy Megrendelő felszólítására sem teljesíti – 
függetlenül attól, hogy Megrendelő érvényesíti-e kötbérigényét vagy sem – és ezzel a 
Megrendelőnek kárt okoz.  

 
IX.4. A szerződés Megrendelő általi felmondása esetén Vállalkozó a már teljesített 

szolgáltatások szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult; Megrendelőt pedig 
megilleti az addig teljesített feladat(ok) eredményterméke. 

 
IX.5. A szerződés felmondása esetén a sérelmet szenvedett fél egyben követelheti a neki 

okozott kár megtérítését, valamint a szerződés szerinti egyéb jogkövetkezményeket – 
különös tekintettel a kötbérkövetelésekre – jogosult érvényesíteni. 

 
IX.6. Felek rögzítik, hogy a szerződés bármely okból a teljesítést megelőzően történő 

megszűnése esetén soron kívül egyeztetnek, és egymással szemben fennálló 
követeléseik tekintetében beszámítással élnek. 

 
IX.7. A szerződés felmondása, vagy bármely más okból való megszűnése esetén, a 

megszűnéstől számított 15 napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni.  
 

X. A szerződés módosítása 
 
X.1. Jelen szerződést a Felek csak előzetes egyeztetés alapján kialakított közös 

megállapodással, írásban módosíthatják.  
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X.2. A szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek 
cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással, vagy elektronikus 
(nem papír alapú) formában írásban tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem 
alkalmas. 

 
XI. Záró rendelkezések 

 
XI.1. Felek kijelentik, hogy mindketten elsősorban a jelen szerződés megfelelő teljesítésében 

érdekeltek, ennek alapján megtesznek minden általában elvárható intézkedést, amely a 
jogok jóhiszemű gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan magatartástól, 
vagy tevékenységtől, amely a jelen szerződés teljesítését gátolná, vagy veszélyeztetné.  

 
XI.2. Felek kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség 

teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik félnek közlése 
nélkül is ismernie kellett. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért 
a mulasztó fél a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felel.  

 
XI.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül.  
 
XI.4. Felek egyezően kijelentik, hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az 

ajánlattételi felhívás, Vállalkozó árajánlata, és az árajánlathoz csatolt, Vállalkozó által 
kitöltött és jóváhagyott átláthatósági nyilatkozat, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának határozata. 

 
XI.5. Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti és egyéb 

titkot, a másik félre vonatkozó adatot a másik fél hozzájárulása nélkül nem jogosultak 
felfedni, illetve azok megőrzésére kötelesek. A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos 
információt egyik fél sem tehet közzé, illetve nem bocsáthat harmadik személy 
rendelkezésére, kivéve, ha ezt hatályos jogszabály alapján bíróság vagy más hatóság 
kötelező érvénnyel elrendeli.  

 
XI.6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármelyik rendelkezése 

utóbb érvénytelennek, vagy teljesíthetetlennek minősül, a szerződés többi részét 
érvényesnek tekintik, kivéve, ha a Felek a szerződést az érvénytelen, vagy teljesíthetetlen 
rész nélkül nem kötötték volna meg. Felek vállalják, hogy egymással kölcsönösen 
együttműködve jóhiszeműen megkísérelnek az érvénytelen, vagy teljesíthetetlen rész 
feltételeihez legközelebb álló, új feltételekben megállapodni. 

 
XI.7. Megrendelő a Vállalkozó – jelen szerződésben szerepelő, illetve a Vállalkozó által 

rendelkezésére bocsátott – személyes adatait a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a 
Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: 



Vállalkozási szerződés Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti ingatlan felújításának kivitelezési 

munkálatainak elvégzésére a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00381 „A Belvárosi Közösségi Ház felújítása” 

elnevezésű projekt keretében.  

 

10 

 

„GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Felek között fennálló szerződés 
teljesítése érdekében kezeli. 

 
XI.8. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg akként nyilatkozik, hogy megértette és 

tudomásul vette a Megrendelő előzetes tájékoztatását a Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közgyűlésének az egyedi közzétételi listáról szóló 3/2020. (II.3.) 
rendeletében foglaltakról, miszerint a jelen szerződés a mellékleteivel e rendelet alapján 
és e rendeletben foglaltak szerint a Megrendelő internetes honlapján közzétételre kerül. 

 
XI.9. Szerződő Felek az elérni kívánt cél érdekében kölcsönösen és folyamatosan 

együttműködnek, a teljesítés bármilyen ok miatt történő veszélyeztetése esetén egymást 
haladéktalanul értesíteni kötelesek oly módon, hogy ezáltal bármelyikük érdekkörében 
felmerülő károkozástól egymást óvják. 

 
XI.10. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés 

úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a 
tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Felek a szerződésből eredő jogviták 
elbírálására perértéktől függően a Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi 
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
XI.11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak. 

 
XI.12. A szerződés 10 számozott oldalból áll, és 4 darab egymással teljesen megegyező 

példányban készült, amelyből 3 darab eredeti példány a Megrendelőt, 1 darab eredeti 
példány Vállalkozót illeti meg. 

 
Szerződő Felek jelen vállalkozási szerződést elolvasták, megértették, és mint ügyleti 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a képviselet szabályainak megtartásával 
saját kezűleg aláírták. 
 
Szekszárd, 2020. ……. ….. 
 

 

 

Bartal Zoltán ügyvezető 

Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.  
Megrendelő 

  
 

……………….. 

…………………. 
 

Vállalkozó 
 
Mellékletek: 

- 1. számú melléklet: Ajánlati felhívás 

- 2. számú melléklet: Ajánlat és átláthatósági nyilatkozat 
- 3. számú melléklet: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 



Vállalkozási szerződés Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti ingatlan felújításának kivitelezési 

munkálatainak elvégzésére a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00381 „A Belvárosi Közösségi Ház felújítása” 

elnevezésű projekt keretében.  
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Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának …./2020. (….) határozata 

 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































