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Tisztelt Bizottság! 
 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) keretében 
megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. 
határozat nevesíti a megyei jogú városok TOP 6. prioritása intézkedéseinek 
forrásallokációját, mely prioritások között szerepel a 6.1. Ipari parkok, iparterületek 
fejlesztése. 
 

A prioritás keretében megjelent a TOP-6.1.1-16 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek 
fejlesztése” című felhívás, mely a Kormány által elfogadott Integrált Területi Programok 
(továbbiakban ITP) megvalósítását szolgálja. 
 
Jelen támogatási konstrukció a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése 
érdekében az önkormányzati vagy állami tulajdonú ipari parkok, iparterületek fejlesztésére, 
iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek 
elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál. 
 
A projekt keretében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szekszárdi Ipari Park 
fejlesztését kívánja megvalósítani. 
A tervezett fejlesztés 3 nagy részből áll: alapinfrastruktúra fejlesztés, csarnokfelújítás, illetve 
új csarnok építése. 
Az alapinfrastruktúra fejlesztése a következőket tartalmazza: optikai kábel kiváltása, légkábel 
kiváltása, közvilágítás kiépítése, EON kapacitás bővítés, járdaépítés, csapadékvíz elvezetése. 
Szükségessé vált az Ipari Parkokban található csarnokok felújítása, egyes csarnokok 
lebontása illetve ezek helyére új csarnok építése is. 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. augusztus 31-én az Ipari Park Kft-vel 
konzorciumban nyújtott be pályázatot 2.147.000.000 Ft összegű támogatás vonatkozásában, 
a támogatási szerződés aláírása 2019. január 25-én megtörtént.  
A konzorciumi szerződést 2019. március 29-én megszüntetésre került, 2019.04.18-án kérte 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a támogatási szerződés módosítását a 
támogatási összegek nettósítása miatt, így a támogatás összege 2.108.773.182,- Ft-ra 
módosult és a támogatás egyedüli jogosultja Önkormányzat lett. A módosított szerződés 
2019.05.17-én lépett hatályba. 
2019.07.10-én és 2019.12.11-én újabb módosítási igényt fogadott el a Közreműködő 
Szervezet a projekt határidők szükséges módosítása miatt.  
 
Jelen pályázat keretében kapott támogatás nettó összegben áll Önkormányzat 
rendelkezésére, Önkormányzat a pályázattal kapcsolatban történt kifizetések után fizetendő 
ÁFA összegét utólag visszaigényli, így a pályázatban a kifizetések során fizetendő ÁFA nem 
elszámolható. A projekt keretében megvalósuló beruházás az elkészültét követően áfás 
árbevételt eredményez, ezért Önkormányzat ÁFA visszaigénylésre jogosult.  
(Pályázatok esetében az áfa olyan mértékben tekinthető csak elszámolható költségnek, azaz 
csak akkor lehet bruttó módon a támogatást figyelembe venni, amennyiben azok jogszabály 
alapján az azt elszámolni kívánó pályázó esetén nem levonhatók.  Amennyiben az adók 
levonhatók, abban az esetben nem számolhatóak el, mint jelen projekt esetében is, amikor 
visszaigénylésre kerül).  
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Önkormányzat az Ipari Park fejlesztése kapcsán a pályázati célok megvalósulása érdekében 
közbeszerzési eljárást köteles indítani a területen található, volt honvédségi barakképületek 
lebontása tárgyban. Az épületek lebontása azért is indokolt, mert a projekt keretében 
megvalósuló új csarnokok ezen a területen fognak felépülni. Az új csarnokok kiviteli tervei 
hamarosan rendelkezésre állnak, azaz kivitelezés a szükséges beszerzések lefolytatását 
követően indulhatnak, tehát a régi, leromlott állapotú épületek bontása mihamarabb 
szükséges a munkaterület átadása érdekében. Előzőekben leírtak alapján indokolt a 
bontással kapcsolatos közbeszerzési eljárás önállóan indítani. 
 
 A felhívás tervezet műszaki tartalma: 
 
Ajánlattevő feladata a szekszárdi Ipari Parkban a 6008/9 helyrajzi számon, a bontási 
tervdokumentációban szereplő  

- 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 3 és 4 sz. épületek teljes körű bontása a 
közműcsatlakozások megszüntetésével, azbesztmentesítéssel, a hulladékok 
átvevőhelyre történő elszállítása a veszélyes hulladékok megfelelő kezelését külön 
kimutatva.  

- A területen lévő összes felesleges műtárgy bontása (belső út, járda, rámpa stb.).  
- Az összes fa kivágása tuskóirtással, illetve a meglévő tuskók kiszedése és elszállítása.  
- A terület tereprendezése az elbontott épületek és műtárgyak helyén. 

 
A 2 jelű épületek földszintes (volt honvédségi) raktárépületek, melyeknek az alapozása 
úsztatott kőbeton, falszerkezetük acélváz között könnyűbeton falpanelek, a tetőszerkezetük 
acél rácsostartók, acél szelemenekkel és azbesztcement hullámpala fedéssel. A padló beton, 
a nyílászárók acél szerkezetűek. A 9 db épület összes alapterülete 1854,53 m2. 
A 3 jelű épület földszintes (volt honvédségi) raktárépület, melyeknek az alapozása úsztatott 
kőbeton, falszerkezete 25 cm tégla, födéme monolit vasbeton tetőfödém bitumenes lemez 
szigeteléssel. A padló beton, a nyílászáró acél szerkezetű. Az épület összes alapterülete 37,94 
m2. 
A 4 jelű épület földszintes (volt honvédségi) raktárépület, melyeknek az alapozása úsztatott 
kőbeton, falszerkezete 25 cm tégla, födéme nincs, tetőszerkezete acél félnyeregtető 
azbesztcement hullámpala fedéssel. A padló beton, a nyílászárók acél szerkezetűek. Az 
épület összes alapterülete 45,01 m2. 
 
A feladat elvégzése vonatkozásában 90 nap áll a kivitelező rendelkezésére. 
 
A tervezői költségvetés alapján került a feladat becsült értéke (nettó 84.855.284,- Ft, bruttó 
107.766.211,- Ft) meghatározásra. A rendelkezésre álló fedezet a támogatási szerződés 
csarnokfelújítási során részben áll rendelkezésre, az egyes költségsorokról történő 
átcsoportosítást követően lesz majd biztosítható: 
Jelenleg a Támogatási szerződésben csarnokfelújítás soron (ebben van benne a bontás 
költsége is) 525.000.000,- Ft került rögzítésre, amely költségsor a későbbiekben 
összevonásra kerül a csapadékvíz elvezetési sorral és az levő fedezettel (36.585.000,- Ft), így 
összesen a csarnok felújításra, bontásra és csapadékvíz elvezetésre 561.585.000,- Ft 
támogatási összeg kerül beállításra.   
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A tervezői költségvetések alapján ebből az összevonásra kerülő 561.585.000,- Ft összegből a 
csarnokfelújításra és csapadékvíz elvezetésre 453.363.725,- Ft lesz biztosítva, a bontásra 
rendelkezésre áll majd a tervezői költségvetés alapján a szükséges 84.855.284,- Ft, illetve 
még több mint 20 millió Ft marad is a soron. 
  
A fenti költségátcsoportosítások még nem történtek meg, így a tervezői költségbecslés 
alapján a fedezet nem áll teljes mértékben rendelkezésre, így az eljárás feltételes 
eljárásként kerül indításra.   
 
A közbeszerzési tanácsadóval egyeztetünk a kiírandó eljárás lehetséges módjáról: a 
legmegfelelőbb az lenne, ha a Kbt. 19.§ (4) bekezdésben írt rendelkezések alapján Kbt. 115.§ 
szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással megindított nyílt eljárásként kerülne lefolytatásra, 
azaz ugyan az Ipari Parkban megvalósítandó más építési feladattal egybe kell számítani jelen 
eljárást, és így ezen feladatok összértéke eléri az uniós értékhatárokat, de a nemzeti 
eljárásrend szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződések megkötésére, amelyek 
önmagában vett becsült értéke építési beruházások esetében pedig 1.000.000 eurónál 
kevesebb, és a leválasztott részek összértéke nem haladja meg a teljes becsült érték 20%-át. 
Amennyiben a közbeszerzési tanácsadó véleménye szerint ez nem lesz megoldható, akkor 
uniós nyílt eljárásként indul az eljárás, mely esetben a közbeszerzési eljárás indítása előtt a 
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Korm. Rendelet alapján a 
Közreműködő Szervezetnek műszaki-szakmai ellenőrzés céljából, illetve a Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztálynak minőségellenőrzési tanúsítvány kiállítása céljából közbeszerzési-jogi 
vizsgálatra meg kell küldeni a közbeszerzési dokumentációt, az eljárás csak az ellenőrzésüket 
követően, a KFF tanúsítvány birtokában lesz indítható.  
 
A korábbi elképzelések szerint a nem megfelelő állapotú épületek bontása kapcsán a 
közbeszerzési eljárás az új csarnokok építésével együtt került volna kiírásra, így jelenleg nem 
szerepel a közbeszerzési tervben külön soron az eljárás, így erre vonatkozóan a közgyűlés elé 
készítünk egy előterjesztést jelen közbeszerzési eljárás közbeszerzési tervbe történő 
felvétele érdekében.   

 
Jelen előterjesztés mellékletét képezi a bontási tervdokumentáció és az árazatlan 
költségvetések.  
 
A közbeszerzési tanácsadó felé jelezzük a közbeszerzési dokumentumok elkészítésének 
igényét, mely dokumentáció a megjelentetés előtt Bizottság részére jóváhagyás céljából 
megküldésre kerül. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Szekszárd, 2020. szeptember 10. 
 
 Rozinka Attila 

igazgatóságvezető 
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Határozati javaslat  
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága .../2020. (IX.14.) határozata 
a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park fejlesztése” elnevezésű 
projekt keretében az Ipari park egyes ipari épületeinek bontási munkáinak ellátására 

kiírandó közbeszerzési eljárás tartalmi részének, feltételeinek, az ajánlattételi felhívásának 
és közbeszerzési dokumentációjának elkészítéséről 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28. pontjában 
meghatározott hatáskörben eljárva  

 
 

1. jóváhagyja a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park 

fejlesztése” elnevezésű projekt keretében az Ipari park egyes ipari épületeinek 

bontási munkáinak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítésére tárgyú előterjesztés 

tartalmát.  

 
Határidő: 2020. szeptember 14. 
Felelős: Bomba Gábor elnök 

 
2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közbeszerzési tanácsadóval együttműködve 

készítse elő az előterjesztés alapján a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 
azonosítószámú az Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében az Ipari 
park egyes ipari épületeinek bontási munkáinak ellátására kiírandó közbeszerzési 
eljárást és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentációt, melyet a dokumentáció 
elkészülte után terjesszen elő.  
 
Határidő: 2020. október 5. 
Felelős: dr. Göttlinger István aljegyző 

 



Riesz Épterv kft  
Pécs, Király u. 63.  
tel/fax: 511-695  
mobil: 30-9892018  
e-levél: riesz@rieszepitesziroda.hu 
 

 

Bontási tervdokumentáció 

 

az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” tárgyú TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 
azonosító számú projekt keretében 

a  7100 Szekszárd Ipari park hrsz:6008/9 alatti 2, 3, 4 jelű ipari épületek 
bontási terveihez 

(7100 Szekszárd, Bogyiszlói út 8., 6008/9 hrsz.) 
 

 

 

 

 

 

Megrendelő:  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
 

Tervező:  Riesz Épterv Kft.  
 7621 Pécs, Király u. 63. 
 Építész vezető tervező: Riesz Antal É/1-02-0193 

társtervező: Riesz Réka  É 02-1488 
    

 
Pécs, 2020.04. 



 
Riesz Épterv kft  
Pécs, Király u. 63.  
tel/fax: 511-695  
mobil: 30-9892018  
e-levél: riesz@rieszepitesziroda.hu 

 

Tartalomjegyzék 

az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” tárgyú TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 
azonosító számú projekt keretében 

a  7100 Szekszárd Ipari park hrsz:6008/9 alatti 2, 3, 4 jelű ipari épületek 
bontási terveihez 

(7100 Szekszárd, Bogyiszlói út 8., 6008/9 hrsz.) 
 
 

Megrendelő: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.  

Tervező: Riesz Épterv Kft. 
7621 Pécs, Király u. 63. 
Építész vezető tervező: Riesz Antal É/1-02-0193 
társtervező: Riesz Réka É 02-1488 

 

- M-00 Helyszínrajz 

 
2-1 – 2-9 épületek
- M-2-1a Meglévő alaprajz 
- M-2-1m Metszet 
- M-2-1h Homlokzatok 
- M-2-2a Meglévő alaprajz 
- M-2-2m Metszet 
- M-2-2h Homlokzatok 
- M-2-3a Meglévő alaprajz 
- M-2-3m Metszet 
- M-2-3h Homlokzatok 
- M-2-4a Meglévő alaprajz 
- M-2-4m Metszet 
- M-2-4h Homlokzatok 
- M-2-5a Meglévő alaprajz 
- M-2-5m Metszet 

- M-2-5h Homlokzatok 
- M-2-6a Meglévő alaprajz 
- M-2-6m Metszet 
- M-2-6h Homlokzatok 
- M-2-7a Meglévő alaprajz 
- M-2-7m Metszet 
- M-2-7h Homlokzatok 
- M-2-8a Meglévő alaprajz 
- M-2-8m Metszet 
- M-2-8h Homlokzatok 
- M-2-9a Meglévő alaprajz 
- M-2-9m Metszet 
- M-2-9h Homlokzatok 

 
- Bontási műszaki leírás 2 jelű ipari épületek 
- Bontási technológiai leírás 2 jelű ipari épületek 
- Bontási hulladék tervlap 2-1 
- Bontási hulladék tervlap 2-2 
- Bontási hulladék tervlap 2-3 
- Bontási hulladék tervlap 2-4 
- Bontási hulladék tervlap 2-5 



- Bontási hulladék tervlap 2-6 
- Bontási hulladék tervlap 2-7 
- Bontási hulladék tervlap 2-8 
- Bontási hulladék tervlap 2-9 
 
3-as épület
- M-3am Földszinti alaprajz, metszet 
- M-3h Homlokzatok 
- Bontási műszaki leírás 3 jelű ipari épületek 
- Bontási technológiai leírás 3 jelű ipari épületek 
- Bontási hulladék tervlap 3 
 
4-es épület
- M-4am Alaprajz, metszet 
- M-4h Homlokzatok 
- Bontási műszaki leírás 4 jelű ipari épületek 
- Bontási technológiai leírás 4 jelű ipari épületek 
- Bontási hulladék tervlap 4 
 
 
Árazatlan költségvetés 

 
 
 
 
 
 

Pécs, 2020.04. 
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Riesz Épterv Kft. 
Pécs, Király u. 63. 
tel/fax: 511-695 
mobil: 30-9892018 
e-mail: riesza@rieszepitesziroda.hu 

 
 
 

Bontási műszaki leírás 
A  7100 Szekszárd Ipari park hrsz:6008/9 alatti 2 jelű ipari épületek (2-2, 2-3, 2-4, 2-

5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9)  bontási terveihez 
 

 

I. Adatok 
Építtető:  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
Építés helye:  7100 Szekszárd Ipari park hrsz:6008/9 
Tervező:  Riesz Épterv Kft.   
 Pécs, Király u. 63. 
 Riesz Antal építész vezető tervező É/1-02-0193 

 Riesz Réka okl. építészmérnök É-02-1488 
 

Cím: 7100 Szekszárd Ipari park 
Helyrajzi szám: hrsz:6008/9 
Megnevezése: üres, könnyűszerkezetes raktárépületek 
Telek területe:  …..... m2 
Épület mérete: 6,25*23,3 méter 
Hasznos alapterülete: 219,49 m2 (2-1-2-8-ig) 107,6 m2 (2-9) 
Tájolás: észak-déli tengelyű 
Beépítettség: szabadon álló 

 
I. Előzmények 

 
Bontási engedélyezési dokumentáció műszaki tartalma a 312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 8. melléklete szerint 

„6.2. A bontási engedélyezési dokumentációnak legalább az alábbiakat kell 

tartalmaznia: 

6.2.1. műszaki leírást, mely ismerteti az építmény rendeltetését, főbb és jellemző 

méreteit, szükség szerint anyagait és szerkezeteit, a csatlakozó közművek fajtáját, 

állapotát és helyzetét, 

6.2.2. a bontáshoz tervezett technológiai leírást, amely tartalmazza a bontáshoz 

felhasználandó eszközöket, segédszerkezeteket, a műveletek sorrendjét, a 

közművezetékek leválasztási módját, a munkavédelmi és környezetvédelmi 

előírásokat, valamint az elbontásra kerülő szerkezetek, anyagok további sorsának 

meghatározását, 



6.2.3. *  helyi védelem alá tartozó építmény, illetve egyedi tájértékké minősített 

építmény részleges bontása esetén fényképeket az építmény valamennyi nézetéről,-

-----Nem áll helyi védelem alatt 
6.2.4. *  

6.2.5. zártsorú beépítés esetén tartószerkezeti szakértői véleményt különös 

tekintettel a szomszédos ingatlanokra és az azokon lévő építmények állagvédelmére. 

Nincs összeépítve a szomszédos épülettel, NEM zártsorú 
 

Engedély viszont csak bizonyos esetekben kell, ha a bontás műemléket érint, vagy 
helyi építészeti örökségvédelemi épületről van szó, esetleg olyan épületsorról 
beszélünk, ahol össze vannak építve a házak és a bontás érinti az alapozást vagy a 
csatlakozó tartószerkezetet. Ilyenek az ikerházak, vagy a sorházak. 

 
Az épület észak-déli tengelyű, 22,07*10,15 méter méretű, 3,47 méter 
párkánymagasságú, 6 méter gerincmagasságú, szabadon álló. 
Szomszédos épülettel nincs egybeépítve. 
Az épület az 1950-es években épülhetett. 
Az épület régi, elavult technológiával készült, könnyű acél oszlopokkal, kikönnyített 
acélszerkezetű rácsos tartókkal, könnyű acél szelemenekkel, hullámpala fedéssel. 
A hullámpala azbesztet tartalmaz! Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása a 
12/2006.(III.23) EüM rendeletnek megfelelően történhet. 
A falak vékony, előre gyártott könnyűbetonból készültek. 
Huzamos emberi tartózkodásra soha sem volt alkalmas. Vélhetően rövid időre 
tervezték építeni raktározásra. 
Az erkölcsi elavulási ideje évtizedekkel korábban lejárt. 
A szerkezet elavulási ideje is lejárt közel egy évtizede. 
Az építtető nem szeretné és gazdaságosan nem is tudná  felújítani a viszonylag 
rossz állapotban lévő épületeket. 
 
II. Funkcionális és építészeti ismertetés 
Az épület funkcióját tekintve üres raktárépület, mely szabadon állóan helyezkedik el a 
területen. 
 
2-1 jelű épület, 
Szintek száma: földszintes 
Helyiségek:1 db raktár 218,09 m2 
bm: 3,31 méter 
 
2-3 jelű épület, 
Szintek száma: földszintes 
Helyiségek:1 db raktár 219,49 m2 
bm: 3,31 méter 
 
2-4 jelű épület, 
Szintek száma: földszintes 
Helyiségek:1 db raktár 219,49 m2 
bm: 3,31 méter 



 
2-5 jelű épület, 
Szintek száma: földszintes 
Helyiségek:1 db raktár 218,09 m2 
bm: 3,31 méter 
 
2-6 jelű épület, 
Szintek száma: földszintes 
Helyiségek:1 db raktár 218,79 m2 
bm: 3,31 méter 
 
2-7 jelű épület, 
Szintek száma: földszintes 
Helyiségek:1 db raktár 218,09m2 
bm: 3,31 méter 
 
2-8 jelű épület, 
Szintek száma: földszintes 
Helyiségek:1 db raktár 218,8 m2 
bm: 3,31 méter 
 
2-9 jelű épület, 
Szintek száma: földszintes 
Helyiségek:1 db raktár 107,6 m2 
bm: 3,35 méter 
 
Anyagok: 
 
Alapozás:   úsztatott kőbeton sávalap 
Lábazat:   Lábazat nincs. A falpanelek a külső-belső beton padlóra 
    fekszenek föl. 
Szigetelés:   nincs 
Teherhordó HH acél oszlopok 
szerkezetek:  
      
Térelhatároló   előre gyártott könnyűbeton falpanelek 
szerkezetek:  
Padlóburkolatok betonpadló 
  
Födém: nincs 
Tető- és ácsszerkezet: acélszerkezetű rácsos tartó szelemenekkel, nyeregtető 
Héjalás: hullámpala azbeszt tartalmú 
Bádogos szerkezetek: horganyzott acéllemez függőeresz és lefolyó  csatorna 
Homlokzat:   látszó natúr előre gyártott könnyűbeton falpanelek 
Nyílászárók:  

ajtók szögvaskeretes lemezelt acélajtó 

ablakok osztott acélkeretes ablakok 1 rétegű üvegezéssel 
 

 
 



Villamos leírás: PREEVIT - Humán Kft. Merkl Gábor 
 
A 6008/9 hrsz-on lévő raktárépületek villamos légkábeles csatlakozással 
rendelkeznek. 
Az 1-10sz épületek a telephely bejárata mellet elhelyezett főmérőről kapnak villamos 
ellátást.  A raktárak alméréssel vannak ellátva.  
A mért légkábeles hálózat az ipari park útja mellett halad, melyről légkábeles 
csatlakozással vannak az épületek megtáplálva.  
 
A 2.1-2.9sz raktár épületek bontása előtt  az épületek belső világítási ill. dugalj  
villamos hálózatát el kell bontani.  
A bontott anyagokat szelektíven kell kezelni. A  kábelek újra hasznosíthatóak. A 
fényforrások veszélyes elektronikai hulladékok , melyek ártalmatlanítása külön 
lerakóban történik.  
A légkábeles csatlakozókat a mért 0,4kV-os légkábeles gerinc hálózatról le kell kötni. 
A légvezetéki gerinc hálózat megtartandó.  
 
A raktárak feltáró útja mentén nem üzemelő kandelláberes hálózat húzódik. A L9m-es 
beton kandelláberek ill. a rajtuk lévő 2x125W-os HGL lámpatestek elbontandók.  A 
kandellábereket tápláló kábel hálózat is a tereprendezési munkák során elbontásra  
kerül.  
 
Gépész leírás: Kertész Bt Kertész Gábor    

- vízellátás: nincs 
- szennyvízelvezetés: nincs 
- gázellátás:   nincs 
- fűtés:  nincs 
--melegvízellátás:  nincs 

  

A gépészeti külső közművek nem esnek az építési területre ezért megmaradónak 
tekintendők. 

 
 
 
 

Pécs, 2020.április 
Riesz Antal 

Építész v. tervező 
 

Réka
rap



Riesz Épterv Kft. 
Pécs, Király u. 63. 
tel/fax: 511-695 
mobil: 30-9892018 
e-mail: riesz@rieszepitesziroda.hu 

 
 

Bontási technológiai leírás 
A  7100 Szekszárd Ipari park hrsz:6008/9 alatti 2 jelű ipari épületek (2-2, 2-3, 2-4, 2-

5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9) bontási terveihez 
 
 

Adatok: 
Építtető:  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
Építés helye:   7100 Szekszárd Ipari park hrsz:6008/9 
Tervező:  Riesz Épterv Kft.   
 Pécs, Király u. 63. 
 Riesz Antal építész vezető tervező É/1-02-0193 

 Riesz Réka okl. építészmérnök É-02-1488 
 
I. Megelőző munkák 
Átadás-átvétel során esetleges észrevételeket a munkanaplóba rögzíteni kell. A 
bontást csak a bontási engedély birtokában szabad megkezdeni. A bontási munkákat 
dilatációs egységenként kell végezni, amelyek kiürítését biztosítani kell. A bontás 
megkezdése előtt ki kell kapcsolni, ill. el kell zárni a víz, villany, gáz, csatorna és 
telefonhálózatot, közvilágítást. Gondoskodni kell felvonulási szekrény telepítéséről. 
Közcsatornát el kell falazni, vagy záródugót kell alkalmazni. A csatorna elfalazása 
után is meg kell oldani a bontás alatt álló épület csapadékvíz elvezetését. A bontási 
munkák megkezdése előtt az összes vezetéket le kell üríteni. A közművek kiiktatását 
a bontási naplóban rögzíteni szükséges. Víznyerő helyet biztosítani kell a 
portalanításra. A külső környezetet a bontás ideje alatt védeni kell a 
munkafolyamatok káros hatásaitól. 
 
II. Bontási munkák 
 
1. Megelőző szakipari munkák 
 A bádogos- és szigetelőanyagok darabos áruként teherautóra rakva elszállítandók, 
nem használhatók fel. Törmelék elszállításáról, a járdalapok tisztításáról és a 
veszélyzónán kívüli raklapon történő tárolásáról gondoskodni kell. Az egyes 
anyagokat fajta, méret és minőség szerint kell tárolni. 
A veszélyzóna ( épület körüli 6 m-s sáv) körülkerítése, a külső közművek 
lekapcsolása és a biztonságvédelem biztosítása (biztonsági felszerelés: védősisak, 
védőruha) után megkezdődhet a bontás. 
 
2. Belső szerelvények 
Fürdőkád, mosdókagyló, vécécsésze, beépített szekrény, kályha kibontása. 

 
3. Burkolatok 



A járdalapok bontását elemenként, a törésekre, csorbulatokra ügyelve kell végezni. A 
kibontott burkolatot a helyszínen meg kell tisztítani, hogy azonnal deponálható illetve 
elszállítható legyen. 
 
4. Nyílászárók bontása 
A következő előkészítő munkafázis a nyílászárók kiemelése. Először is gondoskodni 
kell róla, hogy a munka 5m-es körzetében senki ne tartózkodhasson. Ezután ki kell 
emelni az üvegtáblákat a keretekből oly módon, hogy azokban repedt üveg, 
üvegdarab ne maradjon. A kiemelt üvegtáblákat függőleges helyzetben, biztonságos 
módon kell tárolni, és mihamarabb elszállítani. Hogy a keretek kibontásakor 
esetlegesen keletkező sérüléseket elkerüljük, a nyílászárókeretek bontását a falazat 
bontásával párhuzamosan, fokozatosan kiszabadítva végezzük. A bejárati ajtó 
bontását a falazat bontásával együtt végezzük. 
 
5. Bádogozás bontása 
Először az ejtőcsatornákat kell eltávolítani a bilincsek feltárásával, majd azt követően 
a függőeresz csatornákat a kampókon található leszorító lemezek  feltárásával. 
 
6. Tetőfedés bontása 
A tető hullámpalák leszedése kézzel, az uralkodó széliránnyal ellentétes oldalon 
(szélárnyékos oldal) kezdve történik. 
A bontás során ügyelni kell arra, hogy a tetőszerkezet ne kapjon egyenlőtlen 
terhelést. A bontott anyagokat a tetőről nem szabad ledobálni. A kibontott tetőpalákat 
le kell adogatni. A hullámpala azbesztet tartalmaz! 
Azbeszt tartalmú építőanyagok bontásakor, a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
kell eljárni. Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása a 12/2006.(III.23) EüM 
rendeletnek megfelelően történhet. A bontást be kell jelenteni a felügyeleti 
hatóságnak, (mentesítési terv, egyéni védőfelszerelés és vizsgálólabor). Az erős 
kötésű azbeszttermékek bontásának lépései: a veszélyes hulladék szakszerű 
csomagolása, tárolása, elszállítása és végleges elhelyezése, azbeszttel érintett 
területek hepa filteres porszívózása, impregnálása maradékszál lekötő anyaggal. 
Speciális konténer szükséges. 
 
7. Lécezés, szelemenek bontása 
A hullámpalák acélszerkezetű szelemenekhez vannak rögzítve. A szelemen 
rögzítéseket egyenként kell megszüntetni. 
 
8. Fedélszerkezet bontása 
A tetőszelemenek és a rácsos tartók bontását szakaszosan, egymás után kell 
elvégezni. A viharlécek, ennek hiányában a szelemenek eltávolítása ott, ahol  a 
szaruállás bontására sor kerül. 
A főszaruállások, rácsos tartók bontása történhet gépi bontással. A főszaruállások 
leemelése a terepszintre, alátétfákra eresztve történik. A terepszinten elvégezhető a 
szerkezet elemeire való bontása. 
A főállások leemelése előtt ellenőrizni kell a szerkezet csomópontjait, kapcsolatait. 
A tetőszerkezet felhasználható anyagait az épülettől távol egy helyen kell tárolni. 
 
9. Födém bontása 
A rácsos tartók bontását megelőzően kell elvégezni. 



A 3,5 cm vastag acél keretes elemeket egyenként kell a tartók közül kiemelni 
feszítővassal. 
A födémpanelek emelőgéppel való kiemelése megengedett. 
A falakhoz, rácsos tartókhoz való rögzítést biztosító szerkezeteket is el kell távolítani. 
A keletkező törmeléket olyan méretűre kell felaprítani, hogy az csúszdán leereszthető 
legyen. Bontásból kikerülő anyagokat folyamatosan el kell szállítani. A födémen lévő 
nyílások lefedéséről vagy elzárásáról gondoskodni kell. 
 
 
10. Falak bontása 
A falazat szintenként bontandó, ügyelve arra, hogy alatta senki ne tartózkodjon. 
Bontásukhoz az egyik oldalról állványt kell készíteni.  
A  falazat acél keretben bauxitbeton fal, melynek anyaga nem használható, ezért 
döntéssel is lehet bontani. A munka szerkezettől független állványzatról, felülről lefelé 
történik. A falazat állványzattal ellentétes oldalán 1 m széles pallóterítésről kell 
gondoskodni, a kibontott törmelékek számára. Legfeljebb 1 m magas falszakasz 
bontása után a törmeléket a pallóterítésről el kell szállítani. A porképződés 
megakadályozására a bontott törmeléket locsolni kell. A bauxitbeton építőanyag miatt 
fokozott porképződés várható. 
Az épület alápincézetlen. 
 
11. Alapozás bontása 
Az úsztatott kőbeton és tégla sávalapot elemekre kell bontani, és az épülettől távol 
egy helyen kell tárolni. A kibontott alapok helyét talajvisszatöltéssel és zúzott kővel 
leszórva kell feltölteni. 
 
 
I. Munkavédelem  
 
Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni, hogy az a munkát 
ne zavarja, tegye lehetővé a biztonságos közlekedést és a segédszerkezet 
állóképességét ne veszélyeztesse. 
Valamennyi építési munkahelynél biztosítani kell a munka biztonságos elvégzéséhez 
szükséges mozgásteret. 
Ha a természetes megvilágítás nem kielégítő, továbbá sötétedés után a 
munkahelyeket és a közlekedési utakat meg kell világítani. 
Meglévő építményen bármely munka megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy 
annak állékonysága megfelelő, a munka elvégzéséhez szükséges teher viselésére 
alkalmas. Ha ez nem biztosított, a munkát megkezdeni csak akkor szabad, ha a 
szükséges megerősítéseket és/vagy alátámasztásokat méretezés alapján 
elvégezték. 
Anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni, hogy 
állékonyságuk megfelelő legyen. 
Veszélyes és/vagy ártalmas anyagokat élelmezési célra készített edényben, 
üvegekben, tartályokban, hordókban elhelyezni tilos. 
Veszélyes és/vagy ártalmas anyagokat, illetve ezek elegyét tárolni csak az erre a 
célra szolgáló, ép, lezárt, törés ellen védett edényben, fajtánként csoportosítva, 
tartalmukat megjelölve, elkülönített, zárható, erre kijelölt helyen szabad megfelelő, jól 
olvasható feliratozással, kezelésüknél és tárolásuknál figyelembe kell venni az egyéb 
jogszabályi előírásokat is. 



 
Az irányító kötelessége, hogy kialakítsa az építési munkahelyen a munkagépek, 
járművek közlekedési rendjét, és ezt a megfelelő jelzések elhelyezésével az 
érintettek tudomására hozza. 
A bontási munkát csak szakképesítéssel, tapasztalattal és megfelelő gyakorlattal 
rendelkező személy irányításával lehet végezni. 
A bontást végző dolgozókkal az alkalmazott technológiát, műveletet meg kell 
ismertetni. 
A bontási munkák megkezdése előtt, a bontandó épület állapotát meg kell vizsgálni 
és a megállapításokat a bontási sorrend kialakításánál figyelembe kell venni. Meg 
kell állapítani a becsatlakozó vezetékek állapotát, fajtáját és helyzetét, majd meg kell 
győződni arról, hogy a vezetékeket leválasztották és leürítették. 
Munkamegszakítás esetén a bontás közbeni, valamint a megmaradó 
épületszerkezetek állékonyságát biztosítani kell. 
A bontási munkaterületet kerítéssel kell körülvenni és idegen, illetéktelen személyek 
bejutását meg kell akadályozni. 
Épületek összefüggő szerkezeti részeit több szinten egyszerre bontani nem szabad. 
A közlekedési és menekülési utakat a törmeléktől tisztán kell tartani. 
Bontásnál a falmagasság kétszeresének megfelelő sávot kell veszélyes zónának 
tekinteni. 
Bontási munkák általános követelményei: 
A bontási munkák megkezdése előtt a bontandó épületet a közműhálózatról le kell 
választani, az összes csövet le kell üríteni. 
Gondoskodni kell a bontás alatt álló épületre kerülő csapadékvíz elvezetéséről. 
 
Szerkezetek bontása: 
Bontási munkát csak szakképesítéssel, tapasztalattal és megfelelő gyakorlattal 
rendelkező személy és a felelős műszaki vezető irányításával lehet végezni. 
 
Az azbeszt expozícióval kapcsolatos védelmi és megelőző intézkedéseket a 
12/2006. (III. 23.) EüM rendelet [4.§ (6), 5.§, 12.-17.§] az alábbiak szerint részletesen 
meghatározza: Elsődleges a porképződés megakadályozása, illetve a terület 
leszigetelése a környezetétől. Ki kell táblázni a veszélyt és megakadályozni az 
illetéktelenek bejutását. A munkavállalók létszámát a munka elvégzéséhez 
szükséges lehető legalacsonyabb számban kell meghatározni és tartani. Általában 
légzésvédőre van szükség, amely minimum FFP3-as porálarc, de gyakran van 
szükség külső, szűrt levegő betáplálású kámzsára is. Továbbá teljes testet fedő 
védőöltözet kell biztosítani, melyet csak tisztítás céljára lehet kivinni a 
munkaterületről. A tisztítást csak erre megfelelő speciális felszereléssel rendelkező 
szervezet végezheti. Fekete-fehér rendszerű öltöző, mosdó, zuhanyzó és illemhely, 
továbbá étkezésre kijelölt terület álljon a munkavállalók rendelkezésére a dohányzási 
tilalom mellett. 
A hulladék megfelelő kezelésére, tárolására és eltávolítására (beleértve az eltávolított 
azbesztet és az azbeszttel szennyezett és elhasznált védőöltözetet, védőeszközöket, 
munkaeszközöket is) külön jogszabály előírásait kell a munkáltatónak figyelembe 
venni. A munkavállalók elméleti és gyakorlati oktatása a foglalkozási rákkeltőkkel, az 
azbeszttel kapcsolatos veszélyekről, egészségkárosodásokról, a megelőzés 
lehetőségeiről. A munkavállalók rendszeresen orvosi vizsgálata (előzetes, időszakos, 
soron kívüli és záró munkaköri alkalmassági vizsgálat) kötelező a munkahelyi 
egészségvédelem érdekében. Az azbeszt expozíciónak kitett munkavállalókról a 



munkáltatónak nyilvántartást kell vezetni és a foglalkozási rákkeltők szerinti 
bejelentést a munkavédelmi hatóságnak megküldeni. 
 
Munkahelyek - közlekedési utak: 

Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy 

 az építési munka sajátosságainak, 
 a változó építési körülményeknek és állapotnak, 
 az időjárási követelményeknek, 
 a mindenkori szakmai tevékenységnek megfelelően folyamatosan 

megvalósuljanak, az egészséges és biztonságos munkavégzés 
követelményei. 
A munkahelyeket és közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy azok a 
megfelelő teherbírásnak, a rajtuk bonyolódó közlekedési és szállítási 
feladatoknak megfeleljenek. 
Valamennyi építési munkahelynél biztosítani kell a munka biztonságos 
elvégzéséhez szükséges mozgásteret. 

 
Munkavállaló alkalmassága: 
Építés kivitelezési munkahelyeken csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, 
akik az egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint alkalmasak a 
munkavégzésre. (Előzetes orvosi alkalmassági vizsga, munkavédelmi oktatásban 
részesült személyek.) 
Egyedül munkát csak olyan személy végezhet, akit erre felkészítettek és 
alkalmasságáról a munkáltató meggyőződött. 
Járművet, munkagépet vagy egyéb segédeszközt csak az a személy vezethet, illetve 
kezelhet, aki megfelel a külön jogszabályban előírt feltételeknek. (Kisgépkezelői 
jogosítvány, gépkezelői jogosítvány, könnyű gépkezelői vagy nehéz-gép kezelői 
jogosítvány.) 
 
 
Leesés elleni védelem: 
A leesés elleni védelem méretezett és megfelelően rögzített lefedéssel, vagy 1,00 
méter magas kétsoros, 0,5 m-nél nem nagyobb osztásközű, lábdeszkával ellátott 
korláttal, illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással biztosítható. 
Védőháló, illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 10×10 cm-t nem 
haladhatja meg. 
 
Földmunkák végzésének jelzése: 
 munkagödör esetén 0,25 m és 1,25 méter mélység között jelzőkorlátot, 1,26 
m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot, 
 lakott területen kívül 0,25 m mélység alatt jelzőkorlátot kell létesíteni, - 
azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassága a 2,0 m-t meghaladja, 
védőkorlátot közbenső korlátot és lábgerendát kell felszerelni. 
 
Szállítás és raktározás: 
Anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni, hogy 
állékonyságuk megfelelő legyen. 
Kör keresztmetszetű oszlopokat, csöveket és hasonló formájú anyagokat elmozdulás 
ellen rögzíteni kell. Lemezeket, lapokat és hasonló anyagokat függőleges raktározás 
esetén, eldőlés ellen megfelelően biztosítani kell. 



Tárgyakat az építményekről ledobni csak biztonságosan kialakított ledobó helyről és 
csak akkor szabad, ha a veszélyeztetett területet figyelő személy biztosítja, továbbá 
a megközelítést elkerítéssel vagy elzárással lehetetlenné tették. A munkát csak akkor 
szabad megkezdeni, ha az anyagledobást végző személy maga is meggyőződött 
arról, hogy a figyelő jól látható és a ledobás megkezdésére jelzéssel engedélyt adott. 
A figyelő személyt a munkavégzése alatt más munkával megbízni nem szabad, és 
olyan helyen kell a figyelési helyet kijelölni, ahol az érintett személy nincs veszélynek 
kitéve. 
Tégla, cserép, pala, kocka, szegély és idomkövek, burkolólapok rakatmagassága: 
- tégla esetében az 1,8 m-t, 
- cserép esetében 1,8 m-t, 
- kocka, szegély és egyéb idomkövek esetében 1,5 m-t, 
- burkolólapok esetében az 1,2 métert. 
Építőanyagokkal megrakott egység rakományképző eszközöket csak úgy szabad 
egymásra helyezni, hogy azok felfekvési területe illeszkedjen, és magassága három 
egységet ne haladja meg. 
 
Egyéni védőfelszerelések: 
Az egyéni védőfelszereléseket úgy kell biztosítani, hogy a veszély vagy ártalom ellen 
biztosítsa a megfelelő védelmet. Olyan egyéni védőfelszerelést kell biztosítani, ami 
megfelel a munkavállaló méreteinek. Az egyéni védőfelszelést mindazon dolgozók 
részére biztosítani kell, akik az adott munkaterületen munkát végeznek, illetve egyéb 
ok miatt ott tartózkodnak. 
Építőipari munkaterületen védősisak viselése kötelező, kivételt képez a tárgyak 
esésétől nem veszélyeztetett belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák. 
Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet műszaki megoldással kielégítően 
biztosítani, akkor a munkavállaló csak munkaöv, biztonsági hevederzet, illetve 
zuhanásgátló használatával végezheti a munkát. Ilyen esetben előzetesen ki kell 
alakítani vagy jelölni azokat a teherhordó szerkezeteket, ahová a munkavállaló a 
védőfelszerelést rögzíteni tudja. 
 
Földmunkák: 
A földmunkák területén lévő vezetékek nyomvonalát és a berendezések helyét, a 
szükséges védelmi körzetet a kivitelei terveken fel kell tüntetni. 
A térszín alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy 
rejtett nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni, továbbá a munkák során fellelt 
vezetékeket, tárgyakat azonosítani kell. Ha az építési területen nem azonosítható 
anyagot (veszélyes hulladékot, lőszert stb.) vezetéket tárnak fel, a munkát csak akkor 
lehet folytatni, ha annak veszélytelenségéről meggyőződtek. 
Munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben 
szabad megterhelni, ha a dúcolás méretezve van a terhelésből származó többlet 
felvételére. Kézi munka esetén, a munkaárok szélén 0,50 m széles padlót kell 
biztosítani. 
A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége, továbbá a fellépő 
igénybevételnek megfelelően kell kialakítani. Amennyiben a munkagödör 5 m-nél 
mélyebb vagy ha a munkagödör mellett - a szakadólapon belül - statikus és 
dinamikus terhelés is várható, ebben az esetben a dúcolás biztonságát számítással 
igazolni kell. 



A dúcolás olyan legyen, hogy az a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát 
és munkahelyen dolgozók testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt 
anyag eltávolítható, és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen. 
A dúcokon átjárni, azokat munkaállásként és anyagtárolásra használni nem szabad. 
Meglévő építmények mellé kerülő falak alapozásánál - amennyiben az új létesítmény 
alapozásának legalsó szintje mélyebb, mint a meglévő fal alapozási szintje - a 
meglévő falat és a hozzá csatlakozó födémeket méretezett dúcolással alá kell 
támasztani az alapozás tervezett kiegészítéséig. 
A kidúcolt munkaárok fenékszélessége 0,8 m-nél kisebb nem lehet. 
 
Zsaluzatok - alátámasztó állványok: 
Zsaluzatot és alátámasztó állványzatot úgy kell kialakítani, megtervezni és kivitelezni, 
hogy a fellépő terheléseket és igénybevételeket a kivitelezés teljes időtartalma alatt 
biztosan viselni tudja, továbbá a talajnak, illetve az alatta elhelyezkedő épületrésznek 
megfelelően átadja. 
Ha a talaj nem alkalmas a várható teher viselésére, akkor teherelosztásról kell 
gondoskodni gerendából, vagy egyéb anyagból, amely alkalmas a teher viselésére, 
átadására. 
Az alátámasztó dúcokat lehetőleg fémből kell készíteni. Amennyiben ezek állíthatók, 
úgy a teherbíró képességüket fel kell tüntetni és megfelelésüket, alkalmasságukat 
rendszeresen vizsgálni kell. 
A zsaluelemek összeépítéséhez, szétbontásához legalább 50,0 cm széles 
munkaállványt, munkaterületet kell biztosítani. 
 
Tetőszerkezeten végzett munka: 
Azokon a tetőszerkezeteken, amelyeknek dőlésszöge a 20°-ot meghaladja és a 
talajszinthez képesti magassága eléri a 2,0 métert, a személyek esésének 
megakadályozása érdekében korlátot, védőtetőt, vagy védőrácsot kell biztosítani. 
Amennyiben erre nincs mód, úgy a személyek esését biztonsági övvel meg kell 
akadályozni. 
Vizes, csúszós, vagy töredezett tetőborítás esetén 20° dőlésszög alatt is szükséges 
a személyek és tárgyak esésének védelmét biztosítania. 
A biztonsági kötélzetet olyan helyre kell rögzíteni, ahol az megfelelően tudja elviselni 
az esetleges lezuhanásból adódó terhelést. A kikötési pontokat előzetesen meg kell 
határozni és szükség esetén méretezni. 
 
Építőipari állvány 
Építési állványok tervezése: 
Állványok készítéséhez, a termékszabványokban meghatározott elemekből készített 
bakállványok, a 20,0 méternél nem magasabb létraállványok, valamint 2000 N/mz 
terhelésnél nem nagyobb igénybevételű fémállványok kivételével állványteret kell 
készíteni. 
Az állvány megengedett hasznos terhelését fel kell tüntetni. 
Meg kell adni az állvány építési és bontási technológiáját, beleértve az esetleg 
felhasználandó munkagépek ismertetését, valamint a túlemelések, a várható 
összenyomódások és süllyedések mértékét. 
Közölni kell a munkavédelmi berendezések (korlátok, lábdeszkák, védőtetők, 
védőhálók stb.) részleteit és felerősítésük módját, valamint tételes felsorolásban a 
betartandó biztonsági előírásokat. 
Állványok használatbavétel előtti vizsgálata: 



Az elkészült állványokat használatbavétel előtt, valamint hosszú megszakítás vagy 
viharos időjárás után minden alkalommal felül kell vizsgálni. A vizsgálat pontos idejét 
és tényét írásban kell rögzíteni. Az állványt használatba venni csak a vizsgálat 
kedvező eredménye után, megfelelő engedély alapján szabad. 
A használatban lévő állványok időszakos vizsgálata során ellenőrizni kell az állvány 
anyagának állapotát (korhadás, esetleges sérülések stb., továbbá a kapcsolatok 
teherbírását és merevségét / kötőelemek lazulása, egyenlőtlen süllyedés) is. 
Állványpadozatok: 
Az állványpadozatot 48 mm vastag állványpallóból, szabványos deszkatáblából, vagy 
terhelhetőség és állékonyság szempontjából ezekkel egyenértékű fából vagy fémből 
kell készíteni. Az állványpadozatul szolgáló 48,0 mm vastagpallókat, illetve a 
deszkatáblákat úgy kell alátámasztásra helyezni, hogy a pallók a felfekvés külső 
szélén legalább 15,0 mm-rel, de legfeljebb 30,0 mm-rel nyúlhatnak túl. 
Az állványpadozat szélességi mérete: 
- falétra állvány vakolás, tatarozás céljára legalább 0,5 m 
- csőállvány vakolás, tatarozás céljára legalább 0,6 m 
- anyaglerakás, falazás céljára legalább 1,0 m - keretes térállványok esetében 
legalább az adott típus állványkeret terítési szélessége legyen. 
Az állványpadozatokat úgy kell egymás felett megépíteni, hogy alattuk 190,0 cm 
szabad magasság legyen a közlekedésre. 
A korlátdeszkát és a lábdeszkát állványelemekből kell készíteni, a felerősítésre 
szolgáló támasz-oszlopok távolsága egymástól 3,0 méter legyen. 
Andráskötésnek legalább 48,0 mm vastagságú állványpallót, vagy azzal 
szerkezetileg egyenértékű fémanyagú keresztmerevítőt szabad alkalmazni. Az 
oszlopok állékonyságát állítás közben ideiglenesen biztosítani kell (pl. dúcolással 
vagy kihorgonyzással). 
Létrák munkavédelmi követelményei: 
A létrákat használatbavételük előtt teherbírásra ellenőrizni kell. A létrákat két végükön 
alá kell támasztani és 4,0 méter hosszúságig 1500 N 5,0 méter hosszúságig 2000 N 
tömeggel kell a középen megterhelni. E terhelés alatt a létrán káros alakváltozás 
nem keletkezhet. 
A létrák pofafáit alsó és felső végükön, valamint a közepén legalább 8 mm átmérőjű 
szorítócsavarral kell összefogni. 
Támasztólétrát elcsúszás ellen biztosítani kell. Ezen tartósan munkát végezni nem 
szabad. 
Kétágú létrákon - a szétcsúszás megakadályozására - mindkét ágon rögzített és az 
igénybevételnek megfelelően méretezett kötőelemet kell alkalmazni (szétcsúszás 
ellen). 
A kétágú létra hossza legfeljebb 5 méter lehet. A kétágú létrára állványt építeni nem 
szabad. 
 
Munkavégzés gépi eszközökkel: 
Építőipari kivitelezési munkáknál üzemeltetett gépet úgy kell telepíteni, hogy ne 
veszélyeztesse a munkahelyet, emberi tartózkodásra szolgáló épületet, illetőleg 
körforgalmi utat. Ha ez nem valósítható meg, akkor egyéb egyenértékű védelemről 
kell gondoskodni, mint pl. védőfal, dúcolás stb. 
Építési munkahelyen nem telepíthető gép feszültség alatt lévő erősáramú, kis vagy 
nagyfeszültségű lég, kábelvezeték veszélyes közelségében. Nem veszélyeztethet 
nyomástartó edényt, csővezetéket, tűz és robbanásveszélyes, illetve egyéb 
veszélyes anyagot tároló helyiséget. 



Szabadban telepített gép esetén a vonatkozó előírások szerint gondoskodni kell: 
- a gép villámvédelméről, 
- széllel szembeni állékonyságáról és akaratlan elmozdulás elleni védelméről, 
- a kezelőhelyeket úgy kell kialakítani, hogy onnan jól belátható legyen az a terület, 
ahol a gép működik. 
A kezelőhely védje meg a gép kezelőjét az esetleg lehulló tárgyaktól, építési 
törmeléktől, a kedvezőtlen időjárástól. 
 
Tetőfedő és szigetelő munkák: 
Munkakezdés előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csupasz 
villamos vezetéket feszültségmentesíteni kell. 
Ha a tetőn munkát végeznek „Vigyázz a tetőn dolgoznak" feliratú táblával a 
munkavégzést a közlekedés szintjén jelezni kell. Szükség esetén elkerítéssel kell 
biztosítani, hogy személyek ne kerülhessenek olyan közelségbe, hogy az esetleg 
lehulló cserép vagy szerszám sérülést okozhasson. 
Az épület környezetében különös tekintettel az épület rendeltetésére védőtetőt kell 
készíteni, mely védelmet biztosít az épület környezetében közlekedők számára 
azokon a helyeken, ahol a közlekedés elkerülhetetlen. Egyéb tekintetben a 
munkahely megközelítését biztonsági és vagyonvédelmi kerítéssel kell lehatárolni. 
A tetőn munkát végezni csak csúszásmentes lábbeliben szabad. 
A munka befejeztével naponként a tetőt, a csatornákat meg kell tisztítani a 
törmeléktől, hulladéktól. Anyag és szerszám a munka befejezése után a tetőn nem 
maradhat. 
A villámvédelemről - már a kivitelezés alatt is - a vonatkozó előírások szerint kell 
gondoskodni. 
 
 
Munkavégzés szűk munkatérben: 
Aknákban, csatornákban, árkokban munkát végezni csak akkor szabad, ha a 
munkavégzés megkezdése előtt a munka irányítója meggyőződött arról, hogy ott 
gázok, vagy egyéb veszélyes anyagok nem képződtek vagy képeződnek, és ezek a 
munka során felhasznált anyagokkal vagy eszközökkel reakcióba lépve nem 
veszélyeztetik-e a munkavégzőket. 
Csatornában, aknában végzendő munka esetén a szükséges helyi adottságoktól 
függő biztonságos előírásokat a munkavégzés irányítójának meg kell határozni, és 
ezt a munkát végzőkkel ismertetni kell. 
A meghatározott biztonsági intézkedések megvalósításáért a munkavégzés teljes 
időszaka alatt a munka irányítója a felelős. 
 
 
Felhívjuk a tisztelt kivitelező figyelmét, hogy a munkavégzés során a Munkavédelmi 
Feladattervben előírt, valamint a 93-as Munkavédelmi Törvény, továbbá a 4/2002. (II. 
20.) SzCsM-EÜM együttes rendelet vonatkozó előírásait kell figyelembe venni. 
 
 
 
Pécs, 2020.április    . 

Riesz Antal 
Építész v. tervező 
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5. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez 

 
II. BONTÁSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP  

a bontási tevékenység végzése során keletkező hulladékhoz 

 

Az építtető adatai 
Neve:  
Szekszárd Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata  
Címe: 
7100 Szekszárd, Béla 
király tér 8. 
 

A vállalkozók adatai 
 
Neve, Címe 
 
KÜJ,KTJ száma: 

Dátum 
 
2020.április 

Az építéshely adatai: 
Címe: 7100 Szekszárd Ipari park hrsz:6008/9 

Helyrajzi száma: 6008/9 

A végzett tevékenység: épület részleges vagy teljes lebontása. Raktárépület (2-1 jelű) teljes 

elbontása. 

 
Sor- 
szám 

Építési hulladék Kezelési mód 

A hulladék anyagi 
minősége szerinti 

csoportosítás 

EWC 
kódszám 

Tömeg 
(t) 

Megnevezése Helyszíne 

1. Kitermelt talaj     

2. Betontörmelék 

    

170101 34 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

  
    

    

4. Fahulladék     

5. Fémhulladék 

    

170404 4,1 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

6. Műanyag hulladék 

    

    

    

7. 
Vegyes építési és 
bontási hulladék 

    

170904 1   

    

8. 
Ásványi eredetű 
építőanyag-
hulladék 

170202 35 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

Összesen: 74,1    

 



5. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez 

 
II. BONTÁSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP  

a bontási tevékenység végzése során keletkező hulladékhoz 

 

Az építtető adatai 
Neve:  
Szekszárd Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata  
Címe: 
7100 Szekszárd, Béla 
király tér 8. 
 

A vállalkozók adatai 
 
Neve, Címe 
 
KÜJ,KTJ száma: 

Dátum 
 
2020.április 

Az építéshely adatai: 
Címe: 7100 Szekszárd Ipari park hrsz:6008/9 

Helyrajzi száma: 6008/9 

A végzett tevékenység: épület részleges vagy teljes lebontása. Raktárépület (2-2 jelű) teljes 

elbontása. 

 
Sor- 
szám 

Építési hulladék Kezelési mód 

A hulladék anyagi 
minősége szerinti 

csoportosítás 

EWC 
kódszám 

Tömeg 
(t) 

Megnevezése Helyszíne 

1. Kitermelt talaj     

2. Betontörmelék 

    

170101 34 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

  
    

    

4. Fahulladék     

5. Fémhulladék 

    

170404 4,1 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

6. Műanyag hulladék 

    

    

    

7. 
Vegyes építési és 
bontási hulladék 

    

170904 1   

    

8. 
Ásványi eredetű 
építőanyag-
hulladék 

170202 35 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

Összesen: 74,1    

 



5. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez 

 
II. BONTÁSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP  

a bontási tevékenység végzése során keletkező hulladékhoz 

 

Az építtető adatai 
Neve:  
Szekszárd Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata  
Címe: 
7100 Szekszárd, Béla 
király tér 8. 
 

A vállalkozók adatai 
 
Neve, Címe 
 
KÜJ,KTJ száma: 

Dátum 
 
2020.április 

Az építéshely adatai: 
Címe: 7100 Szekszárd Ipari park hrsz:6008/9 

Helyrajzi száma: 6008/9 

A végzett tevékenység: épület részleges vagy teljes lebontása. Raktárépület (2-3 jelű) teljes 

elbontása. 

 
Sor- 
szám 

Építési hulladék Kezelési mód 

A hulladék anyagi 
minősége szerinti 

csoportosítás 

EWC 
kódszám 

Tömeg 
(t) 

Megnevezése Helyszíne 

1. Kitermelt talaj     

2. Betontörmelék 

    

170101 34 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

  
    

    

4. Fahulladék     

5. Fémhulladék 

    

170404 4,1 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

6. Műanyag hulladék 

    

    

    

7. 
Vegyes építési és 
bontási hulladék 

    

170904 1   

    

8. 
Ásványi eredetű 
építőanyag-
hulladék 

170202 35 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

Összesen: 74,1    

 



5. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez 

 
II. BONTÁSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP  

a bontási tevékenység végzése során keletkező hulladékhoz 

 

Az építtető adatai 
Neve:  
Szekszárd Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata  
Címe: 
7100 Szekszárd, Béla 
király tér 8. 
 

A vállalkozók adatai 
 
Neve, Címe 
 
KÜJ,KTJ száma: 

Dátum 
 
2020.április 

Az építéshely adatai: 
Címe: 7100 Szekszárd Ipari park hrsz:6008/9 

Helyrajzi száma: 6008/9 

A végzett tevékenység: épület részleges vagy teljes lebontása. Raktárépület (2-4 jelű) teljes 

elbontása. 

 
Sor- 
szám 

Építési hulladék Kezelési mód 

A hulladék anyagi 
minősége szerinti 

csoportosítás 

EWC 
kódszám 

Tömeg 
(t) 

Megnevezése Helyszíne 

1. Kitermelt talaj     

2. Betontörmelék 

    

170101 34 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

  
    

    

4. Fahulladék     

5. Fémhulladék 

    

170404 4,1 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

6. Műanyag hulladék 

    

    

    

7. 
Vegyes építési és 
bontási hulladék 

    

170904 1   

    

8. 
Ásványi eredetű 
építőanyag-
hulladék 

170202 35 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

Összesen: 74,1    

 



5. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez 

 
II. BONTÁSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP  

a bontási tevékenység végzése során keletkező hulladékhoz 

 

Az építtető adatai 
Neve:  
Szekszárd Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata  
Címe: 
7100 Szekszárd, Béla 
király tér 8. 
 

A vállalkozók adatai 
 
Neve, Címe 
 
KÜJ,KTJ száma: 

Dátum 
 
2020.április 

Az építéshely adatai: 
Címe: 7100 Szekszárd Ipari park hrsz:6008/9 

Helyrajzi száma: 6008/9 

A végzett tevékenység: épület részleges vagy teljes lebontása. Raktárépület (2-5 jelű) teljes 

elbontása. 

 
Sor- 
szám 

Építési hulladék Kezelési mód 

A hulladék anyagi 
minősége szerinti 

csoportosítás 

EWC 
kódszám 

Tömeg 
(t) 

Megnevezése Helyszíne 

1. Kitermelt talaj     

2. Betontörmelék 

    

170101 34 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

  
    

    

4. Fahulladék     

5. Fémhulladék 

    

170404 4,1 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

6. Műanyag hulladék 

    

    

    

7. 
Vegyes építési és 
bontási hulladék 

    

170904 1   

    

8. 
Ásványi eredetű 
építőanyag-
hulladék 

170202 35 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

Összesen: 74,1    

 



5. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez 

 
II. BONTÁSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP  

a bontási tevékenység végzése során keletkező hulladékhoz 

 

Az építtető adatai 
Neve:  
Szekszárd Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata  
Címe: 
7100 Szekszárd, Béla 
király tér 8. 
 

A vállalkozók adatai 
 
Neve, Címe 
 
KÜJ,KTJ száma: 

Dátum 
 
2020.április 

Az építéshely adatai: 
Címe: 7100 Szekszárd Ipari park hrsz:6008/9 

Helyrajzi száma: 6008/9 

A végzett tevékenység: épület részleges vagy teljes lebontása. Raktárépület (2-6 jelű) teljes 

elbontása. 

 
Sor- 
szám 

Építési hulladék Kezelési mód 

A hulladék anyagi 
minősége szerinti 

csoportosítás 

EWC 
kódszám 

Tömeg 
(t) 

Megnevezése Helyszíne 

1. Kitermelt talaj     

2. Betontörmelék 

    

170101 34 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

  
    

    

4. Fahulladék     

5. Fémhulladék 

    

170404 4,1 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

6. Műanyag hulladék 

    

    

    

7. 
Vegyes építési és 
bontási hulladék 

    

170904 1   

    

8. 
Ásványi eredetű 
építőanyag-
hulladék 

170202 35 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

Összesen: 74,1    

 



5. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez 

 
II. BONTÁSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP  

a bontási tevékenység végzése során keletkező hulladékhoz 

 

Az építtető adatai 
Neve:  
Szekszárd Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata  
Címe: 
7100 Szekszárd, Béla 
király tér 8. 
 

A vállalkozók adatai 
 
Neve, Címe 
 
KÜJ,KTJ száma: 

Dátum 
 
2020.április 

Az építéshely adatai: 
Címe: 7100 Szekszárd Ipari park hrsz:6008/9 

Helyrajzi száma: 6008/9 

A végzett tevékenység: épület részleges vagy teljes lebontása. Raktárépület (2-7 jelű) teljes 

elbontása. 

 
Sor- 
szám 

Építési hulladék Kezelési mód 

A hulladék anyagi 
minősége szerinti 

csoportosítás 

EWC 
kódszám 

Tömeg 
(t) 

Megnevezése Helyszíne 

1. Kitermelt talaj     

2. Betontörmelék 

    

170101 34 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

  
    

    

4. Fahulladék     

5. Fémhulladék 

    

170404 4,1 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

6. Műanyag hulladék 

    

    

    

7. 
Vegyes építési és 
bontási hulladék 

    

170904 1   

    

8. 
Ásványi eredetű 
építőanyag-
hulladék 

170202 35 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

Összesen: 74,1    

 



5. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez 

 
II. BONTÁSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP  

a bontási tevékenység végzése során keletkező hulladékhoz 

 

Az építtető adatai 
Neve:  
Szekszárd Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata  
Címe: 
7100 Szekszárd, Béla 
király tér 8. 
 

A vállalkozók adatai 
 
Neve, Címe 
 
KÜJ,KTJ száma: 

Dátum 
 
2020.április 

Az építéshely adatai: 
Címe: 7100 Szekszárd Ipari park hrsz:6008/9 

Helyrajzi száma: 6008/9 

A végzett tevékenység: épület részleges vagy teljes lebontása. Raktárépület (2-8 jelű) teljes 

elbontása. 

 
Sor- 
szám 

Építési hulladék Kezelési mód 

A hulladék anyagi 
minősége szerinti 

csoportosítás 

EWC 
kódszám 

Tömeg 
(t) 

Megnevezése Helyszíne 

1. Kitermelt talaj     

2. Betontörmelék 

    

170101 34 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

  
    

    

4. Fahulladék     

5. Fémhulladék 

    

170404 4,1 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

6. Műanyag hulladék 

    

    

    

7. 
Vegyes építési és 
bontási hulladék 

    

170904 1   

    

8. 
Ásványi eredetű 
építőanyag-
hulladék 

170202 35 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

Összesen: 74,1    

 



5. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez 

 
II. BONTÁSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP  

a bontási tevékenység végzése során keletkező hulladékhoz 

 

Az építtető adatai 
Neve:  
Szekszárd Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata  
Címe: 
7100 Szekszárd, Béla 
király tér 8. 
 

A vállalkozók adatai 
 
Neve, Címe 
 
KÜJ,KTJ száma: 

Dátum 
 
2020.április 

Az építéshely adatai: 
Címe: 7100 Szekszárd Ipari park hrsz:6008/9 

Helyrajzi száma: 6008/9 

A végzett tevékenység: épület részleges vagy teljes lebontása. Raktárépület (2-9) teljes elbontása. 

 

Sor- 
szám 

Építési hulladék Kezelési mód 

A hulladék anyagi 
minősége szerinti 

csoportosítás 

EWC 
kódszám 

Tömeg 
(t) 

Megnevezése Helyszíne 

1. Kitermelt talaj     

2. Betontörmelék 

    

170101 16 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

  
    

    

4. Fahulladék     

5. Fémhulladék 

    

170404 2,3 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

6. Műanyag hulladék 

    

    

    

7. 
Vegyes építési és 
bontási hulladék 

    

170904 1   

    

8. 
Ásványi eredetű 
építőanyag-
hulladék 

170202 19 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

Összesen: 38,3    
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Riesz Épterv Kft. 
Pécs, Király u. 63. 
tel/fax: 511-695 
mobil: 30-9892018 
e-mail: riesza@rieszepitesziroda.hu 

 
 
 

Bontási műszaki leírás 
A  7100 Szekszárd Ipari park hrsz:6008/9 alatti 3 jelű ipari épület bontási terveihez 

 
 

 

I. Adatok 
Építtető:  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
Építés helye:  7100 Szekszárd Ipari park hrsz:6008/9 
Tervező:  Riesz Épterv Kft.   
 Pécs, Király u. 63. 
 Riesz Antal építész vezető tervező É/1-02-0193 

 Riesz Réka okl. építészmérnök É-02-1488 
 

Cím: 7100 Szekszárd Ipari park 
Helyrajzi szám: hrsz:6008/9 
Megnevezése: raktárépület 
Telek területe:  …..... m2 
Épület mérete: 9,35*4,92 méter 
Hasznos alapterülete: 37,94 m2 
Tájolás: kelet-nyugati tengelyű 
Beépítettség: szabadon álló 

 
I. Előzmények 
 

Bontási engedélyezési dokumentáció műszaki tartalma a 312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 8. melléklete szerint 

„6.2. A bontási engedélyezési dokumentációnak legalább az alábbiakat kell 

tartalmaznia: 

6.2.1. műszaki leírást, mely ismerteti az építmény rendeltetését, főbb és jellemző 

méreteit, szükség szerint anyagait és szerkezeteit, a csatlakozó közművek fajtáját, 

állapotát és helyzetét, 

6.2.2. a bontáshoz tervezett technológiai leírást, amely tartalmazza a bontáshoz 

felhasználandó eszközöket, segédszerkezeteket, a műveletek sorrendjét, a 

közművezetékek leválasztási módját, a munkavédelmi és környezetvédelmi 

előírásokat, valamint az elbontásra kerülő szerkezetek, anyagok további sorsának 

meghatározását, 



6.2.3. *  helyi védelem alá tartozó építmény, illetve egyedi tájértékké minősített 

építmény részleges bontása esetén fényképeket az építmény valamennyi nézetéről,-

-----Nem áll helyi védelem alatt 
6.2.4. *  

6.2.5. zártsorú beépítés esetén tartószerkezeti szakértői véleményt különös 

tekintettel a szomszédos ingatlanokra és az azokon lévő építmények állagvédelmére. 

Nincs összeépítve a szomszédos épülettel, NEM zártsorú 
 
Engedély viszont csak bizonyos esetekben kell, ha a bontás műemléket érint, vagy 
helyi építészeti örökségvédelemi épületről van szó, esetleg olyan épületsorról 
beszélünk, ahol össze vannak építve a házak és a bontás érinti az alapozást vagy a 
csatlakozó tartószerkezetet. Ilyenek az ikerházak, vagy a sorházak. 
 
Az épület kelet-nyugati tengelyű, 9,35*4,92 méter méretű, 2,86 méter 
párkánymagasságú, lapos tetős szabadon álló. 
Szomszédos épülettel nincs egybeépítve. 
Az épület az 1950-es években épülhetett. 
Az épület régi, elavult technológiával készült, 25-ös km tégla falakkal,vb 
tetőfödémmel. 
Huzamos emberi tartózkodásra nem alkalmas. Vélhetően rövid időre tervezték 
építeni raktározásra. 
Az erkölcsi elavulási ideje évtizedekkel korábban lejárt. 
A szerkezet elavulási ideje is lejárt. 
Az építtető nem szeretné és gazdaságosan nem is tudná felújítani a viszonylag rossz 
állapotban lévő épületet. 
 
II. Funkcionális és építészeti ismertetés 
Az épület funkcióját tekintve raktárépület, mely szabadon állóan helyezkedik el a 
területen. 
 
3 jelű épület, 
Szintek száma: földszintes 
Helyiségek: 2 db raktár 37,94 m2 
bm: 2,82 méter 
 
Anyagok: 
 
Alapozás:   úsztatott kőbeton sávalapok 
Lábazat:   Kent cementlábazat 
Szigetelés:   Nem található 
Teherhordó 25-ös tégla falak 
szerkezetek:  
      
Térelhatároló   monolit vb tetőfödém 
szerkezetek:  
Padlóburkolatok: betonpadló 
  



Födém: monolit vb tetőfödém 
Tető- és ácsszerkezet: lapostető 
Héjalás: bitumenes lemez 
Bádogos szerkezetek: tető szegélybádog 
Homlokzat:   vakolt festett téglafal 
Nyílászárók:  

ajtók szögvaskeretes lemezelt acélajtó 

ablakok nincs 
 

Villamos leírás: PREEVIT - Humán Kft. Merkl Gábor 
 
A 3. jelű épületben nincs villany 
 
A raktárak feltáró útja mentén nem üzemelő kandelláberes hálózat húzódik. A L9m-es 
beton kandelláberek ill. a rajtuk lévő 2x125W-os HGL lámpatestek elbontandók.  A 
kandellábereket tápláló kábel hálózat is a tereprendezési munkák során elbontásra  
kerül.  
 
Gépész leírás: Kertész Bt Kertész Gábor    

- vízellátás: nincs 
- szennyvízelvezetés: nincs 
- gázellátás:   nincs 
- fűtés:  nincs 
--melegvízellátás:  nincs 

  

A gépészeti külső közművek nem esnek az építési területre ezért megmaradónak 
tekintendők. 

 
 
 
 
 

Pécs, 2020.április 
Riesz Antal 

Építész v. tervező 
 

Réka
rap



Riesz Épterv Kft. 
Pécs, Király u. 63. 
tel/fax: 511-695 
mobil: 30-9892018 
e-mail: riesz@rieszepitesziroda.hu 

 
 

Bontási technológiai leírás 
A  7100 Szekszárd Ipari park hrsz:6008/9 alatti 3 jelű ipari épület bontási terveihez 

 
Adatok: 
Építtető:  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
Építés helye:   7100 Szekszárd Ipari park hrsz:6008/9 
Tervező:  Riesz Épterv Kft.   
 Pécs, Király u. 63. 
 Riesz Antal építész vezető tervező É/1-02-0193 

 Riesz Réka okl. építészmérnök É-02-1488 
 
I. Megelőző munkák 
Átadás-átvétel során esetleges észrevételeket a munkanaplóba rögzíteni kell. A 
bontást csak a bontási engedély birtokában szabad megkezdeni. A bontási munkákat 
dilatációs egységenként kell végezni, amelyek kiürítését biztosítani kell. A bontás 
megkezdése előtt ki kell kapcsolni, ill. el kell zárni a víz, villany, gáz, csatorna és 
telefonhálózatot, közvilágítást. Gondoskodni kell felvonulási szekrény telepítéséről. 
Közcsatornát el kell falazni, vagy záródugót kell alkalmazni. A csatorna elfalazása 
után is meg kell oldani a bontás alatt álló épület csapadékvíz elvezetését. A bontási 
munkák megkezdése előtt az összes vezetéket le kell üríteni. A közművek kiiktatását 
a bontási naplóban rögzíteni szükséges. Víznyerő helyet biztosítani kell a 
portalanításra. A külső környezetet a bontás ideje alatt védeni kell a 
munkafolyamatok káros hatásaitól. 
 
 
II. Bontási munkák 
 
 
1. Megelőző szakipari munkák 
Az újból felhasználható szerelvények, csaptelepek, vécécsészék, mosdók, zuhany 
tálcák, külső és belső nyílászárók fokozottan óvatos bontásáról, illetve zárt és 
zárható tárolásáról gondoskodni kell. A bádogos- és szigetelőanyagok darabos 
áruként teherautóra rakva elszállítandók, nem használhatók fel. Törmelék 
elszállításáról, a tégla tisztításáról és a veszélyzónán kívüli raklapon történő 
tárolásáról gondoskodni kell. Az egyes anyagokat fajta, méret és minőség szerint kell 
tárolni. 
A veszélyzóna ( épület körüli 6 m-s sáv) körülkerítése, a külső közművek 
lekapcsolása és a biztonságvédelem biztosítása (biztonsági felszerelés: védősisak, 
védőruha) után megkezdődhet a bontás. 
 
 
 



2. Belső szerelvények 
Fürdőkád, mosdókagyló, vécécsésze, beépített szekrény, kályha kibontása. 
 
3. Burkolatok 
Fal- és padlóburkolat szerkezetileg való visszabontása 
Csempe falburkolat: A bővítmény fürdőhelyiségében a csempe falburkolat 1,5 m 
magasságig nyúlik fel, továbbá a konyhában a mosogató felett 0,80 m2 nagyságban 
található, ezeket egyenként le kell bontani.  A munka során ügyelni kell, nehogy egy 
elem kibontásakor több másik is leszakadjon a falról, mert ez igen súlyos baleseteket 
okozhat, csakúgy, mint a törött, csorbult darabok. 
A mettlachi bontását elemenként, a törésekre, csorbulatokra ügyelve kell végezni. A 
kibontott burkolatot a helyszínen meg kell tisztítani, hogy azonnal deponálható illetve 
elszállítható legyen, a cementlap bontásánál is hasonlóképpen kell eljárni. 
A szőnyegpadlót és a PVC padlót feltekerve deponáljuk és szállítjuk el. 
 
 
4. Nyílászárók bontása 
A következő előkészítő munkafázis a nyílászárók kiemelése. Először is gondoskodni 
kell róla, hogy a munka 5m-es körzetében senki ne tartózkodhasson. Ezután ki kell 
emelni az üvegtáblákat a keretekből oly módon, hogy azokban repedt üveg, 
üvegdarab ne maradjon. A kiemelt üvegtáblákat függőleges helyzetben, biztonságos 
módon kell tárolni, és mihamarabb elszállítani. Hogy a keretek kibontásakor 
esetlegesen keletkező sérüléseket elkerüljük, a nyílászárókeretek bontását a falazat 
bontásával párhuzamosan, fokozatosan kiszabadítva végezzük. A bejárati ajtó 
bontását a falazat bontásával együtt végezzük. 
 
5. Lépcső bontása 
Előlépcső bontása. 
 
6. Bádogozás bontása 
A lapos tető szélén lévő szegélybádogot kel elbontani a tetővel egyszerrel. 
 
7. Tetőfedés bontása 
A bitumenes lemezt kell a tetőről kézi erővel lebontani. 
 
8. Kémény bontása 
A kéményt a lapostetőről lehet bontani. A bontott anyagot a kürtőbe lehet ejteni vagy 
leengedni. Kis kéménykürtő esetén jobb megoldás a bontott anyagot csúszdán a 
terepszintre juttatni és az épülettől távol egy helyen tárolni. 
 
9. Födém bontása 
A monolit vb lemezfődém bontása előtt alátámasztó allványt (zsaluzatot) kell építeni. 
A vb lemez bontása ennek elkészülte után kezdhető meg fölülről bontókalapáccsal. 
A keletkező törmeléket olyan méretűre kell felaprítani, hogy az csúszdán leereszthető 
legyen. Bontásból kikerülő anyagokat folyamatosan el kell szállítani. A födémen lévő 
nyílások lefedéséről vagy elzárásáról gondoskodni kell. 
Gépi bontás is megengedett, azonban ez esetben a födém bontása előtt a területen 
csak a gépkezelő tartózkodhat, az épületen kívül eső területen. 
 
 



10. Falak bontása 
Bontásukhoz az egyik oldalról állványt kell készíteni, és a falat a bontás oldaláról 
meg kell támasztani.  
A teherhordó falazat 25-ös km tégla, melynek anyaga nem használható, ezért 
döntéssel lehet bontani. A munka szerkezettől független állványzatról, felülről lefelé 
történik. A falazat állványzattal ellentétes oldalán 1 m széles pallóterítésről kell 
gondoskodni, a kibontott törmelékek számára. Legfeljebb 1 m magas falszakasz 
bontása után a törmeléket a pallóterítésről el kell szállítani. A porképződés 
megakadályozására a bontott törmeléket locsolni kell. 
Az épület alápincézetlen. 
 
11. Alapozás bontása 
Az úsztatott kőbeton és tégla sávalapot elemekre kell bontani, és az épülettől távol 
egy helyen kell tárolni. A kibontott alapok helyét talajvisszatöltéssel és zúzott kővel 
leszórva kell feltölteni. 
 
 
I. Munkavédelem  
 
Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni, hogy az a munkát 
ne zavarja, tegye lehetővé a biztonságos közlekedést és a segédszerkezet 
állóképességét ne veszélyeztesse. 
Valamennyi építési munkahelynél biztosítani kell a munka biztonságos elvégzéséhez 
szükséges mozgásteret. 
Ha a természetes megvilágítás nem kielégítő, továbbá sötétedés után a 
munkahelyeket és a közlekedési utakat meg kell világítani. 
Meglévő építményen bármely munka megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy 
annak állékonysága megfelelő, a munka elvégzéséhez szükséges teher viselésére 
alkalmas. Ha ez nem biztosított, a munkát megkezdeni csak akkor szabad, ha a 
szükséges megerősítéseket és/vagy alátámasztásokat méretezés alapján 
elvégezték. 
Anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni, hogy 
állékonyságuk megfelelő legyen. 
Veszélyes és/vagy ártalmas anyagokat élelmezési célra készített edényben, 
üvegekben, tartályokban, hordókban elhelyezni tilos. 
Veszélyes és/vagy ártalmas anyagokat, illetve ezek elegyét tárolni csak az erre a 
célra szolgáló, ép, lezárt, törés ellen védett edényben, fajtánként csoportosítva, 
tartalmukat megjelölve, elkülönített, zárható, erre kijelölt helyen szabad megfelelő, jól 
olvasható feliratozással, kezelésüknél és tárolásuknál figyelembe kell venni az egyéb 
jogszabályi előírásokat is. 
 
Az irányító kötelessége, hogy kialakítsa az építési munkahelyen a munkagépek, 
járművek közlekedési rendjét, és ezt a megfelelő jelzések elhelyezésével az 
érintettek tudomására hozza. 
A bontási munkát csak szakképesítéssel, tapasztalattal és megfelelő gyakorlattal 
rendelkező személy irányításával lehet végezni. 
A bontást végző dolgozókkal az alkalmazott technológiát, műveletet meg kell 
ismertetni. 
A bontási munkák megkezdése előtt, a bontandó épület állapotát meg kell vizsgálni 
és a megállapításokat a bontási sorrend kialakításánál figyelembe kell venni. Meg 



kell állapítani a becsatlakozó vezetékek állapotát, fajtáját és helyzetét, majd meg kell 
győződni arról, hogy a vezetékeket leválasztották és leürítették. 
Munkamegszakítás esetén a bontás közbeni, valamint a megmaradó 
épületszerkezetek állékonyságát biztosítani kell. 
A bontási munkaterületet kerítéssel kell körülvenni és idegen, illetéktelen személyek 
bejutását meg kell akadályozni. 
Épületek összefüggő szerkezeti részeit több szinten egyszerre bontani nem szabad. 

A közlekedési és menekülési utakat a törmeléktől tisztán kell tartani. 
Bontásnál a falmagasság kétszeresének megfelelő sávot kell veszélyes zónának 
tekinteni. 

Bontási munkák általános követelményei: 
A bontási munkák megkezdése előtt a bontandó épületet a közműhálózatról le kell 
választani, az összes csövet le kell üríteni. 
Gondoskodni kell a bontás alatt álló épületre kerülő csapadékvíz elvezetéséről. 
 
Szerkezetek bontása: 
Bontási munkát csak szakképesítéssel, tapasztalattal és megfelelő gyakorlattal 
rendelkező személy és a felelős műszaki vezető irányításával lehet végezni. 
 
Munkahelyek - közlekedési utak: 

Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy 

 az építési munka sajátosságainak, 
 a változó építési körülményeknek és állapotnak, 
 az időjárási követelményeknek, 
 a mindenkori szakmai tevékenységnek megfelelően folyamatosan 

megvalósuljanak, az egészséges és biztonságos munkavégzés 
követelményei. 
A munkahelyeket és közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy azok 
megfelelő teherbírásnak, a rajtuk bonyolódó közlekedési és szállítási 
feladatoknak megfeleljenek. 
Valamennyi építési munkahelynél biztosítani kell a munka biztonságos 
elvégzéséhez szükséges mozgásteret. 

 
Munkavállaló alkalmassága: 
Építés kivitelezési munkahelyeken csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, 
akik az egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint alkalmasak a 
munkavégzésre. (Előzetes orvosi alkalmassági vizsga, munkavédelmi oktatásban 
részesült személyek.) 
Egyedül munkát csak olyan személy végezhet, akit erre felkészítettek és 
alkalmasságáról a munkáltató meggyőződött. 
Járművet, munkagépet vagy egyéb segédeszközt csak az a személy vezethet, illetve 
kezelhet, aki megfelel a külön jogszabályban előírt feltételeknek. (Kisgépkezelői 
jogosítvány, gépkezelői jogosítvány, könnyű gépkezelői vagy nehéz-gép kezelői 
jogosítvány.) 
 
Leesés elleni védelem: 
A leesés elleni védelem méretezett és megfelelően rögzített lefedéssel, vagy 1,00 
méter magas kétsoros, 0,5 m-nél nem nagyobb osztásközű, lábdeszkával ellátott 
korláttal, illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással biztosítható. 



Védőháló, illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 10×10 cm-t nem 
haladhatja meg. 
 
Földmunkák végzésének jelzése: 
 munkagödör esetén 0,25 m és 1,25 méter mélység között jelzőkorlátot, 1,26 
m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot, 
 lakott területen kívül 0,25 m mélység alatt jelzőkorlátot kell létesíteni, - 
azokban az esetekben amikor a munkavégzés magassága a 2,0 m-t meghaladja, 
védőkorlátot közbenső korlátot és lábgerendát kell felszerelni. 
 
Szállítás és raktározás: 
Anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni, hogy 
állékonyságuk megfelelő legyen. 
Kör keresztmetszetű oszlopokat, csöveket és hasonló formájú anyagokat elmozdulás 
ellen rögzíteni kell. Lemezeket, lapokat és hasonló anyagokat függőleges raktározás 
esetén, eldőlés ellen megfelelően biztosítani kell. 
Tárgyakat az építményekről ledobni csak biztonságosan kialakított ledobó helyről és 
csak akkor szabad, ha a veszélyeztetett területet figyelő személy biztosítja, továbbá 
a megközelítést elkerítéssel vagy elzárással lehetetlenné tették. A munkát csak akkor 
szabad megkezdeni, ha az anyagledobást végző személy maga is meggyőződött 
arról, hogy a figyelő jól látható és a ledobás megkezdésére jelzéssel engedélyt adott. 
A figyelő személyt a munkavégzése alatt más munkával megbízni nem szabad, és 
olyan helyen kell a figyelési helyet kijelölni, ahol az érintett személy nincs veszélynek 
kitéve. 
Tégla, cserép, pala, kocka, szegély és idomkövek, burkolólapok rakatmagassága: 
- tégla esetében az 1,8 m-t, 
- cserép esetében 1,8 m-t, 
- kocka, szegély és egyéb idomkövek esetében 1,5 m-t, 
- burkolólapok esetében az 1,2 métert. 
Építőanyagokkal megrakott egység rakományképző eszközöket csak úgy szabad 
egymásra helyezni, hogy azok felfekvési területe illeszkedjen, és magassága három 
egységet ne haladja meg. 
 
Egyéni védőfelszerelések: 
Az egyéni védőfelszereléseket úgy kell biztosítani, hogy a veszély vagy ártalom ellen 
biztosítsa a megfelelő védelmet. Olyan egyéni védőfelszerelést kell biztosítani, ami 
megfelel a munkavállaló méreteinek. Az egyéni védőfelszelést mindazon dolgozók 
részére biztosítani kell, akik az adott munkaterületen munkát végeznek, illetve egyéb 
ok miatt ott tartózkodnak. 
Építőipari munkaterületen védősisak viselése kötelező, kivételt képez a tárgyak 
esésétől nem veszélyeztetett belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák. 
Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet műszaki megoldással kielégítően 
biztosítani, akkor a munkavállaló csak munkaöv, biztonsági hevederzet, illetve 
zuhanásgátló használatával végezheti a munkát. Ilyen esetben előzetesen ki kell 
alakítani vagy jelölni azokat a teherhordó szerkezeteket, ahová a munkavállaló a 
védőfelszerelést rögzíteni tudja. 
 
Földmunkák: 
A földmunkák területén lévő vezetékek nyomvonalát és a berendezések helyét, a 
szükséges védelmi körzetet a kivitelei terveken fel kell tüntetni. 



A térszín alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy 
rejtett nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni, továbbá a munkák során fellelt 
vezetékeket, tárgyakat azonosítani kell. Ha az építési területen nem azonosítható 
anyagot (veszélyes hulladékot, lőszert stb.) vezetéket tárnak fel, a munkát csak akkor 
lehet folytatni, ha annak veszélytelenségéről meggyőződtek. 
Munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben 
szabad megterhelni, ha a dúcolás méretezve van a terhelésből származó többlet 
felvételére. Kézi munka esetén, a munkaárok szélén 0,50 m széles padlót kell 
biztosítani. 
A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége, továbbá a fellépő 
igénybevételnek megfelelően kell kialakítani. Amennyiben a munkagödör 5 m-nél 
mélyebb vagy ha a munkagödör mellett - a szakadólapon belül - statikus és 
dinamikus terhelés is várható, ebben az esetben a dúcolás biztonságát számítással 
igazolni kell. 
A dúcolás olyan legyen, hogy az a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát 
és munkahelyen dolgozók testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt 
anyag eltávolítható, és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen. 
A dúcokon átjárni, azokat munkaállásként és anyagtárolásra használni nem szabad. 
Meglévő építmények mellé kerülő falak alapozásánál - amennyiben az új létesítmény 
alapozásának legalsó szintje mélyebb, mint a meglévő fal alapozási szintje - a 
meglévő falat és a hozzá csatlakozó födémeket méretezett dúcolással alá kell 
támasztani az alapozás tervezett kiegészítéséig. 
A kidúcolt munkaárok fenékszélessége 0,8 m-nél kisebb nem lehet. 
 
Zsaluzatok - alátámasztó állványok: 
Zsaluzatot és alátámasztó állványzatot úgy kell kialakítani, megtervezni és kivitelezni, 
hogy a fellépő terheléseket és igénybevételeket a kivitelezés teljes időtartalma alatt 
biztosan viselni tudja, továbbá a talajnak, illetve az alatta elhelyezkedő épületrésznek 
megfelelően átadja. 
Ha a talaj nem alkalmas a várható teher viselésére, akkor teherelosztásról kell 
gondoskodni gerendából, vagy egyéb anyagból, amely alkalmas a teher viselésére, 
átadására. 
Az alátámasztó dúcokat lehetőleg fémből kell készíteni. Amennyiben ezek állíthatók, 
úgy a teherbíró képességüket fel kell tüntetni és megfelelésüket, alkalmasságukat 
rendszeresen vizsgálni kell. 
A zsaluelemek összeépítéséhez, szétbontásához legalább 50,0 cm széles 
munkaállványt, munkaterületet kell biztosítani. 
 
Tetőszerkezeten végzett munka: 
Azokon a tetőszerkezeteken, amelyeknek dőlésszöge a 20°-ot meghaladja és a 
talajszinthez képesti magassága eléri a 2,0 métert, A személyek esésének 
megakadályozása érdekében korlátot, védőtetőt, vagy védőrácsot kell biztosítani. 
Amennyiben erre nincs mód, úgy a személyek esését biztonsági övvel meg kell 
akadályozni. 
Vizes, csúszós, vagy töredezett tetőborítás esetén 20° dőlésszög alatt is szükséges 
a személyek és tárgyak esésének védelmét biztosítania. 
A biztonsági kötélzetet olyan helyre kell rögzíteni, ahol az megfelelően tudja elviselni 
az esetleges lezuhanásból adódó terhelést. A kikötési pontokat előzetesen meg kell 
határozni és szükség esetén méretezni. 
 



Építőipari állvány 
Építési állványok tervezése: 
Állványok készítéséhez, a termékszabványokban meghatározott elemekből készített 
bakállványok, a 20,0 méternél nem magasabb létraállványok, valamint 2000 N/mz 
terhelésnél nem nagyobb igénybevételű fémállványok kivételével állványteret kell 
készíteni. 
Az állvány megengedett hasznos terhelését fel kell tüntetni. 
Meg kell adni az állvány építési és bontási technológiáját, beleértve az esetleg 
felhasználandó munkagépek ismertetését, valamint a túlemelések, a várható 
összenyomódások és süllyedések mértékét. 
Közölni kell a munkavédelmi berendezések (korlátok, lábdeszkák, védőtetők, 
védőhálók stb.) részleteit és felerősítésük módját, valamint tételes felsorolásban a 
betartandó biztonsági előírásokat. 
Állványok használatbavétel előtti vizsgálata: 
Az elkészült állványokat használatbavétel előtt, valamint hosszú megszakítás vagy 
viharos időjárás után minden alkalommal felül kell vizsgálni. A vizsgálat pontos idejét 
és tényét írásban kell rögzíteni. Az állványt használatba venni csak a vizsgálat 
kedvező eredménye után, megfelelő engedély alapján szabad. 
A használatban lévő állványok időszakos vizsgálata során ellenőrizni kell 
az állvány anyagának állapotát (korhadás, esetleges sérülések stb., továbbá a 
kapcsolatok teherbírását és merevségét / kötőelemek lazulása, egyenlőtlen 
süllyedés) is. 
Állványpadozatok: 
Az állványpadozatot 48 mm vastag állványpallóból, szabványos deszkatáblából, vagy 
terhelhetőség és állékonyság szempontjából ezekkel egyenértékű fából vagy fémből 
kell készíteni. Az állványpadozatul szolgáló 48,0 mm vastagpallókat, illetve a 
deszkatáblákat úgy kell alátámasztásra helyezni, hogy a pallók a felfekvés külső 
szélén legalább 15,0 mm-rel, de legfeljebb 30,0 mm-rel nyúlhatnak túl. 
Az állványpadozat szélességi mérete: 
- falétra állvány vakolás, tatarozás céljára legalább 0,5 m 
- csőállvány vakolás, tatarozás céljára legalább 0,6 m 
- anyaglerakás, falazás céljára legalább 1,0 m - keretes térállványok esetében 
legalább az adott típus állványkeret terítési szélessége legyen. 
Az állványpadozatokat úgy kell egymás felett megépíteni, hogy alattuk 190,0 cm 
szabad magasság legyen a közlekedésre. 
A korlátdeszkát és a lábdeszkát állványelemekből kell készíteni, a felerősítésre 
szolgáló támasz-oszlopok távolsága egymástól 3,0 méter legyen. 
Andráskötésnek legalább 48,0 mm vastagságú állványpallót, vagy azzal 
szerkezetileg egyenértékű fémanyagú keresztmerevítőt szabad alkalmazni. Az 
oszlopok állékonyságát állítás közben ideiglenesen biztosítani kell (pl. dúcolással 
vagy kihorgonyzással). 
Létrák munkavédelmi követelményei: 
A létrákat használatbavételük előtt teherbírásra ellenőrizni kell. A létrákat két végükön 
alá kell támasztani és 4,0 méter hosszúságig 1500 N 5,0 méter hosszúságig 2000 N 
tömeggel kell a középen megterhelni. E terhelés alatt a létrán káros alakváltozás 
nem keletkezhet. 
A létrák pofafáit alsó és felső végükön, valamint a közepén legalább 8 mm átmérőjű 
szorítócsavarral kell összefogni. 
Támasztólétrát elcsúszás ellen biztosítani kell. Ezen tartósan munkát végezni nem 
szabad. 



Kétágú létrákon - a szétcsúszás megakadályozására - mindkét ágon rögzített és az 
igénybevételnek megfelelően méretezett kötőelemet kell alkalmazni (szétcsúszás 
ellen). 
A kétágú létra hossza legfeljebb 5 méter lehet. A kétágú létrára állványt építeni nem 
szabad. 
 
Munkavégzés gépi eszközökkel: 
Építőipari kivitelezési munkáknál üzemeltetett gépet úgy kell telepíteni, hogy ne 
veszélyeztesse a munkahelyet, emberi tartózkodásra szolgáló épületet, illetőleg 
körforgalmi utat. Ha ez nem valósítható meg, akkor egyéb egyenértékű védelemről 
kell gondoskodni, mint pl. védőfal, dúcolás stb. 
Építési munkahelyen nem telepíthető gép feszültség alatt lévő erősáramú, kis vagy 
nagyfeszültségű lég, kábelvezeték veszélyes közelségében. Nem veszélyeztethet 
nyomástartó edényt, csővezetéket, tűz és robbanásveszélyes, illetve egyéb 
veszélyes anyagot tároló helyiséget. 
Szabadban telepített gép esetén a vonatkozó előírások szerint gondoskodni kell: 
- a gép villámvédelméről, 
- széllel szembeni állékonyságáról és akaratlan elmozdulás elleni védelméről, 
- a kezelőhelyeket úgy kell kialakítani, hogy onnan jól belátható legyen az a terület, 
ahol a gép működik. 
A kezelőhely védje meg a gép kezelőjét az esetleg lehulló tárgyaktól, építési 
törmeléktől, a kedvezőtlen időjárástól. 
 
Tetőfedő és szigetelő munkák: 
Munkakezdés előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csupasz 
villamos vezetéket feszültségmentesíteni kell. 
Ha a tetőn munkát végeznek „Vigyázz a tetőn dolgoznak" feliratú táblával a 
munkavégzést a közlekedés szintjén jelezni kell. Szükség esetén elkerítéssel kell 
biztosítani, hogy személyek ne kerülhessenek olyan közelségbe, hogy az esetleg 
lehulló cserép vagy szerszám sérülést okozhasson. 
Az épület környezetében különös tekintettel az épület rendeltetésére védőtetőt kell 
készíteni, mely védelmet biztosít az épület környezetében közlekedők számára 
azokon a helyeken, ahol a közlekedés elkerülhetetlen. Egyéb tekintetben a 
munkahely megközelítését biztonsági és vagyonvédelmi kerítéssel kell lehatárolni. 
A tetőn munkát végezni csak csúszásmentes lábbeliben szabad. 
A munka befejeztével naponként a tetőt, a csatornákat meg kell tisztítani a 
törmeléktől, hulladéktól. Anyag és szerszám a munka befejezése után a tetőn nem 
maradhat. 
A villámvédelemről - már a kivitelezés alatt is - a vonatkozó előírások szerint kell 
gondoskodni. 
 
 
Munkavégzés szűk munkatérben: 
Aknákban, csatornákban, árkokban munkát végezni csak akkor szabad, ha a 
munkavégzés megkezdése előtt a munka irányítója meggyőződött arról, hogy ott 
gázok, vagy egyéb veszélyes anyagok nem képződtek vagy képeződnek, és ezek a 
munka során felhasznált anyagokkal vagy eszközökkel reakcióba lépve nem 
veszélyeztetik-e a munkavégzőket. 



Csatornában, aknában végzendő munka esetén a szükséges helyi adottságoktól 
függő biztonságos előírásokat a munkavégzés irányítójának meg kell határozni, és 
ezt a munkát végzőkkel ismertetni kell. 
A meghatározott biztonsági intézkedések megvalósításáért a munkavégzés teljes 
időszaka alatt a munka irányítója a felelős. 
 
 
Felhívjuk a tisztelt kivitelező figyelmét, hogy a munkavégzés során a Munkavédelmi 
Feladattervben előírt, valamint a 93-as Munkavédelmi Törvény, továbbá a 4/2002. (II. 
20.) SzCsM-EÜM együttes rendelet vonatkozó előírásait kell figyelembe venni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pécs, 2020.április    . 

Riesz Antal 
Építész v. tervező 
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5. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez 

 
II. BONTÁSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP  

a bontási tevékenység végzése során keletkező hulladékhoz 

 

Az építtető adatai 
Neve:  
Szekszárd Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata  
Címe: 
7100 Szekszárd, Béla 
király tér 8. 
 

A vállalkozók adatai 
 
Neve, Címe 
 
KÜJ,KTJ száma: 

Dátum 
 
2020.április 

Az építéshely adatai: 
Címe: 7100 Szekszárd Ipari park hrsz:6008/9 

Helyrajzi száma: 6008/9 

A végzett tevékenység: épület részleges vagy teljes lebontása. Raktárépület (3-as jelű) teljes 

elbontása. 

 

Sor- 
szám 

Építési hulladék Kezelési mód 

A hulladék anyagi 
minősége szerinti 

csoportosítás 

EWC 
kódszám 

Tömeg 
(t) 

Megnevezése Helyszíne 

1. Kitermelt talaj     

2. Betontörmelék 

    

170101 24 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

  
    

    

4. Fahulladék     

5. Fémhulladék 

    

170404 0,1 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

6. Műanyag hulladék 

    

    

    

7. 
Vegyes építési és 
bontási hulladék 

    

170904 1   

    

8. 
Ásványi eredetű 
építőanyag-
hulladék 

170202 27 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

Összesen: 52,1    
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Riesz Épterv Kft. 
Pécs, Király u. 63. 
tel/fax: 511-695 
mobil: 30-9892018 
e-mail: riesza@rieszepitesziroda.hu 

 
 
 

Bontási műszaki leírás 
A  7100 Szekszárd Ipari park hrsz:6008/9 alatti 4 jelű ipari épület bontási terveihez 

 
 

 

I. Adatok 
Építtető:  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
Építés helye:  7100 Szekszárd Ipari park hrsz:6008/9 
Tervező:  Riesz Épterv Kft.   
 Pécs, Király u. 63. 
 Riesz Antal építész vezető tervező É/1-02-0193 

 Riesz Réka okl. építészmérnök É-02-1488 
 
Cím: 7100 Szekszárd Ipari park 
Helyrajzi szám: hrsz:6008/9 
Megnevezése: üres, könnyűszerkezetes raktárépületek 
Telek területe:  …..... m2 
Épület mérete: 9,50*5,50 méter 
Hasznos alapterülete: 45,01 m2  
Tájolás: észak-déli tengelyű 
Beépítettség: szabadon álló 

 
I. Előzmények 

 
Bontási engedélyezési dokumentáció műszaki tartalma a 312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 8. melléklete szerint 

„6.2. A bontási engedélyezési dokumentációnak legalább az alábbiakat kell 

tartalmaznia: 

6.2.1. műszaki leírást, mely ismerteti az építmény rendeltetését, főbb és jellemző 

méreteit, szükség szerint anyagait és szerkezeteit, a csatlakozó közművek fajtáját, 

állapotát és helyzetét, 

6.2.2. a bontáshoz tervezett technológiai leírást, amely tartalmazza a bontáshoz 

felhasználandó eszközöket, segédszerkezeteket, a műveletek sorrendjét, a 

közművezetékek leválasztási módját, a munkavédelmi és környezetvédelmi 

előírásokat, valamint az elbontásra kerülő szerkezetek, anyagok további sorsának 

meghatározását, 



6.2.3. *  helyi védelem alá tartozó építmény, illetve egyedi tájértékké minősített 

építmény részleges bontása esetén fényképeket az építmény valamennyi nézetéről,-

-----Nem áll helyi védelem alatt 
6.2.4. *  

6.2.5. zártsorú beépítés esetén tartószerkezeti szakértői véleményt különös 

tekintettel a szomszédos ingatlanokra és az azokon lévő építmények állagvédelmére. 

Nincs összeépítve a szomszédos épülettel, NEM zártsorú 
 

Engedély viszont csak bizonyos esetekben kell, ha a bontás műemléket érint, vagy 
helyi építészeti örökségvédelemi épületről van szó, esetleg olyan épületsorról 
beszélünk, ahol össze vannak építve a házak és a bontás érinti az alapozást vagy a 
csatlakozó tartószerkezetet. Ilyenek az ikerházak, vagy a sorházak. 

 
Az épület észak-déli tengelyű, 9,50*5,50 méter méretű, 3,38 méter 
párkánymagasságú, alacsony hajlású tetős szabadon álló. 
Szomszédos épülettel nincs egybeépítve. 
Az épület az 1950-es években épülhetett. 
Az épület régi, elavult technológiával készült, 25-ös km tégla falakkal, acél 
szelemenekkel, hullámpala fedéssel.  
A hullámpala azbesztet tartalmaz! Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása a 
12/2006.(III.23) EüM rendeletnek megfelelően történhet. 
 
Huzamos emberi tartózkodásra nem alkalmas. Vélhetően rövid időre tervezték 
építeni raktározásra. 
Az erkölcsi elavulási ideje évtizedekkel korábban lejárt. 
A szerkezet elavulási ideje is lejárt. 
Az építtető nem szeretné és gazdaságosan nem is tudná felújítani a viszonylag rossz 
állapotban lévő épületet. 
 
II. Funkcionális és építészeti ismertetés 
Az épület funkcióját tekintve raktárépület, mely szabadon állóan helyezkedik el a 
területen. 
 
3 jelű épület, 
Szintek száma: földszintes 
Helyiségek: 1 db raktár 45,01 m2 
bm: 3,35-3,61 méter 
 
Anyagok: 
 
Alapozás:   úsztatott kőbeton sávalapok 
Lábazat:   Kent cementlábazat 
Szigetelés:   Nem található 
Teherhordó 25-ös tégla falak 
szerkezetek:  
      
Térelhatároló nincs 



szerkezetek:  
Padlóburkolatok betonpadló 
  
Födém: nincs 
Tető- és ácsszerkezet: acél szerkezetes alacsony hajlású tető 
Héjalás: azbeszt tartalmú hullámpala fedés 
Bádogos szerkezetek: tető szegélybádog 
Homlokzat:   vakolt festett téglafal 
Nyílászárók:  

ajtók szögvaskeretes lemezelt acélajtó 

ablakok acélkeretes ablakok 1 rétegű üvegezéssel 
 

Villamos leírás: PREEVIT - Humán Kft. Merkl Gábor 
 
A 3. jelű épületben nincs villany 
 
A raktárak feltáró útja mentén nem üzemelő kandelláberes hálózat húzódik. A L9m-es 
beton kandelláberek ill. a rajtuk lévő 2x125W-os HGL lámpatestek elbontandók.  A 
kandellábereket tápláló kábel hálózat is a tereprendezési munkák során elbontásra  
kerül.  
 
Gépész leírás: Kertész Bt Kertész Gábor    

- vízellátás: nincs 
- szennyvízelvezetés: nincs 
- gázellátás:   nincs 
- fűtés:  nincs 
--melegvízellátás:  nincs 

  

A gépészeti külső közművek nem esnek az építési területre ezért megmaradónak 
tekintendők. 

 
 
 
 

Pécs, 2020.április 
Riesz Antal 

Építész v. tervező 
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Riesz Épterv Kft. 
Pécs, Király u. 63. 
tel/fax: 511-695 
mobil: 30-9892018 
e-mail: riesz@rieszepitesziroda.hu 

 
 

Bontási technológiai leírás 
A  7100 Szekszárd Ipari park hrsz:6008/9 alatti 4. jelű ipari épület bontási terveihez 

 
Adatok: 
Építtető:  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
Építés helye:   7100 Szekszárd Ipari park hrsz:6008/9 
Tervező:  Riesz Épterv Kft.   
 Pécs, Király u. 63. 
 Riesz Antal építész vezető tervező É/1-02-0193 

 Riesz Réka okl. építészmérnök É-02-1488 
 
I. Megelőző munkák 
Átadás-átvétel során esetleges észrevételeket a munkanaplóba rögzíteni kell. A 
bontást csak a bontási engedély birtokában szabad megkezdeni. A bontási munkákat 
dilatációs egységenként kell végezni, amelyek kiürítését biztosítani kell. A bontás 
megkezdése előtt ki kell kapcsolni, ill. el kell zárni a víz, villany, gáz, csatorna és 
telefonhálózatot, közvilágítást. Gondoskodni kell felvonulási szekrény telepítéséről. 
Közcsatornát el kell falazni, vagy záródugót kell alkalmazni. A csatorna elfalazása 
után is meg kell oldani a bontás alatt álló épület csapadékvíz elvezetését. A bontási 
munkák megkezdése előtt az összes vezetéket le kell üríteni. A közművek kiiktatását 
a bontási naplóban rögzíteni szükséges. Víznyerő helyet biztosítani kell a 
portalanításra. A külső környezetet a bontás ideje alatt védeni kell a 
munkafolyamatok káros hatásaitól. 
 
II. Bontási munkák 
 
1. Megelőző szakipari munkák 
 A bádogos- és szigetelőanyagok darabos áruként teherautóra rakva elszállítandók, 
nem használhatók fel. Törmelék elszállításáról, a járdalapok tisztításáról és a 
veszélyzónán kívüli raklapon történő tárolásáról gondoskodni kell. Az egyes 
anyagokat fajta, méret és minőség szerint kell tárolni. 
A veszélyzóna ( épület körüli 6 m-s sáv) körülkerítése, a külső közművek 
lekapcsolása és a biztonságvédelem biztosítása (biztonsági felszerelés: védősisak, 
védőruha) után megkezdődhet a bontás. 
 
2. Nyílászárók bontása 
A következő előkészítő munkafázis a nyílászárók kiemelése. Először is gondoskodni 
kell róla, hogy a munka 5m-es körzetében senki ne tartózkodhasson. Ezután ki kell 
emelni az üvegtáblákat a keretekből oly módon, hogy azokban repedt üveg, 
üvegdarab ne maradjon. A kiemelt üvegtáblákat függőleges helyzetben, biztonságos 
módon kell tárolni, és mihamarabb elszállítani. Hogy a keretek kibontásakor 
esetlegesen keletkező sérüléseket elkerüljük, a nyílászárókeretek bontását a falazat 



bontásával párhuzamosan, fokozatosan kiszabadítva végezzük. A műanyag bejárati 
ajtó bontását a falazat bontásával együtt végezzük. 
 
3. Bádogozás bontása 
Először az ejtőcsatornákat kell eltávolítani a bilincsek feltárásával, majd azt követően 
a függőeresz csatornákat a kampókon található leszorító lemezek  feltárásával. 
 
4. Tetőfedés bontása 
A tető hullámpalák leszedése kézzel, az uralkodó széliránnyal ellentétes oldalon 
(szélárnyékos oldal) kezdve történik. 
A bontás során ügyelni kell arra, hogy a tetőszerkezet ne kapjon egyenlőtlen 
terhelést. A bontott anyagokat a tetőről nem szabad ledobálni. A kibontott tetőpalákat 
le kell adogatni. A hullámpala azbesztet tartalmaz! 
Azbeszt tartalmú építőanyagok bontásakor, a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
kell eljárni. Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása a 12/2006.(III.23) EüM 
rendeletnek megfelelően történhet. A bontást be kell jelenteni a felügyeleti 
hatóságnak, (mentesítési terv, egyéni védőfelszerelés és vizsgálólabor). Az erős 
kötésű azbeszttermékek bontásának lépései: a veszélyes hulladék szakszerű 
csomagolása, tárolása, elszállítása és végleges elhelyezése, azbeszttel érintett 
területek hepa filteres porszívózása, impregnálása maradékszál lekötő anyaggal. 
Speciális konténer szükséges. 
 
5. Lécezés, szelemenek bontása 
A hullámpalák acélszerkezetű szelemenekhez vannak rögzítve. A szelemen 
rögzítéseket egyenként kell megszüntetni. 
 
6. Födém, tetőgerendák bontása 
A hullámpala és a szelemenek leszedése után az acélgerendák végeit ki kell vésni a 
falakból fészkesen. Ezek után az acélgerendákat állványzatról le lehet emelni. 
 
7. Falak bontása 
Bontásukhoz az egyik oldalról állványt kell készíteni, és a falat a bontás oldaláról 
meg kell támasztani.  
A teherhordó falazat 25-ös km tégla, melynek anyaga nem használható, ezért 
döntéssel lehet bontani. A munka szerkezettől független állványzatról, felülről lefelé 
történik. A falazat állványzattal ellentétes oldalán 1 m széles pallóterítésről kell 
gondoskodni, a kibontott törmelékek számára. Legfeljebb 1 m magas falszakasz 
bontása után a törmeléket a pallóterítésről el kell szállítani. A porképződés 
megakadályozására a bontott törmeléket locsolni kell. 
Az épület alápincézetlen. 
 
8. Alapozás bontása 
Az úsztatott kőbeton és tégla sávalapot elemekre kell bontani, és az épülettől távol 
egy helyen kell tárolni. A kibontott alapok helyét talajvisszatöltéssel és zúzott kővel 
leszórva kell feltölteni. 
 
 
 
 
 



I. Munkavédelem  
 
Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni, hogy az a munkát 
ne zavarja, tegye lehetővé a biztonságos közlekedést és a segédszerkezet 
állóképességét ne veszélyeztesse. 
Valamennyi építési munkahelynél biztosítani kell a munka biztonságos elvégzéséhez 
szükséges mozgásteret. 
Ha a természetes megvilágítás nem kielégítő, továbbá sötétedés után a 
munkahelyeket és a közlekedési utakat meg kell világítani. 
Meglévő építményen bármely munka megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy 
annak állékonysága megfelelő, a munka elvégzéséhez szükséges teher viselésére 
alkalmas. Ha ez nem biztosított, a munkát megkezdeni csak akkor szabad, ha a 
szükséges megerősítéseket és/vagy alátámasztásokat méretezés alapján 
elvégezték. 
Anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni, hogy 
állékonyságuk megfelelő legyen. 
Veszélyes és/vagy ártalmas anyagokat élelmezési célra készített edényben, 
üvegekben, tartályokban, hordókban elhelyezni tilos. 
Veszélyes és/vagy ártalmas anyagokat, illetve ezek elegyét tárolni csak az erre a 
célra szolgáló, ép, lezárt, törés ellen védett edényben, fajtánként csoportosítva, 
tartalmukat megjelölve, elkülönített, zárható, erre kijelölt helyen szabad megfelelő, jól 
olvasható feliratozással, kezelésüknél és tárolásuknál figyelembe kell venni az egyéb 
jogszabályi előírásokat is. 
 
Az irányító kötelessége, hogy kialakítsa az építési munkahelyen a munkagépek, 
járművek közlekedési rendjét, és ezt a megfelelő jelzések elhelyezésével az 
érintettek tudomására hozza. 
A bontási munkát csak szakképesítéssel, tapasztalattal és megfelelő gyakorlattal 
rendelkező személy irányításával lehet végezni. 
A bontást végző dolgozókkal az alkalmazott technológiát, műveletet meg kell 
ismertetni. 
A bontási munkák megkezdése előtt, a bontandó épület állapotát meg kell vizsgálni 
és a megállapításokat a bontási sorrend kialakításánál figyelembe kell venni. Meg 
kell állapítani a becsatlakozó vezetékek állapotát, fajtáját és helyzetét, majd meg kell 
győződni arról, hogy a vezetékeket leválasztották és leürítették. 
Munkamegszakítás esetén a bontás közbeni, valamint a megmaradó 
épületszerkezetek állékonyságát biztosítani kell. 
A bontási munkaterületet kerítéssel kell körülvenni és idegen, illetéktelen személyek 
bejutását meg kell akadályozni. 
Épületek összefüggő szerkezeti részeit több szinten egyszerre bontani nem szabad. 

A közlekedési és menekülési utakat a törmeléktől tisztán kell tartani. 
Bontásnál a falmagasság kétszeresének megfelelő sávot kell veszélyes zónának 
tekinteni. 

Bontási munkák általános követelményei: 
A bontási munkák megkezdése előtt a bontandó épületet a közműhálózatról le kell 
választani, az összes csövet le kell üríteni. 
Gondoskodni kell a bontás alatt álló épületre kerülő csapadékvíz elvezetéséről. 
 
 
 



Szerkezetek bontása: 
Bontási munkát csak szakképesítéssel, tapasztalattal és megfelelő gyakorlattal 
rendelkező személy és a felelős műszaki vezető irányításával lehet végezni. 
 
Az azbeszt expozícióval kapcsolatos védelmi és megelőző intézkedéseket a 
12/2006. (III. 23.) EüM rendelet [4.§ (6), 5.§, 12.-17.§] az alábbiak szerint részletesen 
meghatározza: Elsődleges a porképződés megakadályozása, illetve a terület 
leszigetelése a környezetétől. Ki kell táblázni a veszélyt és megakadályozni az 
illetéktelenek bejutását. A munkavállalók létszámát a munka elvégzéséhez 
szükséges lehető legalacsonyabb számban kell meghatározni és tartani. Általában 
légzésvédőre van szükség, amely minimum FFP3-as porálarc, de gyakran van 
szükség külső, szűrt levegő betáplálású kámzsára is. Továbbá teljes testet fedő 
védőöltözet kell biztosítani, melyet csak tisztítás céljára lehet kivinni a 
munkaterületről. A tisztítást csak erre megfelelő speciális felszereléssel rendelkező 
szervezet végezheti. Fekete-fehér rendszerű öltöző, mosdó, zuhanyzó és illemhely, 
továbbá étkezésre kijelölt terület álljon a munkavállalók rendelkezésére a dohányzási 
tilalom mellett. 
A hulladék megfelelő kezelésére, tárolására és eltávolítására (beleértve az eltávolított 
azbesztet és az azbeszttel szennyezett és elhasznált védőöltözetet, védőeszközöket, 
munkaeszközöket is) külön jogszabály előírásait kell a munkáltatónak figyelembe 
venni. A munkavállalók elméleti és gyakorlati oktatása a foglalkozási rákkeltőkkel, az 
azbeszttel kapcsolatos veszélyekről, egészségkárosodásokról, a megelőzés 
lehetőségeiről. A munkavállalók rendszeresen orvosi vizsgálata (előzetes, időszakos, 
soron kívüli és záró munkaköri alkalmassági vizsgálat) kötelező a munkahelyi 
egészségvédelem érdekében. Az azbeszt expozíciónak kitett munkavállalókról a 
munkáltatónak nyilvántartást kell vezetni és a foglalkozási rákkeltők szerinti 
bejelentést a munkavédelmi hatóságnak megküldeni. 
 
 
Munkahelyek - közlekedési utak: 

Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy 

 az építési munka sajátosságainak, 
 a változó építési körülményeknek és állapotnak, 
 az időjárási követelményeknek, 
 a mindenkori szakmai tevékenységnek megfelelően folyamatosan 
megvalósuljanak, az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményei. 

A munkahelyeket és közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy azok 
megfelelő teherbírásnak, A rajtuk bonyolódó közlekedési és szállítási 
feladatoknak megfeleljenek. 
Valamennyi építési munkahelynél biztosítani kell a munka biztonságos 
elvégzéséhez szükséges mozgásteret. 

 
Munkavállaló alkalmassága: 
Építés kivitelezési munkahelyeken csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, 
akik az egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint alkalmasak a 
munkavégzésre. (Előzetes orvosi alkalmassági vizsga, munkavédelmi oktatásban 
részesült személyek.) 
Egyedül munkát csak olyan személy végezhet, akit erre felkészítettek és 
alkalmasságáról a munkáltató meggyőződött. 



Járművet, munkagépet vagy egyéb segédeszközt csak az a személy vezethet, illetve 
kezelhet, aki megfelel a külön jogszabályban előírt feltételeknek. (Kisgépkezelői 
jogosítvány, gépkezelői jogosítvány, könnyű gépkezelői vagy nehéz-gép kezelői 
jogosítvány.) 
 
Leesés elleni védelem: 
A leesés elleni védelem méretezett és megfelelően rögzített lefedéssel, vagy 1,00 
méter magas kétsoros, 0,5 m-nél nem nagyobb osztásközű, lábdeszkával ellátott 
korláttal, illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással biztosítható. 
Védőháló, illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 10×10 cm-t nem 
haladhatja meg. 
 
Földmunkák végzésének jelzése: 
 munkagödör esetén 0,25 m és 1,25 méter mélység között jelzőkorlátot, 1,26 
m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot, 
 lakott területen kívül 0,25 m mélység alatt jelzőkorlátot kell létesíteni, - 
azokban az esetekben amikor a munkavégzés magassága a 2,0 m-t meghaladja, 
védőkorlátot közbenső korlátot és lábgerendát kell felszerelni. 
 
Szállítás és raktározás: 
Anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni, hogy 
állékonyságuk megfelelő legyen. 
Kör keresztmetszetű oszlopokat, csöveket és hasonló formájú anyagokat elmozdulás 
ellen rögzíteni kell. Lemezeket, lapokat és hasonló anyagokat függőleges raktározás 
esetén, eldőlés ellen megfelelően biztosítani kell. 
Tárgyakat az építményekről ledobni csak biztonságosan kialakított ledobó helyről és 
csak akkor szabad, ha a veszélyeztetett területet figyelő személy biztosítja, továbbá 
a megközelítést elkerítéssel vagy elzárással lehetetlenné tették. A munkát csak akkor 
szabad megkezdeni, ha az anyagledobást végző személy maga is meggyőződött 
arról, hogy a figyelő jól látható és a ledobás megkezdésére jelzéssel engedélyt adott. 
A figyelő személyt a munkavégzése alatt más munkával megbízni nem szabad, és 
olyan helyen kell a figyelési helyet kijelölni, ahol az érintett személy nincs veszélynek 
kitéve. 
Tégla, cserép, pala, kocka, szegély és idomkövek, burkolólapok rakatmagassága: 
- tégla esetében az 1,8 m-t, 
- cserép esetében 1,8 m-t, 
- kocka, szegély és egyéb idomkövek esetében 1,5 m-t, 
- burkolólapok esetében az 1,2 métert. 
Építőanyagokkal megrakott egység rakományképző eszközöket csak úgy szabad 
egymásra helyezni, hogy azok felfekvési területe illeszkedjen, és magassága három 
egységet ne haladja meg. 
 
Egyéni védőfelszerelések: 
Az egyéni védőfelszereléseket úgy kell biztosítani, hogy a veszély vagy ártalom ellen 
biztosítsa a megfelelő védelmet. Olyan egyéni védőfelszerelést kell biztosítani, ami 
megfelel a munkavállaló méreteinek. Az egyéni védőfelszelést mindazon dolgozók 
részére biztosítani kell, akik az adott munkaterületen munkát végeznek, illetve egyéb 
ok miatt ott tartózkodnak. 
Építőipari munkaterületen védősisak viselése kötelező, kivételt képez a tárgyak 
esésétől nem veszélyeztetett belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák. 



Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet műszaki megoldással kielégítően 
biztosítani, akkor a munkavállaló csak munkaöv, biztonsági hevederzet, illetve 
zuhanásgátló használatával végezheti a munkát. Ilyen esetben előzetesen ki kell 
alakítani vagy jelölni azokat a teherhordó szerkezeteket, ahová a munkavállaló a 
védőfelszerelést rögzíteni tudja. 
 
Földmunkák: 
A földmunkák területén lévő vezetékek nyomvonalát és a berendezések helyét, a 
szükséges védelmi körzetet a kivitelei terveken fel kell tüntetni. 
A térszín alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy 
rejtett nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni, továbbá a munkák során fellelt 
vezetékeket, tárgyakat azonosítani kell. Ha az építési területen nem azonosítható 
anyagot (veszélyes hulladékot, lőszert stb.) vezetéket tárnak fel, a munkát csak akkor 
lehet folytatni, ha annak veszélytelenségéről meggyőződtek. 
Munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben 
szabad megterhelni, ha a dúcolás méretezve van a terhelésből származó többlet 
felvételére. Kézi munka esetén, a munkaárok szélén 0,50 m széles padlót kell 
biztosítani. 
A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége, továbbá a fellépő 
igénybevételnek megfelelően kell kialakítani. Amennyiben a munkagödör 5 m-nél 
mélyebb vagy ha a munkagödör mellett - a szakadólapon belül - statikus és 
dinamikus terhelés is várható, ebben az esetben a dúcolás biztonságát számítással 
igazolni kell. 
A dúcolás olyan legyen, hogy az a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát 
és munkahelyen dolgozók testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt 
anyag eltávolítható, és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen. 
A dúcokon átjárni, azokat munkaállásként és anyagtárolásra használni nem szabad. 
Meglévő építmények mellé kerülő falak alapozásánál - amennyiben az új létesítmény 
alapozásának legalsó szintje mélyebb, mint a meglévő fal alapozási szintje - a 
meglévő falat és a hozzá csatlakozó födémeket méretezett dúcolással alá kell 
támasztani az alapozás tervezett kiegészítéséig. 
A kidúcolt munkaárok fenékszélessége 0,8 m-nél kisebb nem lehet. 
 
Zsaluzatok - alátámasztó állványok: 
Zsaluzatot és alátámasztó állványzatot úgy kell kialakítani, megtervezni és kivitelezni, 
hogy a fellépő terheléseket és igénybevételeket a kivitelezés teljes időtartalma alatt 
biztosan viselni tudja, továbbá a talajnak, illetve az alatta elhelyezkedő épületrésznek 
megfelelően átadja. 
Ha a talaj nem alkalmas a várható teher viselésére, akkor teherelosztásról kell 
gondoskodni gerendából, vagy egyéb anyagból, amely alkalmas a teher viselésére, 
átadására. 
Az alátámasztó dúcokat lehetőleg fémből kell készíteni. Amennyiben ezek állíthatók, 
úgy a teherbíró képességüket fel kell tüntetni és megfelelésüket, alkalmasságukat 
rendszeresen vizsgálni kell. 
A zsaluelemek összeépítéséhez, szétbontásához legalább 50,0 cm széles 
munkaállványt, munkaterületet kell biztosítani. 
 
Tetőszerkezeten végzett munka: 



Azokon a tetőszerkezeteken, amelyeknek dőlésszöge a 20°-ot meghaladja és a 
talajszinthez képesti magassága eléri a 2,0 métert, A személyek esésének 
megakadályozása érdekében korlátot, védőtetőt, vagy védőrácsot kell biztosítani. 
Amennyiben erre nincs mód, úgy a személyek esését biztonsági övvel meg kell 
akadályozni. 
Vizes, csúszós, vagy töredezett tetőborítás esetén 20° dőlésszög alatt is szükséges 
a személyek és tárgyak esésének védelmét biztosítania. 
A biztonsági kötélzetet olyan helyre kell rögzíteni, ahol az megfelelően tudja elviselni 
az esetleges lezuhanásból adódó terhelést. A kikötési pontokat előzetesen meg kell 
határozni és szükség esetén méretezni. 
 
Építőipari állvány 
Építési állványok tervezése: 
Állványok készítéséhez, a termékszabványokban meghatározott elemekből készített 
bakállványok, a 20,0 méternél nem magasabb létraállványok, valamint 2000 N/mz 
terhelésnél nem nagyobb igénybevételű fémállványok kivételével állványteret kell 
készíteni. 
Az állvány megengedett hasznos terhelését fel kell tüntetni. 
Meg kell adni az állvány építési és bontási technológiáját, beleértve az esetleg 
felhasználandó munkagépek ismertetését, valamint a túlemelések, a várható 
összenyomódások és süllyedések mértékét. 
Közölni kell a munkavédelmi berendezések (korlátok, lábdeszkák, védőtetők, 
védőhálók stb.) részleteit és felerősítésük módját, valamint tételes felsorolásban a 
betartandó biztonsági előírásokat. 
Állványok használatbavétel előtti vizsgálata: 
Az elkészült állványokat használatbavétel előtt, valamint hosszú megszakítás vagy 
viharos időjárás után minden alkalommal felül kell vizsgálni. A vizsgálat pontos idejét 
és tényét írásban kell rögzíteni. Az állványt használatba venni csak a vizsgálat 
kedvező eredménye után, megfelelő engedély alapján szabad. 
A használatban lévő állványok időszakos vizsgálata során ellenőrizni kell 
az állvány anyagának állapotát (korhadás, esetleges sérülések stb., továbbá a 
kapcsolatok teherbírását és merevségét / kötőelemek lazulása, egyenlőtlen 
süllyedés) is. 
Állványpadozatok: 
Az állványpadozatot 48 mm vastag állványpallóból, szabványos deszkatáblából, vagy 
terhelhetőség és állékonyság szempontjából ezekkel egyenértékű fából vagy fémből 
kell készíteni. Az állványpadozatul szolgáló 48,0 mm vastagpallókat, illetve a 
deszkatáblákat úgy kell alátámasztásra helyezni, hogy a pallók a felfekvés külső 
szélén legalább 15,0 mm-rel, de legfeljebb 30,0 mm-rel nyúlhatnak túl. 
Az állványpadozat szélességi mérete: 
- falétra állvány vakolás, tatarozás céljára legalább 0,5 m 
- csőállvány vakolás, tatarozás céljára legalább 0,6 m 
- anyaglerakás, falazás céljára legalább 1,0 m - keretes térállványok esetében 
legalább az adott típus állványkeret terítési szélessége legyen. 
Az állványpadozatokat úgy kell egymás felett megépíteni, hogy alattuk 190,0 cm 
szabad magasság legyen a közlekedésre. 
A korlátdeszkát és a lábdeszkát állványelemekből kell készíteni, a felerősítésre 
szolgáló támasz-oszlopok távolsága egymástól 3,0 méter legyen. 
Andráskötésnek legalább 48,0 mm vastagságú állványpallót, vagy azzal 
szerkezetileg egyenértékű fémanyagú keresztmerevítőt szabad alkalmazni. Az 



oszlopok állékonyságát állítás közben ideiglenesen biztosítani kell (pl. dúcolással 
vagy kihorgonyzással). 
Létrák munkavédelmi követelményei: 
A létrákat használatbavételük előtt teherbírásra ellenőrizni kell. A létrákat két végükön 
alá kell támasztani és 4,0 méter hosszúságig 1500 N 5,0 méter hosszúságig 2000 N 
tömeggel kell a középen megterhelni. E terhelés alatt a létrán káros alakváltozás 
nem keletkezhet. 
A létrák pofafáit alsó és felső végükön, valamint a közepén legalább 8 mm átmérőjű 
szorítócsavarral kell összefogni. 
Támasztólétrát elcsúszás ellen biztosítani kell. Ezen tartósan munkát végezni nem 
szabad. 
Kétágú létrákon - a szétcsúszás megakadályozására - mindkét ágon rögzített és az 
igénybevételnek megfelelően méretezett kötőelemet kell alkalmazni (szétcsúszás 
ellen). 
A kétágú létra hossza legfeljebb 5 méter lehet. A kétágú létrára állványt építeni nem 
szabad. 
 
Munkavégzés gépi eszközökkel: 
Építőipari kivitelezési munkáknál üzemeltetett gépet úgy kell telepíteni, hogy ne 
veszélyeztesse a munkahelyet, emberi tartózkodásra szolgáló épületet, illetőleg 
körforgalmi utat. Ha ez nem valósítható meg, akkor egyéb egyenértékű védelemről 
kell gondoskodni, mint pl. védőfal, dúcolás stb. 
Építési munkahelyen nem telepíthető gép feszültség alatt lévő erősáramú, kis vagy 
nagyfeszültségű lég, kábelvezeték veszélyes közelségében. Nem veszélyeztethet 
nyomástartó edényt, csővezetéket, tűz és robbanásveszélyes, illetve egyéb 
veszélyes anyagot tároló helyiséget. 
Szabadban telepített gép esetén a vonatkozó előírások szerint gondoskodni kell: 
- a gép villámvédelméről, 
- széllel szembeni állékonyságáról és akaratlan elmozdulás elleni védelméről, 
- a kezelőhelyeket úgy kell kialakítani, hogy onnan jól belátható legyen az a terület, 
ahol a gép működik. 
A kezelőhely védje meg a gép kezelőjét az esetleg lehulló tárgyaktól, építési 
törmeléktől, a kedvezőtlen időjárástól. 
 
Tetőfedő és szigetelő munkák: 
Munkakezdés előtt a tetőn áthaladó vagy a munkavégzés közelében lévő csupasz 
villamos vezetéket feszültségmentesíteni kell. 
Ha a tetőn munkát végeznek „Vigyázz a tetőn dolgoznak" feliratú táblával a 
munkavégzést a közlekedés szintjén jelezni kell. Szükség esetén elkerítéssel kell 
biztosítani, hogy személyek ne kerülhessenek olyan közelségbe, hogy az esetleg 
lehulló cserép vagy szerszám sérülést okozhasson. 
Az épület környezetében különös tekintettel az épület rendeltetésére védőtetőt kell 
készíteni, mely védelmet biztosít az épület környezetében közlekedők számára 
azokon a helyeken, ahol a közlekedés elkerülhetetlen. Egyéb tekintetben a 
munkahely megközelítését biztonsági és vagyonvédelmi kerítéssel kell lehatárolni. 
A tetőn munkát végezni csak csúszásmentes lábbeliben szabad. 
A munka befejeztével naponként a tetőt, a csatornákat meg kell tisztítani a 
törmeléktől, hulladéktól. Anyag és szerszám a munka befejezése után a tetőn nem 
maradhat. 



A villámvédelemről - már a kivitelezés alatt is - a vonatkozó előírások szerint kell 
gondoskodni. 
 
 
Munkavégzés szűk munkatérben: 
Aknákban, csatornákban, árkokban munkát végezni csak akkor szabad, ha a 
munkavégzés megkezdése előtt a munka irányítója meggyőződött arról, hogy ott 
gázok, vagy egyéb veszélyes anyagok nem képződtek vagy képeződnek, és ezek a 
munka során felhasznált anyagokkal vagy eszközökkel reakcióba lépve nem 
veszélyeztetik-e a munkavégzőket. 
Csatornában, aknában végzendő munka esetén a szükséges helyi adottságoktól 
függő biztonságos előírásokat a munkavégzés irányítójának meg kell határozni, és 
ezt a munkát végzőkkel ismertetni kell. 
A meghatározott biztonsági intézkedések megvalósításáért a munkavégzés teljes 
időszaka alatt a munka irányítója a felelős. 
 
 
Felhívjuk a tisztelt kivitelező figyelmét, hogy a munkavégzés során a Munkavédelmi 
Feladattervben előírt, valamint a 93-as Munkavédelmi Törvény, továbbá a 4/2002. (II. 
20.) SzCsM-EÜM együttes rendelet vonatkozó előírásait kell figyelembe venni. 
 
 
 
Pécs, 2020.április    . 

Riesz Antal 
Építész v. tervező 
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5. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez 

 
II. BONTÁSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP  

a bontási tevékenység végzése során keletkező hulladékhoz 

 

Az építtető adatai 
Neve:  
Szekszárd Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata  
Címe: 
7100 Szekszárd, Béla 
király tér 8. 
 

A vállalkozók adatai 
 
Neve, Címe 
 
KÜJ,KTJ száma: 

Dátum 
 
2020.április 

Az építéshely adatai: 
Címe: 7100 Szekszárd Ipari park hrsz:6008/9 

Helyrajzi száma: 6008/9 

A végzett tevékenység: épület részleges vagy teljes lebontása. Raktárépület (4-es jelű) teljes 

elbontása. 

 

Sor- 
szám 

Építési hulladék Kezelési mód 

A hulladék anyagi 
minősége szerinti 

csoportosítás 

EWC 
kódszám 

Tömeg 
(t) 

Megnevezése Helyszíne 

1. Kitermelt talaj     

2. Betontörmelék 

    

170101 9,5 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

  
    

    

4. Fahulladék     

5. Fémhulladék 

    

170404 0,85 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

6. Műanyag hulladék 

    

    

    

7. 
Vegyes építési és 
bontási hulladék 

    

170904 1   

    

8. 
Ásványi eredetű 
építőanyag-
hulladék 

170202 32 Elszállítás Engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre 

    

Összesen: 43,35    

 



Megrendelő:
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Készítette:
Cím: Riesz Épterv Kft.

Pécs, Király u. 63.
72/511695; 30/9892018

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
2-1 Épület 0 0

2-2 Épület 0 0

2-3 Épület 0 0

2-4 Épület 0 0

2-5 Épület 0 0

2-6 Épület 0 0

2-7 Épület 0 0

2-8 Épület 0 0

2-9 Épület 0 0

3    Épület 0 0

4    Épület 0 0

Egyéb bontások 0 0

1 Építmény bontások közvetlen költségei 
összesen

0 0

2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 ÁFA 27,00%

3 A munka ára (HUF)

Készítette:
Kelt: 2020.03.24. Riesz Épterv Kft.

Pécs, Király u. 63.
72/511695; 30/9892018

Riesz Antal

építész vezető tervező

Riesz Réka
építész tervező

0

7100 Szekszárd, Bogyiszlói út 8.

Szekszárd Ipari park bontási terv

Költségvetés főösszesítő

0

0

Réka
ra

Réka
RR
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egy

ség
Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen Megjegyzés

1 02-030-3.1 bontott fém hulladék felrakása szállítóeszközre 
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

14,8 m3 0 0

2 02-030-8.1 bontott veszélyes hulladék szállítása jóváhagyott 
hulladéklerakó telepre berakása minősített 
konténerbe, gépi erővel, kiegészítő kézi 
munkával

1,55 m3 0 0 hullámpala 
6mm vtg

3 12-011-1.1-

0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, 
heti karbantartással, Mobil W.C. bérleti díj/hó

1 db 0 0

4 12-012-1.2.1-

0025005

Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 
10,00 m² alapterületig, Iroda konténer, 10,00 m²-
ig, bérleti díj/hó

1 db 0 0

5 12-021-1.1 Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése 
(tartozékok külön tételben)

84 m 0 0

6 15-012-7.1 Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből 
mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, 
korláttal, lábdeszkával, háromlábas, 0,91-1,50 
m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 
m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés 
MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 
20,00 m munkapadló magasságig

249 m2 0 0

7 19-093-11.1 Azbesztmentesítés, mentesítési terv készítése 1 db 0 0

8 19-093-11.2 Azbesztmentesítés, vizsgálólabor általi 
azbesztkoncentroció mérés, dokumentálás

1 db 0 0

9 21-011-2.1.2 Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú 
talajban, 20,1-50,0 m távolság között

57,6 m3 0 0

10 21-011-11.3 Építési törmelék konténeres elszállítása, 
lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es 
konténerbe

14 db 0 0

11 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék 
konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka 
esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül

68 m3 0 0

12 23-000-2 Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok 
bontása

18,1 m3 0 0

13 31-000-13.2 Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm 
vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból

65 m2 0 0 épület körüli 
járda

14 33-000-21.4.1 Válaszfal bontása, fabeton termékekből, 
bármilyen falvastagsággal

288 m2 0 0 5 cm vtg 

bauxitbeton 

falpanelek 

acél keretben
15 34-000-1.1 Épület acélvázszerkezet, acéloszlop bontása 

rácsos vagy tömör szerkezetből, 0,5 t/db 
tömegig

34 db 0 0

16 34-000-1.2 Épület acélvázszerkezet, acéltartók bontása 
rácsos vagy tömör szerkezetből, 0,5 t/db 
tömegig

12 db 0 0

17 34-000-1.3 Épület acélvázszerkezet, acél tetőszerkezet 
bontása rácsos vagy tömör szaruzattal, 40 
kg/m2 tömegig

257 m2 0 0

18 34-000-5.2 Könnyűszerkezetes álmennyezet bontása, 
azbesztcement vagy egyéb táblás lemezek, 0,51-
1,00 m2/db méret között

219 m2 0 0 3,5 cm vtg 

bauxitbeton 

táblák acél 
keretben

19 41-000-2 Azbeszttartalmú hullámlemez fedés bontása 
(pala, fém, műanyag)

257 m2 0 0

20 43-000-1 Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített 
szélességig

44,2 m    0    0

21 43-000-5 Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített 
szélességig

14 m    0    0

22 45-000-1.1.2 Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, 
kapu, 1,01-2,00 m² felület között

18 m2 0 0 ablakok

23 45-000-1.1.3 Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, 
kapu, 2,01 m² felület felett

15 m2 0 0 kapuk

Oldal 2



2-1

24 62-001-5.1 Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, 
homokos kavicságyazattal

219 m2 0 0 épületen belüli 
padló

25 93-011-2.1.2-

0101011

Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása a 
12/2006.(III.23) EüM rendeletnek megfelelően, 
bontás bejelentése a felügyeleti hatóságnak, 
(mentesítési terv, egyéni védőfelszerelés és 
vizsgálólabor kiírása a 19-093 fejezetben), erős 
kötésű azbeszttermékek bontása, a veszélyes 
hulladék szakszerű csomagolása, tárolása, 
elszállítása és végleges elhelyezése, azbeszttel 
érintett területek hepa filteres porszívózása, 
impregnálása maradékszál lekötő anyaggal, 
azbeszt tartalmú hullámpala (6 mm vtg.-ig) 
bontása, Dunamenti Tűzvédelem veszélyes 
hulladék, erőskötésű azbeszttartalmú építési 
törmelék gyűjtő, speciális konténer, szállítási és 
lerakóhelyi díjjal

257 m2 0 0

26 71-000-1.1.2 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
védőcső leszerelése műanyag csőből, 
tartószerkezetről

50 m 0 0

27 71-000-1.6 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről

105 m 0 0

28 71-000-1.10 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények

2 db 0 0

29 71-000-1.11 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, 
csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú 
nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, 
jelzők leszerelése

3 db 0 0

30 71-000-1.12 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
ipari kapcsolók, ipari csatlakozók leszerelése

3 db 0 0

31 71-000-1.13 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése

15 db 0 0

32 71-000-1.14 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
biztosító, elosztótáblák (tokozott is), 
jelzőberendezések leszerelése

1 db 0 0

33 71-000-6.2 Egyéb leszerelések, légvezeték tetőtartó 
leszerelése

1 db 0 0

34 71-000-6.4 Egyéb leszerelések, kábellétra vagy csőlétra 
leszerelése

30 m 0 0

35 71-000-6.5.2 Egyéb leszerelések, mérő leszerelése, 
háromfázisú

1 db 0 0

36 71-000-6.7 Egyéb leszerelések, mérőhely megszüntetése 1 db 0 0

Építmény közvetlen költségei (HUF) 0 0

Oldal 3
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egys

ég
Anyag 

egységá
r

Díj 
egységre

Anyag 

összesen
Díj 

összesen
Megjegyzés

1 02-030-3.1 bontott fém hulladék felrakása szállítóeszközre gépi 
erővel, kiegészítő kézi munkával

14,8 m3 0 0

2 02-030-8.1 bontott veszélyes hulladék szállítása jóváhagyott 
hulladéklerakó telepre berakása minősített konténerbe, 
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

1,55 m3 0 0 hullámpala 
6mm vtg

3 12-011-1.1-

0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti 
karbantartással, Mobil W.C. bérleti díj/hó

1 db 0 0

4 12-012-1.2.1-

0025005

Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 
m² alapterületig, Iroda konténer, 10,00 m²-ig, bérleti 
díj/hó

1 db 0 0

5 12-021-1.1 Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése (tartozékok 
külön tételben)

84 m 0 0

6 15-012-7.1 Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint 
munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, 
lábdeszkával, háromlábas, 0,91-1,50 m 
padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 
kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és 
alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 20,00 m 
munkapadló magasságig

249 m2 0 0

7 19-093-11.1 Azbesztmentesítés, mentesítési terv készítése 1 db 0 0

8 19-093-11.2 Azbesztmentesítés, vizsgálólabor általi 
azbesztkoncentroció mérés, dokumentálás

1 db 0 0

9 21-011-2.1.2 Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú 
talajban, 20,1-50,0 m távolság között

57,6 m3 0 0

10 21-011-11.3 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 
lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe

14 db 0 0

11 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe 
rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, 
konténer szállítás nélkül

68 m3 0 0

12 23-000-2 Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása 18,1 m3 0 0

13 31-000-13.2 Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, 
kavicsbetonból, salakbetonból

65 m2 0 0 épület körüli 
járda

14 33-000-21.4.1 Válaszfal bontása, fabeton termékekből, bármilyen 
falvastagsággal

281 m2 0 0 5 cm vtg 

bauxitbeton 

falpanelek 

acél keretben

15 34-000-1.1 Épület acélvázszerkezet, acéloszlop bontása rácsos 
vagy tömör szerkezetből, 0,5 t/db tömegig

34 db 0 0

16 34-000-1.2 Épület acélvázszerkezet, acéltartók bontása rácsos vagy 
tömör szerkezetből, 0,5 t/db tömegig

12 db 0 0

17 34-000-1.3 Épület acélvázszerkezet, acél tetőszerkezet bontása 
rácsos vagy tömör szaruzattal, 40 kg/m2 tömegig

257 m2 0 0

18 34-000-5.2 Könnyűszerkezetes álmennyezet bontása, 
azbesztcement vagy egyéb táblás lemezek, 0,51-1,00 
m2/db méret között

219 m2 0 0 3,5 cm vtg 

bauxitbeton 

táblák acél 
keretben

19 41-000-2 Azbeszttartalmú hullámlemez fedés bontása (pala, fém, 
műanyag)

257 m2 0 0

20 43-000-1 Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített 
szélességig

44,2 m    0    0

21 43-000-5 Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig 14 m    0    0

22 45-000-1.1.2 Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 
1,01-2,00 m² felület között

18 m2 0 0 ablakok

23 45-000-1.1.3 Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 
2,01 m² felület felett

22 m2 0 0 kapuk

24 62-001-5.1 Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, homokos 
kavicságyazattal

219 m2 0 0 épületen 
belüli padló
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25 93-011-2.1.2-

0101011

Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása a 
12/2006.(III.23) EüM rendeletnek megfelelően, bontás 
bejelentése a felügyeleti hatóságnak, (mentesítési terv, 
egyéni védőfelszerelés és vizsgálólabor kiírása a 19-
093 fejezetben), erős kötésű azbeszttermékek bontása, 
a veszélyes hulladék szakszerű csomagolása, tárolása, 
elszállítása és végleges elhelyezése, azbeszttel érintett 
területek hepa filteres porszívózása, impregnálása 
maradékszál lekötő anyaggal, azbeszt tartalmú 
hullámpala (6 mm vtg.-ig) bontása, Dunamenti 
Tűzvédelem veszélyes hulladék, erőskötésű 
azbeszttartalmú építési törmelék gyűjtő, speciális 
konténer, szállítási és lerakóhelyi díjjal

257 m2 0 0

26 71-000-1.1.2 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső 
leszerelése műanyag csőből, tartószerkezetről

50 m 0 0

27 71-000-1.6 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről

105 m 0 0

28 71-000-1.10 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri 
elosztók, fogyasztásmérő szekrények

2 db 0 0

29 71-000-1.11 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, 
reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, 
termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése

3 db 0 0

30 71-000-1.12 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; ipari 
kapcsolók, ipari csatlakozók leszerelése

3 db 0 0

31 71-000-1.13 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése

15 db 0 0

32 71-000-1.14 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, 
elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések 
leszerelése

1 db 0 0

33 71-000-6.2 Egyéb leszerelések, légvezeték tetőtartó leszerelése 1 db 0 0

34 71-000-6.4 Egyéb leszerelések, kábellétra vagy csőlétra leszerelése 30 m 0 0

35 71-000-6.5.2 Egyéb leszerelések, mérő leszerelése, háromfázisú 1 db 0 0

36 71-000-6.7 Egyéb leszerelések, mérőhely megszüntetése 1 db 0 0

Építmény közvetlen költségei (HUF) 0 0

Oldal 5



2-3

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egysé
g

Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen Megjegyzés

1 02-030-3.1 bontott fém hulladék felrakása szállítóeszközre gépi 
erővel, kiegészítő kézi munkával

14,8 m3 0 0

2 02-030-8.1 bontott veszélyes hulladék szállítása jóváhagyott 
hulladéklerakó telepre berakása minősített 
konténerbe, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

1,55 m3 0 0 hullámpala 
6mm vtg

3 12-011-1.1-

0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti 
karbantartással, Mobil W.C. bérleti díj/hó

1 db 0 0

4 12-012-1.2.1-

0025005

Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 
10,00 m² alapterületig, Iroda konténer, 10,00 m²-ig, 
bérleti díj/hó

1 db 0 0

5 12-021-1.1 Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése 
(tartozékok külön tételben)

84 m 0 0

6 15-012-7.1 Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint 
munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, 
lábdeszkával, háromlábas, 0,91-1,50 m 
padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 
2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és 
alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 20,00 m 
munkapadló magasságig

249 m2 0 0

7 19-093-11.1 Azbesztmentesítés, mentesítési terv készítése 1 db 0 0

8 19-093-11.2 Azbesztmentesítés, vizsgálólabor általi 
azbesztkoncentroció mérés, dokumentálás

1 db 0 0

9 21-011-2.1.2 Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú 
talajban, 20,1-50,0 m távolság között

57,6 m3 0 0

10 21-011-11.3 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 
lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe

14 db 0 0

11 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe 
rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén 
elszámolva, konténer szállítás nélkül

68 m3 0 0

12 23-000-2 Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása 18,1 m3 0 0

13 31-000-13.2 Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, 
kavicsbetonból, salakbetonból

65 m2 0 0 épület körüli 
járda

14 33-000-21.4.1 Válaszfal bontása, fabeton termékekből, bármilyen 
falvastagsággal

228 m2 0 0 5 cm vtg 

bauxitbeton 

falpanelek 

acél keretben
15 34-000-1.1 Épület acélvázszerkezet, acéloszlop bontása rácsos 

vagy tömör szerkezetből, 0,5 t/db tömegig
34 db 0 0

16 34-000-1.2 Épület acélvázszerkezet, acéltartók bontása rácsos 
vagy tömör szerkezetből, 0,5 t/db tömegig

12 db 0 0

17 34-000-1.3 Épület acélvázszerkezet, acél tetőszerkezet bontása 
rácsos vagy tömör szaruzattal, 40 kg/m2 tömegig

257 m2 0 0

18 34-000-5.2 Könnyűszerkezetes álmennyezet bontása, 
azbesztcement vagy egyéb táblás lemezek, 0,51-1,00 
m2/db méret között

219 m2 0 0 3,5 cm vtg 

bauxitbeton 

táblák acél 
keretben

19 41-000-2 Azbeszttartalmú hullámlemez fedés bontása (pala, 
fém, műanyag)

257 m2 0 0

20 43-000-1 Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített 
szélességig

44,2 m    0    0

21 43-000-5 Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig 14 m    0    0

22 45-000-1.1.2 Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, 
kapu, 1,01-2,00 m² felület között

8 m2 0 0 ablakok

23 45-000-1.1.3 Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, 
kapu, 2,01 m² felület felett

15 m2 0 0 kapuk

24 62-001-5.1 Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, homokos 
kavicságyazattal

219 m2 0 0 épületen belüli 
padló

Oldal 6



2-3

25 93-011-2.1.2-

0101011

Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása a 
12/2006.(III.23) EüM rendeletnek megfelelően, 
bontás bejelentése a felügyeleti hatóságnak, 
(mentesítési terv, egyéni védőfelszerelés és 
vizsgálólabor kiírása a 19-093 fejezetben), erős 
kötésű azbeszttermékek bontása, a veszélyes 
hulladék szakszerű csomagolása, tárolása, 
elszállítása és végleges elhelyezése, azbeszttel 
érintett területek hepa filteres porszívózása, 
impregnálása maradékszál lekötő anyaggal, azbeszt 
tartalmú hullámpala (6 mm vtg.-ig) bontása, 
Dunamenti Tűzvédelem veszélyes hulladék, 
erőskötésű azbeszttartalmú építési törmelék gyűjtő, 
speciális konténer, szállítási és lerakóhelyi díjjal

257 m2 0 0

26 71-000-1.1.2 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
védőcső leszerelése műanyag csőből, 
tartószerkezetről

50 m 0 0

27 71-000-1.6 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről

105 m 0 0

28 71-000-1.10 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények

2 db 0 0

29 71-000-1.11 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, 
csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú 
nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők 
leszerelése

3 db 0 0

30 71-000-1.12 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; ipari 
kapcsolók, ipari csatlakozók leszerelése

3 db 0 0

31 71-000-1.13 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése

15 db 0 0

32 71-000-1.14 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
biztosító, elosztótáblák (tokozott is), 
jelzőberendezések leszerelése

1 db 0 0

33 71-000-6.2 Egyéb leszerelések, légvezeték tetőtartó leszerelése 1 db 0 0

34 71-000-6.4 Egyéb leszerelések, kábellétra vagy csőlétra 
leszerelése

30 m 0 0

35 71-000-6.5.2 Egyéb leszerelések, mérő leszerelése, háromfázisú 1 db 0 0

36 71-000-6.7 Egyéb leszerelések, mérőhely megszüntetése 1 db 0 0

Építmény közvetlen költségei (HUF) 0 0

Oldal 7



2-4

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen Megjegyzés

1 02-030-3.1 bontott fém hulladék felrakása szállítóeszközre gépi 
erővel, kiegészítő kézi munkával

14,8 m3 0 0

2 02-030-8.1 bontott veszélyes hulladék szállítása jóváhagyott 
hulladéklerakó telepre berakása minősített 
konténerbe, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

1,55 m3 0 0 hullámpala 
6mm vtg

3 12-011-1.1-

0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti 
karbantartással, Mobil W.C. bérleti díj/hó

1 db 0 0

4 12-012-

1.2.1-

0025005

Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 
10,00 m² alapterületig, Iroda konténer, 10,00 m²-ig, 
bérleti díj/hó

1 db 0 0

5 12-021-1.1 Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése 
(tartozékok külön tételben)

84 m 0 0

6 15-012-7.1 Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint 
munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, 
lábdeszkával, háromlábas, 0,91-1,50 m 
padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 
kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és 
alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 20,00 m 
munkapadló magasságig

249 m2 0 0

7 19-093-11.1 Azbesztmentesítés, mentesítési terv készítése 1 db 0 0

8 19-093-11.2 Azbesztmentesítés, vizsgálólabor általi 
azbesztkoncentroció mérés, dokumentálás

1 db 0 0

9 21-011-

2.1.2

Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú 
talajban, 20,1-50,0 m távolság között

57,6 m3 0 0

10 21-011-11.3 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 
lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe

14 db 0 0

11 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe 
rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, 
konténer szállítás nélkül

68 m3 0 0

12 23-000-2 Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása 18,1 m3 0 0

13 31-000-13.2 Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, 
kavicsbetonból, salakbetonból

65 m2 0 0 épület körüli 
járda

14 33-000-

21.4.1

Válaszfal bontása, fabeton termékekből, bármilyen 
falvastagsággal

229 m2 0 0 5 cm vtg 

bauxitbeton 

falpanelek 

acél keretben
15 34-000-1.1 Épület acélvázszerkezet, acéloszlop bontása rácsos 

vagy tömör szerkezetből, 0,5 t/db tömegig
34 db 0 0

16 34-000-1.2 Épület acélvázszerkezet, acéltartók bontása rácsos 
vagy tömör szerkezetből, 0,5 t/db tömegig

12 db 0 0

17 34-000-1.3 Épület acélvázszerkezet, acél tetőszerkezet bontása 
rácsos vagy tömör szaruzattal, 40 kg/m2 tömegig

257 m2 0 0

18 34-000-5.2 Könnyűszerkezetes álmennyezet bontása, 
azbesztcement vagy egyéb táblás lemezek, 0,51-1,00 
m2/db méret között

219 m2 0 0 3,5 cm vtg 

bauxitbeton 

táblák acél 
keretben

19 41-000-2 Azbeszttartalmú hullámlemez fedés bontása (pala, 
fém, műanyag)

257 m2 0 0

20 43-000-1 Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített 
szélességig

44,2 m    0    0

21 43-000-5 Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig 14 m    0    0

22 45-000-

1.1.2

Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, 
kapu, 1,01-2,00 m² felület között

12 m2 0 0 ablakok

23 45-000-

1.1.3

Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, 
kapu, 2,01 m² felület felett

10 m2 0 0 kapuk

24 62-001-5.1 Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, homokos 
kavicságyazattal

219 m2 0 0 épületen belüli 
padló

Oldal 8



2-4

25 93-011-

2.1.2-

0101011

Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása a 
12/2006.(III.23) EüM rendeletnek megfelelően, 
bontás bejelentése a felügyeleti hatóságnak, 
(mentesítési terv, egyéni védőfelszerelés és 
vizsgálólabor kiírása a 19-093 fejezetben), erős 
kötésű azbeszttermékek bontása, a veszélyes hulladék 
szakszerű csomagolása, tárolása, elszállítása és 
végleges elhelyezése, azbeszttel érintett területek 
hepa filteres porszívózása, impregnálása maradékszál 
lekötő anyaggal, azbeszt tartalmú hullámpala (6 mm 
vtg.-ig) bontása, Dunamenti Tűzvédelem veszélyes 
hulladék, erőskötésű azbeszttartalmú építési törmelék 
gyűjtő, speciális konténer, szállítási és lerakóhelyi 
díjjal

257 m2 0 0

26 71-000-

1.1.2

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső 
leszerelése műanyag csőből, tartószerkezetről

50 m 0 0

27 71-000-1.6 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről

105 m 0 0

28 71-000-1.10 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények

2 db 0 0

29 71-000-1.11 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, 
csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú 
nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők 
leszerelése

3 db 0 0

30 71-000-1.12 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; ipari 
kapcsolók, ipari csatlakozók leszerelése

3 db 0 0

31 71-000-1.13 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése

15 db 0 0

32 71-000-1.14 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
biztosító, elosztótáblák (tokozott is), 
jelzőberendezések leszerelése

1 db 0 0

33 71-000-6.2 Egyéb leszerelések, légvezeték tetőtartó leszerelése 1 db 0 0

34 71-000-6.4 Egyéb leszerelések, kábellétra vagy csőlétra 
leszerelése

30 m 0 0

35 71-000- Egyéb leszerelések, mérő leszerelése, háromfázisú 1 db 0 0

36 71-000-6.7 Egyéb leszerelések, mérőhely megszüntetése 1 db 0 0

Építmény közvetlen költségei (HUF) 0 0

Oldal 9



2-5

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny

.

Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj 

összesen
Megjegyzés

1 02-030-3.1 bontott fém hulladék felrakása szállítóeszközre gépi 
erővel, kiegészítő kézi munkával

14,8 m3 0 0

2 02-030-8.1 bontott veszélyes hulladék szállítása jóváhagyott 
hulladéklerakó telepre berakása minősített 
konténerbe, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

1,55 m3 0 0 hullámpala 
6mm vtg

3 12-011-1.1-

0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti 
karbantartással, Mobil W.C. bérleti díj/hó

1 db 0 0

4 12-012-1.2.1-

0025005

Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 
10,00 m² alapterületig, Iroda konténer, 10,00 m²-ig, 
bérleti díj/hó

1 db 0 0

5 12-021-1.1 Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése 
(tartozékok külön tételben)

84 m 0 0

6 15-012-7.1 Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint 
munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, 
lábdeszkával, háromlábas, 0,91-1,50 m 
padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 
kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és 
alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 20,00 m 
munkapadló magasságig

249 m2 0 0

7 19-093-11.1 Azbesztmentesítés, mentesítési terv készítése 1 db 0 0

8 19-093-11.2 Azbesztmentesítés, vizsgálólabor általi 
azbesztkoncentroció mérés, dokumentálás

1 db 0 0

9 21-011-2.1.2 Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú 
talajban, 20,1-50,0 m távolság között

57,6 m3 0 0

10 21-011-11.3 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 
lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe

14 db 0 0

11 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe 
rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, 
konténer szállítás nélkül

68 m3 0 0

12 23-000-2 Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása 18,1 m3 0 0

13 31-000-13.2 Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, 
kavicsbetonból, salakbetonból

65 m2 0 0 épület körüli 
járda

14 33-000-21.4.1 Válaszfal bontása, fabeton termékekből, bármilyen 
falvastagsággal

277 m2 0 0 5 cm vtg 

bauxitbeton 

falpanelek acél 
keretben

15 34-000-1.1 Épület acélvázszerkezet, acéloszlop bontása rácsos 
vagy tömör szerkezetből, 0,5 t/db tömegig

34 db 0 0

16 34-000-1.2 Épület acélvázszerkezet, acéltartók bontása rácsos 
vagy tömör szerkezetből, 0,5 t/db tömegig

12 db 0 0

17 34-000-1.3 Épület acélvázszerkezet, acél tetőszerkezet bontása 
rácsos vagy tömör szaruzattal, 40 kg/m2 tömegig

257 m2 0 0

18 34-000-5.2 Könnyűszerkezetes álmennyezet bontása, 
azbesztcement vagy egyéb táblás lemezek, 0,51-1,00 
m2/db méret között

219 m2 0 0 3,5 cm vtg 

bauxitbeton 

táblák acél 
keretben

19 41-000-2 Azbeszttartalmú hullámlemez fedés bontása (pala, 
fém, műanyag)

257 m2 0 0

20 43-000-1 Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített 
szélességig

44,2 m    0    0

21 43-000-5 Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig 14 m    0    0

22 45-000-1.1.2 Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, 
kapu, 1,01-2,00 m² felület között

29 m2 0 0 ablakok

23 45-000-1.1.3 Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, 
kapu, 2,01 m² felület felett

15 m2 0 0 kapuk

24 62-001-5.1 Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, homokos 
kavicságyazattal

219 m2 0 0 épületen belüli 
padló

25 93-011-2.1.2-

0101011

Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása a 
12/2006.(III.23) EüM rendeletnek megfelelően, 
bontás bejelentése a felügyeleti hatóságnak, 
(mentesítési terv, egyéni védőfelszerelés és 
vizsgálólabor kiírása a 19-093 fejezetben), erős 
kötésű azbeszttermékek bontása, a veszélyes hulladék 
szakszerű csomagolása, tárolása, elszállítása és 
végleges elhelyezése, azbeszttel érintett területek hepa 
filteres porszívózása, impregnálása maradékszál 
lekötő anyaggal, azbeszt tartalmú hullámpala (6 mm 
vtg.-ig) bontása, Dunamenti Tűzvédelem veszélyes 
hulladék, erőskötésű azbeszttartalmú építési törmelék 
gyűjtő, speciális konténer, szállítási és lerakóhelyi 
díjjal

257 m2 0 0
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26 71-000-1.1.2 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső 
leszerelése műanyag csőből, tartószerkezetről

50 m 0 0

27 71-000-1.6 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről

105 m 0 0

28 71-000-1.10 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények

2 db 0 0

29 71-000-1.11 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, 
csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú 
nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők 
leszerelése

3 db 0 0

30 71-000-1.12 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; ipari 
kapcsolók, ipari csatlakozók leszerelése

3 db 0 0

31 71-000-1.13 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése

15 db 0 0

32 71-000-1.14 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
biztosító, elosztótáblák (tokozott is), 
jelzőberendezések leszerelése

1 db 0 0

33 71-000-6.2 Egyéb leszerelések, légvezeték tetőtartó leszerelése 1 db 0 0

34 71-000-6.4 Egyéb leszerelések, kábellétra vagy csőlétra 
leszerelése

30 m 0 0

35 71-000-6.5.2 Egyéb leszerelések, mérő leszerelése, háromfázisú 1 db 0 0

36 71-000-6.7 Egyéb leszerelések, mérőhely megszüntetése 1 db 0 0

Építmény közvetlen költségei (HUF) 0 0
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egy

ség
Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen Megjegyzés

1 02-030-3.1 bontott fém hulladék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, 
kiegészítő kézi munkával

14,8 m3 0 0

2 02-030-7.2 vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe gépi 
erővel, kiegészítő kézi munkával

68 m3 0 0

3 02-030-8.1 bontott veszélyes hulladék szállítása jóváhagyott 
hulladéklerakó telepre berakása minősített konténerbe, gépi 
erővel, kiegészítő kézi munkával

1,55 m3 0 0 hullámpala 
6mm vtg

4 12-011-1.1-

0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti 
karbantartással, Mobil W.C. bérleti díj/hó

1 db 0 0

5 12-012-1.2.1-

0025005

Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 m² 
alapterületig, Iroda konténer, 10,00 m²-ig, bérleti díj/hó

1 db 0 0

6 12-021-1.1 Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése (tartozékok külön 
tételben)

84 m 0 0

7 15-012-7.1 Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint 
munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, 
lábdeszkával, háromlábas, 0,91-1,50 m padlószélességgel, 
munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, 
állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 
20,00 m munkapadló magasságig

249 m2 0 0

8 19-093-11.1 Azbesztmentesítés, mentesítési terv készítése 1 db 0 0

9 19-093-11.2 Azbesztmentesítés, vizsgálólabor általi azbesztkoncentroció 
mérés, dokumentálás

1 db 0 0

10 21-011-2.1.2 Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú talajban, 20,1-
50,0 m távolság között

57,6 m3 0 0

11 21-011-11.3 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi 
díjjal, 5,0 m³-es konténerbe

14 db 0 0

12 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  
kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer 
szállítás nélkül

68 m3 0 0

13 23-000-2 Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása 18,1 m3 0 0

14 31-000-13.2 Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, 
kavicsbetonból, salakbetonból

65 m2 0 0 épület körüli 
járda

15 33-000-21.4.1 Válaszfal bontása, fabeton termékekből, bármilyen 
falvastagsággal

252 m2 0 0 5 cm vtg 

bauxitbeton 

falpanelek 

acél keretben
16 34-000-1.1 Épület acélvázszerkezet, acéloszlop bontása rácsos vagy 

tömör szerkezetből, 0,5 t/db tömegig
34 db 0 0

17 34-000-1.2 Épület acélvázszerkezet, acéltartók bontása rácsos vagy tömör 
szerkezetből, 0,5 t/db tömegig

12 db 0 0

18 34-000-1.3 Épület acélvázszerkezet, acél tetőszerkezet bontása rácsos 
vagy tömör szaruzattal, 40 kg/m2 tömegig

257 m2 0 0

19 34-000-5.2 Könnyűszerkezetes álmennyezet bontása, azbesztcement vagy 
egyéb táblás lemezek, 0,51-1,00 m2/db méret között

219 m2 0 0 3,5 cm vtg 

bauxitbeton 

táblák acél 
keretben

20 41-000-2 Azbeszttartalmú hullámlemez fedés bontása (pala, fém, 
műanyag)

257 m2 0 0

21 43-000-1 Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig 44,2 m    0    0

22 43-000-5 Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig 14 m    0    0

23 44-000-1.3 Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak 
vagy kapu, 4,01-6,00m2 között

5 m2 0 0 keleti oldal 

déli részén

24 45-000-1.1.2 Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 1,01-
2,00 m² felület között

5 m2 0 0 ablakok

25 45-000-1.1.3 Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 2,01 m² 
felület felett

24 m2 0 0 kapuk

26 62-001-5.1 Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, homokos 
kavicságyazattal

219 m2 0 0 épületen belüli 
padló

Oldal 12



2-6

27 93-011-2.1.2-

0101011

Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása a 12/2006.(III.23) 
EüM rendeletnek megfelelően, bontás bejelentése a 
felügyeleti hatóságnak, (mentesítési terv, egyéni 
védőfelszerelés és vizsgálólabor kiírása a 19-093 fejezetben), 
erős kötésű azbeszttermékek bontása, a veszélyes hulladék 
szakszerű csomagolása, tárolása, elszállítása és végleges 
elhelyezése, azbeszttel érintett területek hepa filteres 
porszívózása, impregnálása maradékszál lekötő anyaggal, 
azbeszt tartalmú hullámpala (6 mm vtg.-ig) bontása, 
Dunamenti Tűzvédelem veszélyes hulladék, erőskötésű 
azbeszttartalmú építési törmelék gyűjtő, speciális konténer, 
szállítási és lerakóhelyi díjjal

257 m2 0 0

28 71-000-1.1.2 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső 
leszerelése műanyag csőből, tartószerkezetről

50 m 0 0

29 71-000-1.6 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű 
vezeték leszerelése tartószerkezetről

105 m 0 0

30 71-000-1.10 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri 
elosztók, fogyasztásmérő szekrények

2 db 0 0

31 71-000-1.11 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, 
csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- 
vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi 
automaták, jelzők leszerelése

3 db 0 0

32 71-000-1.12 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; ipari kapcsolók, 
ipari csatlakozók leszerelése

3 db 0 0

33 71-000-1.13 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű 
fényforrás és lámpatest leszerelése

15 db 0 0

34 71-000-1.14 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, 
elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése

1 db 0 0

35 71-000-6.2 Egyéb leszerelések, légvezeték tetőtartó leszerelése 1 db 0 0

36 71-000-6.4 Egyéb leszerelések, kábellétra vagy csőlétra leszerelése 30 m 0 0

37 71-000-6.5.2 Egyéb leszerelések, mérő leszerelése, háromfázisú 1 db 0 0

38 71-000-6.7 Egyéb leszerelések, mérőhely megszüntetése 1 db 0 0

Építmény közvetlen költségei (HUF) 0 0
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egy

ség
Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen Megjegyzés

1 02-030-3.1 bontott fém hulladék felrakása szállítóeszközre 
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

14,8 m3 0 0

2 02-030-8.1 bontott veszélyes hulladék szállítása jóváhagyott 
hulladéklerakó telepre berakása minősített 
konténerbe, gépi erővel, kiegészítő kézi 
munkával

1,55 m3 0 0 hullámpala 
6mm vtg

3 12-011-1.1-

0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, 
heti karbantartással, Mobil W.C. bérleti díj/hó

1 db 0 0

4 12-012-1.2.1-

0025005

Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 
10,00 m² alapterületig, Iroda konténer, 10,00 m²-
ig, bérleti díj/hó

1 db 0 0

5 12-021-1.1 Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése 
(tartozékok külön tételben)

84 m 0 0

6 15-012-7.1 Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből 
mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, 
korláttal, lábdeszkával, háromlábas, 0,91-1,50 m 
padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 
m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés 
MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 
20,00 m munkapadló magasságig

249 m2 0 0

7 19-093-11.1 Azbesztmentesítés, mentesítési terv készítése 1 db 0 0

8 19-093-11.2 Azbesztmentesítés, vizsgálólabor általi 
azbesztkoncentroció mérés, dokumentálás

1 db 0 0

9 21-011-2.1.2 Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú 
talajban, 20,1-50,0 m távolság között

57,6 m3 0 0

10 21-011-11.3 Építési törmelék konténeres elszállítása, 
lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe

14 db 0 0

11 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék 
konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka 
esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül

68 m3 0 0

12 23-000-2 Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok 
bontása

18,1 m3 0 0

13 31-000-13.2 Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm 
vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból

65 m2 0 0 épület körüli 
járda

14 33-000-21.4.1 Válaszfal bontása, fabeton termékekből, 
bármilyen falvastagsággal

303 m2 0 0 5 cm vtg 

bauxitbeton 

falpanelek 

acél keretben
15 34-000-1.1 Épület acélvázszerkezet, acéloszlop bontása 

rácsos vagy tömör szerkezetből, 0,5 t/db 
tömegig

34 db 0 0

16 34-000-1.2 Épület acélvázszerkezet, acéltartók bontása 
rácsos vagy tömör szerkezetből, 0,5 t/db 
tömegig

12 db 0 0

17 34-000-1.3 Épület acélvázszerkezet, acél tetőszerkezet 
bontása rácsos vagy tömör szaruzattal, 40 kg/m2 
tömegig

257 m2 0 0

18 34-000-5.2 Könnyűszerkezetes álmennyezet bontása, 
azbesztcement vagy egyéb táblás lemezek, 0,51-
1,00 m2/db méret között

219 m2 0 0 3,5 cm vtg 

bauxitbeton 

táblák acél 
keretben

19 41-000-2 Azbeszttartalmú hullámlemez fedés bontása 
(pala, fém, műanyag)

257 m2 0 0

20 43-000-1 Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített 
szélességig

44,2 m    0    0

21 43-000-5 Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített 
szélességig

14 m    0    0

22 45-000-1.1.2 Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, 
kapu, 1,01-2,00 m² felület között

15 m2 0 0 ablakok

23 45-000-1.1.3 Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, 
kapu, 2,01 m² felület felett

3 m2 0 0 kapuk

24 62-001-5.1 Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, 
homokos kavicságyazattal

219 m2 0 0 épületen 
belüli padló
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25 93-011-2.1.2-

0101011

Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása a 
12/2006.(III.23) EüM rendeletnek megfelelően, 
bontás bejelentése a felügyeleti hatóságnak, 
(mentesítési terv, egyéni védőfelszerelés és 
vizsgálólabor kiírása a 19-093 fejezetben), erős 
kötésű azbeszttermékek bontása, a veszélyes 
hulladék szakszerű csomagolása, tárolása, 
elszállítása és végleges elhelyezése, azbeszttel 
érintett területek hepa filteres porszívózása, 
impregnálása maradékszál lekötő anyaggal, 
azbeszt tartalmú hullámpala (6 mm vtg.-ig) 
bontása, Dunamenti Tűzvédelem veszélyes 
hulladék, erőskötésű azbeszttartalmú építési 
törmelék gyűjtő, speciális konténer, szállítási és 
lerakóhelyi díjjal

257 m2 0 0

26 71-000-1.1.2 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
védőcső leszerelése műanyag csőből, 
tartószerkezetről

50 m 0 0

27 71-000-1.6 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről

105 m 0 0

28 71-000-1.10 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények

2 db 0 0

29 71-000-1.11 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, 
csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú 
nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, 
jelzők leszerelése

3 db 0 0

30 71-000-1.12 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
ipari kapcsolók, ipari csatlakozók leszerelése

3 db 0 0

31 71-000-1.13 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése

15 db 0 0

32 71-000-1.14 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
biztosító, elosztótáblák (tokozott is), 
jelzőberendezések leszerelése

1 db 0 0

33 71-000-6.2 Egyéb leszerelések, légvezeték tetőtartó 
leszerelése

1 db 0 0

34 71-000-6.4 Egyéb leszerelések, kábellétra vagy csőlétra 
leszerelése

30 m 0 0

35 71-000-6.5.2 Egyéb leszerelések, mérő leszerelése, 
háromfázisú

1 db 0 0

36 71-000-6.7 Egyéb leszerelések, mérőhely megszüntetése 1 db 0 0

Építmény közvetlen költségei (HUF) 0 0
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egy

ség
Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen Megjegyzés

1 02-030-3.1 bontott fém hulladék felrakása szállítóeszközre 
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

14,8 m3 0 0

2 02-030-8.1 bontott veszélyes hulladék szállítása jóváhagyott 
hulladéklerakó telepre berakása minősített 
konténerbe, gépi erővel, kiegészítő kézi 
munkával

1,55 m3 0 0 hullámpala 
6mm vtg

3 12-011-1.1-

0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, 
heti karbantartással, Mobil W.C. bérleti díj/hó

1 db 0 0

4 12-012-1.2.1-

0025005

Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 
10,00 m² alapterületig, Iroda konténer, 10,00 m²-
ig, bérleti díj/hó

1 db 0 0

5 12-021-1.1 Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése 
(tartozékok külön tételben)

84 m 0 0

6 15-012-7.1 Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből 
mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, 
korláttal, lábdeszkával, háromlábas, 0,91-1,50 m 
padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 
m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés 
MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 
20,00 m munkapadló magasságig

249 m2 0 0

7 19-093-11.1 Azbesztmentesítés, mentesítési terv készítése 1 db 0 0

8 19-093-11.2 Azbesztmentesítés, vizsgálólabor általi 
azbesztkoncentroció mérés, dokumentálás

1 db 0 0

9 21-011-2.1.2 Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú 
talajban, 20,1-50,0 m távolság között

57,6 m3 0 0

10 21-011-11.3 Építési törmelék konténeres elszállítása, 
lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe

14 db 0 0

11 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék 
konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka 
esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül

68 m3 0 0

12 23-000-2 Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok 
bontása

18,1 m3 0 0

13 31-000-13.2 Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm 
vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból

65 m2 0 0 épület körüli 
járda

14 33-000-21.4.1 Válaszfal bontása, fabeton termékekből, 
bármilyen falvastagsággal

261 m2 0 0 5 cm vtg 

bauxitbeton 

falpanelek 

acél keretben
15 34-000-1.1 Épület acélvázszerkezet, acéloszlop bontása 

rácsos vagy tömör szerkezetből, 0,5 t/db 
tömegig

34 db 0 0

16 34-000-1.2 Épület acélvázszerkezet, acéltartók bontása 
rácsos vagy tömör szerkezetből, 0,5 t/db 
tömegig

12 db 0 0

17 34-000-1.3 Épület acélvázszerkezet, acél tetőszerkezet 
bontása rácsos vagy tömör szaruzattal, 40 kg/m2 
tömegig

257 m2 0 0

18 34-000-5.2 Könnyűszerkezetes álmennyezet bontása, 
azbesztcement vagy egyéb táblás lemezek, 0,51-
1,00 m2/db méret között

219 m2 0 0 3,5 cm vtg 

bauxitbeton 

táblák acél 
keretben

19 41-000-2 Azbeszttartalmú hullámlemez fedés bontása 
(pala, fém, műanyag)

257 m2 0 0

20 43-000-1 Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített 
szélességig

44,2 m    0    0

21 43-000-5 Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített 
szélességig

14 m    0    0

22 45-000-1.1.2 Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, 
kapu, 1,01-2,00 m² felület között

10 m2 0 0 ablakok

23 45-000-1.1.3 Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, 
kapu, 2,01 m² felület felett

15 m2 0 0 kapuk

24 62-001-5.1 Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, 
homokos kavicságyazattal

219 m2 0 0 épületen 
belüli padló
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2-8

25 93-011-2.1.2-

0101011

Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása a 
12/2006.(III.23) EüM rendeletnek megfelelően, 
bontás bejelentése a felügyeleti hatóságnak, 
(mentesítési terv, egyéni védőfelszerelés és 
vizsgálólabor kiírása a 19-093 fejezetben), erős 
kötésű azbeszttermékek bontása, a veszélyes 
hulladék szakszerű csomagolása, tárolása, 
elszállítása és végleges elhelyezése, azbeszttel 
érintett területek hepa filteres porszívózása, 
impregnálása maradékszál lekötő anyaggal, 
azbeszt tartalmú hullámpala (6 mm vtg.-ig) 
bontása, Dunamenti Tűzvédelem veszélyes 
hulladék, erőskötésű azbeszttartalmú építési 
törmelék gyűjtő, speciális konténer, szállítási és 
lerakóhelyi díjjal

257 m2 0 0

26 71-000-1.1.2 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
védőcső leszerelése műanyag csőből, 
tartószerkezetről

50 m 0 0

27 71-000-1.6 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről

105 m 0 0

28 71-000-1.10 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények

2 db 0 0

29 71-000-1.11 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, 
csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú 
nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, 
jelzők leszerelése

3 db 0 0

30 71-000-1.12 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
ipari kapcsolók, ipari csatlakozók leszerelése

3 db 0 0

31 71-000-1.13 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése

15 db 0 0

32 71-000-1.14 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
biztosító, elosztótáblák (tokozott is), 
jelzőberendezések leszerelése

1 db 0 0

33 71-000-6.2 Egyéb leszerelések, légvezeték tetőtartó 
leszerelése

1 db 0 0

34 71-000-6.4 Egyéb leszerelések, kábellétra vagy csőlétra 
leszerelése

30 m 0 0

35 71-000-6.5.2 Egyéb leszerelések, mérő leszerelése, 
háromfázisú

1 db 0 0

36 71-000-6.7 Egyéb leszerelések, mérőhely megszüntetése 1 db 0 0

Építmény közvetlen költségei (HUF) 0 0
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egy

ség
Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen Megjegyzés

1 02-030-3.1 bontott fém hulladék felrakása szállítóeszközre 
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

4,4 m3 0 0

2 02-030-8.1 bontott veszélyes hulladék szállítása jóváhagyott 
hulladéklerakó telepre berakása minősített 
konténerbe, gépi erővel, kiegészítő kézi 
munkával

0,8 m3 0 0 hullámpala 
6mm vtg

3 12-011-1.1-

0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, 
heti karbantartással, Mobil W.C. bérleti díj/hó

1 db 0 0

4 12-012-1.2.1-

0025005

Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 
10,00 m² alapterületig, Iroda konténer, 10,00 m²-
ig, bérleti díj/hó

1 db 0 0

5 12-021-1.1 Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése 
(tartozékok külön tételben)

60 m 0 0

6 15-012-7.1 Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből 
mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, 
korláttal, lábdeszkával, háromlábas, 0,91-1,50 m 
padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 
m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés 
MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 
20,00 m munkapadló magasságig

177 m2 0 0

7 19-093-11.1 Azbesztmentesítés, mentesítési terv készítése 1 db 0 0

8 19-093-11.2 Azbesztmentesítés, vizsgálólabor általi 
azbesztkoncentroció mérés, dokumentálás

1 db 0 0

9 21-011-2.1.2 Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú 
talajban, 20,1-50,0 m távolság között

24 m3 0 0

10 21-011-11.3 Építési törmelék konténeres elszállítása, 
lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe

6 db 0 0

11 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék 
konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka 
esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül

26 m3 0 0

12 23-000-2 Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok 
bontása

13,6 m3 0 0

13 31-000-13.2 Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm 
vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból

51 m2 0 0 épület körüli 
járda

14 33-000-21.4.1 Válaszfal bontása, fabeton termékekből, 
bármilyen falvastagsággal

171 m2 0 0 5 cm vtg 

bauxitbeton 

falpanelek 

acél keretben
15 34-000-1.1 Épület acélvázszerkezet, acéloszlop bontása 

rácsos vagy tömör szerkezetből, 0,5 t/db 
tömegig

22 db 0 0

16 34-000-1.2 Épület acélvázszerkezet, acéltartók bontása 
rácsos vagy tömör szerkezetből, 0,5 t/db 
tömegig

10 db 0 0

17 34-000-1.3 Épület acélvázszerkezet, acél tetőszerkezet 
bontása rácsos vagy tömör szaruzattal, 40 kg/m2 
tömegig

131 m2 0 0

18 34-000-5.2 Könnyűszerkezetes álmennyezet bontása, 
azbesztcement vagy egyéb táblás lemezek, 0,51-
1,00 m2/db méret között

108 m2 0 0 3,5 cm vtg 

bauxitbeton 

táblák acél 
keretben

19 41-000-2 Azbeszttartalmú hullámlemez fedés bontása 
(pala, fém, műanyag)

131 m2 0 0

20 43-000-1 Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített 
szélességig

36,1 m    0    0

21 43-000-5 Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített 
szélességig

14 m    0    0

22 45-000-1.1.2 Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, 
kapu, 1,01-2,00 m² felület között

4 m2 0 0 ablakok

23 45-000-1.1.3 Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, 
kapu, 2,01 m² felület felett

5 m2 0 0 kapuk

24 62-001-5.1 Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, 
homokos kavicságyazattal

108 m2 0 0 épületen 
belüli padló
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25 93-011-2.1.2-

0101011

Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása a 
12/2006.(III.23) EüM rendeletnek megfelelően, 
bontás bejelentése a felügyeleti hatóságnak, 
(mentesítési terv, egyéni védőfelszerelés és 
vizsgálólabor kiírása a 19-093 fejezetben), erős 
kötésű azbeszttermékek bontása, a veszélyes 
hulladék szakszerű csomagolása, tárolása, 
elszállítása és végleges elhelyezése, azbeszttel 
érintett területek hepa filteres porszívózása, 
impregnálása maradékszál lekötő anyaggal, 
azbeszt tartalmú hullámpala (6 mm vtg.-ig) 
bontása, Dunamenti Tűzvédelem veszélyes 
hulladék, erőskötésű azbeszttartalmú építési 
törmelék gyűjtő, speciális konténer, szállítási és 
lerakóhelyi díjjal

131 m2 0 0

26 71-000-1.1.2 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
védőcső leszerelése műanyag csőből, 
tartószerkezetről

50 m 0 0

27 71-000-1.6 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről

105 m 0 0

28 71-000-1.10 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények

2 db 0 0

29 71-000-1.11 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, 
csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú 
nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, 
jelzők leszerelése

3 db 0 0

30 71-000-1.12 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
ipari kapcsolók, ipari csatlakozók leszerelése

3 db 0 0

31 71-000-1.13 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése

15 db 0 0

32 71-000-1.14 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
biztosító, elosztótáblák (tokozott is), 
jelzőberendezések leszerelése

1 db 0 0

33 71-000-6.2 Egyéb leszerelések, légvezeték tetőtartó 
leszerelése

1 db 0 0

34 71-000-6.4 Egyéb leszerelések, kábellétra vagy csőlétra 
leszerelése

30 m 0 0

35 71-000-6.5.2 Egyéb leszerelések, mérő leszerelése, 
háromfázisú

1 db 0 0

36 71-000-6.7 Egyéb leszerelések, mérőhely megszüntetése 1 db 0 0

Építmény közvetlen költségei (HUF) 0 0
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny

.

Egysé
g

Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen Megjegyzés

1 02-030-3.1 bontott fém hulladék felrakása szállítóeszközre 
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

0,5 m3    0    0

2 12-011-1.1-

0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, 
heti karbantartással, Mobil W.C. bérleti díj/hó

1 db    0    0

3 12-012-1.2.1-

0025005

Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 
10,00 m² alapterületig, Iroda konténer, 10,00 m²-
ig, bérleti díj/hó

1 db    0    0

4 12-021-1.1 Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése 
(tartozékok külön tételben)

64 m    0    0

5 15-004-1.1.1.1 Síklemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, fa 
zsaluzattal, 3 m magasságig

50,5 m2    0    0 vb. födém 
bontásához

6 15-012-7.1 Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből 
mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, 
korláttal, lábdeszkával, háromlábas, 0,91-1,50 m 
padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 
2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ 
és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 20,00 
m munkapadló magasságig

90 m2    0    0

7 21-011-11.3 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 
lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe

12 db    0    0

8 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék 
konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka 
esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül

57,4 m3    0    0

9 21-011-2.1.2 Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú 
talajban, 20,1-50,0 m távolság között

15 m3    0    0

10 23-000-2 Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok 
bontása

13,4 m3    0    0

11 31-000-12.3 Feltöltések bontása, nehéz feltöltések bontása 
homokból, kavicsból,  testsűrűség 1500 kg/m³ 
felett

5,7 m3    0    0

12 31-000-13.2 Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, 
kavicsbetonból, salakbetonból

38 m2    0    0

13 31-000-7.1.1 Vasbeton koszorúk bontása, teljes 
keresztmetszetben tömör vasbeton, C16/20 
betonminőségig

3 m3    0    0

14 31-000-8.1.2 Sík vagy bordás vasbeton lemez bontása, 12 cm 
vastagságig, C20/25 - C25/30 betonminőség 
között

4,6 m3    0    0

15 33-000-

1.1.1.1.1

Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett 
agyag-kerámia termékekből, kisméretű, 
mészhomok, magasított vagy nagyméretű 
téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, 
cementes mészhabarcsból

25,3 m3    0    0

16 33-000-

11.1.1.1.1

Pillérfalazat bontása, égetett agyag-kerámia 
termékekből, bármilyen falvastagsággal, épületen 
belül, kisméretű, mészhomok, magasított vagy 
nagyméretű tömör téglából, falazó, meszes 
cementhabarcsból

1,1 m3    0    0 kémény

17 45-000-1.1.2 Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, 
kapu, 1,01-2,00 m² felület között

3,6 m2    0    0 ablakok

18 48-000-2.1 Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy 
ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontása, 
kettő vagy több réteg lemez esetén, vízszintes 
felületről

50,5 m2    0    0

19 62-001-5.1 Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, 
homokos kavicságyazattal

6,5 m2    0    0 bejárathoz 
vezető járda

Építmény közvetlen költségei (HUF)    0    0
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny

.

Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen Megjegyzés

1 02-030-3.1 bontott fém hulladék felrakása szállítóeszközre 
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

7 m3    0    0

2 02-030-8.1 bontott veszélyes hulladék szállítása jóváhagyott 
hulladéklerakó telepre berakása minősített 
konténerbe, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

0,4 m3    0    0 hullámpala 
6mm vtg

3 12-011-1.1-

0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti 
karbantartással, Mobil W.C. bérleti díj/hó

1 db    0    0

4 12-012-1.2.1-

0025005

Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 
10,00 m² alapterületig, Iroda konténer, 10,00 m²-
ig, bérleti díj/hó

1 db    0    0

5 12-021-1.1 Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése 
(tartozékok külön tételben)

64 m    0    0

6 15-012-7.1 Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint 
munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, 
korláttal, lábdeszkával, háromlábas, 0,91-1,50 m 
padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 
2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ 
és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 20,00 m 
munkapadló magasságig

106 m2    0    0

7 19-093-11.1 Azbesztmentesítés, mentesítési terv készítése 1 db    0    0

8 19-093-11.2 Azbesztmentesítés, vizsgálólabor általi 
azbesztkoncentroció mérés, dokumentálás

1 db    0    0

9 21-011-11.3 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 
lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe

12 db    0    0

10 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék 
konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka 
esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül

49 m3    0    0

11 21-011-2.1.2 Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú 
talajban, 20,1-50,0 m távolság között

18 m3    0    0

12 23-000-2 Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok 
bontása

9 m3    0    0

13 31-000-11.1.1 Lépcsőszerkezetek bontása, betonból, C16/20 
betonminőségig

0,9 m3    0    0

14 31-000-12.3 Feltöltések bontása, nehéz feltöltések bontása 
homokból, kavicsból,  testsűrűség 1500 kg/m³ 
felett

6,75 m3    0    0

15 31-000-13.2 Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, 
kavicsbetonból, salakbetonból

45 m2    0    0

16 31-000-7.1.1 Vasbeton koszorúk bontása, teljes 
keresztmetszetben tömör vasbeton, C16/20 
betonminőségig

2,7 m3    0    0

17 33-000-

1.1.1.1.1

Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett 
agyag-kerámia termékekből, kisméretű, 
mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 
bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes 
mészhabarcsból

25 m3    0    0

18 34-000-1.3 Épület acélvázszerkezet, acél tetőszerkezet 
bontása rácsos vagy tömör szaruzattal, 40 kg/m2 
tömegig

57 m2    0    0

19 41-000-2 Azbeszttartalmú hullámlemez fedés bontása (pala, 
fém, műanyag)

57 m2    0    0

20 43-000-1 Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített 
szélességig

9,8 m    0    0

21 43-000-5 Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített 
szélességig

3,7 m    0    0

22 45-000-1.1.2 Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, 
kapu, 1,01-2,00 m² felület között

2,2 m2    0    0 ablakok

23 45-000-1.1.3 Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, 
kapu, 2,01 m² felület felett

3,3 m2    0    0 kapuk

24 93-011-2.1.2-

0101011

Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása a 
12/2006.(III.23) EüM rendeletnek megfelelően, 
bontás bejelentése a felügyeleti hatóságnak, 
(mentesítési terv, egyéni védőfelszerelés és 
vizsgálólabor kiírása a 19-093 fejezetben), erős 
kötésű azbeszttermékek bontása, a veszélyes 
hulladék szakszerű csomagolása, tárolása, 
elszállítása és végleges elhelyezése, azbeszttel 
érintett területek hepa filteres porszívózása, 
impregnálása maradékszál lekötő anyaggal, 
azbeszt tartalmú hullámpala (6 mm vtg.-ig) 
bontása, Dunamenti Tűzvédelem veszélyes 
hulladék, erőskötésű azbeszttartalmú építési 
törmelék gyűjtő, speciális konténer, szállítási és 
lerakóhelyi díjjal

57 m2    0    0

Építmény közvetlen költségei (HUF)    0    0
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen Megjegyzé

s

1 02-030-3.1 bontott fém hulladék felrakása szállítóeszközre gépi 
erővel, kiegészítő kézi munkával

3 m3    0    0

2 02-030-8.1 bontott veszélyes hulladék szállítása jóváhagyott 
hulladéklerakó telepre berakása minősített 
konténerbe, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

0,18 m3    0    0 hullámpala 
6mm vtg 

kennel

3 12-011-1.1-

0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti 
karbantartással, Mobil W.C. bérleti díj/hó

1 db    0    0

4 12-012-

1.2.1-

0025005

Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 
10,00 m² alapterületig, Iroda konténer, 10,00 m²-ig, 
bérleti díj/hó

1 db    0    0

5 12-012-

1.2.1-

0025005

Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 
10,00 m² alapterületig, Iroda konténer, 10,00 m²-ig, 
bérleti díj/hó

1 db    0    0

6 19-093-

11.1

Azbesztmentesítés, mentesítési terv készítése 1 db    0    0 kennel

7 19-093-

11.2

Azbesztmentesítés, vizsgálólabor általi 
azbesztkoncentroció mérés, dokumentálás

1 db    0    0 kennel

8 21-001-

1.2.4

Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és 
darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, 
törzsátmérő: 60-80 cm között

2 db    0    0

9 21-001-

4.1.2

Tuskó kiszedése gépi erővel, kiegészítő kézi 
munkával, I-IV. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 31-60 
cm között

3 m3    0    0

10 21-001-

4.1.3

Tuskó kiszedése gépi erővel, kiegészítő kézi 
munkával, I-IV. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 60 cm 
felett

7 m3    0    0

11 21-011-

11.7

Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 
lerakóhelyi díjjal, 10,0 m³-es konténerbe

63 db    0    0

12 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe 
rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén 
elszámolva, konténer szállítás nélkül

630 m3    0    0

13 21-011-

2.1.2

Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú 
talajban, 20,1-50,0 m távolság között

100 m3    0    0

14 23-000-2 Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása 21 m3    0    0 rakodó 
rámpa + 
felhajtó

15 31-000-

11.1.1

Gyalogoshíd bontása, betonból, C16/20 
betonminőségig

1,95 m3    0    0

16 31-000-

12.3

Útburkolat alap bontása, nehéz feltöltések bontása 
homokból, kavicsból,  testsűrűség 1500 kg/m³ felett

271,5 m3    0    0

17 31-000-

13.2

Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, 
kavicsbetonból, salakbetonból

79 m2    0    0 kennel

18 31-000-

13.2

Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, 
kavicsbetonból, salakbetonból

97 m2    0    0 bejárók

19 32-000-2.4 1 m3-es beton kocka elszállítása 1 db    0    0

20 32-000-7.3 Egyéb előregyártott beton vagy vasbeton, 
könnyűbeton kiselemek bontása 0,251-0,500 t/db 
tömeg között

8 db 0 0 térvilágítás

21 32-000-

8.2.1

Kerítés vagy kapuoszlop vasbetonelemek bontása, 
kézi erővel, betonba ágyazott, 0,2 t/db tömegig

6 db    0    0 kennel

22 35-000-1.1 Fa szerkezet bontása 0,036 m³/m² famennyiségig 97 m2    0    0 kennel

23 41-000-2 Azbeszttartalmú hullámlemez fedés bontása (pala, 
fém, műanyag)

30 m2    0    0 kennel

24 42-000-3.7 Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok 
bontása, lambéria, fal-, mennyezetburkolat

67 m2    0    0 kennel

25 44-000-1.1 Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, 
ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig

5,4 m²    0    0 kennel

26 45-000-

1.1.3

Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, 
kapu, 2,01 m² felület felett

14,4 m2    0    0 kapu

27 45-000-2.6 Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótfonatos 
kerítés

20 m    0    0 kennel

28 53-000-

1.1.1

Rácsos folyóka bontása 6 m    0    0

29 62-001-1.1 Beton folyóka bontása ágyazattal 200,5 m    0    0
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30 62-001-2.2 Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, 
betonágyazattal

19 m2    0    0 térköves 
bejáró

31 62-001-5.2 Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, 
betonágyazattal

9,6 m2    0    0 beton 

beálló 
épületek 

közt
32 64-001-2.2 Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus 

bontófejjel
271,5 m3    0    0

33 93-011-

2.1.2-

0101011

Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása a 
12/2006.(III.23) EüM rendeletnek megfelelően, 
bontás bejelentése a felügyeleti hatóságnak, 
(mentesítési terv, egyéni védőfelszerelés és 
vizsgálólabor kiírása a 19-093 fejezetben), erős 
kötésű azbeszttermékek bontása, a veszélyes 
hulladék szakszerű csomagolása, tárolása, 
elszállítása és végleges elhelyezése, azbeszttel 
érintett területek hepa filteres porszívózása, 
impregnálása maradékszál lekötő anyaggal, azbeszt 
tartalmú hullámpala (6 mm vtg.-ig) bontása, 
Dunamenti Tűzvédelem veszélyes hulladék, 
erőskötésű azbeszttartalmú építési törmelék gyűjtő, 
speciális konténer, szállítási és lerakóhelyi díjjal

30 m2    0    0 kennel

34 71-000-

1.5.1

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése 
védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig

100 m 0 0 térvilágítás

35 71-000-

1.7.1.1

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel 
leszerelése, kábelárokból vagy kábelcsatornából, 
tömeghatár: 1,00 kg/m-ig

320 m 0 0 térvilágítás

36 71-000-

1.13

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; 
mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése

8 db 0 0 térvilágítás

37

71-000-6.1 Egyéb leszerelések, földkábel tartozékok leszerelése 
(végelzárók, összekötők, elágazók)

16 db 0 0 térvilágítás

Építmény közvetlen költségei (HUF)    0    0

Oldal 23



Megrendelő:

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Készítette:

Cím: Riesz Épterv Kft.
Pécs, Király u. 63.
72/511695; 30/9892018

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

2-1 Épület 0 0

2-2 Épület 0 0

2-3 Épület 0 0

2-4 Épület 0 0

2-5 Épület 0 0

2-6 Épület 0 0

2-7 Épület 0 0

2-8 Épület 0 0

2-9 Épület 0 0

3    Épület 0 0

4    Épület 0 0

Egyéb bontások 0 0

1 Építmény bontások közvetlen költségei 
összesen

0 0

2.1 ÁFA vetítési alap

2.2 ÁFA 27,00%

3 A munka ára (HUF)

Készítette:

Kelt: 2020.03.24. Riesz Épterv Kft.
Pécs, Király u. 63.

72/511695; 30/9892018

Riesz Antal
építész vezető tervező

Riesz Réka
építész tervező

0

7100 Szekszárd, Bogyiszlói út 8.

Szekszárd Ipari park bontási terv

Költségvetés főösszesítő

0

0
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