

ÉRKEZETT

2021 MÁJ 18.

ÉRKEZETT

2021 MÁJ 17.

Iktatószám: TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város

Önkormányzata

Projekt címe: Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása

Szekszárdon

Projekt azonosítószám: TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004

Polgármester	Szekszárd
	2021. MÁJ 27.
M(1)D. 8-53	Támogatási Szerződés
Előzetes	Ügyintéző:
amely létrejött	Dehaci

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Fehér János igazgató, Nagy-Berta Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Székhely/Lakcím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Azonosító szám (törzs-szám): 733568

Adószám/adóazonosító jel: 15733562-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10046003-00337074-00000134

Aláírásra jogosult képviselője: Ács Rezső polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 azonosító számon regisztrált, 2020. 12. 23. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2021. 03. 31. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

ÉRKEZETT

2021 MÁJ 27.

Tolnai F. 4 m

SZÉCHENYI

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
 Európai Unió
 Magyar Kormányzat

BEFEKTETÉS A JÓVÓBA

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Új orvosi rendelő létrehozása című és TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 7100 Szekszárd, Alisca és Allende utca között 4845/20 helyrajzi szám alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2020. év 02. hó 01. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014. év 01. hó 01. nap.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2022. év 10. hó 02. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022. év 12. hó 31. nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

3.4 A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: **2021. 08. 31.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 220.000.000,- Ft, azaz kettőszázhúszmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 220.000.000,- Ft, azaz kettőszázhúszmillió forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 220.000.000,- Ft, azaz kettőszázhúszmillió forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 210.856.000,- Ft, azaz kettőszázötvennyolcszázötvenhatezer forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

220.000.000,- Ft, azaz kettőszázhúszmillió **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal

igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

G M


Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Szekszárd, 2021. év <u>május</u> hónap napján</p>	<p> Magyar Államkincstár Támogató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Szekszárd, 2021. év <u>május</u> hónap napján</p>
--	---


.....
pénzügyi ellenjegyző

2021 MÁJ 07.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE


Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004
 Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek költségei	1	8 500 000	2 295 000	10 795 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Két új felújított háziorvosi rendelő építése a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, parkolókkal és udvarfelújítással.	1	142 000 000	38 340 000	180 340 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Az orvosi rendelőhöz szükséges eszköz-, bútor, műszaki cikk beszerzése.	1	8 000 000	2 160 000	10 160 000



Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság a kommunikációs csomagban előírtak aláplján.	1	150 000	40 500	190 500
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díjai	1	635 000	0	635 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	1	1 100 000	297 000	1 397 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás díja	1	1 616 709	436 511	2 053 220
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó bérköltség.	22	4 576 000	0	4 576 000

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment bérköltségére jutó járulékköltség (szociális hozzájárulási adó 15,5%)	22	709 280	0	709 280
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	7 200 000	1 944 000	9 144 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							220 000 000





 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Képviseletének elnöke

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. év augusztus hónap 13 napján Kelt: Szekszárd, 2021. év augusztus hónap 13 napján







A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004**

Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2021. 08. 31.	<p>Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, tervezői költségvetéssel, akadálymentesítésről szóló tervfejezet elkészítése. Tervezői díj elszámolása.</p> <p>Kérjük, hogy az 1. mérföldkőig kerüljön benyújtásra a Felhívás 3.4 pontjának megfelelő műszaki dokumentáció. Az új orvosi rendelő engedélyes tereinek elkészítésekor kerüljenek figyelembe vételre a támogatási kérelemhez mellékelt műszaki leírásban megfogalmazottak, miszerint az épületet úgy kell megtervezni és elhelyezni a tervezett helyszínen, hogy az ott lévő fák megmaradjanak és a zöldfelület továbbra is megőrizze az ott lakók számára a rekreációs funkciót is. A projekt megvalósítása során a fejlesztéssel érintett terület védett természeti és kulturális értékeit megőrizni szükséges, a beruházás során keletkezett környezeti kárt a projekt befejezéséig meg kell szüntetni.</p> <p>A támogatást igénylő egyeztetett a fejlesztésre kerülő egészségügyi szolgáltatókkal, az összeállított eszközlista a háziorvosokkal közösen került megállapításra, ugyanakkor nem került benyújtásra az egészségügyi szolgáltatók fejlesztési igényeiről szóló nyilatkozatok, kérjük, hogy ezek az 1. mérföldkőig kerüljenek benyújtásra.</p>
2.	2021. 12. 31.	Közbeszerzés lefolytatása a kivitelezésre vonatkozóan. Műszaki ellenőr beszerzése.
3.	2022. 05. 31.	Kivitelezés 50%-os készültségi fokon. Az épület szerkezet kész állapotú. Eszközbeszerzés beszerzési eljárásának elindítása. Kivitelezői részszámla elszámolása. Projektmenedzsment díj elszámolása.
4.	2022. 08. 31.	Kivitelezés 75%-os készültségi szinten. Épületgépészeti, épületvillamossági alapszerelések elkészülnek. Tetőszigetelés és válaszfalazás elkészül. Eszközbeszerzés elindítása. Kivitelezői részszámla elszámolása.
5.	2022. 09. 30.	Kivitelezés, az épület 100%-os készültségi fokon. Műszaki átadás-átvételre kerül sor. Műszaki ellenőr beszámolója. Kivitelezői végszámla elszámolása. Beszerzett eszközök vonatkozásában számla elszámolása. Energetikai tanúsítvány benyújtása és elszámolása. Projektmenedzsment díj elszámolása. Műszaki ellenőr szolgáltatás számlájának elszámolása.

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
6.	2022. 10. 02.	Projekt fizikai befejezése.

[Handwritten signature]
 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. év *május* hónap *13.* napján



[Handwritten signature]
 Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. év *május* hónap *13.* napján



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6	Egészségügyi szolgáltatás színvonalának emelkedése	Magasabb szintű a kor követelményeinek orvosi rendelő megfelelő	2	db	2 háziorvosi rendelő, kiszolgáló helyiségek építés



 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. év augusztus hónap 13 napján


 György

 Támogató
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. év augusztus hónap 13 napján



Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltkozás	Cél kumulált
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2023. 10. 02.	0	2	2
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2024. 10. 02.	0	2	2
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2025. 10. 02.	0	2	2
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2026. 10. 02.	0	2	2
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2027. 10. 02.	0	2	2
Újjonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2022. 10. 02.	2	2	2
Újjonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2023. 10. 02.	0	2	2
Újjonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2024. 10. 02.	0	2	2

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2025. 10. 02.	0	2	2
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2026. 10. 02.	0	2	2
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2027. 10. 02.	0	2	2



 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. év augusztus hónap 13 napján


 Támogató
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. év augusztus hónap 13 napján



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK¹

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004**
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Alulírott **Ács Rezső**, mint **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004** azonosító számú projekt kapcsán

nyilatkozom, hogy

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84 § (1) bekezdésének c) pontja² alapján mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Szekszárd, 2021. év *május* hónap *13* napján

.....
**Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata**
Kedvezményezett


P.H.



¹ A nyilatkozatot releváns esetben kérjük kitölteni!

² Kérjük, hogy szíveskedjenek a releváns jogszabályhelyet megjelölni!

4 107



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS


Támogatási szerződés száma: **TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004**
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Jelen szerződésben nem releváns.

Kelt: Szekszárd, 2021. év *május* hónap *13* napján

.....
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.



SZÉCHENYI 2020


MAGYARORSZAG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

69 107



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	építés	142 000 000 Ft	Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	-

Kelt: Szekszárd, 2021. év *május* hónap *13.* napján


.....
 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

SZÉCHENYI Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

4 207



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004**
 Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Szekszárdon, az Allende és az Alisca utcák által határolt, 4845/20 helyrajzi számú telken kerül megépítésre új, két felnőtt háziiorvosi rendelőt magába foglaló épület. A III. sz., valamint a XIV. sz. felnőtt háziiorvosi körzetek számára kerül kialakításra a két új orvosi rendelő. Az épület környezetében kialakításra kerülnek a szükséges parkolók és megvalósul az udvarfelújítás. A rendelők korszerű háziiorvosi eszközökkel, bútorokkal lesznek felszerelve.

XIV. sz. felnőtt háziiorvosi körzetet ellátó jelenlegi orvosi rendelő elhelyezkedése távol van a körzettől, az új orvosi rendelő elhelyezkedésével közelebb kerül az egészségügyi szolgáltató a körzetéhez, könnyebben megközelíthető. A meglévő rendelők kis alapterületű és nem bővíthető helyiségekkel rendelkeznek, ahol a kor szakmai követelményeinek nem lehet megfelelni. A két rendelő egy épületbe történő integrálásával az üzemeltetési költségek jelentős része megtakarítható lesz és a szolgáltatás színvonala is nagymértékben emelkedni fog, továbbá a XIV. sz. körzet lakóihoz közelebb kerül az egészségügyi szolgáltatás.

Kelt: Szekszárd, 2021. év *május* hónap *13* napján

[Handwritten signature]
 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.



SZÉCHENYI 2020




Európai Unió
 Európai Regionális
 Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

[Handwritten initials]



PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004**
 Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Alulírott **Ács Rezső**, mint **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy ezúton nyilatkozom, hogy a **TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004** azonosító számú projektet az alábbi helyszíneken tervezzük megvalósítani:

Irányítószám	Település	Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)	Hátszám	Helyrajzi szám
7100	Szekszárd	Alisca és Allende utca között	-	4845/20


Kelt: Szekszárd, 2021. év *május* hónap *13* napján

.....
 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.



Ács Rezső



NYILATKOZAT KOMMUNIKÁCIÓS TERV BENYÚJTÁSÁRÓL

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004**
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Alulírott **Ács Rezső**, mint **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** képviselőjeként eljáró személy a **TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00001** azonosító számú Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon című projekt kapcsán

nyilatkozom, hogy

1. mérföldkőig a kommunikációs tervet benyújtjuk.

Kelt: Szekszárd, 2021. év *május* hónap *13.* napján

Ács Rezső
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.




SZÉCHENYI 2020

MACSKAROSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK
A "Széchenyi 2020 Kedvezményezetttek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 220.000.000.- Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	x
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	


Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1-4.) A projekt megvalósítási szakasza (5-9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	x	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	
7	Média megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	

Kelt: Szekszárd, 2021. év május hónap 13 napján

.....
 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004**
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Jelen szerződésben nem releváns.

Kelt: Szekszárd, 2021. év *május* hónap *13.* napján

[Handwritten signature]
.....
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.



SZÉCHENYI 2020




Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

M



**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT,
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI**


Támogatási szerződés száma: **TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004**
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Alulírott **Ács Rezső**, mint **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004** azonosító számú projekt kapcsán

nyilatkozom, hogy

a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében szereplő minden tervezett költséget utófinanszírozás keretében kívánjuk elszámolni.


Kelt: Szekszárd, 2021. év *május* hónap *13* napján


.....
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.



12



EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)


Támogatási szerződés száma: **TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004**
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

- Az egészségügyi szolgáltatók fejlesztési igényeiről szóló nyilatkozatok.
- Igazolás Magyar Államkincstárnál nyitott bankszámláról.

Kelt: Szekszárd, 2021. év *május* hónap *13.* napján


.....
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.


M



Nyilatkozat fejlesztési igényekről

Alulírott **DR. TÁRCSAY ÉS TÁRSASÁG** **ORVOSI** (név), mint a támogatást igénylő hivatalos képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c. Felhívásra benyújtott Felőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon című támogatási kérelem keretében a fejlesztések megtervezésekor megtörtént az egyeztetés az érintett egészségügyi szolgáltatóval a fejlesztési szükségletekről, igényekről.

Kelt: *Szekszárd*, 20*20*. 12. 10.



Támogatást igénylő cégszerű aláírása

DR. BÁLINT ÉS TÁRSASÁG KFT.
7100 Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 7. sz. 3
Adószám: 24867707-1-17


Dr. Mel Dr. Bognár
Érintett egészségügyi szolgáltató'

cégszerű aláírása

¹ Amennyiben több egészségügyi szolgáltatót érint az adott fejlesztés, valamennyi egészségügyi szolgáltatónak szükséges a nyilatkozatot aláírnia.

Dr.

W 107



Nyilatkozat fejlesztési igényekről

Alulírott DR. PAPP ZOLTÁN (név), mint a támogatást igénylő hivatalos képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c. Felhívásra benyújtott Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon című támogatási kérelem keretében a fejlesztések megtervezésekor megtörtént az egyeztetés az érintett egészségügyi szolgáltatóval a fejlesztési szükségletekről, igényekről.

Kelt: Szekszárd, 2020. december 21.




Támogatást igénylő cégszerű aláírása



Érintett egészségügyi szolgáltató¹
cégszerű aláírása

¹ Amennyiben több egészségügyi szolgáltatót érint az adott fejlesztés, valamennyi egészségügyi szolgáltatónak szükséges a nyilatkozatot aláírnia.



Magyar
Államkincstár

Kincstár Központ
Központi Elszámolásforgalmi Főosztály
Központi Elszámolási Osztály

Iktatószám: KELFO/127-1/2021.
Ügyintéző: Molnárné Kiss Diána
Telefonszám: 452-8892

ÉRTESÍTŐ LEVÉL

a számla törzsdatok módosítása végrehajtásáról

Számlatulajdonos megnevezése: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Számlatulajdonos székhelye, címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Számlaszáma: 10046003-00337074-000000134

IBAN: HU70 10046003 00337074 0000 0134

ÁHT-I: 743143

Nem önálló intézmény esetén az irányító szerv ÁHT-I-je:

Számla típus/megnevezése: EU forr.fin.progr.leb.szla.

Változással érintett adat: Számla megnevezés

Régi adat: EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001

Új adat: EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004

Érvénybelépés időpontja: 2021. január 14.

Budapest, 2021. január 13.

Tisztelettel:

Koltosváriné Nagy Éva
osztályvezető

Molnárné Kiss Diána
elszámolásforgalmi ügyintéző

H-1054 Budapest, Hold u. 7. Postacím: 1909 Budapest, FAX: 452-8860
e-mail:szamlakezeles@allamkincstar.gov.hu

4/10

