VALLALKOZASI SZERZODES
(feltételes)

1.részajanlat
amely 1étrejott egyrészrol
Név: Szekszird Megyei Jogia Viros Onkormsnyzata
Szekhelye: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.
Adodigazgatési szam: 15733562-2-17
Torzsszam: 733568
Szamlavezet6 pénzintézete: Magyar Allamkincstar
Bankszidmla szdm: 10046003-00337074-00000103
Képvisel§ neve: Acs Rezso polgarmester

mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol a(z)

SWIETELSKY Magyarorszag Korlatolt Feleldsségii Tarsasig

Képviseld neve: Hegyi Zoltén tigyvezetd, Slakter Komnélia Lonita 4gazati gazdasagi igazgat6
Székhelye: 1016 Budapest, Mészaros utca 13.

Adodszama: 14300327-2-44

Cégjegyzékszama: 01 09 897738

Bankszaml4jat vezetd hitelintézet és bankszdmlaszama: MKB Bank Nyrt., 10300002-10411417-
49020017,

mint Villalkozé (a tovabbiakban: Vallalkoz6), (Megrendeld és Vallalkozé a tovabbiakban
egylittes emlitésiik sordn: Felek) kozott az alulirott helyen és napon, az alabbi tartalommal:

PREAMBULUM

Megrendel6 ,,Fenntarthaté varosi kozlekedésfejlesztés ,Kerékparosbarat® Szekszird —
kerékparut épitése a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonositészami ,Kerékparosbarit
Szekszird” elnevezésii projekt keretén beliil” (EKR000735322020) tirgyaban a
kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b)
alpontja - szerinti kézbeszerzési eljarast folytatott le.
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Az eljarasban 4 részre lehetett ajanlatot tenni:

3.rész: L. iitem
4.rész: IV. ilitem

Fenti részek koziil az 1. sz. xészben a kozbeszerzési eljaras nyerteskent a fent nevezett ajanlattevd
(Vallalkozo) keriilt kihirdetésre.

A Kbt. szerinti eljaras soran keletkezett iratokat ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzddés
(a tovabbiakban: Szerz6dés) elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal egylitt olvasandok és
értelmezenddk, kiilonos tekintettel az alabbi dokumentumokra: |
- a Megrendel§ altal kiirt kozbeszerzési eljards ajanlati felhivasa, a kozbeszerzési
dokumentumok, esetleges kiegészit6 tijékoztatasok keretében adott ajanlatkérdi valaszok,
- a Vallalkoz6 nyertes ajanlata. '

A Felek rogzitik, hogy ezen dokumentumok fizikailag ugyan nem keriilnek csatoldsra a szerz6dés
torzsszovegéhez, am mindkét Fél szdmdara ismert azok tartalma. A kozbeszerzési eljaras
dokumentumai koz6tti, ugyanazon kérdésre vonatkozo barmely eltérés, ellentmondas, értelmezési
nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja a kovetkez6:

- a kozzétett Ajanlattételi Felhivds, a Kozbeszerzési dokumentumok, valamint azok
mellékletei tartalma (egylittesen: Kozbeszerzési Dokumentumok)

- a Kozbeszerzési Dokumentumokkal kapcsolatos esetleges kiegészité téjékoztatasok
keretében adott ajanlatkérdi valaszok

- jelen szerz6dés torzsszovege
- a Villalkozo nyertesként elfogadott ajanlata.
A jelen pontban emlitett dokumentumok egyiittesen: ,,Szerzédéses okmanyok”.

Az eljaras dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossigi, mennyiségi és mindségi feltételek a
Villalkozdra nézve kotelez6 érvényiiek a szerz6dés teljes id6tartama alatt.

1 A SZERZODES TARGYA

1.1 A szerzédés targya: Villalkozasi szerz6dés. A ,,Fenntarthaté varosi kézlekedésfejlesztés
»Kerékparosbarat” Szekszard — kerékparit épitése a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001
azonosit()szziml'l ,,Kerékpérosba‘rét Szekszzird” elnevezésﬁ projekt keretén beliil — 1 rész:
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1.2 A Megrendelé megrendeli, a Villalkozé pedig elvillalja az 1.1 pontban meghatirozott
projekt keretében, a lefolytatott kozbeszerzési eljairasnak az 1.sz. részajanlata szerinti
épitési kivitelezési munkik megval6sitisat az alabbiak szerint:

1, rész.: L iitem

A  rész-tervdokumentdciot a 1821/T-1 tervszdmi tendertervet tartalmazza, ,KEszaki
kerékparos titvonal létesitményeinek megvalésitdsa, 1. litem” megnevezéssel.

Ebbe az épitési iitembe a kivetkezd, halézatilag dsszekapesolodéd kerékparos létesitmények
tartoznak:
- Wosinsky utcai kerékparos atjaré és kerékparos nyom ttvonala (elézmény engedélyezési
terv: 1816/3 tsz.). '
- Szent Laszl6 utcai korforgalom, és Szent Laszl6 u. — Tinddi u. kerékparos 4tjaré (elzmény
engedélyezési terv: 1821/2 tsz.) -
- Kossuth Lajos utcai kerékparos nyom (nem épitési engedély koteles).
- Rédkoczi utcai kerékpérut (el6zmény engedélyezési terv: 1816/1 tsz.).
- Szent Laszl6 u. — Flérian u. — Bezerédj u. kerékparos nyom (nem épitési engedély koteles).
- Dr. Szentgali Gy. u. — Arany J4nos u. menti gyalog- és kerékparut felfestése meglévé
jardan (nem épitési engedély koteles).
- Rékodczi utcai kerékparit hidszélesités. Parasztai Séd patak, 0+360 km sz-ben

I. item kiepészit elemei: A tervdokumentacié szerinti, a véros kerékparozhatésagat
javito, megvaldsitand6 beavatkozasok:

- Egyirany utcék elleniranyti megnyitésa.

- Forgalomcsillapitott (30 km/h) 6vezetek kialakitésa.

- Kiegészitd kerékparos utvonalak kijel6lése.

- Csomoponti atvezetések helyreallitisa.

- Kerékparos kényelmi eszkozok, forgalomfelvétel.

A kivitelezési munkéval kapcsolatos részleteket, és  a kivitelez6i feladatok részletes
meghatarozasat, a miiszaki, és anyagminGséggel szemben tdmasztott kovetelményeket,
mennyiségeket részletesen a kozbeszerzési dokumentum részét képezS, annak
mellékleteként kozzétett tervdokumentdci6, miiszaki leirds, és az 4razatlan koltségvetés
tartalmazzak.

13 A Megrendel6 megrendeli, a Villalkozé pedig elvallalja az 1.2 szerinti épitési Kivitelezési
munkik megvaldsitasat (a tovabbiakban egyiittesen: Létesitmény), a kozbeszerzési
eljaras iratanyagaiban rogzitett és a jelen Szerzédésben foglalt feltételek szerint.
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A Villalkoz6 kijelenti, hogy a koOzbeszerzési eljardsban elnyert rész szerinti  épitési
kivitelezési munkalatokra vonatkozé tervdokumentaciét és a kivitelezési munkateriiletet
megismerte, azt a feladat meghatarozasdhoz sziikséges mértékben és azt szakvallalattol
elvarhatd gondossdggal attanulmanyozta, és nyertes ajanlatit annak alapjan tette meg, a
Szerz6dés miiszaki tartalmit meghatirozé dokumentumokat hidnytalanul atvette, azokat
attanulmanyozta, a Szerzdést az el6z6ekben megfogalmazottak alapjan kotdtte meg. A
miiszaki tartalmat meghatéroz6 dokumentumok alapjan a Véllalkozo kijelenti, hogy az abban
foglalt megrendel6i utasitasok, utalasok, elvardsok szamdra értelmezhetk, teljes korlinek
mindsiilnek, az épitési munka jellemzdinek az ismeretében a véllalt épitési tevékenység jogi
és miiszaki értelemben megval6sithatd, a szerz6déskotésnek részér6l sem jogi, sem egyéb
akadalya nincs, a teljesitéshez sziikséges pénziigyi és szakmai feltetelrendszerrel rendelkezik
és nem 4all fent olyan tény vagy korilmény, amely 6t a szerzbdésszeril i teljesitésben
akadalyozza.

Vallalkozé koteles teljesiteni a Szerz6désben foglaltakat, ennek keretében minden- olyan
munkatevékenységet teljeskoriien ki kell fejtenie, amely a felajitassal-korszer(isitéssel érintett
épitmények rendeltetésszerli, biztonsdgos hasznalatdhoz sziikséges; a kivitelezési
tervdokument4ci6 tartalméanak, a hat6sagi eléirdsoknak és minden vonatkozé jogszabalynak
megfeleléen. Villalkozé koételezettsége és felelGssége, hogy a Létesitményt — a jelen
szerz0dés targyat képez6, az elnyert ajanlat szerinti kivitelezési munkat szerzédésszertien,
teljes korlien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar
el6irasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai éllasinak megfelelen,
hatdrid6ben a miiszaki dokumenticidban, tovabba a Véllalkozd ajanlatdban benyujtott
koltségvetésben foglaltaknak, valamint a Megrendeld elvarasainak megfelelSen teljesitse.

A szerz8dés targya magaban foglalja az Gsszes olyan €pitési munkat és koltséget, amely az
épitési beruhdzds komplett megvalositdsdhoz sziikséges. A kivitelezés soran Villalkozénak el
kell végeznie minden olyan munkat, beleértve a komplettséghez sziikséges anyagok,
berendezések, eszk6z0k biztositasat, melyek szuksegesek a vonatkozoé jogszabalyi és hatdsagi
eléirasoknak, szabvanyoknak valé megfeleléshez és az azokban elbirt feltételek
alkalmazisdhoz. A szerz6dés magdba foglalja tovabba a jotallasi idGszak alatt a Véllalkozd
garancialis €s jotallasi kotelezettségeit is.

Véllalkoz6 elfogadja és magara nézve kotelez6nek ismeri el, hogy a Szerz8dés teljesitése a
Szerz6désben foglalt hatéridére, az MSZ 24803 szabvanysorozat szerinti NORMAL
kévetelményszintnek, a vonatkozé jogszabalyoknak, hatdsdgi el6irdsoknak, technologiai
utasitdsoknak megfeleld minéségben, a munka-, az egészség- és a vagyonvédelmi eldirasokat
kielégitd, rendeltetésszeri hasznalatot biztositd, hiba- és hidnymentes terjedelemben
kovetkezik be.

Villalkozd rogziti, hogy - a mindenkor hatdlyban 1év6 jogszabalyokban meghatarozott
képesitéssel/jogosultsaggal rendelkezik, amelyek a vallalkozéi kivitelezéi tevékenység
végzésére 6t feljogositjak. Véllalkozé kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
altal vezetett névjegyzékbe bejelentkezett, a fennallé épitdipari, kivitelez6i nyilvantartasi
szama: BU14300327
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1.9 Villalkozé koteles a kozbeszerzési eljaras sordn az ajanlatdban bemutatott aldbbi
szakemberét a teljesitésbe kozvetleniil bevonni:

Az értékelési
szempont
Alkalmassdgi feltétel Pozicié Kamarai szim/ szerinti tGbblet
Szakember neve relevins
szakmai
tapasztalata
M.1/1. 266/2013. (VII. 11.] MV-KE
Korm.r. szerint 3. rész, A e,
sajatos épitményfajtak felelos| JClOlEsu Ziny ] 36
miiszaki veaotti saakioriloiek | felelés Kecskés Istvin 02-51285 ;
N ot P liszaki honap
*Kozlekedési épitmények | TUSZ
szakteriilet’ vezetd
M.1/1. 266/2013. (VIL 11.| MV-EV
Korm.r. szerint 2. rész, iy -
Szakgi felelds miiszaki| Jelolést T 14-00789 36
Ly S akteriloak felelds Toth Sandor
ot ; T Gszaki 14-50248 hénap
Epitményvillamossagi M s
szakteriilet’ vezeto

o

2 A TELJESITES HELYE, IDEJE, HATARIDOK

2.1 A teljesités helye: Szekszard kozigazgatasi teriilete, a térvdokumentacié szerinti
helyszineken.

2.2  Teljesitési hataridé: A teljes kori kivitelezési munkdk befejezésének kotbérkoteles
teljesitési véghatarideje 450 naptéri nap, a Miiszaki Utemterv szerinti els6 munkavégzésre
alkalmas munkateriilet 4tadds napjat kovet6 naptél kezd6dden, azzal, hogy az els,
munkavégzésre alkalmas munkateriilet taddsra a Megrendel a jelen szerzédés hatilyba
lépését koveto legfeljebb 5 munkanapon beliil kteles. Vallalkozé el6teljesitésre jogosult.

2.3 A Vallalkozd kivitelezési munkalatokat a Megrendel6 altal elfogadott, és jévahagyott
részletes Miszaki Utemterv és Organiziciés Terv = alapjan koteles végezni. A részletes
iitemezését a jelen szerz6dés 2-es, és 3-as szamu melléklete tartalmazza.

2.3.1 Hatdridében teljesit a véllalkoz6, ha amennyiben a Létesitményt (azaz jelen Szerzédés
targyat képezd épitési beruhdzas) szerz6désben leirtaknak megfelelGen elkésziilt, az
eredményes atadas-atvételi eljardsa a szerz6édésben elbirt teljesitési hatdriddn beliil, illetve
hatdrnapon megkezdddik, kivéve, ha a Megrendelé a Létesitményt (azaz jelen Szerzédés
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targyat képezd épitési beruhazast részben, vagy egészben) nem vette at. Megrendeld kikoti,
hogy a Villalkozé altal elnyert ajanlat szerinti épitési beruhazast egységként (azaz egy
szerz8désként/egy darab épitési beruhazisként) kezeli. Amennyiben Vallalkozé a
Létesitményt a szerz6désben megjellt hataridére nem fejezi be — ide értve azt az esetet is,
ha létesitmények barmelyike nyilvanvaléan csak részben késziilt el, illetve rendeltetésszert
haszn4latra alkalmatlan allapott, Megrendelé a készre-jelentést elutasitja, az atadas-atvételi
eljarast pedig nem kezdi meg, a szerz6désben meghatarozott napi késedelmi kétbért pedig a
teljes vallalkozoi dij alapjan koteles megfizetni. A miiszaki dtadas-atvételi eljaras id6tartama
— amennyiben az eljards eredményesen zarul — nem szamit bele a késedelem id6tartamaba.

2.3.2 A Felek megallapodnak, hogy a Megrendel§ a kivitelezés iitemeihez igazoddan rész 4tadés-

dtvételi eljaras tartdséra is jogosult, melyre vonatkozéan a jelen Szerz6dés 6.4. pontja
szerinti atadds-atvételére vonatkozod szabalyokat kell értelemszertien alkalmazni.

2.4 A teljesitési hatarid6 meghosszabbodik-a kovetkez6 esetekben:

25

2.6

a) vis maior esetén, a vis major idGtartamara;

b) a munkateriilet — egyik Félre sem visszavezethet6 okok miatt t6rtén6 — munkavégzésre

alkalmatlannd valdsa esetén;

c) ha a kivitelezés megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés egyik Félnek sem

felréhatéan akadalyba iitkozik és az akaddly megsziinésekor a SzerzOdés teljesitése
folytathatova valik;

d) rendkiviili id6jarasi koriilmények esetén; Vallalkozo elfogadja, hogy csak az olyan extrém

id6jarasi koriilmény eredményezheti a Szerz6dés véghataridejének meghosszabbitasat,
amelynél a SzerzGdés — iitemtervnek megfeleld — teljesitése a technoldgiai-,
munkavédelmi- balesetvédelmi elSirdsok betartasival nem lehetséges, és amely fennallasa
esetén a Vallalkozo altal meghozott szervezési intézkedésekkel sem érhet6 el a Szerz8dés
véghataridejének betartisa. Az extrém idGjarasi korilmény szerzédéses hataridére valo
kihatasat Vallalkozonak irasbeli — a Megrendel6 miszaki ellenére altal elismert —
dokumentumokkal kell aldtdmasztania.

Felek rogzitik, hogy a fenti koriilmények bekovetkezte esetén - amennyiben
szerz6désmoédositas szikkséges - gy értelemszerien a Kbt. 141. §-a szerinti
szerzGdésmodositasi jogalapok az iranyaddak.

A Szerz8dés- teljesitésének napjatél bedll Véllalkozd jotallasi kotelezettsége, igy a
Szerz6dés jotallassal kapcsolatos pontjai a teljesitést kovetden is érvényben maradnak a
jotallasi idoszak vegéig.
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3 VALLALKOZASI DiJ

3.1
3.2

3.3
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Szerz8d6 Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés atalanydijas épitési szerz6dés.
A Szerzédésben rogzitett kivitelezési munkak ellenértéke (Vallalkozé dij):

A Villalkoz6 nyertes ajanlataként elfogadottak szerint, a bedrazott kéltségvetés szerinti teljes
vallalasi arat jelenti, az aldbbiak szerint:

Szerz6dd Felek megéllapodnak abban, hogy Véllalkozot a jelen szerzédés II. pontja szerinti
feladatok  teljes és  hibatlan  ellatdsaért  netté6  486.370.132,-HUF  azaz
Négyszaznyolcvanhatmillié-haromszazhetvenezer-egyszazharmincketté forint vallalkozoi dij
(tovabbiakban: véllalkozdi dij) illeti meg, az AFA szabalyok alapjin az alabbi bontasban:

Forditott ~ AFA-s projektelemek  tekintetében: nett6  423.688.537,-HUF - azaz
Négyszazhuszonhdrommillié-hatszaznyolcvannyolcezer-6tszazharminchét forint vallalkozéi
dij.

Az 4ltaldnos AFA szabélyok al4 tartozé projektelemek tekintetében: 62.681.595,-HUF+AFA
azaz HatvankettSmillid-hatszdznyolcvanegyezer-tszazkilencvenét forint plusz Altalinos
forgalmi ado vallalkozoi dij.

Villalkoz6 az egyes részszamlédzasi iitemek tekintetében két-két szamlat koteles kiallitani:
egyet a forditott AFA-s elemek, egyet az altaldnos AFA szabély ala tartozé. projektelemek
tekintetében.

A Villalkoz6 a vallalkozéi dijon kiviil a Szerz6dés teljesitése sordn kizérélag a Ptk. 6:245. §

(1) bekezdésével dsszhangban jogosult tovabbi kéltséget elszamolni.

Megrendeld kijelenti, hogy a beruhazas részben hatésagi engedélykoteles, erre ﬁgyelemmel a
a forditott AFA-s projektelemek tekintetében a szamlak ki4llitasa, valamint az elszdmolas sordn
az altalanos forgalmi adérol sz616 2007. évi CXXVIL térvény 142. § (1) bekezdés b) pontja
alapjén a forditott AFA fizetés szabalyai szerint sziikséges eljarni.

A Felek rogzitik, fentiek szerint megdllapitott nem épitési engedélykoteles tevékenységek
teljes nett6 vallalkoz6i dijéra esé mindenkori AFA a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen
fizetendd.

Villalkoz6 az egyes részszamlazasi titemek tekintetében ket-ket szamlat koteles kidllitani: a
,,KOLTSEGVETES OSSZESITO”-szerint egyet a ,,forditott” AFA-s elemek, egyet pedig az
segyenes” AFA-s (azaz az 4ltaldnos AFA szabaly al4 tartozé) projektelemek tekintetében.
Ennek megfelelden az épitési engedélykételes projektelemek tekintetében a vallalkozdi dijjal
kapcsolatban a szamldzas az altalanos forgalmi adérél szold 2007. évi CXXVIIL. térvény
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3.6

(AFA tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjén, a ,forditott ad6zas” szabalyai szerint
torténik, azaz az AFA-t a Megrendel§ fizeti meg, a Véllalkozoé sziml4ja az AFA felszamitasa
nélkiil keriil kiallitdsra, a Megrendeld ad6szdmanak, a ,forditott ad6zas" kifejezés és a projekt
azonosité szamanak feltiintetése mellett, mig az egyéb — azaz az ,egyenes” AFA-s -
projektelemek tekintetében a szamlat az altaldnos AFA szabalyok szerint kell kiéllitani, és az
AFA-t megfizetni, tovabbd a projekt azonosité szdmat is fel kell tiintetni a szdmlan. - A
forditott AFA-s projekt-elemeket, és az altaldnos AFA szabaly ala tartozé projektelemeket a
nyertes ajanlat , KOLTSEGVETES OSSZESITO”-je tartalmazza.

Finanszirozas formaja: Megrendeld jelen kdzbeszerzés szerinti épitési beruhdzds pénziigyi
fedezetét Eurdpai Uniés forrasbol elnyert tadmogatdsb6l (,,Fenntarthatd varosi
kozlekedésfejlesztés ,,Kerékparosbarat” Szekszard — kerékparat épitése a TOP-6.4.1-15-SE1-
2016-00001 azonositészamu ,,Kerékparosbarat Szekszard”) biztositja. A finanszirozas modja
a 272/2014.(X1.5) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 65. pontjdban meghatérozott uto-
finanszirozasi rend szerinti (tamogatasi intenzitas: 100,0000000%).

A viéllalkozéi dij jellege: fix, egydsszegli 4talanydijas épitési szerz6dés. A Vallalkozo a
rogzitett nettd teljes véllalkozoi dij fejében véllalkozik a jelen szerz6dés tirgya szerinti
Létesitmény kivitelezési munkalatainak teljes kor megvalositdsara, valamint az egyéb
szerz6déses kotelezettségek teljesitésére. Vallalkoz6 tudomésul veszi, hogy a nettd
véllalkoz6i dij a Vallalkozdé szerzGdésszerii teljesitéséhez sziikséges Osszes koltséget
tartalmazza fliggetleniil azok jellegétl, igy tobbek kozott, de nem teljeskoriien az alabbiak
koltségét:

a) a tervekben, miiszaki leirdsokban és drazatlan koltségvetésekben szereplé anyagok és
munkalatok dijait,

b) a tervekben, miiszaki leirdsokban és arazatlan koltségvetésekben szerepld azon anyagok
és munkdlatok dijait, amelyek a Szerz6dés targydnak rendeltetésszerli hasznalatra
alkalmas, a vonatkozo6 jogszabalyoknak megfelelé megvalésitasahoz sziikségesek,

¢) a munkateriilet és kémyezetének, valamint a kivitelezéssel érintett kozleked6 utak —
kivitelezés megkezdése el6tti allapotanak — helyreallitasi koltségeit, amely a kivitelezés
megkezdése vagy megvalositisa érdekében keriilt ideiglenesen el/megbontasra,
eltavolitasra, atalakitdsra vagy annak haszndlata soran lathatéan elhasznélédott vagy
sériilt.

d) minden szallitasi-, deponalasi-, anyagmozgatasi koltséget,

e) minden a jogszabalyok alapjén sziikséges ellendrzés és ahhoz kapcsolodo eljaras dijat,

) minden a mindségellenbrzéshez és minGségbiztositashoz sziikséges eljaras és intézkedés
dijat,

g) amunkateriilet 6rzésének dijat,

h) a vagyon- és felelGsségbiztositas dijait,’

i) a munkateriilet, illetve a munkateriilethez halad6 kozlekedd utvonalak munka- €s
egészségvédelmi szempontbdl sziikséges és tiszta allapotban torténd biztositasahoz
sziikséges tablak, anyagok, eszkozok, intézkedések és szolgéltatasok dijat,
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j) a megrendel tevékenységének zavartalan fenntartisdhoz sziikséges elhatarolasok,
provizoriumok, anyagok, eszk6zok, intézkedések és szolgaltatasok dijat,

k) a szerz6désszerli teljesitéshez - és a megrendeld tevékenységének zavartalan
fenntartaséhoz sziikséges miunkasziineti napokon vagy normél munkaidén tali
munkavégzés koltségeit,

1) atéliesités koltségét, '

m) a kdmyezet-megovés (zoldteriilet, nGvények, védett allatok, mitargyak, épiiletrészek,
stb...) koltségeit,

n) az ideiglenes ut, energia, viz- €s csatorna-rakotések koltségeit, kivételt képeznek a
kozmifejlesztési hozzajarulasok koltségei,

0) A beruhazassal érintett teljes teriiletr6l a kivitelezési munkalatok soran keletkez6 Osszes
hulladék elszallitasanak, és jogszabalyoknak megfelel elhelyezésének a koltségeit,

p) akozteriilet-hasznalat koltségeit,

q) az esetleges szakhat6sagi engedélyeztetési eljarasok koltségeit,

r) a hatdsagi, szakhatdsagi, és koézmii engedélyekben/véleményekben, tulajdonosi
nyilatkozatokban foglalt kikotések, eloirasok végrehajtasanak tovabbi koltségeit,

's) arendeletek és hatdsagi eldirasok szerinti épitési tablak elkészitésének és fenntartdsanak
koltségeit az épitkezés teljes id6tartamara kiterjedGen,

t) aKezelési és karbantartasi utasitasok készitésének koltségeit, |

u) az Gszkockazath épités-szerelésbiztositas és felel6sségbiztositas koltségét,

v) Az ¢épités soran keletkezett hulladékok hulladékkezel6hoz torténd elszallitisanak és
lerakodé4sanak koltségét.

A fenti dijelemek a Vallalkozo felmért, megalapozott koltség- és mértékbecslésén alapulnak.
Szerz6d6 felek a dijmegéllapodasra utalva rogzitik, hogy a Vallalkozé viseli a dijelemek
esetleges hibas kalkulacidjanak a kockazatit, a Megrendel6 a jogszabalyi dijelemek
teljesiiléséért szavatossaggal nem tartozik.

A véllalkozéi dij atalanydijas jellege kovetkeztében a Villalkoz6 a vallalkozoi dijon kiviil a
szerz8dés teljesitése soran a Megrendeld felé semmilyen méas jogcimen nem jogosult
semmiféle tobbletkoltséget elszamolni, fliggetleniil attdl, hogy az elfogadott nyertes
ajanlatdban benyujtott tételes koltségvetése tartalmaz—e minden tételt, mennyiséget, beleértve
a vallalkozasi szerzGdés tartalmat képezd, de a vallalkozéi dij meghatarozasanal figyelembe
nem vett munkat €s az olyan munkat is, amely nélkiil a mii rendeltetésszerti hasznalatra
alkalmas megvalésitdsa nem torténhet meg (tobbletmunka; Ptk. 6.244.§).

A Villalkoz6é a Szerzédésben meghatérozott dijért mindazokat a szolgaltatasokat koteles
nyujtani, amelyek a szerz6désszerli teljesitéshez sziikségesek: A Villalkozénak a tervtél
részben eltéré tartalommal valé kivitelezés sem ad alapot a tételes elszamolasra. Az
atalanydijbol levonasra helyezni csak azon koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében
elmaradt munkarésszel kapcsolatos dijtételeket tartalmazzik. Amennyiben egy megoldas a
tervben szerepel, de a koltségvetési kiirdsban nincs ra utalds, illetve forditott esetben, ha
koltségvetési kiirasnak nincs tervmelléklete, gy a terv, vagy a kdltségvetési kiiras alapjén a
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megoldas koltsége (ilyen esetben is) a véllalkozoi dijba beleértends, igy az része a
Szerz6désnek.

3.8 Jelen szerz6désben Megrendel§ tartalékkeretet nem biztosit.

4 FIZETESI FELTETELEK, FIZETESI UTEMEZES

4.1

4.2

Eldleg: A Megrendeld, Villalkozé igénye esetén elSleget fizet, amelynek maximalis mértéke
a szerz6désben foglalt — az 4ltalanos forgalmi adé nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatas
10 %-a, Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint. Megrendel$ az elSleget a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30. §-a szerint fizeti ki. Az elbleg elszdmolésa a beszamitéssal torténik. Az cl6leget a
Megrendelé a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltakkal
dsszhangban, legkésSbb az épitési munkateriilet els6 szakaszanak az ataddsat kovetd 15 napon
beliil kételes kifizetni.

Részszamlazas: A Megrendel6 a Kbt. 135. § (5) bekezdésére, és 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32. § -aban foglaltakkal 6sszhangban részszadmlazasi lehet6séget biztosit, melynek
igénybevétele nem kotelez. Ennek megfelel6en Vallalkozo - az elSlegszamlan tul - egyes
részszamlazasi iitemek tekintetében két-két szamlat koteles kiallitani: egyet a forditott AFA-s
elemek, egyet az altalanos AFA szabaly ald tartozé projektelemek tekintetében, a Fizetési
iitemezésnek megfeleléen. A Véllalkozé részszamliit valos teljesitésének megfelelden,
teljesitésaranyosan nyujthatja be.. A késziiltségi fokhoz ardnydban igazodd részszamlik
vetitési alapja a teljes nett6 szerz6déses ellenérték (szerz6dés szerinti nett6 véllalkozéi dij).
Fizetési iitemezés

1. részszamla: a véllalkozdi dij netté 25 %-anak megfelelé szerz6déses érték teljesitéset
kovetden nytjthaté be két szamla, melyek koziil az egyik az épitési engedélykdteles
munkdkra a masik a nem épitési engedélykételes munkdkra elszdmolandé Osszegeket
tartalmazza. A két szamla nettd Osszege megegyezik a vallalkozéi dij nettd 25%-anak
megfeleld szerz8déses értékekkel A rész-szamlak mértéke a miiszaki ellendr 4ltal irdsban
elismert, a szerz6dés mellékletét képez6 arazott koltségvetés tételei alapjan meghatarozott,
ténylegesen teljesitett miiszaki tartalom értéke.

2. részszamla: a nettd vallalkozéi dij 50 %-anak megfelelé szerz6déses rték teljesitését
kévetben nyujthatd be két szamla, melyek koézil az egyik az épitési engedélykdteles
munkdkra a misik a nem épitési engedélykoteles munkékra elszdmolandé Osszegeket
tartalmazza. A két szamla netté Osszege megegyezik a vallalkozdi dij nettdé 50%-énak
megfelels szerzédéses értékekkel. A rész-szamlak mértéke a miiszaki ellendr 4ltal irdsban
elismert, a szerz6dés mellékletét képez6 arazott koltségvetés tételei alapjan meghatarozott,
ténylegesen teljesitett miszaki tartalom értéke.
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3. részszamla: a netté vallalkozéi dij 75 %-énak megfelels szerzédéses érték teljesitését
kovetSen nyujthaté be két szamla, melyek kozill az egyik az épitési engedélykdteles
munkdkra a masik a nem épitési engedélykoteles munkékra elszdmolandé Osszegeket
tartalmazza. A két szadmla netté Osszege megegyezik a vallalkozéi dij nettd 75%-4nak
megfelelé szerzédéses értékekkel. A rész-szdmlak mértéke a miiszaki ellendr 4ltal irdsban
elismert, a szerz6dés mellékletét képez§ arazott koltségvetés tételei alapjan meghatirozott,
ténylegesen teljesitett miiszaki tartalom értéke.

Végszamla: A teljes kivitelezés befejezése, szerz6désszerii hiba és hidnymentes, eredményes
miiszaki 4tadds-atvétele, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben elSirtak maradéktalan
teljesitése utan nyujthaté be. két szdmla, melyek koziil az egyik az épitési engedélykdteles
munkdkra a masik a nem épitési engedélykoteles munkdkra elszdmolandé Osszegeket
tartalmazza. A két szdmla netté 6sszegének mértéke vallalkozdi dij fennmaradé nettd részével
egyezik meg. Eldleg igénybevétel esetén a végszamlak értékét - a beszamitasra tekintettel -
csokkenteni kell az igénybe vett eldleg Gsszegével. A Villalkozénak szdmla benyujtasara
kizarlag a Megrendel6 4ltal kiallitott teljesitésigazolds birtokdban van lehetdsége.
Megrendeld a végszamla benyujtasahoz sziikséges teljesitésigazolast kizardlag az eredményes
atadas-atvételi eljaras lezarasat koveten allitja ki.

4.3 A részszamlak kiallitdsanak alapjat képez6é miiszaki tartalom-igazolas csak abban az esetben
adhat6 ki, ha megallapithatd, hogy az épitési munka szazalékos formdban megallapitott
késziiltségi foka a Szerz8dés mellékletét képezd arazott koltségvetés alapul vételével eléri az
adott részszamla kiallitdsanak feltételeként meghatarozott késziiltségi fokot. A még be nem
épitett, illetve a tulajdonjog-fenntartdssal szallitott anyagok és berendezések nem allithatok a
szamlaba. A teljesitési igazolasdhoz a Megrendel6 (Miiszaki ellendr) kérheti az adott munka
elvégzésekor beépitett anyagok és gyartmanyok tulajdonjogénak igazolasit. Ezen igazolas
hidnyédban Megrendel6é a nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja. Az
arazott koltségvetésben szereplé adott tétel akkor tekinthetd 100%-ban teljesitettnek, ha az
adott tétel a valosagban 100%-ban elkésziilt.

4.4 Fizetési folyamat, hataridék:

4.4.1 A vallalkozéi dij (az ellenszolgéltatis) a Vallalkozo altali (rész)teljesitéseket kovetSen, a
Megrendel6 altal ennek elismeréseként kiallitott teljesitésigazolas alapjan, a helyesen kiallitott
szamla kézhezvételét kovetden keriil kiegyenlitésre a 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:130. § (1)-
(2) bekezdései szerinti hataridében, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1)-(3), és (6) bekezdéseit
és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § szakaszait. A szamla benytjtasa és kiegyenlitése
soran az 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-32/B rendelkezése értelemszeriien
alkalmazandok. .

SZECHENYI @ |
Eurépai Unlé

Eurépai Regionalis

Feflesztési Alap

S
KORMANYA BEFEKTETES A JOVOBE




12

4.42 A szamldk mellékletét képezik a Megrendelének a vallalkozoi kotelezettségek teljesitésérdl

4.5

4.5.1

4.5.2

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

sz016 teljesitésigazolasa, amely — tobbek kozott - tartalmazza a Megrendeld nyilatkozatat a
Villalkozé szerz8désszerti (rész) teljesitésérél, a szamlaba allithatd vallalkozéi dijrédl, tovabba
nyilatkozatot arr6l, hogy Vallalkozé a szamlajat benytjthatja. A szédmla egyebekben meg
kell, hogy feleljen a szamvitelr6l sz6l6 2000. évi C. térvény és az altalanos forgalmi adérol
sz616 2007. évi CXXVIL térvény elbirdsainak, valamint a vonatkozé egyéb hatilyos
jogszabalyi el6irasoknak. Amennyiben a szamlat nem a fentiek figyelembevételével kiildik
meg, az a szamla kiegyenlités nélkiili visszakiildését vonhatja maga utén, és az ebbdl eredd
karokért Megrendel6 nem vallal felelGsséget. '

Teljesitések igazolasa:

A Megrendeld a szerzédés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazols) vagy az elismeres
megtagadasardl legkésébb a Viéllalkozé teljesitésétdl, vagy az err6l szolo irdsbeli értesités
kézhezvételét6l szamitott 6t napon beliil irdsban koteles nyilatkozni.

A teljesitésigazolés kidllitaséara Acs Rezs6 polgarmester jogosult a miiszaki ellendr javaslata
alapjan a 191/2009. (IX.15.) Korményrendeletben eléirt miiszaki 4tadéas atvétel szerint.
Vallalkozé szémla benyfjtisara és az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott fizetési
litemre vonatkozé teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.

A részteljesitések igazolasa:

A részteljesitések értékének meghatdrozdsanak alapjdul a Szerz6dés 1. sz. mellékletét
képez6 arazott koltségvetés szolgdl. Ennek megfelelGen egy részszdmla dsszege a miiszaki
ellendr altal irdsban elismert, a szerz6dés mellékletét képezd arazott koltségvetés tételei
alapjan meghatarozott, ténylegesen teljesitett miiszaki tartalom értcke.

A miiszaki ellendr az arazott koltségvetés alapjan tételes kimutatast és Osszegzést készit,
amelybdl egyértelmilien ki kell deriilnie, hogy az adott részszamlazasi idészakban mely
tételek, milyen mértékben és értékben teljesiiltek. A még be nem épitett, illetve a
tulajdonjog-fenntartassal szallitott anyagok és berendezések nem allithatok a szdmldba. A
teljesitési igazolasdhoz a Megrendel6 (Miiszaki ellenér) kérheti az adott munka
elvégzésekor beépitett anyagok és gyartmanyok tulajdonjoganak igazolasat. Ezen igazolas
hidnydban Megrendel6 a nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja. Az
drazott koltségvetésben szerepld adott tétel akkor tekintheté 100%-ban teljesitettnek, ha az
adott tétel a valosagban 100%-ban elkésziilt. )

Az adott részteljesitésben kizardlag olyan koltségvetési tétel anyagkoltsége és munkadija
szdmolhat6 el, amely teljesiilt, beépitésre, elvégzésre keriiltek vagy az adott tétel részbeni
teljesitése esetén annak teljesiilt mennyisége (m, m?, m’, db, stb...) egzakt médon
meghatirozhaté vagy olyan — segédenergiaval mlik6dé — berendezések anyagkoltsége,
amelyek a teljesités helyszinére, bizonylattal (szallité levél, fuvarlevél, atadas-atvételi
jegyzdkonyv) igazoltan leszallitisra keriiltek, de beépitésiikre és/vagy lizembe-helyezésiikre
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késdbbi titemben keriil sor.,

4.6.4 A Miszaki ellendr aldirdsédval elismeri és igazolja az adott idGszakra vonatkozdan a

4.6.5

részteljesités megtorténtét, egytttal javasolja teljesitésigazolds killitasat a Megrendeld
képviseldje, mint teljesitésigazolasra jogosult személy szamara.

Alvillalkozék kifizetése: Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan Megrendelé — amennyiben a
Villalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe — a Ptk. 6:130. § (1) — (2) bekezdésétél
eltérden az €pitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsol6do tervezdi és
mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyair6l szolé 322/2015. (X.30)
Korm. rendelet 32/A §-a szerinti eljarasi rendben fizeti ki a szerz6désben foglalt eltenértéket
(vallalkoz6i dijat). Véllalkoz6  jelen szerz6dés alairasdval tudomasul veszi, hogy
alvéllalkozok igénybevétele esetén Megrendeld az aldbbi szabalyok szerint kételes az
ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevéként szerz6d6 felek legkés6bb a teljesités elismerésének idSpontjaig

kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koziiliik melyik mekkora ¢ Osszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az Osszes ajanlattevéként szerz6d6 fél legkés6bb a teljesités elismerésének id6pontjig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az 4ltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivija az
alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamldikat; '

c) az ajanlattevéként szerz6d6 felek mindegyike a teljesités elismerését kovetSen allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvéllalkozoéi teljesités, valamint az ajanlattevdi
teljesités mérteéket;

d) a c) pont szerint a szamldban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéréként szerz6d6 fél - eurdpai unids tdmogatas esetén szallit6i kifizetés soran a
kifizetésre koteles szervezet - tizenGt napon beliil atutalja az ajanlattevéknek;

€) az ajanlattevoként szerz6dé fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait,
vagy az alvallalkozoval kotott szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozodi dij egy
részét visszatartja;

f) az ajénlatteviként szerz6d6 felek atadjak az €) pont szerinti atutalasok igazolasainak
" masolatait;

g) az ajanlattevéként szerz6d6 felek altal benyijtott szamlaban megjeldlt, févallalkozo6i
teljesités ellenértékét az ajanlatkér6ként szerz6d6 fél - eurdpai unids tamogatas esetén
szallit6i kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - tizenét napon beliil atutalja az
ajanlattevként szerz6d6 feleknek;

h) ha az ajénlattevOként szerz6dd felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéltatés fennmaradé részét az ajanlatkérd (vagy
a kifizetésre koételes szervezet) Orzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az
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ajanlatkér6 részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdeml6 irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember
nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy
részére;

Amennyiben a Vallalkozd a teljesitéshez alvallalkozét nem vesz igénybe a kifizetést a Ptk.
6:130. § (1) - (2) bekezdése szerint teljesiti Megrendeld, a teljesitést kdvetden benyujtott
szerzGdésszerli és a jogszabalyoknak megfelel6 szdmla alapjdn, leigazolt szerzddésszeril
teljesitést kdvetden.

Fizetési késedelem esetén a Vallalkozé a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti
késedelmi kamatot érvényesithet a Megrendeldvel szemben. Véllalkoz6 szamlajan szerepld
minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabaly érvényesil a Felek
viszonylatéban.

A Villalkozé a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan véllalja, hogy

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tirsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6 adokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrSl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A kilfoldi adoilletségli Vallalkozd koteles a szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetGsége szerinti adéhatosagtdl a magyar addéhatdsag kozvetleniil
beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

5 MUSZAKI ELLENOR

51

5.2
5.3

A Villalkoz6 szerzGdésszerli teljesitésének ellendrzésére €s az elektronikus épitési naploba
torténé bejegyzések megtételére jogosult, a Megrendeld képviseletében €s érdekében eljard
személy(ek) a miiszaki ellenér(6k) (a tovabbiakban ,,Miiszaki ellen6r”).

A Megrendeld altal biztositott Miiszaki ellendr neve az épitési naploban kertil rogzitésre.

A Miiszaki ellendr a tevékenységét a hatalyos jogszabalyok szerint végzi, igy tobbek kozott a
Miiszaki ellendr feladata, hogy ellendrizze a kivitelezési tevékenység szakszerliségét,
valamint, hogy a Vallalkozé betartja-e a Szerzédésben foglaltakat és . a kotelezden
alkalmazandé jogszabélyokat, szabvanyokat, eléirdsokat, tovabba Miiszaki dokumentacioban
meghatérozott eldirasokat és hatosagi engedélyeket.
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A Miiszaki ellendr az ellendrzése soran tapasztaltakat, intézkedéseit, utasitasait, vilaszait az
¢pitési naploban rogziti. A Miiszaki ellendr ellenérzi a Véllalkozé altal készre jelentett rész-
vagy végteljesités tartalmét és ellenértékét, megallapitja azok helytallosdgat és annak alapjan

" tesz javaslatot a teljesitésigazolas kidllitasara.

Amennyiben az adott teljesitési litem t6bb szakagat is magaba foglal, gy az adott teljesitési
iitem dokumentumait és a teljesitésigazolas kiallitasdra vonatkozé javaslatidt minden érintett
szakdg miiszaki ellenérének alairasaval el kell latnia.

A Miiszaki ellendr barmely idSpontban ellenGrizheti birmely munkét, valamint a beépitésre
keriil6 anyagokat. Vallalkozo erre koteles lehet§séget biztositani.

A Villalkoz6 nem mentesiil a Szerz6dés hiba- és hianymentes teljesitése, valamint a jotallasi
€s szavatossagi kotelezettségek aldl, ha a Megrendeld képviseletében eljaré Miiszaki Ellendr
az ellen6rzést elmulasztotta, vagy nem megfelel6en végezte.

Felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakardsira csak a Miiszaki ellendr
engedélyével keriilhet sor. A Vallalkozé a Megrendelét az eltakards megkezdése el6tt 3
(harom) munkanappal korabban kteles értesiteni. A Vallalkozé utdlagos vitak esetén koteles
az eltakart munkarészt feltdrni. A feltards és helyreallitas koltségeit az a Fél viseli, akinek a
vitatott munkaval kapcsolatos 4llaspontja téves volt, kivéve, ha a Villalkozé a Megrendel6t az
eltakarasr6l nem vagy nem megfelelGen értesitette — utdbbi esetben a koltségeket a Vallalkozo
viseli.

6 TELJESITES

6.1

6.2

Utemterv, organiziciés terv: Vallalkozé6 koteles a kivitelezési munkélatokat a
Megrendeldvel egyeztetett, és a Megrendel altal jévahagyott részletes iitem- és organizécids
terv alapjan végezni (2-es, és 3. sz. melléklet). A munkavégzést Vallalkozd csak Megrendeld
(a Megrendeld képviseletében eljaré Miiszaki ellendre) altal elfogadott (irasban jévahagyott)
dokumentum birtokaban kezdheti meg. Az Utemtervet és Organiziciés tervet a Vallalkozé
legkés6bb a szerzédés hatdlyba 1épését kovetd 3 munkanapon beliil koteles elkésziteni.

Munkateriilet atadas-atvétele:

6.2.1 A munkateriiletet Megrendel6 a Kozbeszerzési Dokumentumokban kozzétett iitemezés

alapjan a Villalkoz6 altal elkészitett, a jelen szerz8dés mellékletét képezd részletes Miiszaki
Utemtervben foglaltaknak megfelelden, szakaszosan adja at. Az atadas-atvételi eljarast — a
191/2009. (IX. 15.) Korméanyrendeletben foglaltaknak megfeleléen, a Megrendeld és a
Véllalkoz6 egyiitt bonyolitja le, azzal, hogy az iitemezés szerinti els6, munkavégzésre
alkalmas munkateriilet atadasra a Megrendel6 a jelen szerz6dés hatalyba 1épését kovetd
legfeljebb 5 munkanapon belill kételes. Vallalkozo a munkateriilet 4tadésit megel6z8en
llapotfelmérést koteles végezni, melyet foto- vagy vided dokumenticioval kell
aldtdmasztani, mely dokumentécié zéré dokumentacionak mindsil. Az 4llapotfelmérésrol
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késziilt dokumentumok a zéré dokumentéicié részét képezik. A tényleges munkakezdés
tervezett id6pontjar6l a Vallalkozénak 3 nappal korabban tajékoztatnia sziikséges a
Megrendel6t és a Miiszaki ellendrt. A munka csak a Miiszaki ellendr irdsos engedélyével

kezdhetd meg.

6.2.2 A Szerz6dés megkotésére iranyuld kozbeszerzési eljarast lezaré dontés idGpontjat kdvetden
Megrendel6 vagy meghatalmazottja az Orszagos Epitésiigyi Nyilvéntartas (OENY)
elektronikus épitési naplé alkalmazési feliiletén keresztil kezdeményezi az elektronikus
épitési fonaplé készenlétbe helyezését.

6.2.3 Az Epitési naploba bejegyzésre jogosult szemelyek:

A Megrendeld részér6l miiszaki ellendr(6k):
miiszaki ellendr neve:

PLAN-ETA Epit§ és Vallalkozé Kft
Friedmann Tamads

Kozlekedési épitmények szakteriilet:

Sallai Lészl6 'ME-KE-I.-17-5469
7130 Tolna, Bercsényi u. 16.

NUJ: 429831331

Mélvépitési és gépészeti munkak szakteriilet:
Friedmann Tamas

Meélyépités ME-M-I-17-5198

Gépészet: ME-G-1.17-5198

7100 Szekszard, Vincellér u. 14.

NUT: 144086223

Epitményvillamosség szakterilet:
Gombor Sindor Laszlé M-EN-VI-17-5204

7100 Szekszard, Esze Tamas u.36.
NUJ: 116571191
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A Villalkoz6 részérol:
felel6s miiszaki vezet6 neve:
Kecskés Istvan
szaktertilet: kozlekedés épités

napléiigyfél-iel (NUT): 818467497

6.2.4 A készenlétbe helyezett elektronikus épitési fonaplod (e-fdnapld) megnyitasa a Vallalkozé

6.2.5

altal, a munkateriilet atadas-atvétel idOpontjanak rogzitésével torténik, amely idépont a
kivitelezési tevékenység megkezdésének idopontja is.

Felek a munkateriilet atadas-atvétel tényét kiilon jegyzokonyvben is rogzitik,

6.2.6 A munkateriilet atadéas-4tvétel idépontjatol a Vallalkozo felelés a munkateriilet (és majd a

Létesitmény) Orzéséért, valamint a kivitelezéssel érintett kozlekedé ttvonalakon
kialakitand6 forgalmi rend biztonsaganak kialakitasaért és fenntartasaért.

6.3 Az eltakarasra Keriil6 részek jovahagyasa:

A Villalkozo koteles elézetesen irdsban értesiteni Megrendel6t az egyes munkafazisok
befejezésének varhatd idejérdl oly modon, hogy Megrendelé vagy Megbizottja a sziikséges
ellenérzéseket el tudja végezni. Eltakards el6tt a Vallalkozé az eltakarasra torténd
figyelmeztetés mellett koteles a Megrendel6t az adott munkafizis alldsar6l értesiteni.
Amennyiben Villalkoz6 nem, vagy késve értesitette Megrendel6t, a Megrendeld — amennyiben
mas ellenérzési modszer nem all rendelkezésre — elrendelheti az eltakaras Vallalkoz6 koltségén
torténd visszabontasat.

6.4 Szerzddés teljesitése, miiszaki atadas-atvétel.

6.4.1

6.4.2

A Szerz6dés teljesitése Vallalkozo részér6l azon idépontban kovetkezik be, amikor a
Létesitmény minden elem rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas allapotban elkésziilt, a
vonatkoz6 jogszabalyoknak megfelel és a Vallalkoz6 részér6l biztositandé tiiz-, munka-,

vagyon és egészségvédelmi feltételek, eldirdsok maradéktalanul biztositottak, valamint a
Megrendel0 azt atveszi €s a teljesités tényét teljesitésigazoldssal elismeri.

A Szerz6dés teljesitésének az ellenérzésére és elismerésére a Ptk.-ban, valamint a 191/2009.
(IX.15.) Korményrendeletben foglaltaknak megfelelen kertil sor, az emlitett jogszabalyokat
kiegészitd, pontosité — de azokkal nem ellentétes — aldbbiakban részletezett feltételek
szerint. A készre jelentés, a teljesités ellendrzés, miiszaki atadas-atvételi eljaras,
teljesitésigazolas folyamata értelemszertien a rendeletben rogzitett — a Vallalkoz6 és a
Miiszaki ellendr — elektronikus napléban t6rténd bejegyzési, naplovezetési,
jegyzokonyvezési kotelezettségének betartasa mellett megy végbe.
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A Szerz6dés teljesitésének ellendrzésére miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében keriil sor,
amely soran a Szerz6dés, a kiviteli tervdokumentacid, a teljesités soran kiadott esetleges
tervez6i kiegészitések, modositasok, €szrevételek, a vonatkozo jogszabdlyok és a jogerds
épitési engedély alapjan a Megrendeld az érintett szakhatdsdgok és épitésiigyi hatosag
bevonasaval ellendrzi, hogy a beruhdzas maradéktalanul megvaldsult-e, valamint a teljesités
megfelel-e a Szerzédésben, a kiviteli tervdokumentdcioban, a teljesités soran kiadott
tervezoi kiegészitésekben, modositasokban, észrevételekben a vonatkozd jogszabalyokban
rogzitett kovetelményeknek és jellemzoknek.

A miiszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkozd készre jelentésével, irasban kezdeményezi.
A Megrendel6 a miiszaki atadés-atvételi eljarast a Vallalkozd készre jelentése alapjan kezdi
meg a készre jelentésben szereplé id6pontot kévet6é 15 napon beliil, amennyiben a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdésének a feltételei fennallnak. A készre jelentésbol
egyértelmien ki kell deriilnie, hogy Vallalkozé mely nappal, azaz a készrejelentés
idépontjaban vagy egy legfeljebb 15 nappal kés6ébbi — jévobeli iddpontban véli teljesitettnek
a kivitelezési munkékat.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének a feltételeit a Miiszaki ellenér — elézetes
bejaras soran — vizsgalja meg ¢s mindsiti megkezdésre alkalmas allapotnak. Amennyiben a
kiviteli tervek szerinti létesitmények barmelyike nyilvanvaldan csak részben késziilt el,
illetve rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmatlan allapotu, a Miiszaki ellendr a készre-jelentést
elutasitja, az atadas-atvételi eljaras pedig nem kezdddhet meg. A miiszaki atadds-atvételi
eljaras abban az esetben kezdhet6 meg, ha 1étesitmény(ek) rendeltetésszerii hasznalatdt nem
akadalyoz6é munkalatok befejezddtek é€s a Vallalkozd részérdl biztositandé tliz-, munka-,
vagyon és egészségvédelmi feltételek és eldirasok maradéktalanul biztositottak.

Viéllalkozé tudoméssal bir arrél, hogy a tiiz-, munka-, vagyon és egészségvédelmi
feltételeknek €s eldirdsoknak valé megfelelés nem tartozik a rendeltetésszerli hasznalatat
nem akadéalyozd hibdk és hidnyok korébe.

Amennyiben a Miiszaki ellenér az el6zetes bejards sordn megallapitja, hogy a
rendeltetésszerli hasznalatot nem akadalyozd munkalatok befejezddtek és a szolgaltatas
megfelel a torvényes €s a szerzddéses kellékeknek, ugy errdl értesiti a Megrendel6t és a
Vallalkozdt, hogy a miiszaki 4tadds-atvételi eljards megkezdésének nincs akadalya.

Amennyiben a Miiszaki ellendr az elézetes bejards soran megallapitja, hogy a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdésének objektiv — Vallalkozora visszavezethetd okok miatt —
akadéalya van, agy hianypotlasi jegyzékben meghatarozza az okokat és hidnypotlasokat,
amelyek a muiszaki 4atadés-atvételi eljardas megkezdéséhez, annak feltételeként
Villalkozénak még el kell végeznie.

Ez esetben Vallalkozo nem mentesiil a késedelmi kotbér fizetése aldl, amennyiben a
miszaki 4dtadas-atvétel — Vallalkozora visszavezethetd okok miatt — késébb kezdédik meg,
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mint a Szerzédésben vallalt teljesitési hatarids.

A miiszaki dtadéds-atvételi eljards megkezdésének idépontjara Vallalkozé tesz javaslatot,
amelynek pontos idOpontjarél Felek — figyelembe véve, hogy az eljarasban az
épitésfeliigyeleti hatosdg, szakhatésdgok, a tervezé és egyéb érdekeltek is érintettek —
kozdsen 4llapodnak meg, figyelembe véve a jogszabalyban rogzitett hatarid6t.

Az eljarasban érintett épitésiigyi hatésdgot, szakhatosagot, tervezdt és egyéb érdekelteket
Megrendel6 értesiti ki.

Megrendel6 a miiszaki atadas-atvételi eljarast az ésszerliség hatarian beliil, a lehet6ségeihez
képest ‘a leghamarabb, de legkésdbb 30 napon beliil befejezi, Vallalkoz6 konstruktiv
egyittmiik6dése és a Véllalkozé szerzédésszerli teljesitésének feltételeinek fennalldsa
esetén.

Amennyiben Megrendel6 a Vallalkozé készre jelentésében rogzitett, az atadas-atvételi
eljaras megkezdésére meghatarozott idépontot kdveté 15 napon belill nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast vagy megkezdi, de 30 napon beliil nem fejezi be, ugy — Vallalkozo
konstruktiv egyiittmiikodése és a Vallalkozo szerzdésszerli teljesitésének feltételeinek
fennéllasa esetén — a teljesitésigazolast koteles kiadni, ez azonban nem mentesiti Vallalkozét
a SzerzGdés maradéktalan, hiba- és hidnymentes teljesitési kotelezettsége alol.

Villalkozé kotelezettsége, hogy a mennyiségi és min6ségi paraméterek feleljenek meg a
jogszabalyok rendelkezéseinek és a hatésagi elGirasoknak. Amennyiben prébaiizemek,
illet6leg mérések sziikségesek, és annak eredményei nem felelnek meg a vonatkozd
jogszabalyokban, rendeletekben, hatosagi rendelkezésekben eldirt értékeknek, a Vallalkoz6
soron kivill kételes intézkedni a sajat koltségére a sziikséges javitasok, potlasok, cserék
elvégzésére. Az atadas-atvételi eljaras ilyen esetben a Megrendel6 és a hatdsag
nyilatkozatat6l fliggéen fel is fliggeszthets. Felfiiggesztést kovetSen folytatodik az eljaras, s
amennyiben emiatt késedelembe esik, ugy késedelmi kotbér fizetésére koteles.

Villalkozé készrejelentése és a miiszaki 4tadas-atvételi eljards megkezdése nem
eredményezi a Vallalkozé késedelmes teljesitésére vonatkozd kotbér aldli automatikus
mentesiilését. Amennyiben Vallalkoz6 ugy jelenti készre a Szerzdés teljesitését, hogy a
miiszaki atadés-atvételi eljards nem kezdhet6 meg a Vallalkozéra visszavezethetd okok
miatt vagy a miiszaki atadas-atvételi eljaras sordn a Vallalkozé szerzédésszert teljesitésében
olyan hiba vagy hidnyossag keriil megéllapitasra, amely alapjan nem éllnak fenn a teljesités
feltételei és a miiszaki atadas-atvételi eljaras nem lett volna megkezdhetd, ugy ezen hiba(dk)
vagy hianyossag(ok) megsziintetés€ig Vallalkozo késedelembe esik, amennyiben ez az
idépont késébbi, mint a Szerzédésben vallalt teljesitési hatarids.

Ha a miszaki atadas-dtvételi eljaras lezirasanak napja, azaz a teljesités napja kés6bbi
id6pontra esik, mint a Szerz0désben rogzitett teljesitési hatarido, ugy Vallalkozo az esetben
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is szerz6désszerlien teljesit és nem esik késedelembe, amennyiben a miiszaki atadés-atvételi

eljaras megkezdésének 4ltala kozolt id6pontja kordbbi, mint a Szerzédésben rdgzitett

teljesitési hatarid és a miiszaki atadas-atvételi eljards sordn a Vallalkozé szerzddésszerii
teljesitésében olyan hiba vagy hianyossdg nem keriill megallapitasra, amely alapjan nem
dllnak fenn a teljesités feltételei és. a miiszaki 4tadas-atvételi eljards nem lett volna
megkezdhetd.

Azon — a Villalkozé kételezettségébe tartozé6 — hibak és hisnyossagok, amelyek a
rendeltetésszerli haszndlatot nem akadalyozzdk és nem litkoznek a vonatkozé
jogszabélyokba, tovabba nem tartoznak-a Véllalkozé részérdl biztositandé tiiz-, munka-,
vagyon és egészségvédelmi feltételek korébe, kiilon jegyzékben keriilnek rogzitésre. Ezen
hibakat, hidnyossdgokat -a Véllalkozd a jotallasi kotelezettségeinek keretében, az arra
vonatkozé feltételek szerint sziinteti meg, illetve potolja, a Felek éltal megallapodott
hatéridéig, de legkésébb a Szerz8dés teljesitését kovets 15 napon beliil.

Az dtadas-atvételi eljaras soran a Véllalkozo koteles a Megrendel6 részére atadni 3 példany
nyomtatott és 1 példany elektronikus (szkennelt PDF) formétumd teljes atadasi
dokumentaciét elektronikus adathordozén (CD, DVD, Pen-drive), a 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendeletben foglalt tartalommal. A Véllalkozé feladata tovabba a megvalosuldsi
dokumenticié elkészitése, 2 példany papir formatumban valamint 1 példany dwg.
formatumban, elektronikus adathordozén Megrendel$ részére térténd atadasa a végszamla
kifizetésének a feltételét képezi.

Az 4tadas-atvételi eljarasrol jegyzOkonyvet kell felvenni, a 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendeletben régzitettek szerint.

A miiszaki atadas-atvételi eljards csak a megrendelé miiszaki ellenérének hiba- és hidny-
mentességet igazold nyilatkozata birtokaban zarhato le. A miiszaki atadés-atvételi eljaras
eredményes lezardsat megel6z6en Vallalkozé koteles barmilyen megmaradt eszkozét,
maradék anyagot, térmeléket, hulladékot és ideiglenes 1étesitményt, felvonulési épiileteket a
helyszinrd] haladéktalanul eltavolitani.

Az atadas-atvételi dokumentacié- beleértve a megvaldsulasi dokumentacidt is - hidnytalan
atadasa atadasi-atvételi eljaras sordn az atadas-atvételi eljaras eredményes lezarasanak, és a
végszamla kifizetésének az elengedhetetlen feltételét képezi.

Amennyiben a Megrendel6 vagy miiszaki ellenére a teljesitést hibasnak itéli, és ezt a
Vallalkozé nem fogadja el, a Felek megallapodnak abban, hogy ilyen esetben egyiittesen
fordulnak az Epitésiigyi Minéségellen6rz8 Innovécios Kht.-hoz (2000 Szentendre, Dézsa
Gyorgy ut 26.) (tovabbiakban: EMI) a felmeriilt -kérdés szakszerii eldontése céljabol.
Amennyiben az EMI, mint szakértd megallapitja, hogy a teljesités hibds volt, a szakért6
eljarasaval kapcsolatos koltségek a Viéllalkozot terhelik, ellenkez6 esetben a Megrendel6t.
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6.4.23 A harmadik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utan a Megrendel6 jogosult a munkat massal
befejeztetni a Vallalkozo6 koltségére. A Megrendeld ilyen esetben a mar atvett munkdélatokra
tekintettel, jogfenntarté nyilatkozatot koteles a Vallalkoz6 szamara kiadni. A Villalkozo a
sikertelen miiszaki atadas-atvételi eljarasok koltségeit viselni koteles.

6.4.24 Villalkozé Felelés miiszaki vezet6je az atadas-atvételi eljarast, illetve a Szerz6dés
teljesitését kovetben- is kételes- Megrendeld rendelkezésére dllni és kozremiikodni a
hasznalatbavételi engedélyezési eljarasban.

7 A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

7.1 Villalkoz6 Szerz8dés szerinti teljesitési kételezettsége — tekintettel a Szerz8dés atalanydijas
termeészetére — teljeskort, igy kiterjed mindazon feladatok — kiilon térités nélkiil torténé —
elvégzésére is, amelyek a Szerz6désben és mellékleteiben kiilon nevesitve ugyan nincsenek,
de a Szerz6dés maradéktalan teljesitéséhez sziikségszerlien hozzatartoznak.

7.2 Villalkoz6 kiilén elszdmolas keretében koteles — adott esetben szerz6désmodositas vagy 4j
kozbeszerzési eljaras lefolytatdsdval — a Megrendeld 4ltal irdsban megrendelt pétmunka(ka)t
elvégezni mindazon munkakat, amelyeket a Megrendel6 a Szerz6dés megkotése utan potlolag
megrendel (pétmunka). Ilyen esetben, a Megrendeld kérésére Vallalkozo6 a miiszaki tartalmat,
a kdltségvonzatokat €s a teljesitési hatarid6t érint6 irdsos ajanlatot tesz.

7.3 FelelGsségbiztositas

7.3.1 A Villalkoz6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-aban foglaltak szerint kételes -
legkésGbb a szerz6déskotés iddpontjara - a kivitelezésre, mint a kockazatviselés helyére, a
Megrendel6t is, mint kedvezményezettet feltiintetd, a kivitelezés teljes id6tartamara
osszkockazatu (all risks tipust) épités-szerelési felel6sségbiztositasi szerz6dést kotni vagy a
megléve felelOsségbiztositasit kiterjeszteni minimum 20.000.000 forint/kdresemény és
minimum 80.000.000 forint/éves kartéritési limittel. Vallalkozd kételes az épités-szerelési
biztositds kedvezményezettjeként a Megrendel6t megjelSlni.

7.3.2 A biztositasi kotvény masolatat Vallalkoz6 koteles a Szerz6dés aldirdsakor a Megrendeld
részére atadni, amely a Szerz6dés 4. sz. mellékletét képezi. Ennek hidnyaban a Szerzddés,

mindaddig nem 1¢ép hatdlyba, ameddig Véallalkozé az el6irt tartalmi, érvényes biztositasi
kotvény masolatit Megrendel6 részére at nem adja.

7.3.3 Amennyiben a Villalkozo felszolitas ellenére, a felszolitasban kitlizdtt pothatiridSben sem
tesz eleget a biztositasi szerz6dés megkotésére és a biztositasi kdtvény atadasara vonatkozé
kotelezettségének, a Megrendeld jogosult a Szerz6déstél elallni és az elallassal 6sszefliggd
igényeit a Véllalkozdéval szemben érvényesiteni.
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7.3.4 Véllalkozo6 koteles a munkateriilet és kdryezetiik kivitelezés megkezdése el6tti allapotanak

7.3.5

74

7.5
7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

heereéllitéséra, amely a kivitelezés megkezdése vagy megvaldsitdsa érdekében kertilt
ideiglenesen el/megbontasra, eltidvolitdsra, atalakitsra.

A kivitelezéssel érintett ingatlanok tereprendezése soran a Vallalkozénak kotelessége a
beruhdzassal érintett teljes teriiletr8l az Osszes keletkezett hulladék elszallitdsa, és a
jogszabalyi elGirasoknak megfeleld elhelyezésérdl valé gondoskodas.

Vallalkozo kételes a ravonatkozd jogszabalyok szerinti ellenrzéseket, kapcsolodo eljarasokat
lehet6vé tenni, lefolytatasuk érdekében eljarni.

Vallalkozo kételes a munkateriilet Grzését biztositani.

Villalkoz6 koteles a ‘munkateriilet, illetve a munkateriilethez haladé kozlekedé utvonalak
munka- és egészségvédelmi szempontbél megfelelé és tiszta allapotban tartani, koételes az
ahhoz szitkséges tabldk, anyagok, eszkozok elhelyezésére, beépitésére, valamint az ezzel
kapcsolatos intézkedések megtételére. Vallalkozo koteles a megrendels tevékenységének
zavartalan fenntartdsdhoz sziikséges minden elhatarolast, provizériumot elkészitésére €s
intézkedések megtételére.

Ha kozterillet igénybevételére, forgalomelterelésre, fakivagasra van sziikség, az ehhez
sziilkséges engedélyt a Villalkozé koteles beszerezni, és koteles viselni a kozteriilet
hasznalatanak dijat és a kapcsolodo koltségeket.

A munkateriilet elkeritésérdl, lezarasardl, az el6irt figyelmeztet6 jelzések elhelyezésérdl a
Villalkoz6 koteles gondoskodni. A Vallalkoz6 az altala leszallitott anyagok lerakasarol,
biztonsagos tarolasardl és Orzésér6l, a teljes karveszély viselése mellett maga koteles
gondoskodni. A munkateriileten tarolt valamennyi gép, berendezés, felszerelési targy, anyag
vagyonvédelme tekintetében a felel6sség a Vallalkozét terheli, igy a Vallalkozo kételes
helytallni az adott vagyontargy tulajdonoséval szemben, amennyiben barmely vagyontargy
megrongalédik, vagy a munkateriiletrdl eltiinik.

A Villalkozé a munkateriilet ataddsatél kezdve teljes feleldsséget vallal a meglévs
kozmiivekben okozott karokért, azok megrongalodaséért, abban az esetben is, ha az a
Villalkozé 4ltal ellenérizhetS, de a kézmiitérképen nem szereplé kdzmiivekkel kapcsolatban
kovetkezik be. Ha nem lathat6 (eltakart), nem felismerhetd, a kozmiitérképen nem szerepld és
nem ellendrizhetd helyen kovetkezik be karesemény, az rejtett hibanak mindsiil, amiért a
Villalkozo felelGsséggel nem tartozik. Ezen feltételeknek egyiittesen kell teljesiilnitik a
Véllalkozé mentesiiléséhez. A Vallalkozé vallalja, hogy mindent megtesz annak érdekében
(igy kiilonGsen betartja a kozmiiszolgaltatok elbirdsait, egylittmiikddik a kézmiivek pontos
helyének meghatdrozasaban stb.), hogy a kéresetet, a kdzmiivek megrongalédasat megel6zze.

Vallalkozo jogosult a jelen szerz6dés teljesitéséhez sziikséges, a munkateriileten talalhato
kozmiicsatlakozasokat (elektromos aram, viz) a jogszabalyoknak és a kdzmiiszolgaltatokkal
elézetesen egyeztetett modon és mértékben sajat koltségén igénybe venni. Megrendeld a
kozmiicsatlakozasok sziikséges atalakitisaval kapcsolatban egylittmilikddik a Vallalkozoval,
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kiallitja részére a kérelmezett nyilatkozatokat.

Vallalkoz6 kételes a szerz6désszer(i teljesﬂeshez sziikséges — részér6] ésszertien elvarhaté —
téli munkavégzés feltételeinek biztositisara.

Vallalkoz6 koteles a kémyezet (z6ldteriilet, ndvények, emlékmii stb.) megdvasara.

Véllalkoz6 koteles a megvalosulési, atadasi dokumentaci6 elkészitésére, amely a végszamla
kifizetésének a feltételét képezi.

Vallalkoz6 kételes a hatésagi, szakhatdsagi, és kozmii engedélyekben foglalt kikotések,
el6irasok végrehajtasara.,

7

Villalkozé koteles a rendeletek és hatdsagi elBirasok szerinti épitési tablak elkészitésére,
kihelyezésére és fenntartasara az épitkezés teljes id6tartamdra kiterjedSen,

Vallalkoz6 koteles a Kezelési és karbantartasi utasitasok elkészitésére.

Villalkoz6 a Szerz6dés teljesitése soran — a Felel6s miiszaki vezet6 személyén til — koteles a
munkateriileten foglalkoztatottak 1étszéménak irdnyitdsédhoz megfelel tapasztalattal és
képzettséggel rendelkezd Epitésvezetd személyt biztositani, aki a napi teljes munkaid6ben a
helyszinen tartézkodik. :

Villalkoz6 koteles a sajat maga éltal foglalkoztatott dolgozok munkavédelmi feliigyeletére.

Villalkoz6 kételes a munkavégzés sordn az épitéssel Osszefiiggd zaj, rezgés, por stb.
szennyezodesekre vonatkozo el6irdsokat betartani és az épitkezéssel okozott szennyezddést
folyamatosan eltdvolitani, melyet a Megrendelé miiszaki ellendre a kivitelezés idétartama
alatt ellendriz. Aménnyiben a Vallalkoz6 e kotelezettségét megszegi, és a miiszaki ellendr
felszolitasara, a kitlizott pothatarid6 alatt sem teljesiti, a MegrendelS jogosult a kivitelezési
munkaélatokat felfliggeszteni mindaddig, amig a Vallalkozé a fenti kételezettségeinek eleget
nem tesz. Az ebbdl eredd kivitelezési hataridé tullépés esetén a késedelmes teljesitéshez

fliz6d6 jogkdvetkezményeket a Vallalkozo koteles viselni.

Villalkozd koteles a kozteriilet-foglaldsi engedélyben meghatdrozott minden feltétel
betartdsira és az engedély elGirdsainak megsértésébdl szarmazd minden kéltség vagy kar
viselésére.

Vallalkoz6 kételes a Miiszaki Utemterv — ismert relevans médosité események esetén 1
munkanapon beliili — heti rendszerességgel torténé aktualizilasara, amely a Szerzédés 2.
szam1 mellékletét képezi.

Villalkoz6 kételes beszerezni az Osszes, a Szerzédés teljesitéséhez szitkséges engedélyt,
kdzmijovahagyast stb., kiilondsen:

- ideiglenes épitéshelyi berendezések iizembe helyezéséhez sziikséges engedélyek,
- szakhat6sagi és kozmiiegyeztetések és engedélyek

- szallitasi- és tranzit engedélyek az aruszallitashoz,

- kozteriilet-foglalasi engedély az épitési helyen

- hatosagi engedélyek a kdzutak ideiglenes hasznalatdhoz vagy lezdrisihoz.
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A Villalkozé koteles a miiszakilag lehetséges legrovidebb id6n beliil, sajat koltségén
helyreallitani az épitkezés soran ~az épitési teriileten, szomszédos ingatlanokban,
kozteriiletben, illetve kézmiivekben az 4ltala, illetve alvallalkozoéi altal okozott esetleges
karokat. Amennyiben a Vallalkozo e kotelezettségét megszegi, €s a miiszaki ellendr
felszolitasara, a kitlizott péthataridd alatt sem teljesiti, a Megrendeld jogosult a kivitelezési
munkalatokat felfliggeszteni mindaddig, amig a Vallalkoz6 a fenti kotelezettségeinek eleget
nem tesz. Az ebbdl eredS kivitelezési hataridé tullépés esetén a késedelmes teljesitéshez
fiiz6d6 jogkovetkezményeket (késedelmi kotbér) a Vallalkozo koteles viselni.

Villalkozé kételes a munkateriilet atvételét6l a miszaki 4tadas-atvételi eljards lezardsdig
elektronikus épitési naplot vezetni, A kivitelezési tevékenységrél szol6 191/2009. (IX. 15.)
Korményrendeletben foglaltaknak megfelelGen.

Vallalkoz6 csak a hatdlyos jogszabalyoknak, épitési elSirdsoknak és szabvanyoknak

‘megfeleld anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket épithet be.

A Villalkoz6é koteles a kivitelezés teljes idGtartama alatt egy példany kivitelezési
tervdokumentéciét valamennyi kiegészitéssel, és az Osszes engedélyt, szakhatésagi-, illetve
kézmi-hozzajarulast a helyszinen hozzaférhetGen tartani, amely dokumentumokat
Megrendel6 a szerz6déskotéssel egyidGben rendelkezésére bocsatja.

A Villalkozénak meg kell tennie minden olyan 1épést,, amellyel a munkajit megvédi az
id6jaras hatasait6l, (es6-, fagy, meleg stb.). Minden ennek elmulasztisabol ered6 kart a
Vallalkoz6 haladéktalanul kételes sajat koltségén megtériteni.

A Villalkozé munkdja sordn kételes a mdar elkésziilt - altala vagy mas Villalkozok,
beszallitok  altal kivitelezett vagy meglév6, megmaradé - szerkezeteket (szerelések,
berendezések, csovezetékek, szerelvények stb.) mind az épitési teriileten, mind annak
kornyezetében megévni. Minden a Vallalkozé altal mar elkészilt munkdban okozott kart
haladéktalanul, a Véllalkozo sajat koltségén kell kijavitania.

Villalkozé a munkateriileten tartézkodod, éltala jogositott személyek azonositasardl kételes
gondoskodni. E kotelezettsége elmulasztasaért 6nallé, masra at nem héarithaté feleldsséget
visel. Vallalkoz6 elfogadja, hogy azonositdssal nem rendelkezé dolgozokat Megrendeld
jogosult minden tovébbi kovetkezmény nélkiil, visszavonhatatlanul kitiltani az épitési
teriiletr6l!

Villalkozé az épitési munkak alatt, a megvaldsitas érdekében felhasznalt villamosenergia és
vizfogyasztas, csatorna hasznalat dijat viselni kételes.

Véllalkozé koteles gondoskodni és Megrendel6 felszolitdsara igazolni, hogy a Szerzédés
teljesitése sordn a felelds miszaki vezetéjének jogosultsiga a Szerzédés teljesitése soran
érvényes. Amennyiben a Szerzodés teljesitése ideje alatt a felelés miiszaki vezetd
jogosultsaginak érvényességi iddpontja korabbi, mint a Szerzddés teljesitésének idSpontja,
ugy Vallalkozo kételes az érvényesség meghosszabbitasarol intézkedni és a meghosszabbitas
tényét Megrendel6 részére igazolni.
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Villalkozé koteles eréforrdsaibol a munka megvalositisdnak minden fazisdban annyi
munkaer6t biztositani, amely garantdlja a szerz6déses hatariddre t6rténd megvaldsitast.
Villalkoz6 nem szamithatja fel az iitemterv hataridinek betartdsa érdekében a tilérabdl,
hétvégi napokon t6rténé munkavégzésbol keletkezett tobblet koltségeit.

A Kkivitelezési munkak 6sszeliangolés:ira vonatkozé egyiittmiikodési -kiitelezettse’g a
tarsvallalkozoékkal:

A Szerz0d6 Felek rogzitik: A jelen szerzGdés alapjat képezé kozbeszerzés kdzbeszerzési
eljaras szerinti épitési beruhdzasok - mind a négy részajanlat esetében - egymdéssal szoros
Osszefiiggésben 4llnak, ezért a teljes Projekt kivitelezés térbeli és id8beli iitemezése
sziikséges, ami folyamatos egyeztetési és egylittmiikodési kotelezettséget jelent az Gsszes
érintett tarsvallalkozokkal a kivitelezési munkalatok megvalsitasa soran, a kivitelezés teljes
id6tartama alatt. Vallalkozé koteles a Létesitmény megval6sitasival Osszefliggésben

felmeriil6 kérdéseket a tarsvéllalkozokkal tisztdzni, a Szerz6dés 6.1. pontja szerint

Utemtervet és Organizaci6s tervet a kivitelezési folyamat sordn sziikség szerint korriglni, a
munkavégzéshez - a Szerzédésben régzitett feltételekkel - munkateriiletet és felvonulasi
szolgaltatasokat, tovabba azok koordinacidjat biztositani, és a vallalt kivitelezési véghatarid6
tarthatosdga érdekében a feltételeket kolcsondsen betartani.

8 ALVALLALKOZOK, ES EGYEB KOZREMUKODOK

8.1

8.2

8.3

A Villalkoz6 az ajanlatdban és a Kbt.-ben foglaltak szerint, jogosult alvallalkozd, teljesitési
segéd, egyeb kézremikddo bevonasara.

A Villalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint kételes a
teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazolaséhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas
(ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha a Vallalkoz6
e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel
is megfelel azoknak az alkalmassidgi kovetelményeknek, amelyeknek a kozbeszerzési
eljarisban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg. :

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a Vallalkoz6 a Szerz6dés megkotésének idépontjaban,
majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében - a szerzGdés teljesitésének idGtartama alatt
koteles elézetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkoz6t bejelenteni (a
megnevezésen tul az elérhetdség, valamint a képviseletre jogosult megjelolésével), amely
részt vesz a szerz8dés teljesitésében. A Villalkozo a szerzédés teljesitésének idStartama alatt
koteles a Megrendel6t tajékoztatni az alvéllalkozok bejelentésben kozolt adatainak
véltozaséardl. A Véllalkozo egyebekben nyilatkozik arrdl, hogy a szerz8dés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban elbirt kizard okok hatdlya alatt 4116 alvallalkozat.
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Megrendel6 a Szerz6dés teljesitése soran az €pitési napld adatai alapjan kételes ellen6rizni,
hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2) — (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvallalkozo
vesz részt. Vallalkozo felelsséget visel munkavallaldinak, teljesitési segédeinek, egyéb
kozremiikodSinek, valamint alvallalkozéinak a munkajaért, a munkavégzés helyszinén
tandsitott magatartasaért, ennek kévetkezményeiért. A Megrendel§ a Villalkozoval 4ll
jogviszonyban, igy a Vallalkozé felel6s mindazon kérokért is, amelyet alvallalkozoi,
teljesitési segédei, kozremilikodoi akdr a Megrendel6nek, akar kiviilallé harmadik
személyeknek okoztak.

A Villalkozé a Szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben az altala bevont alvallalkozo
munkéjaért, gy felel mintha a teljesitésben maga jért volna el.

A Vallalkozo koteles a Megrendelonek a Szerz6dés teljesitése soran minden bevonni kivant
alvallalkozoé nevét, elérhetGségét (képviseletre jogosult személy telefonszamat) bejelenteni.

Villalkozé csak a jogszabdlyok szerinti foglalkoztatasi jogviszonynak mindenben megfelel
munkavéllalokat alkalmazhat a munkateriileten, amely munkavéllalok t{iz-, munka- és
balesetvédelmi oktatasat Vallalkozonak igazoltan el kell végeznie.

MEGRENDELOI JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld a kivitelezési munkiak megkezdéséhez sziikséges Utemterv szerinti elsd
munkateriiletet koteles a szerz6dés hatalyba 1épését kovetd S5 munkanapon beliil,
munkavégzésre alkalmas allapotban Vallalkozoé részére rendelkezésre bocsatani.

A Megrendel a dontést igényel6 esetben a Vallalkozo 4ltal bemutatott anyag- és
mintavalaszték alapjan 5 munkanapon beliil meghozza a sziikséges dontéseket. A Megrendeld
a kivitelezés miiszaki ellen6rz€sét az altala megbizott miszaki ellen6r kdzremiikodésével
végzi el.

A Megrendel6 altal megbizott miiszaki ellenér az eltakardsra kerlilé munkarészeket a
Vallalkozé épitési napldjaba tortént bejegyzést, illetve egyéb irdsos értesitést koéveté 3
munkanapon beliil ellenérzi, megfelelésége esetén az eltakarasi engedélyt irasban megadia.

A TERVTOL VALO ELTERES KEZELESE:

10.1.Vallalkoz6 — sajat kezdeményezésére — a kizbeszerzési eljarasban kdzzétett tervtdl nem térhet

el. A kivitelezés soran felmeriilt és a terv modositasara vonatkozé igényeket a Felek egyeztetni
kotelesek. A Megrendel6 kezdeményezésére a tervez6 bevonasaval a Villalkozd részvétele

mellett torténik meg az egyeztetés. Az egyeztetést ugy kell el6késziteni, hogy a felmeriilt

kérdések a médositasi igénnyel kapcsolatban, eldonthetéek legyenek. A tervtdl valé eltérésre a
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tervezd egyetértése esetén a Megrendel6 irdsban adhat utasitast. Amennyiben a tervt6l valé
eltérés a Szerz6dés modositasat eredményezi, erre akkor van lehetdség, ha a Kbt. erre
lehet6séget ad. A szerz6désmoddositdsra vonatkozd igényt, az ezzel kapcsolatos miiszaki.
specifikaci6ot a Megrendel6nek kell rogzitenie.

10.2.Szerz6d6 felek rogzitik, hogy az ajanlattétel soran a koltségvetésben és/vagy specifikéciéban
meghatarozott konkrét termékek (tartalmi elem) megvaltoztatisa a teljesités soran kizardlag az
alabbi esetben lehetséges:

- a megajanlott konkrét tartalmi elem igazolhatdé moddon - egyik félnek sem felréhatod
- modon nem érhet6 el a teljesités sordn és annak beszerzési késedelme a hatiridében

N4

torténd teljesitést veszélyezteti;

- a felajanlott helyettesito termék minden paraméterében egyiittesen megfelel az eredetileg
megajanlott termék €s a kozbeszerzési kiiras feltételeinek;

- az egyenértékiiséget a Tervez6 és a Megrendeld miiszaki ellenére el6zetesen igazolja;

- a valtoztatds nem eredményezi a szerzOdés targyanak alapvet® -megvaltozasat (pl.
funkcidvaltas),
- Villalkoz6 az eredetileg megajanlott ellenérték megtartasa mellett kételes teljesiteni.

10.3.Eljarasrend: Vallalkozé termékvaltoztatasi kérelmet nytjt be (tartalma: cserélendé és 1j termék
specifikdciéja az  egyenértékliséget alatdmaszté  igazolasok  csatolasival; - csere
sziikségszeriiségének indoklasa és az azt alditdmaszté dokumentumok csatolasa). Megrendeld a
kérelmet megvizsgélja, kérdés esetén hidnypodtlast inditvanyoz. Megrendel$ altali irdsos

114

elfogadast kovetden eszk6zGlhetd a termékvaltoztatas.

11 POTMUNKA

11.1 Felek a jelen szerzédés fogalomrendszerében poétmunka és tSbbletmunka tekintetében a
Polgéri Torvénykonyvrél sz616 2013. évi V. toérvény 6:244. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt
definiciokat fogadjak el és alkalmazzik, miszerint:

A vallalkozo kiteles elvégezni a vallalkozadsi szerzédés tartalmat képezd, de a vallalkozoi dij
‘meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a mi
rendeltetésszerii hasznadlatra alkalmas megvalositasa nem torténhet meg (tobbletmunka).

A vdllalkozo koteles elvégezni az utolag megrendelt, Fkiilonésen tervmodositas miatt
sziikségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé

(potmunka).

Mivel a jelen épitési szerz6dés un. ataldnydijas épitési szerz6dés, a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésében foglaltak alapjan a Vaéllalkozé az atalanydijon feliil kizarélag a Megrendeld
altal el6zetesen elfogadott pétmunkaajanlatot kdvetben jogszerlien elrendelt pdtmunka
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ellenértékét igényelheti, mig a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult.

11.2 Megrendel6é pétmunkat kizirolag az alabbi esetekben jogosult elrendelni:

11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.24

Olyan munkélatok, amelyek elvégzése, a Szerz6dés megkdtésekor a Felek egyike altal sem
voltak el6re lathatoak, a kivitelezési tervdokumentacioban nem szerepelnek, azonban azok a
szerzOdésszerli teljesitéshez, a rendeltetésszeri €és biztonsagos hasznalathoz miiszakilag
elengedhetetleniil sziikségesek, amelyek nélkiil rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalat
nem biztosithato.

Olyan munkalatok, amelyek elvégzése, hatosigi engedélyek, szakhatdsdgi hozzijiruldsok
kiadaséhoz sziikséges - kiilonosen a hasznalatbavételi engedélyezési eljaras soran a
hatdésagok 4ltal el6irt munkak esetén.

Pétmunkaként csak a Megrendeld altal a Szerz6dés megkotése utdn irdsban elrendelt
munkak tekinthet6k.

Helytelen, hibas, vagy hianyos tervez6i koltségvetés kiirds miatti tSbbletkdltség
potmunkaként nem szamolhato el.

11.3 Pétmunka dijanak elszamolasi modja

11.3.1

Amennyiben a kivitelezés soran pétmunka elvégzésének sziikségessége meriil fel, azt a
Vallalkozé a Megrendel6nek el6zetesen irasban koteles bejelenteni. Abban az esetben, ha a
Vallalkoz6 a pétmunka elvégzeéseének szikségességet a Megrendeld felé elGzetesen jelzi é€s
azzal kapcsolatosan a Megrendel6 kifogast nem emel, az nem értékelhetd a pétmunka
sziilkségességét elismeré megrendeléi magatartasnak.

11.3.2 A poétmunka sziikkségességére vonatkoz6 megrendeléi dontés esetén, a Megrendeld

szabalyszerli ajanlatot koteles kérni a Villalkozotdl; a Vallalkozo az ajanlatkérés alapjan
ajanlattételre és ezzel kapcsolatos tételes koltségvetés elkészitésére koteles. A potmunka
clszamolasanak feltétele, hogy a Vallalkozé benyujtsa a munkék tételes koltségvetését (tétel
megnevezése, mértékegység, mennyiség, anyag, dij, anyagdsszeg, dijosszeg) a potmunka
sziikségességének miiszaki és gazdasdgi indokoldséval és a felmérési naploval egyiitt. Az
elszamolas soran potmunka felar nem szdmithatd fel. A pétmunka ajanlat elfogadasa esetén
a Megrendel6 pénziigyi kotelezettségvallalast tartalmazo6 eseti megrendelést ad ki.

11.3.3 A pétmunkdra vonatkozd arazott koltségvetés(ek) elkészitésénél a Szerz6dés megkoitésére

irAnyul6 eljarasban benytjtott 4razott koltségvetési tételek anyagkoltség és munkadij
egységarai, mint maximalt drak alkalmazhatok.

11.3.4 Azon tételek esetében, amelyek nem szerepelnek a benyujtott drazott koltségvetésben, a

Vallalkoz6 a kdvetkezo arképzést alkalmazhatja:

a) Az anyagkOltség egységar meghatdrozasanak tekintetében az anyagok Onkoltsége
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szamlaval igazolandd, amelyre a norma szerinti kald, valamint szallitasi- és
anyagigazgatasi dij szamithat6 fel, amelynek ért¢ke 10 %

b) A munkadij egységar meghatarozasa kizérolag a Viallalkozé éltal — a nyertes ajanlataban
— benytjtott arazott kdltségvetésben alkalmazott rezsiéradijakkal torténhet.

11.3.5 A Megrendel6 altal elrendelt pétmunkét - ha a pétmunka pénziigyi elszdmolhatésaganak
feltételei is biztositottak - a Vallalkozonak haladéktalanul el kell végeznie, olyan méodon,
hogy az a kivitelezés el6rehalad4sat, illetve a Szerz6désben meghatérozott véghatéridét ne
veszélyeztesse.

11.3.6 Pétmunka-elrendelése esetén — amennyiben a Megrendelé a poétmunkaajanlatot elfogadja,
tovabba az ellen6rzés hatosagok (Kozremiikodé Hatosag, vagy Kozbeszerzési Hatosag stb.)
sem miiszaki, sem finanszirozasi, sem pedig jogi kifogist nem emel, és a szerz6dés
modositasa nem Utkozik a Kbt. rendelkezéseibe - a Felek a szerzédés 3.2. pontjat
(Vallalkozoé dij) 6sszegét a megrendelt potmunka 6sszegével megemelve modositjak.

11.3.7 Felek megallapodnak, hogy az esetleges potmunkdk ellenértéke a végszamléban
érvényesithetd.

12 EGYUTTMUKODES:

12.1 Szerz6d6 Felek a polgari jog szabélyai szerint egylittmiikodésre kotelesek, jogaikat és
kotelezettségeiket johiszemiien és rendeltetésszertien kotelesek gyakorolni, illetve teljesiteni.
Kotelesek tGgy egyiittm{ikodni, hogy a kivitelezés hataridére, .a legjobb mindségben
megvalosulhasson. Ennek érdekében a felmeriild, a Szerz6dés teljesitését gatlo, akadalyozo
korilményekrél a Felek kotelesek egymast haladéktalanul, levélben (e-mailben) is értesiteni.

12.2 Elérehaladasi jelentés: Vallalkozd koteles a Megrendeld kdvetelményei szerinti tartalommal a
kivitelezési munkak 4llasar6] sz616 un. ,El6rehaladési jelentés”-t késziteni, melyet legkésSbb
minden hénap 5. napjaig kell a Megrendeld kapcsolattartéjanak megkiildeni. A jelentést
elektronikus valtozatban is meg kell kiildeni. A jelentést a Miiszaki ellendr és a Megrendeld
jogosult és kdteles atvizsgalni és Vallalkozo koteles a szilksége javitasokat elvégezni, azonban
az elé6irt javitasok nem tehetik a Vallalkozo kotelezettségeit terhesebbé.

12.3 Heti koordinaciés értekezletet: A Miiszaki ellendr és a Vallalkozd képviselje heti
rendszerességgel koordinacios értekezletet tart a kvetkezd heti munkak el6készitése céljabol,
melyrdl jegyz6konyvet kell késziteni, a résztvevok és a Megrendel6 szamara masolatot kell
kiildeni. A jegyzOkonyvben az elvégzendé munkdkra a felelGsket €s hataridSket ki kell jel6lni
a Szerz6désben foglaltaknak megfelelden.

12.4 A megvaldsitds kozben felmeriilé esetleges vitdkat, vagy vitds kérdéseket (miiszaki,
értelmezési stb.) Felek els6sorban egymas kozotti egyeztetéssel rendezik, az -esetleges
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véleménykiilonbségek nem késleltethetik a megvaldsitast és nem adhatnak alapot a befejezési
hataridé moédositasara.

12.5 Vallalkozé koteles a MegrendelGvel igazoltan jogviszonyban 4ll6 harmadik személlyel
egyiittm{ik6dni, és minden, a Létesitmény megvalositasaval Osszefiiggd kérdést tisztdzni, a
‘'munkavégzéshez - a Szerz6désben rogzitett feltételekkel - munkatertiletet és felvonulasi
szolgaltatasokat, tovabba azok koordinacidjat biztositani, a feltételeket kdlcsondsen betartani.
A Megrendel6vel jogviszonyban 4all6, a Létesitmény megvalositisdban résztvevl egyéb
véllalkozok tevékenységének koordinalasat Megrendeld végzi.

12.6 Amennyiben a Villalkozéval szemben joger6sen felszamoldsi eljarast rendeltek el, vagy a
Vallalkozé végelszamolasi eljards meginditdsat kezdeményezte, vagy a megsziinésére
vezethet6 mas eljaras indulna, illetve, ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a szerz6dés
teljesitését nyilvanvalé moédon meghitsitja, a Vallalkoz6é err8l koteles azonnal irasban
tajékoztatni Megrendel6t. Az errdl valo tudomésszerzést kovetSen a Megrendel6 - a 1991. évi
XLIX. térvény (Cstv.) 11. § (2) bekezdés h) alpont szerinti eset kivételével - jogosult a
Szerz6dést azonnali hatalyu felmondassal megsziintetni. A megsziintetés alapjan a Megrendel
és a Vallalkozd egymassal elszamolni koteles; a megszlinés iddpontjaban a munkédk allasat
kiilsG szakértdvel fel kell méretni, a teljesitmény-ardnyos dijat az elszdmolas alapjava kell
tenni. Megrendel6 a tovabbi munkalatok végzését — a vonatkozé kozbeszerzési szabalyok
megtartdsa mellett — jogosult.lesz mas véllalkoz6tol megrendelni, és annak koltségeit a
Viallalkozdra athdritani. Az elszamolas soran a Megrendel az egynemti és lejart kdveteléseit
beszamitassal érvényesitheti a Véllalkozoval szemben.

12.7 KAPCSOLATTARTOK

A Szerz8dés teljesitése soran, a szerz6désszeril teljesitéssel kapcsolatban eljar6 személyek:

Megrendelé részérol:

Név: Friedmann Tamas

Szakteriilete(i). mélyépités, gépészet
kamarai szdma: ME-M-I-17-5198, ME-G-1.17-5198

Telefonszam: +36 20 9 427 425

e-mail: planeta@terrasoft.hu

Név: Herner Laszlo
Telefonszam: +36 20211 38 89

e-mail: herner.laszlo(@szekszard.hu
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Név:
Telefonszam:

e-mail:
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Rikker Anita Marta
+36 20 950 35 29

rikker.anita@szekszard.hu

Villalkoz6 részérél:

Név:

Szakteriilete(i).

kamarai szama:

Telefonszam:

e-mail:

Név:
Telefonszam:

e-mail:

Név:
Telefonszam:

e-mail:

Kecskés Istvan felelos miiszaki vezeto
kozlekedés épités

02-51285

+36 30 415 65 87

kecskes.istvan@swietelsky.hu

Kecskés Istvan épitésvezeto
+36 30415 65 87

kecskes.istvan(@swietelsky.hu

Vajda Kalman Joézsef teriileti fomérndk
+36 30 532 96 19
vajda.kalman@swietelsky.hu

A fent nevezett személyek a Szerzédés modositasara vagy azzal egyenértékli tartalmu
nyilatkozat, megallapitas megtételére nem jogosultak.

13.1 Jotallas:

13 SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

13.1.1 Véllalkozét a jelen szerzédés szerinti munkék tekintetében az eredményes miiszaki atadas-

atvételi eljaras befejezésének (lezardsdnak) idOpontjatdl szémitottan a Vallalkozo
nyertesként kihirdetett ajanlatdban foglaltaknak megfelelGen 60 hénap teljes korti jotallasi
kdtelezettség terheli.

13.1.2 A joétallas ideje alatt az esetleges meghibasodasok javitasa, elharitasa dijtalan. A jotallas nem

terjed ki elemi csapés, rongalds vagy mas szakszeriitlen miikddtetés, beavatkozas 4ltal
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okozott karok kijavitisdra. A j6tallasi id6 alatt esetleges meghibasodasok elhéritasat, a
Létesitményhez tartozé barmely eszkoz, berendezés cseréjét a Vallalkozo téritésmentesen
elvégezni koteles.

A j6tallas idGtartama alatt a Véallalkoz6 a Megrendeld altal irasban jelzett hibds munkarészek
kijavitasat - amennyiben az id6jars a javitist lehet6vé teszi 3 munkanapon beliil koteles
megkezdeni, és a miiszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezni. Ellenkez6 esetben a
Megrendeld jogosult- a Vallalkozé értesitése mellett - a biztositék terhére a munkat méssal
elvégeztetni.

Hibabejelentés modja:  Meghibasodas esetén Megrendelé bejelentést tesz  (e-

‘mailen/telefonon/telefaxon) a Villalkozé altal megadott elérhetdsége valamelyikén. A

bejelentés soran legalabb rogziteni kell helyszint, a bejelentd nevét, a hibajelentés leirasat, a
hiba bekdvetkeztének idGpontjat. A hibabejelentés dokumentélésa: Megrendeld a telefonon
tett hibabejelentést koteles minden esetben irdsban (faxon/e-mailen) is soron kiviil
megerJsiteni, a bejelentést kdvetd legrovidebb id6n beliil.

A kijavitott, kicserélt részek vonatkozésiban a jotallasi id6 a kijavitss, illetve kicserélés
teljesitésének id6pontjatol kezd6dden wjra indul.

f ey

és utoiratként kell a SZerz6dés anyagalhoz csatolni. A Jotallas és a szavatossig keretében
végzett munkék utani kellékszavatossagi'és jotallasi felel6sség az ilyen munkak Megrendel6
altali atvételével veszi kezdetét.

Az atadas-atvételi eljarastol szamitott 12 (tizénkett6) honapot kovetd honapban, és a vallalt:
jotallasi “id6tartam végén, a jotallasi kotelezettség lejartat megel6z6 1 hénappal uto-
feliilvizsgalati  eljarasokat (garancidlis felillvizsgilatok) kell tartani, amelynek
megszervezése a- Megrendel$ vagy megbizottja feladata, és amelyen a Vallalkozo kételes
aktivan részt venni. Megrendelé kotelezettséget véllal, hogy ezen eljardst megfelelGen
elokésziti, a kitlizott id6pontot megeléz6- 30 (harminc) nappal kordbban értesiti a
Villalkozot az esetleges hiba, - vagy hidnyjegyzék megkuldesevel illetve a helyszini bejaras
és helyszini vizsgélat biztositdsaval.

Az uto-felilvizsgalati eljarasr6l a Felek kozosen vesznek fel jegyz6konyvet. A
jegyz6konyvnek tartalmaznia kell a jelenlévok nevét, a vizsgdlat id6pontjat, a bejart
helyszinek tételes felsoroldsat, az elvégzett vizsgalatokat, a megrendeldi bejelentéseket és az
ezzel kapcsolatos véllalkozéi nyilatkozatokat. Kiilén ki kell témi arra, hogy a hibak,
hidnyossagok a Vallalkozé altal elismertek-e; elismerés esetén a kijavitds, kicserélés és
miiszaki megoldas kivitelezési id6tartamat, a kivitelezés elvégzésének id6pontjat is rdgziteni
kell.
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Jotallasi biztositék:

Villalkoz6 - a jotallasi kotelezettsége teljesitésének biztositdsdra, a jotallasi/garancialis
id6szakban felmeriilé esetleges hibdk elharitdsdnak fedezetére, a teljes jotallasi id6szakra -
jotallasi biztositékot kételes nyujtani a Kbt. 134. § (3), (4), és (6) a) pontja, valamint (8)
bekezdések szerint. .

A Villalkozé ezen feliil biztositja a Megrendel6 a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban foglalt
jogait a szavatossagi igényének érvényesitésére.

A jotallasi biztositékot a jétallasi kotelezettség kezdetének idGpontjdban kell a Megrendel
részére rendelkezésre bocsatani.

A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasa a végszamla benytijtasanak feltétele, amellyel
kapcsolatban Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendel mindaddig nem esik fizetési
késedelembe, amig a jotallasi biztositékot a Megrendel6 részére nem bocsatja rendelkezésre.

A jotallasi biztositék mértéke a véllalkozoi dij AFA nélkili Gsszegének 3%-a, amelyet
Villalkozo, vélasztasa szerint kdteles a MegrendelSnek nyujtani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
szerinti formakban. A biztositék célja a Megrendel6 részére annak garantalasa, hogy
Vallalkozé jotallasi €s szavatossagi kotelezettségeit szerzOdésszerlien teljesiti, a hibas
teljesitéssel kapcsolatos igényeket kielégiti. Megrendel6 jogosult. ezen biztositék
igénybevételére, amennyiben a Vaéllalkozé valamely jotallasi, szavatosségi, hibajavitasi
kotelezettségének a teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de nem fejezi be.

A jotéllasi biztositék mértéke Gsszegszerlien: 14.591.104, - Ft;

A biztositék formaja: pénziigyi intézmény altal vallalt garancia (bankgarancia)

A jotallasi biztositék abban az esetben megfelel6, ha az a Szerz6désben rogzitett teljes
jotallasi idészakra, annak lejartaig + 30 naptéri napra szol a sikeres mitiszaki atadas-atvételt
kovetben, tovabba feltétel nélkiili fizetési kotelezettséget tartalmaz, amely minden tovabbi
feltétel igénylése nélkiil érvényesithetd.

Megrendel$ a jotéllasi biztositék terhére jogosult Vallalkozéval szemben a szavatosséagi és
jotallasi igényeibdl eredd kovetelését érvényesiteni. Az érvényesitett jotallasi biztositék
felhasznaldsar6l a Megrendel6 szadmadési kotelezettséggel tartozik. Amennyiben a
Megrendel6 részér6l érvényesitendd Osszeg a jotalldsi biztositék cimén rendelkezésre allo
Osszeget meghaladja, a Vallalkozé koteles a kiilonbozet Osszegét a Megrendel6 részére
megtériteni.

Megrendeld a Szerz8dés a jotallasi id6 lejartatol szamitott 30 (harminc) napon beliil a jotallasi
biztositék nem érvényesitett Osszegével Villalkozé felé elszamolni és — a biztositék
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formajatol fliggben — a biztositék Vallalkozo szamara torténd megsziintetése vagy, feloldasa
vagy visszaadasa érdekében intézkedni kételes.

13.2.9 A szavatossagi igények érvényesitésére és a Vallalkozé ezzel kapcsolatos kotelezettségeire
egyebekben a Ptk. rendelkezései az iranyaddak.

13.3 Kotbérek

13.3.1 Vallalkozd a Szerz6dés alairasaval tudomasul veszi és elfogadja, hogy a Szerz6dés hiba- és
hidnymentes 4llapotban, hataridére torténd teljesitése, hasznalatra kész allapota
Megrendeld kiemelt érdeke abbdl eredben — tekintettel a tAmogatési finanszirozasi forrdsra
—megvaldsitasi  hataridejének késedelme a tdmogatasi forrds elszdmolbatdsagat
veszélyezteti. A fentiekre tekintettel Vallalkozo a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapjan pénz
fizetésére kotelezi magét arra az esetre, ha olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a
szerz6dést, az alabbiak szerint:

13.3.2 Késedelmi kotbér: Villalkozd, ha olyan okbdl, amelyért felelds késedelmesen teljesit,
késedelmi kotbér megfizetésére koteles. A késedelmi kotbér 6sszege az éltaldnos forgalmi
ad6 nélkiil szamitott vallalkozéi dij 0,5 %-4nak megfelel6 Gsszeg minden késedelemmel
érintett napra, felsé hatira a teljes vallalkozoi dij AFA nélkiili 6sszegének 20 %-a.
‘Amennyiben a késedelmi kotbér mértéke eléri a maximumot, MegrendelS a szerz6déstol
valé eldllas vagy a rendkiviili felmondds jogit gyakorolhatja. A késedelmi kotbeér
megfizetése a Ptk. 6:187. § (1) bekezdésére figyelemmel nem mentesiti a Vallalkozét a
teljesités alél. A kotbér a szerzédésszegés orvoslasakor vagy a maximum elérésekor valik
esedékesse.

13.3.3 Meghitisulasi kiotbér: Amennyiben a szerz6dés olyan okbol nem teljesiil, amelyért
Villalkozo felel8s (ideértve azt az esetet is, ha a Villalkozo késedelmére, vagy sulyos
szerzOdésszegésére tekintettel Megrendel6 részér6l érdekmulds kovetkezik be, és a
szerz6dés rendkiviili felmondédsdra vagy szankcidés elallds gyakorlasira kényszeriil),
Véllalkoz6 meghidsulasi kotbér megfizetésére koteles. A Megrendel6 elalldsi jogat a
Szerz6dés teljesitésének meghiusulasira hivatkozva érvényesitheti, ha a késedelem
egyértelmiien és vitathatatlan médon a Véllalkozo6 hibajabol keletkezett. A kdtbér alapja az
altaldnos forgalmi ad6 nélkiil szdmitott vallalkoz6i dij (részbeni meghitisulas esetén a nem
teljesitett részre - azaz a meghitsulassal érintett részteljesitésre es) altalanos forgalmi ad6
nélkiil szamitott vallalkozéi dij 25 %-a. A meghiusulasi kotbér érvényesitése esetében
annak Gsszegébdl az addig felmeriilt, és érvényesitett késedelmi kotbér dsszege levonasra
keriil.

13.3.4 Viéllalkozé kizarolag akkor mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség alél, ha
szerzddésszegését kimenti. [Ptk. 6:142. §]. Vallalkoz6 a koétbérfelelsség aldl csak akkor
mentesiilhet, ha bizonyitja, hogy a szerzédésszegést az ellen6rzési kérén kiviil esé olyan
koriillmény okozta, amely a szerz6déskotéskor nem volt elére lathatd, és nem volt
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elvarhat, hogy a koériilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa. Felek rogzitik, hogy
amennyiben Megrendelé a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdéseiben elbirt felmondasi
kotelezettség teljesitésére kényszeriil, a szerz6dést a Felek meghiusultnak tekintik.

A Megrendel6 részére esedékessé vAlo kotbért ‘MegrendelS elkiilonitetten  kezeli.
Egyebekben a kotbérre vonatkozéan a Ptk. 6:186. § (1) bekezdés rendelkezései
alkalmazandok.

A kotbér lejart kovetelésnek mindsiil. Felek megéllapodnak abban, hogy Megrendels
jogosult az esedékessé valt kotbért a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben a még ki
nem egyenlitett ellenértékbdl levonni, avagy a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni.
Amennyiben a kétbér ily médon nem érvényesithets teljes egészében, tigy a fennmaradé
kétbérrészt a Megrendeld értesitése (kotbérbekérd) alapjan Vallalkozoé kételes 30 napon
beliil a Megrendel6nek atutalni.

Véllalkoz6 Megrendelé részére koteles megtériteni az 4ltala szerzGdésszegéssel vagy
szerz8désen kiviil okozott kart. A kbtbér érvényesitése nem érinti Megrendel8nek a kotbér
Osszegét meghalad6é kérigényét és a szerz6désszegésbbl eredd igényeit. Megrendeld
jogosult azokat a polgari jog szabalyai szerint érvényesiteni.

14 VIS MAJOR:

14.1

14.2

A Szerz6d8 Felek megallapodnak, hogy egyik fél sem felelGs, illetve vétkes a jelen
szerz6désben foglalt kotelezettségek azon hibdiért vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet
vis major okozott. Vis major esetén minden fél maga viseli a sajat érdekkorében felmeriilt
kart. Vis major alatt értendé minden -olyan esemény, illetve torténés, amelynek oka a felek
rendelkezési jogan és érdekkorén kiviil esik, el6re nem lathatd, elkeriilhetetlen, és amely
megakadélyozza az érdekelt felet a szerzédéses - kotelezettségek teljesitésében. Ilyenek
kiilsndsen a természeti katasztréfak — foldrengés, tiizvész, aszaly, fagykar, arviz, szélvihar,
villamcsapas, a jarvény, a jelentds kihatast politikai-tarsadalmi események mint példaul a
haboru, forradalom, felkelés, szabotdzs, kozlekedési utvonal (repiilétér) lezarasa,
meghatdrozott  4llami  intézkedések, Ggymint a  behozatali-kiviteli  tilalmak,
devizakorlatozasok, embargd, bojkott és hasonlok, a sulyos iizemzavarok, valamint a
szerz6désszerl teljesitést lehetetlenné tevé radikélis piaci véltozasok (mint drasztikus
drrobbanas, a fizetés pénznemének rendkiviili meggyengiilése stb.).

Vis major bekdvetkezése esetén az erre hivatkozé fél koteles a szerz8déses partnert
haladéktalanul és r6vid uton is értesiteni és javaslatot tenni az ennek folytan bekovetkezd
késedelem, illetve hibas teljesités potlolagos kikiiszobolésére. Amennyiben a Megrendeld
egy¢éb iranyl irdsos utasitast nem ad, a Vallalkozénak tovabb kell teljesitenie szerzédéses
kotelezettségeit, amennyiben az ésszertien lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszeri
alternativ médot a teljesitésre, melyet a vis major esete nem gatol. Felek nem tekintik vis
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majornak barmely fél atalakulasat, felszamolasat, illetve fizetésképtelenségét.

15 SZERZODES MEGSZUNESENEK ESETEI:

15.1 A szerz6dés megsziinik a felek szerz6désszer( teljesitésével.

15.2 Szerz4dd Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6déstdl a felek a masik fél stlyos
szerzOdésszegése esetén irasos értesitéssel, azonnali hatéllyal elallhatnak, vagy amennyiben
az eredeti allapot nem allithaté helyre, gy jogosultak a szerz6dést azonnali hatéllyal
felmondani. Amennyiben a Szerz6dés valamely rendelkezése azt kiilén méshol nem
nevesiti, a Felek kiilonOsen az alabbi szerz6désszegéseket tekintik sulyosnak:

a) A Villalkoz6 az Osszeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartdsi kotelezettségét
megszegi;

b) Barmelyik fél teljesen vagy lényeges mértékben megsziinteti tevékenységét;

¢) Villalkozé a jelentési, informacioszolgaltatasi kotelezettségét Megrendeld ismételt
- kérésére sem teljesiti az igényelt hataridore. '

d) Ha a Vallalkozéval szemben jogerGsen felszamoldsi eljarast rendeltek el vagy a
Vallalkozé végelszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezte (kivéve a Cstv. 11. § (2)
bekezdése), illetve, ha egyéb olyan korilmény meriil fel, amely a szerzédés teljesitését
nyilvanval6 médon meghiusitja.

- 15241 Amennyiben a Vallalkozé olyan okb6l esik késedelembe, amelyért felelés, és a
késedelmi kotbér mértéke elérte a maximdlis Osszeget, gy Megrendel6 jogosult a
szerzOdést azonnali hatéllyal felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendel$ arra,
hogy a fennmaradd, vagy hidnyz6 munkalatokat harmadik személy altal a Vallalkozo
koltségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse, aminek soran az ezzel kapcsolatos
tobbletkoltségek Vallalkozot terhelik. Ezen tilmenden kételes a Vallalkozé a Megrendels
részére a ténylegesen felmeriil6 kéarokat is megtériteni.

15.2.2 A Megrendel6 a Kbt. 143. § (1) bekezdése szerint a szerz6dést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzddéstdl elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges médositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 1j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozoként
szerz8d6 fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
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kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6é Bir6saga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogdbol ered$ valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megéllapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

15.3 A Megrendel6 a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint kiteles a szerz6dést felmondani, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l eldllni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut
tudoméséra, hogy a Villalkozoként szerz6d6 fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kiz4ré ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

15.4 A Megrendel6 a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben kételes a
szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hataridGvel, amely lehet6vé teszi, hogy a
szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodm tudjon - ha

a) a Véllalkozéban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tckintetében fenndll a Kbt. 62.- § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel.

b) a Villalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondas esetén a Villalkozd a szerz6dés megsziinése elott mar
teljesitett szallitas szerz6désszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

ALAVETES, ALKALMAZANDO JOGSZABALYOK

Amennyiben a Felek kozott a Szerz6déssel Osszefiiggésben vita alakul ki, a Felek vallaljék,
hogy vitajukat els6sorban megegyezéssel rendezik. Ha az egymas kozti egyeztetés nem
vezetne eredményre, akkor a Felek egyiittesen kozvetit6hoz (mediatorhoz) fordulhatnak.
Jogvita esetén — ha a kotelezen elvéllalt egyeztetés nem vezetne eredményre, illetve, ha az
egyeztetést barmelyik vagy minkét fél elutasitja, illetve nem tesz ecleget az egyeztetési
kotelezettségenek az erre vonatkozo felhivasban foglaltak ellenére sem — a Felek a magyar
Polgari Perrendtartds szerint hataskorrel és illetékességgel rendelkezd birdsaghoz
fordulhatnak.

A Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben elsésorban a Szerz6dés megkotésére iranyuld
kozbeszerzési eljards meginditasakor hatilyos Kbt., Ptk., Etv. (az épitett kornyezet
alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL térvény), valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendeletben foglaltak az iranyadok.

Szerz6d6 felek magukra nézve koteleznek fogadjak el, hogy a Kbt. és az allamhaztartisrol
sz6l6 1992. évi XXXVIIL. toérvény szerinti illetékes ellendrzé szervezetek feladat- és
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hataskoriiknek megfelelen a kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott
szerz6dések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, és hogy részilkkre a jogszabdly szerinti
informécié megadésa iizleti titokra val6 hivatkozassal nem tagadhat6 meg.

17 EGYEB RENDELKEZESEK

17.1

17.2

17.3

174
17.5

‘Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6dés a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes

kdzbeszerzési szerz6désnek mindsiil, tekintettel arra, hogy a kozbeszerzési eljards becsiilt
értéke az eljaras inditasakor rendelkezésre all6 fedezet sszegét meghaladja. Megrendel6 ezért
a targyi projekt tamogatdsi szerz6dés modositasdval kapcsolatban, a forras kiegészitése
érdekében szerzédésmoidositasi kérelmet nyujt be. Ennek megfelelden a-Szerz6dé Felek
tudomasul veszik, hogy jelen dokumentum aldirdsaval kozottiik a szerz6dés érvényesen
létrejott. A szerz6dés hatdlyba 1épésének idGpontja az a nap lesz, amikor a Tamogatasi
Szerzédésnek a forrds kiegészitésre vonatkozé moddositasa a MegrendelGvel alairasra kerdil
vagy a szikséges potfedezet egyéb modon (més forrasbdl vagy tdmogatasbol) rendelkezésre
all, illetve a potlolagos fedezet sajat forrasbol térténd biztositasa érdekében Szekszard Megyei
Jogh Véros Onkorményzata Kézgylilése hatirozata kiadasra keriil. Errdl a tényr6l Megrendel
a Véllalkoz6t soron kiviil, irasban (faxon, e-mailen) értesiti. A forras-kiegészitésre iranyulo
igény el nem fogadasat, avagy az igényeltnél kisebb Osszegben tortén6 elfogadasa esetén a
sziikséges tObblet-forrast Megrendelé egyéb modon nem képes biztositani a Felek olyan
koértilménynek tekintik, amely a Ptk. 6:116. § (2) bekezdése szerinti bont6 feltételnek mindstil.
Vallalkozd kijelenti, hogy ez esetben a Megrendel6 iranydban semmilyen jogcimen
semmilyen tovabbi koltségigényt nem tdmaszt, illetve semmilyen tovabbi koveteléssel nem
1ép fel. Felek megéllapodnak abban is, hogy amennyiben a forrds kiegészitése érdekében
benytijtott timogatdsi igénye mar a Szerz6dés alairasat megelGz6en elfogadasa keriil, és a
Szerz6dés fedezete mar a szerz6dés alairdsa napjan rendelkezésre 4ll, ugy err6l Megrendeld
a Vallalkozét szintén soron kiviil, irasban értesiti. Ez utobbi estben a szerz6dés mindkét fél

altali alairasat kovet6 napon lép hatalyba.

Megrendelé a vallalkozasi szerzGdés teljesitése sordn esetlegesen keletkez6, szerz6i jog
védelme ald es6 alkotdsokon teriileti korlatozas nélkiili, kizar6lagos és harmadik személy
szaméara 4tadhaté felhasznaldi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotdsok atdolgozasara
is.

Minden, a Szerz6dés keretében a felek altal egymasnak kiildott értesitésnek irott formaban
(ajanlott-tértivevényes kiildeményként, telefaxon, e-mailben) kell torténnie. Ezen értesitések
kozlésének hatalya a cimzett altali atvételkor, illetve neki torténd kézbesitéskor all be.

A felek kozotti irasbeli és szobeli érintkezés nyelve a magyar.

Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a SzerzGdés id6tartama alatt, tovabba annak
barmely okbél térténd megszilinése esetén, idGbeli korlatozas nélkiil, harmadik személlyel (az
dllami ellen6rzési és feliigyeleti szerveket nem ideértve) nem kozli, nem hozza
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nyilvanossagra, nem reprodukélja a Szerz6dés teljesitése sordn tudomasdara jutott - szébeli,
irasbeli -, a Feleknek a Szerz6désben foglalt jogviszonyéaval Osszefiiggd, miiszaki-, jogi-,
lizleti informaciot, tényt, adatot, dokumentumot - ide értve a know-how-t, kdltségekre,
eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre vonatkozo informacitkat, szamitogépes programokat -
kivéve, ha a kozléshez a Megrendel6 elGzetesen irasban hozzijarult. Felek rogzitik, hogy
amennyiben a Véllalkoz6 fenti kdtelezettségét barmely okbol megszegi, a Vallalkozét teljes
kartéritési kotelezettség terheli és a Megrendel - beldtdsa szerint - jogosult a Szerzdést
felmondani, azonban - a felmondasra tekintet nélkiil - a Vallalkozé kotelezettsége az abban
rogzitett feltételekkel fennmarad.

A Szerz$dés teljesitése soran keletkez8 barmilyen szellemi alkotashoz fiiz6d8 (szerzdi jogi,
iparjogvédelmi stb.) jog a Megrendel§ kizéarélagos tulajdonat képezi, a vagyoni jogok a
Megrendel6t .illetik meg, aki ezeket (fel)haszndlhatja, kozzéteheti, tovabbadhatja, vagy
belatasa szerint 4tengedheti, modosithatja, atruhdzhatja foldrajzi vagy barmely més korlat
nélkiil. A vagyoni jogok ellenértékét a felek a jelen szerz6désben rogzitett dij megfizetésével
kiegyenlitettnek tekintenek.

A Villalkoz6 a cég adataiban bekdvetkezett valamennyi, a Szerz6dés szempontjabdl 1ényeges
véltozast (pl. cégforma, cégnév, székhely, térvényes képviseld személyének megvaltozasa,
szdmlazéasi cim, bankszimlaszam valtozas stb.) koteles 7 (hét) napon beliil irasban a
Megrendel6 tudomasara hozni.

A szerz8désben foglalt miiszaki tartalom, dij vagy egyéb vallalasi feltétel megvaltoztatasara
irdnyul6 szandék esetén a szerzOdést a Felek csak koz6s megegyezéssel, irasban
modosithatjak. A Kbt. 141. §-aban foglalt rendelkezéseket ezen tiilmenden alkalmazni kell a
szerzGdéses felek - vagy az erre jogosult valamelyik fél - ltali modositdsdra, valamint a felek
jogviszonyanak a szerz6désben foglalt rendelkezéseknek megfeleld valtozésira is (a
tovabbiakban egyiitt: szerz6désmodositas).

A Szerz6dés 6 (hat) eredeti példanyban késziilt, melybdl 2 (kettd) példany a Villalkozét, 4
(négy) példany a Megrendel6t illeti meg.

18 MELLEKLETEK

W AW N =

. sz. melléklet: A nyertes ajanlatban szerepld arazott koltségvetés

. sz. melléklet: Miiszaki Utemterv

. sz. melléklet:  Organizacios terv

.sz. melléklet:  Ervényes épités-szerelésbiztositasi koétvény masolata

. sz. melléklet: A Szerz6dés miiszaki tartalmat meghatarozé tervdokumentaci6 (fizikailag

nem keriil csatolasra a Szerz6déshez
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6. sz. melléklet: Kozbeszerzési Dokumentécié (jogi és miiszaki dokumentici6 teljes
egészében) (fizikailag nem keriil csatoldsra a Szerz6déshez)

7. sz. melléklet:  (adott esetbeny a Megrendeld altal a kdzbeszerzési eljaras sordn nyujtott
kiegészitd tajékoztatds

A Felek a Szerzidést elolvasés, értelmezés és megértés utdn, mint akaratukkal mindenben egyezdt
irtak ala.

N}e’grendeﬂ(’i
L) Acs Rezs6
polgérméster :
Szekszard Megyei Jogu Varos (cégszerti alairas)
Onkorményzata

Ellenjegyzés Ellenjegyz  ah Datum Alairas
beosztiasa

Pénziigyi ellenjegyzés LM e 2021 OKT 28, /7%“*Q

Jogi ellenjegyzés B:L:::;?m 3 i 2001 0KT.2 9, / __v \

— ____,_‘!'-"'—'—\J

A Szerzédés 6.1 pontjdhoz: a Miiszaki Utemterv és az Organizdcios Terv minimdlis
tartalma

A miiszaki iitemterv sivos rajz, (Gannt diagram) és sziveges formaban kell elkésziteni.
Tartalmaznia kell legalabb:

« munkanemenkénti részletezettséggel a kivitelezési tevékenységre vonatkozé {6
munkafolyamatokat, megjelenitve az el6rehaladast.

o vegyék figyelembe, hogy az épitési, egészségligyi és munkabiztonsagi, valamint a
kornyezetvédelmi-, munkavédelmi-, balesetvédelmi elbirdsokat,
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 tartalmazza heti bontdsban tervezett 1étszam, és eszkdzfelhasznalast;

o vizsgalatok, szakvélemények, egyeztetések, eltakaras el6tti jovahagyatdsuk, tipusat és
tervezett idGpontjait;

« abenyujtani kivant résszdmlak tervezett idGpontjait.

Organizacios terv minimalis tartalma:

‘e az litemtervvel 6sszhangban 1év6, mérethelyes organizacids helyszinrajzot kell
csatolni,

e az épitési forgalom és anyagszallitds nyomvonalat.

e az anyagtérolas és a hulladékgytijtés, kezelés helye; mérete és médja

o az épitési és felvonulasi teriilet lehatéroldsanak helye és médja, valamint 6rzésének
modja '

e afelvonulési 1étesitmények helye

e az épitéssel kozvetleniil érintett épiiletrészen kiviili teriileti igények megnevezése,
jelolése, mérete, hasznélatdnak idétartama

e az épitési zaj-, por-, rezgéscsdkkentésének médja, provizériumok felallitisanak helye és
modja

e az esetlegesen sziikségessé valo korlatozasokat. (forgalomtechnikai valtozasok, stb.),
melyhez sziikséges engedélyek beszerzése Villalkozo feladata és kotelezettsége lesz.
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