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Tisztelt Bizottság! 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának (továbbiakban GVB) 171/2022. (VIII.25.) határozata alapján a TOP-6.6.1-16-SE1-2020-

00004 azonosítószámú Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon című pályázat 
vonatkozásában új megvalósítási helyszín (1794/5 hrsz, Szekszárd, Vörösmarty u. 5. meglévő épület 
földszintjén) mellett döntött. Ezen határozatban a GVB döntött a kivitelezésre vonatkozó in-house 

beszerzésről. A GVB döntése alapján az Önkormányzat a kiviteli tervek vonatkozásában beszerzési 
eljárást folytatott le. Az elkészült terveket a GVB a 275/2022. (XI.22.) határozatával elfogadta. Az 
elkészült kiviteli tervek alapján az Önkormányzat a kivitelezésre vonatkozóan árajánlatkérést küldött 
ki a Szekszárdi Távhő Kft-nek, valamint indikatív árajánlatkérést 3 független cégnek 2023. március 13-

án. Ajánlattételi határidő 2023. március 20-a volt.  

 

A kiírt árajánlatkérésben az Ajánlattevő feladata: 
A Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám alatti (hrsz 1793, hrsz 1517, hrsz 1794/5 hrsz) alatt meglévő 
épület földszintjén két háziorvosi rendelő és kiszolgáló helyiségeinek kialakítása Ajánlattevő által 
elvégzendő feladat. 

Jelenleg a meglévő épület földszintjén helyezkedik el két korszerűtlen rendelő a szükséges kiegészítő 
helyiségekkel, melyekben eddig a felnőtt orvosi ügyelet is működött. Ennek az épületrésznek a teljes 
átalakításával és felújításával valósul meg két korszerű háziorvosi rendelő nettó 222,44 m2 
alapterületen. 

A felújítandó rendelőépület új főbejárata új akadálymentes rámpán keresztül közelíthető meg és 
szélfogón át lehet a közös váróhelyiségbe jutni. Az egyik orvosi rendelőegység a Flórián utcai 
épületszárnyban kap helyet egy adminisztrációs helyiséggel együtt. A másik orvosi rendelőegység a 
főépület északi oldalán kerül kialakításra. A váróból nyílóan akadálymentes WC, beteg mosdó, WC 
helyiségek és tárolóhelyiségek találhatók, illetve egy közlekedő, melyből a személyzeti szociális 
helyiségek, a konzultációs helyiség és a fertőző váró közelíthető meg. A fertőző váró közvetlenül a 
szélfogóból is megközelíthető. Az udvarban két új parkoló kerül kialakításra, ahonnan új külön 
személyzeti bejáraton át lehet az épületbe bejutni. A Vörösmarty utcában meglévő akadálymentes 
parkoló átalakításra és felújításra kerül, hogy minden szempontból megfeleljen az előírásoknak. 

A gépészet a meglévő alagsori helyiségekben kerül elhelyezésre nettó 49,54 m2 alapterületen. Az 
épületben az összes szükséges közmű (víz-, és elektromos vezeték, szennyvíz-csatorna) megtalálható. 

A meglévő épületrész felújítása során a régi válaszfalak elbontásra kerülnek és új gipszkarton 
válaszfalak épülnek. Új belső fal és padlóburkolatok készülnek. A lapostető szigetelése felújításra 
kerül, a külső falak hőszigetelést kapnak. A régi nyílászárók új, korszerű hőszigetelt nyílászárókra 
lesznek kicserélve. 

Az érintett épületrész fűtése padlófűtés lesz, hőszivattyús fűtési rendszerrel, mely a használati 
melegvizet is biztosítja. Továbbá hővisszanyerős szellőző rendszer kerül kiépítésre, valamint új belső 
víz- és szennyvízvezetékek készülnek. Teljes felújításra kerül a belső villamos hálózat és korszerű új 
világítótestek kerülnek felszerelésre. Új gyengeáramú rendszer kerül kiépítésre a számítógépekhez, 
valamint a vagyonvédelem biztosítására. A lapostetőn új villámvédelmi rendszer készül. 

A kivitelezés időtartama a munkaterület átadásától számított 180 nap. 

 

 



Az ajánlatkérési felhívásban meghatározott ajánlattételi időpontig 4 db ajánlat érkezett az alábbiak 
szerint: 

 
Ajánlat-
tevők 

kivitelezési 
díj (nettó) 
(Ft) 

kivitelezési 
díj (áfa) (Ft)  

kivitelezési 
díj (bruttó) 
(Ft) 

opciós tétel 
(nettó) (Ft) 

opciós tétel 
(áfa) (Ft) 

opciós tétel 
(bruttó) (Ft) 

összesen 

(bruttó) (Ft) 

PSN Kft.  210.159.47

0  

56.743.057 266.902.52

7  

33.222.798  8.970.155 42.192.953 309.095.480 

V&Periko 

Kft. 

179.810.35

9 

48.548.797 228.359.15

6 

30.107.934 8.129.142 38.237.076 266.596.232 

T-Build Kft 231.690.66

0 

62.556.478 294.247.13

8 

41.236.334 11.133.810 52.370.144 346.617.282 

Szekszárdi 
Távhő Kft 

171.424.64

9 

46.284.655 217.709.30

4 

28.375.958 7.661.509 36.037.467 253.746.771 

 

A fenti táblázatban szereplő opciós (rendelőhöz tartozó külső hőszigetelés, Homlokzat + Lapostető + 
Alagsori födém alja) tételek, mely Ajánlatkérő saját költségvetéséből (költségvetési rendelet alapján) 
kerülnek kifizetésre, nem a TOP-os forrásból, tekintettel arra, hogy a pályázatban nem 
elszámolhatóak ezen feladatok.  

A TOP forrás, fedezet költségvetésmódosítással az alábbiak alapján alakul (projektfejlesztést lezáró 
támogatási szerződésmódosítási igényben): 

Költség típus Költség elem 

Nettó 
egységár 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 

Bruttó 
egységár 

Támogatási 
összeg 

Projektfejle

sztés_Költsé
gvetésmód_
tervezet_20

23.03 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 

költségei 

Műszaki tervek, 
engedélyeztetési
, kiviteli- és 
tendertervek és 
ezek hatósági 
díjának költségei 8 500 000 2 295 000 10 795 000 10 795 000 7 480 300 

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek Új építés 142 000 000 38 340 000 180 340 000 180 340 000 199 066 254 

Eszközbeszerzés 
költségei Bekerülési érték 8 000 000 2 160 000 10 160 000 10 160 000 10 160 000 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság 
biztosításának 
költsége 

Kötelező 
nyilvánosság 
biztosításának 
költségei 150 000 40 500 190 500 190 500 153 950 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzési 
szakértő díja, 
közbeszerzési 
dokumentáció 
összeállítása, 
közbeszerzési 
tanácsadói 1 100 000 297 000 1 397 000 1 397 000 0 



tevékenység 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzési 
eljárás díja 635 000 0 635 000 635 000 0 

Műszaki ellenőri 
szolgáltatás 
költsége 

Műszaki ellenőri 
szolgáltatás 
költsége 1 616 709 436 511 2 053 220 2 053 220 1 999 996 

Projektmenedzs

ment személyi 
jellegű 
ráfordítása Munkabér 208 000 0 208 000 4 576 000 1 000 000 

Projektmenedzs

ment személyi 
jellegű 
ráfordítása 

Foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 32 240 0 32 240 709 280 139 500 

Tartalék Tartalék 6 675 120 2 468 880 9 144 000 9 144 000 0 

          220 000 000 220 000 000 

 

 Az opciós tételre a költségvetési rendelet alapján nettó 40.000.000 Ft (bruttó 50.800.000 Ft) áll 
rendelkezésre.  

Tehát a fentiek alapján a TOP forrásból, valamint önerőből bruttó 249.866.254 Ft áll rendelkezésre.  

Az in-house beszerzés alapján a nyertes ajánlat bruttó 253.746.771. A szükséges önerő, bruttó 
3.880.547 Ft a Felhalmozási tartalék keret terhére kerül biztosításra. 

A Közreműködő Szervezettel (továbbiakban KSZ) egyeztetve a végleges kiviteli terv, a helyszín 
módosítás, a végleges költségvetés a projektfejlesztés végi támogatási szerződésmódosítás részét 
képezi. A KSZ tájékoztatása alapján a projektfejlesztés elindításához szükséges a kivitelezési 
szerződés, mely alátámasztja az építési költségeket. A projektfejlesztést lezáró támogatási 
szerződésmódosítási igény elbírálása időigényes (korábbi tapasztalatok alapján kb. 2-3 hónap). A 

kivitelezési idő 180 nap, melynek a projekt fizikai befejezéséig meg kell valósulnia. A projekt fizikai 
befejezését jelenleg 2023. szeptember 30-ra lehet módosítani. A mérföldkő módosítási igény 
folyamatban van.  

A kivitelezési szerződés hatályba lépésének napjához (mindkét fél általi - eltérő időpontban történő 
aláírás esetén a későbbi aláírás – napja) igazítjuk az ingatlanhasználati szerződés hatályba lépését, 
mely a szerződés aláírásának napja. Az 1.sz. melléklet tartalmazza a szerződésmódosítás tervezetét.  
Tájékoztatjuk a T. Bizottságot, hogy az in-house szerződés a projektfejlesztést lezáró támogatási 
szerződésmódosítási igény jóváhagyása nélkül pénzügyi kockázatot jelenthet az Önkormányzat 
részéről, viszont a projekt a kivitelezési szerződés hatályba lépése nélkül nem tud megvalósulni. 
Tájékoztatjuk a T. Bizottságot, hogy ezen projekt keretében beszerzési értékhatár alatti meghívásos 
árajánlatkérés alapján a műszaki ellenőri szolgáltatásokra a PLAN-ÉTA Kft-vel köt szerződést az 
Önkormányzat nettó 1.574.800 Ft + Áfa, azaz bruttó 1.999.996 Ft értékben. 
A GVB pozitív döntése alapján a kivitelezési szerződés aláírásával 2023. március 31-ig munkaterület 
átadásra kerül sor. 
Tisztelettel kérem a bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
támogatására.  



 

Szekszárd, 2023. március 22. 

 

 

  dr. Biró Gyula 

        aljegyző  



Határozati javaslat 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

 

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 

.../2023. (III&) határozata 

a „TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 azonosítószámú Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása 
Szekszárdon” című pályázat keretében ingatlan használati szerződés módosítása 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet GVB alcím 1.2.7. pontja alapján 

 

1. dönt a „TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 azonosítószámú Felnőtt háziorvosi rendelők 
kialakítása Szekszárdon” című pályázat keretében a kivitelezéshez szükséges önerő, 
azaz bruttó 3.880.547,- Ft biztosításáról a Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2023. évi költségvetés Felhalmozási tartalék sor terhére. 

 

Határidő: döntéshozatal napja 

Felelős: Bomba Gábor elnök 

 

2. dönt a TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 azonosítószámú Felnőtt háziorvosi rendelők 
kialakítása Szekszárdon” című pályázat keretében a kivitelezésre vonatkozó 
vállalkozási szerződés megkötéséről opcionális tételekkel együtt összesen bruttó 
253.746.771,- Ft összeggel a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft-vel. 

 

Határidő: döntéshozatal napja 

Felelős: Bomba Gábor elnök 

 

3. felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: 2023. március 30. 

Felelős: dr. Biró Gyula aljegyző 

4.  felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2023. március 30. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 

 

 



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklet 
„A Közgyűlés állandó bizottságainak részletes feladat- és hatáskörei” cím, „Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság (GVB) alcím 1.2.7. pontja alapján egyrészről: 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Levelezési címe:     7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
Számlavezető pénzintézete:    Magyar Államkincstár 

Számlaszáma:      10046003-00337074-00000127 

Törzsszám:   733568 

Adószáma:   15733562-2-17 

Képviselő:                                   Ács Rezső polgármester 

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészt 
 

másrészről: 
Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye:     7100 Szekszárd, Sárvíz u. 4. 
Számlavezető pénzintézete:     [&] 
Számlaszáma:     [&] 
Számlázási cím:     7100 Szekszárd, Sárvíz u. 4. 
Adószáma:                  25446083-2-17 

Cégjegyzék száma:     Cg.17-09-010782 

Aláírásra jogosult képviselő:    Csukle Tibor ügyvezető 

mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)  

a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 

 

PREAMBULUM 

 

A. Felek rögzítik, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának (a továbbiakban: GVB) 171/2022. (VIII.25.) határozata alapján a TOP-

6.6.1-16-SE1-2020-00004 azonosítószámú „Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása Szekszárdon” című 
pályázat (a továbbiakban: TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 azonosítószámú projekt) vonatkozásában 
támogatási szerződésmódosítási igény kerül benyújtásra, mely alapján tárgyi projekt megvalósítási 
helyszíne Szekszárd, Vörösmarty u. 5. sz. (Szekszárd belterület 1794/5 hrsz.) alatti ingatlan (a 
továbbiakban: fejlesztéssel érintett ingatlan vagy ingatlan), amely  1/1 tulajdoni hányadban a 
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tulajdonában van. 

B. A GVB az SZMSZ 1. melléklet 1.2.7. pontja alapján, a &/2023. (&.) határozatában döntött tárgyi  „in-

house” (vállalkozási) szerződés megkötésének engedélyezéséről (1. melléklet). 

C. Felek kijelentik, hogy tárgyi vállalkozási szerződést Megrendelő és a Megrendelő kizárólagos 
tulajdonában lévő, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § 
(1) bekezdés h) pontja szerinti gazdálkodó szervezete köti egymással. Vállalkozó vállalja, hogy 
amennyiben a szerződés teljes időtartama alatt a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pont szerint feltételek már 
nem állnak fenn, azt jelzi Megrendelő felé, továbbá, elfogadja, hogy ebben az esetben Megrendelő a 



szerződést felmondja olyan határidővel, hogy a szerződésben foglalt feladat ellátásáról gondoskodni 
tudjon.  

D. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének és jegyzőjének a beszerzések 
lebonyolításának szabályzatáról szóló 9/2018. (V. 18.) együttes utasítása (a továbbiakban: Beszerzési 
szabályzat) 1. § (2) bekezdés alapján „Jelen szabályzat hatálya nem terjed ki, de legalább egy 
árajánlat bekérése szükséges: f) olyan megállapodásra, amelyet az ajánlatkérő és a Kbt. 9. § (1) 
bekezdés h) pontja szerinti gazdálkodó szervezet köt egymással”.  

E. Felek rögzítik, hogy a fenti „D” pontban kifejtettekre tekintettel Megrendelő a „Vállalkozási 
szerződés a TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 azonosítószámú Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása 
Szekszárdon című pályázat keretében a Szekszárd, Vörösmarty utca 5. szám alatti orvosi rendelők 
építési munkáihoz” tárgyban meghívásos pályázati rendszer keretében, árajánlattételi felhívás 
közvetlen megküldésével induló eljárást folytatott le, figyelemmel a 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete „NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ 
KÖLTSÉGEKRŐL 2014-2020 programozási időszak” című, „3. AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK 
RÉSZLETES ISMERTETÉSE” alcím 3.6. „In-house beszerzések” pontjában írt követelmények figyelembe 

vételével az alábbi pont szerint. 

F. „In-house beszerzés esetén a Kedvezményezett a piaci árat a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet in-

house beszerzésekre vonatkozó elszámolhatósági szabályainak betartásával, és a nem független 
árajánlat mellett, három egymástól és a támogatást igénylő(k)től/kedvezményezett(ek)től független 
ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes, írásos árajánlattal igazolja.” 

G. Megrendelő kijelenti, a fenti „F” pontban foglaltaknak úgy tett eleget, hogy indikatív árajánlatkérési 
eljárást folytatott le, amelynek keretében három – a Megrendelőtől és egymástól is független – 

ajánlattevőtől kért be árajánlatot. 

H. Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös 
együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni. 

I. Vállalkozó kijelenti, hogy vele szemben felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, 
illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. Vállalkozó vállalja, hogy a másik Felet 
haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely a jelen pontban foglalt 

valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti. 

J. Mindkét Fél kijelenti, hogy sem a Szerződés aláírásáig, sem azt követően nem hallgat el a Szerződés 
teljesítése szempontból releváns információt, ami kihatással lehet jelen szerződéses 
megállapodásban foglaltakra. 

K. Az eljárás árajánlatkérési felhívásához kapcsolódó valamennyi írásbeli dokumentáció, illetve  
Vállalkozó ajánlata (2. melléklet) a Szerződéssel együtt értelmezendő annak ellenére, hogy a 
dokumentumok közül néhány fizikailag nem, vagy nem teljes tartalommal kerültek csatolásra annak 
törzsszövegéhez, ám mindkét Fél számára ismert azok tartalma. 

L. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződésben és az árajánlattételi felhívásban foglaltak között 
ellentmondás áll fenn, úgy a Felek az árajánlattételi felhívásban rögzítetteket tekintik irányadónak 
azzal, hogy amennyiben a jelen pontban hivatkozott dokumentumok és valamely vonatkozó 
jogszabály rendelkezései között áll fenn ellentmondás, úgy a Felek a vonatkozó jogszabályban 
foglaltak szerint kötelesek eljárni. 
 



M. Ilyen előzmények után a Szerződő Felek a közbeszerzési dokumentum részét képező 
tervdokumentációnak, és költségvetésnek, valamint a Vállalkozó árajánlatkérési eljárásban 
benyújtott ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg: 

 

I. 

A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a „Felnőtt háziorvosi rendelők kialakítása 
Szekszárdon” című és TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 azonosítószámú támogatási szerződés 
keretében a Szekszárd, Vörösmarty utca 5. szám alatti orvosi rendelők építési tevékenység 
(átalakítás, felújítás) tárgyhoz kapcsolódó kivitelezési munkákat a – jelen Szerződés 4. 

mellékletét képező – műszaki dokumentációban meghatározott műszaki tartalommal és 
részletezettséggel (a továbbiakban: Kivitelezés), Vállalkozó 2023. &. hó &. napján kelt árajánlata 
alapján. 

 

2. műszaki tartalmat a szerződés részét képező 

a) Tervdokumentáció, műszaki leírás; (4. melléklet) 
b) Vállalkozó ajánlata; mellékletét – (2. melléklet) 
c) Vállalkozó által adott árazott költségvetés; (3. melléklet) 

együttesen határozzák meg oly módon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a 
részletesebb terjedelmű előírásokat kell irányadónak tekinteni, ellentmondás esetén az alábbi 
sorrend érvényesül azzal, hogy a sorrendben előrébb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a 
sorban később álló dokumentum rendelkezéseit (a. után b., b. után c.). 

 

3. A Kivitelezés során a kiviteli tervekben, valamint a költségvetési kiírásban megjelölt esetekben – 

az egyes speciális teljesítési részekkel kapcsolatban, illetve a meglévő tervekhez további részletezést 
igénylően – esetlegesen szükségessé váló részletes gyártmány tervek elkészítése is Vállalkozó 
feladata. 

4. A Kivitelezés a Szerződésben rögzített építési munkálatokon túl – többek között – az alábbiakat 
foglalja magába:  

 

- a munkaterület átadást követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó 
dokumentációval kell alátámasztani; 

- a munkaterület szükséges őrzése; 
- felvonulási és az ideiglenes melléklétesítmények telepítése,  
- valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez 

szükséges mérhető kiépítések elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt 
felmerülő közüzemi díj Vállalkozót terheli; 

-  a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi tervezési, valamint építési és szerelési 
munka elvégzése; 

- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a 
kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja; 

- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak történő megfelelőségének igazolása; 
- minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos 

működéséhez/használathoz szükséges; 
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi 

igazolását köteles átadni; 



- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék 
gyűjtése és elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, és vagy 
újrahasznosítása; 

- a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés 
megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása; 

- a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a 
szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása; 

- rendelkezésre állás az átadás-átvételi eljárás során. 
 

▪ Kivitelezés alatt tehát Szerződő Felek a munkák teljességét értik azzal a céllal, hogy Vállalkozó 
mindenfajta munkát a Szerződés keretében köteles elvégezni – figyelemmel arra, hogy a 

tervdokumentációt, az árazatlan költségvetés áttanulmányozta, azokat megvalósíthatónak tartja és 
az esetleges abban nem szereplő tételekkel a vállalását már kiegészítette – azaz többletmunka vagy 

egyéb költségszámolásra nem kerülhet sor. 

5. Vállalkozó szerződéses kötelezettséget vállal a Megrendelő felé arra, hogy a Létesítményt 
kivitelezi és befejezi, működőképes állapotban és előírt határidőben átadja, valamint az abban rejlő 
hibákat kijavítja a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően. 

6. Megrendelő ezúton szerződéses kötelezettséget vállal, hogy a Szerződésben előírt időpontokban 
és módon a vállalkozói díjat megfizeti. 

II. 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy együttműködési és tájékoztatási kötelezettségüknek eleget téve, 
írásban tájékoztatják egymás minden olyan körülményről, amely a Szerződés szerinti teljesítést 
veszélyezteti – ideértve az alábbi III. 2. pontban foglaltakat is – vagy lehetetlenné teszi. Az a fél, aki 
ezt elmulasztja, vagy későbbi időben teszi meg, mint ahogyan az bizonyíthatóan tudomására jutott, 

szerződésszegést követ el, és köteles a másik Fél ebből származó kárát – a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:62. § (3) bekezdése esetén – a szerződésszegéssel 
okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni. 

2. Vállalkozó haladéktalanul értesíti Megrendelőt minden olyan körülményről, amely jelen 
Szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érdemben érinti vagy befolyásolja. 
Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. 

3. Vállalkozó és Megrendelő a szerződés teljesítése érdekében kellő időben egymás rendelkezésére 
bocsátják a szükséges adatokat és eszközöket, valamint gondoskodnak a teljesítés további 
feltételeinek megteremtéséről.  

III. 

MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

Munkaterület átadása 

1. Megrendelő köteles Vállalkozónak a helyszín hozzáférhetőség jogát a jelen szerződés aláírását, 
követően a megrendelői követelményben írtak szerint megadni azzal, hogy Vállalkozó 
munkavégzésre csak a jogszabályi előírásokban meghatározott munkakezdésre vonatkozó bejelentési 
kötelezettséget követően az ott írt határidő betartásával jogosult, ezen időpontig kizárólag a 
munkakezdéshez szükséges előkészületek végezhetőek. Megrendelő a munkaterületet alkalmas 

állapotban köteles a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.  

A munkakezdés tervezett időpontjáról a Vállalkozónak 5 nappal korábban tájékoztatnia szükséges a 
Megrendelőt és a Műszaki ellenőrt. A munka csak a Műszaki ellenőr írásos engedélyével kezdhető 
meg. 



2. Megrendelő köteles minden birtokában lévő és a teljesítésre vonatkozó adatot a munkaterület 
átadásával egyidejűleg Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 

3. Munkaterület átadásának feltétele: zéró dokumentáció Műszaki ellenőr általi elfogadása és a 
Vállalkozó által megnyitott építési naplóban a munkakezdési engedély kiadása. 

A Megrendelő jogai 

4. Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, de az ellenőrzés a Vállalkozó 
szerződésszerű teljesítését nem hátráltathatja. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha 
Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

5. Vállalkozó jelen Szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Megrendelő 
utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, nem teheti a teljesítést terhesebbé.  

6. Megrendelő csak a jelen Szerződés részét képező tervdokumentációban, feladat leírásban és a 
költségvetésben meghatározott, a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki 
irányelveknek, technológiai leírásoknak megfelelő teljesítést fogad el. Amennyiben a vállalt munka 

minősége a vonatkozó előírásoknak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, úgy Megrendelő 
kizárólagos joga dönteni arról, hogy ragaszkodik a szerződés szerinti minőség teljesítéséhez, vagy a 
munkát a teljesített minőségben elfogadja. 

7. Amennyiben a Vállalkozónak jelen Szerződésben, valamint mellékleteiben nem szereplő, a 
teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, az információ igényéről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesítenie kell. Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által ésszerűen kért, a 

szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást a 
lehető legrövidebb ésszerű határidőn belül – késedelem nélkül – a Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátja. 

8. Megrendelő a vállalkozói díj megfizetésével jelen Szerződés teljesítése során keletkező, szerzői 
jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára 
átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is, melyről 
Vállalkozó az alvállalkozóit és harmadik személyeket is köteles tájékoztatni, valamint szerződéseiben 
ezen szerződéses feltételt szerepeltetni. 

9. A Szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek harmadik személy részére történő átruházása 
kizárólag a Támogató előzetes írásbeli beleegyezésével gyakorolható. 

Megrendelő munkavállalói 

10. Megrendelő felelős azért, hogy munkavállalói és a többi vállalkozója a helyszínen 
együttműködjön a Vállalkozóval.  

11. Ha Megrendelőnek Vállalkozóval szemben követelése keletkezik jelen Szerződés alapján, úgy 
arról köteles a Vállalkozót, valamint a Műszaki ellenőrt haladéktalanul a követelését alátámasztó 
adatokkal együtt értesíteni.  

Megrendelő pénzügyi intézkedései 

12. Megrendelő Vállalkozó kérelmének kézhezvételét követő 8 napon belül köteles igazolni, hogy a 

Vállalkozó követelésének kiegyenlítése tárgyában a pénzügyi intézkedések elkezdődtek és 
folyamatban vannak. 

IV. 

VÁLLALKOZÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

Állapotfelmérés 



1. Vállalkozó a munkaterület átadását követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy 

videó dokumentációval kell alátámasztani, mely dokumentáció zéró dokumentációnak minősül. Az 
állapotfelmérésről készült dokumentumok a zéró dokumentáció részét képezik.  

Munkaterület átadása 

2. A munkát a Megrendelő által a kijelölt helyen kell elvégezni.  

Vállalkozó általános kötelezettségei 

3. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles a Megrendelővel kötött Szerződésben (és a 
mellékletét képező dokumentációkban) foglalt munkákat a megjelölt határidőig a mindenkor 
érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak 
megfelelően elvégezni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen feltétel maradéktalan betartásához 
Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik. 

4. A Létesítményen el kell végeznie minden olyan munkát, amelyet a Szerződés magában foglal, 
továbbá minden olyan munkát, amely - bár a szerződésben nem szerepel – a Létesítmény 
stabilitásához, befejezéséhez, biztonságos és helyes üzemeltetéséhez szükséges.  

5. Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett 
kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a bizonyítottan Vállalkozó hibájából keletkezett 
meghibásodást, ill. rendellenesség vonatkozásában a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 24 
órán belül megkezdi a hiba elhárítását. 

7. Vállalkozó felelős minden helyszínen zajló tevékenység szakszerűségéért, állékonyságáért és 
biztonságáért, továbbá minden építési módszerért és a teljes Létesítményért.  

8. Vállalkozó köteles kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden szükséges intézkedést 
annak biztosítására, hogy a Megrendelő számára megvalósult felújított Létesítmény 
rendeltetésszerűen használható legyen, valamint köteles megszerezni valamennyi közigazgatási vagy 
harmadik személytől származó hozzájárulást, engedélyt. Megrendelő harmadik személy alatt a pl. 
tervező, felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr, szomszédos ingatlanok tulajdobosait érti a teljesség 
igénye nélkül. 

9. Amennyiben Vállalkozó a munkavégzés során a tervdokumentációtól, feladat leírástól vagy 
költségvetéstől el kíván térni, úgy a beépítendő anyagokat, és az alkalmazni kívánt technológiát 
köteles a Megrendelő által megbízott Műszaki ellenőrrel, Tervezővel és a Megrendelővel előzetesen 
jóváhagyatni. A Műszaki ellenőr a Tervező és a Megrendelő jóváhagyását írásban adja meg, azonban 
ez Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti. 

10. A jelen pontban meghatározott eltérő teljesítés szerződésmódosítás keretében szabályozható 
jogszerűen amennyiben annak a Ptk.-ban meghatározott feltételei fennállnak. 
Egyenértékű termék, típus, technológia megajánlása esetén az egyenértékűséget Vállalkozó külön 
dokumentumokkal alátámasztottan megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles 
bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az 
Megrendelő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek. 
Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában Vállalkozót vita esetén bizonyítási kötelezettség 
terheli.  

Megrendelő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a tervdokumentációban 
rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos 
hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.  
Vállalkozó az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén - 

saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére. 



11. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja, hogy a munkaterülettel szomszédos 
létesítményekben a kivitelezés megvalósítása során kárt nem okoz. Vállalkozó a kötelezettségek 
megszegésével akár Megrendelőnek, akár harmadik személynek okozott károkért teljes körű anyagi 
felelősséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal összhangban Vállalkozó mentesül a felelősség 
alól, ha bizonyítja, hogy szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában 
előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt 
elhárítsa. Vállalkozó köteles a kivitelezés megvalósítása során a szomszédos ingatlanok használóinak 
szükségtelen zavarása nélkül eljárni. 

12. Vállalkozó érdekkörében felmerült okból bekövetkezett olyan károk tekintetében, amelyek 
Megrendelővel szemben kerülnek érvényesítésre, és Megrendelő ez alapján bármilyen jogcímen és 
összegben marasztalásra kerül, vagy megtérítésre köteles, úgy ezen költségek megfizetése alól 
Vállalkozó köteles Megrendelőt mentesíteni, és a jogosultnak helyette maga teljesíteni. 

13. Vállalkozó a Szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Ha Megrendelő 
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A 
figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha Megrendelő a figyelmeztetés 
ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő 
utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni. 

14. A munkavégzés során beépítendő anyagokat, és az alkalmazni kívánt technológiát Vállalkozó 
köteles a Megrendelő Műszaki ellenőrével jóváhagyatni, és ehhez az utasítástervezeteket a munka 
megkezdése előtt részére átadni. Megrendelő Műszaki ellenőrének jóváhagyását írásban adja meg, 
azonban ez Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti. 

15. Vállalkozó köteles gondoskodni az általa végzett munkával összefüggésben szükséges a 
kivitelezés során a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzrendészeti, balesetvédelmi, érintésvédelmi 
és környezetvédelmi (hulladékkezelés, zajvédelem) előírások betartásáról. Vállalkozó felelős minden 
olyan kárért és költségért, amely a jelen pontban meghatározott kötelezettségeinek megszegéséből 
vagy a fent hivatkozott előírásoknak nem megfelelő teljesítéséből származik.  

16. A Vállalkozó felelőssége a Megrendelővel szemben kiterjed 

- az általa aláírt kötelezettség vállalásokra; 
- az érvényben lévő szabályokra; 
- a szakma szabályaira. 

17. Vállalkozó felelős a munkaterületen épített dolgok megőrzéséért, ideértve az általa, megelőzően 
létrehozottakat vagy a más vállalkozók által készítetteket, egészen azok átvételéig. 

18.  Vállalkozó kijelenti, hogy az általa felhasznált, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy 
modell, védjegy által védett anyagok, szerszámok, gyártási eljárások tulajdonát vagy használati jogát 
jogszerűen szerezte és gyakorolja. Ennek hiányában kötelezettséget vállal a maga, (amennyiben 

alvállalkozót vesz igénybe) alvállalkozói és beszállítói nevében a Megrendelő felé, hogy a szükséges 

felhasználási engedélyeket saját hatáskörben és költségén beszerzi. 

19. Vállalkozó köteles kártalanítani Megrendelőt, ha a Megrendelővel szemben bárki bármi nemű 
követelést támasztana, vagy vitássá válna iparjogvédelem által védett anyagok, szerszámok, gyártási 

eljárások tulajdona, felhasználhatósága, vagy bárki szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy 
modell, védjegy vagy márkanév általi védettség kapcsán bárminemű igénnyel élne. 

20. Vállalkozó – az alvállalkozóira is kiterjedően – kötelezettséget vállal arra, hogy a munkálatokban, 
csak olyan munkavállalók vegyenek részt, akinek az alkalmazása a hatályos jogszabályokban 
mindenben megfelel. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen feltétel maradéktalan betartásához a 
Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik. 

21. Vállalkozó felelős a teljesítéshez szükséges elegendő számú és szaktudású személyzet 
biztosításáért. Vállalkozó felelős az alkalmazottainak magatartásáért a teljesítés helyén. 



22. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarására csak a Műszaki ellenőr 
engedélyével kerülhet sor. Vállalkozó a Műszaki ellenőrt az eltakarás előtt 3 munkanappal köteles 
értesíteni. A Vállalkozó utólagos viták esetén köteles az eltakart munkarészt feltárni. A helyreállítás 
költségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatban álláspontja téves volt. 
Amennyiben a Vállalkozó az adott munkarészt engedély nélkül eltakarja, a feltárás költsége akkor is 
őt terheli, ha az eltakart szerkezet megfelelőnek bizonyul.  
Megrendelőt abban az esetben terheli a feltárás költsége, ha képviselője (Műszaki ellenőr) az 

értesítés ellenére sem ellenőrizte a jelzett időben az eltakarandó szerkezetet. 

23. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés hatálybalépése – a jelen 

Szerződés VIII.2. pontjára figyelemmel – feltételhez kötött. 

Vállalkozó képviselője 

24. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen Szerződésben megjelölt képviselőjét felruházta minden 
hatáskörrel, amely szükséges ahhoz, hogy nevében a szerződés szerint cselekedjen.  
Vállalkozó a Műszaki ellenőr előzetes értesítése nélkül nem vonhatja meg képviselőjének kinevezését 
és nem nevezhet ki új személyt.   

A képviselőnek feladata a Vállalkozó munkájának irányítása és amennyiben a helyszínen nincs jelen, 
úgy köteles megfelelő helyettesítő személyt kinevezni, és erről a Műszaki ellenőrt értesíteni.  

Vállalkozó képviselője bármely alkalmas személyre átruházhat bármilyen jogkört, feladatot és 
hatáskört, mely átruházás a Műszaki ellenőr értesítését követően lép hatályba és az bármikor 
visszavonható. 

Alvállalkozók 

25. Vállalkozó jogosult alvállalkozókat igénybe venni azzal, hogy amennyiben az a 

feladat/tevékenység/szolgáltatás amelyre tekintettel/amelynek vonatkozásában Vállalkozó 
alvállalkozót kíván bevonni, és a beszerzési eljárás során megállapítást nyer, hogy a beszerzés 

tárgya szerinti érték meghaladja - az alvállalkozó igénybevétele időpontjába irányadó jogszabályok 
szerint közbeszerzési értékhatárokat -, akkor Vállalkozó köteles a Kbt. alapján közbeszerzési 
eljárást lefolytatni az adott beszerzési tárgy vonatkozásában. Ha Vállalkozó a munkát alvállalkozó 

bevonásával végzi, arról köteles előzetesen tájékoztatni Megrendelőt, az alvállalkozók teljesítésbe 
történő bevonása, illetőleg az alvállalkozók személyének módosítása tekintetében a Vállalkozónak a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket alkalmazva kell eljárnia. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az 
alvállalkozók fentiek szerinti jogszerű igénybevételéhez a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik.  

26. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 
Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül 
nem következett volna be. 

27. Vállalkozónak minden alvállalkozó munkájának tervezett kezdési időpontja előtt és a helyszínen 
történő munkák megkezdése előtt legalább 1 munkanappal értesítenie kell a Műszaki ellenőrt.  

28. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt - a 

Megrendelőnek bejelentett és elektronikus építési naplóban rögzített - alvállalkozói teljesítés 
összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 85%-át. Felek egyezően adják elő, az 
alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen 
arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy teljesítés időtartama alatt a szerződéskötést követően 
bevonni kívánt alvállalkozóját Megrendelő részére bejelenti és ezzel együtt nyilatkozik arról is, hogy 
az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó kizáró okok hatálya alatt nem áll.   

Kitűzés 



29. Vállalkozó felelős a Létesítmény minden részének megfelelő elhelyezéséért és köteles kijavítani 
minden, a Létesítmény elhelyezésében, szintjeiben, méreteiben vagy nyomvonalában lévő hibát.  

Biztonsági eljárások 

30. Vállalkozó köteles: 

▪ betartani minden alkalmazandó biztonsági előírást; 
▪ gondoskodni minden helyszínen tartózkodó személy biztonságáról; 
▪ legnagyobb gondossággal eljárni azért, hogy a helyszínt és a Létesítményt tisztán tartsa a 
szükségtelen akadályoktól, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a személyekre; 
▪ gondoskodni a Létesítmény elkerítéséről, világításáról, őrzéséről és védelméről, mely a 
befejezésig és átvételig tart; 
▪ biztosítani minden ideiglenes Létesítményt (beleértve az útvonalakat, járdákat, biztonsági 
berendezéseket) és kerítéseket, amelyekre szükség lehet a Létesítmény kivitelezése miatt, a 
szomszédos területek tulajdonosi, lakossági és közösségi használatának és védelmének 
szempontjából. 

Előre nem látható fizikai körülmények 

31. Fizikai körülményeken olyan természeti körülményeket, mesterséges és más akadályokat és 
szennyező anyagokat kell érteni, amelyekkel a Vállalkozó a Létesítmények kivitelezésekor a 
helyszínen találkozik, beleértve a talajfelszín alatti és víztani, ide nem értve az éghajlati viszonyokat, 
mely utóbbi a vis-majorra vonatkozó előírások alapján kerül megítélésre. 

32. Ha a Vállalkozó kedvezőtlen fizikai viszonyokat talál, amelyeket előre nem láthatónak ítél, akkor 
erről a tényről a lehető legrövidebb időn belül értesítenie kell a Műszaki ellenőrt és a Megrendelőt. 
Az értesítésben le kell írni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek alapján az előre nem 
láthatónak minősül, valamint Vállalkozónak ebből eredően esetlegesen felmerülő költség, illetve 
határidő hosszabbítási igényét is.  

33. A Műszaki ellenőr köteles a Vállalkozó értesítését ellenőrizni és annak elfogadására vagy 
elutasítására a Megrendelőnek javaslatot tenni.  

34. Vállalkozó értesítésének elbírálásáig is köteles a Létesítmény kivitelezését, fizikai viszonyoknak 
megfelelő ésszerű és helyes intézkedésekkel a Műszaki ellenőr utasításait követve folytatni. 

Úthasználati jog és szolgáltatások 

35. Vállalkozó visel minden olyan különleges és/vagy ideiglenes úthasználati jog, közterület foglalás 
költségét és díját, amelyre Vállalkozónak szüksége lehet, a település közigazgatási területén kívüli 
helyszín, illetve magánterület megközelítése kivételével. Vállalkozó köteles a megközelítő utak, 
szükséges közterületek megfelelőségéről és használhatóságáról meggyőződni és azokat rongálódástól 
megóvni. Az úthasználatra vonatkozó előírások megszegésével okozott kárért kizárólag Vállalkozó 
felelős, és köteles az előírások megszegése estén a beruházáshoz igénybe vett utak k helyreállítására. 

Áruk szállítása 

36. Az áruk szállítását Vállalkozó a Megrendelői követelményekben meghatározott módon és időben 
a lakosság és az intézmény nyugalma zavartalanságának biztosítása mellett köteles végezni. 
Vállalkozó felelős minden áru és más dolog csomagolásáért, berakodásáért, szállításáért, 
kirakodásáért, tárolásáért és megóvásáért, amely a Létesítményhez szükséges. Vállalkozó felelős 
minden olyan kárért, amely a jelen pontban meghatározott kötelezettségeinek megszegéséből vagy 
nem szerződésszerű teljesítéséből származik.  

Vállalkozó eszközei 

37. Vállalkozó felelős minden eszközéért. Vállalkozó köteles minden olyan engedélyt beszerezni, 
mely az eszköz használatához szükséges.  



Környezetvédelem 

38. Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie azért, hogy a környezetet mind a 
munkaterületen, mind azon kívül megvédje, és hogy csökkentse a tevékenysége által okozott 
szennyeződés, zaj és egyebek miatt keletkezett kárt. 

Vállalkozó köteles a környezetvédelmi jogszabályokban előírtak betartására, különös tekintettel 
munkavégzésére vonatkozó határértékek (zaj, por) szem előtt tartására.  

Közüzemi díjak 

39. Az ideiglenes energia és/vagy vízellátás biztosítása a Vállalkozó feladata és költsége. 

40. Vállalkozó köteles a kivitelezés során felmerülő közüzemi díjak (pl. villamos energia és 
vízszolgáltatásból eredő díjak) megfizetésére, és azok szabályszerű vételezésére.  

Írásos jelentés 

41. Zéró dokumentáció (Munkakezdő jelentés): Vállalkozó a Szerződés hatálybalépését követő 5. nap 
köteles a munka megkezdésére vonatkozóan munkakezdő jelentést (zéró dokumentációt) készíteni, 
melyet köteles ezen időpontig jóváhagyásra a Műszaki ellenőrnek, illetve a Megrendelőnek átadni.  

Megvalósulási dokumentumok 

42. Vállalkozónak Megvalósulási tervdokumentációt kell elkészítenie, bemutatva a megvalósított 
Létesítményt, és melynek 1 példányát 5 nappal az átadás-átvétel előtt át kell adnia a Műszaki 
ellenőrnek átnézés céljából.  
A műszaki ellenőr által jóváhagyott megvalósulási dokumentáció kerül átadásra Megrendelő részére. 
A megvalósulási dokumentáció hiányában a Létesítményt nem lehet az átvétel szempontjából 
befejezettnek tekinteni. 

Megrendelő a jelen pontban írt vállalkozói kötelezettség teljesítéséhez a terveket 2 papír alapú 
példányban, valamint 1 db .dwg formátumban, elektronikus adathordozón átadja. 
 

V. 

A MUNKATERÜLET ÉS MUNKABIZTONSÁG 

1. Megrendelő köteles a I. pontban meghatározott munkatevékenységhez szükséges 
munkaterületet a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 

2. Vállalkozó jogosult a Megrendelő üzemszerű működésének idején túlmenően is munkát végezni 
az egyéb hatályos jogszabályok betartásával. 

3. Vállalkozó az adott munkaterületen köteles figyelemmel lenni a Megrendelő üzemszerű 
működésére, ha és amennyiben annak szabályozása lényeges. Köteles továbbá a Vállalkozó az adott 
munkaterületen a vonatkozó egészség-, munka-, baleset-, tűz- és vagyonvédelmi- előírások szigorú 
betartására. Ennek megszegéséből eredő károkért Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik – vétkességi 
alapon –, amelynek beálltakor az semmilyen módon és mértékben a Megrendelőre át nem hárítható. 

4. Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartamára aláírási és intézkedési jogosultsággal 
rendelkező felelős műszaki vezetőt,, vagy felelős vezetőt biztosítani, illetve annak távolléte idejére 
helyettest kinevezni, aki hasonlóképpen jogosult aláírni, intézkedni. 

 

Műszaki vezető(k) adatai(k):  
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Címe:  
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Kamarai száma/szakértői névjegyzék: 
 

5. Vállalkozó az adott munkaterületen csak akkor kezdheti meg a munkát, ha ott a biztonságos és az 
egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei minden tekintetben - személyi, tárgyi, 
környezeti tényezők – biztosítva vannak. 

6.  Vállalkozónak – mint önálló munkáltatónak – a munkaterület átvételét követően kötelessége a 
kivitelezést a teljesítés idején hatályos munkavédelmi szabályok betartásával végezni, illetőleg 
végeztetni. 

7. Amennyiben a Megrendelő felelős vezetője, vagy a munkabiztonsági szakembere 
munkabiztonsági, közvetlen baleseti veszélyhelyzetet, súlyos tűz-, vagy környezetvédelmi 
mulasztásokat, hiányosságokat, szabálytalanságokat észlel a Vállalkozó tevékenységével 
kapcsolatban, a következő pontokat érvényesítheti: 

- Vállalkozó további tevékenységeit azonnali hatállyal megtiltja, a veszélyek elhárítására 
irányuló tevékenységek kivételével. 

- Vállalkozó a veszélyek elhárítására tett intézkedéseit köteles a Megrendelő képviselőjével 
egyeztetni, késedelmes, szakszerűtlen intézkedés esetén a Megrendelő jogosult a 
veszélyhelyzetet, a szabálytalanságot a Vállalkozó költségére megszüntetni, valamint 

- Az ellenőrzés költségét Vállalkozóra terhelni és 

- Felülvizsgálni a további együttműködés lehetőségét. 

8. Vállalkozó munkavállalói munkavédelmi-, és tűzvédelmi oktatásairól készült jegyzőkönyv egy 
másolati példányát a Megrendelő kérésére átadja. A munkavállalók szakmai, illetve orvosi 
alkalmasságára vonatkozó dokumentációk másolatait a helyszínen tartja, és a Megrendelő kérésére 
bemutatja. 

9. A munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál a vizsgálat során meghatározott 
kötelezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani. A fentiek be nem tartásával okozott károk 
miatt Megrendelő jogosult Vállalkozó felé kárigényét érvényesíteni. 

10. Megrendelő kérésére a Vállalkozó munkabiztonsági, tűz- és környezetvédelmi adataira 
vonatkozóan az adatszolgáltatást 24 órán belül köteles megadni. Késedelmes, téves vállalkozói 
adatszolgáltatásból eredő károk miatti kárigényét Megrendelő a Vállalkozó felé érvényesíti. 

11. Vállalkozó a munkaterületen folytatott bárminemű tevékenysége során a tűzvédelmi 
előírásokban meghatározottakat maradéktalanul köteles betartani. Megrendelőnek az ebből eredő 
kárát köteles megtéríteni. 

12. Vállalkozó a végzett tevékenységétől, a munkahely jellemzőitől, a munkaeszközöktől, az anyagok 
fizikai és kémiai tulajdonságaitól függően, az általa átvett munkaterületeket az esetlegesen 
keletkezhető tüzek leküzdésére alkalmas eszközökkel köteles ellátni. Megrendelő ez irányú 
észrevételét haladéktalanul teljesíti. 

13. Vállalkozó az általa átvett munkaterületen köteles rendet és tisztaságot tartani, és a 
tevékenységéből származó hulladékokat gyűjteni, kezelni, elszállítani, a Megrendelő ez irányú 
utasításait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kötelezettségeinek a Megrendelő 
felhívása ellenére 24 órán belül sem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére 
azokat elvégeztetni. 

14. Vállalkozó a dolgozóival bekövetkezett munkabalesetet és a Vállalkozó dolgozói által okozott 
tűzesetet, környezetszennyezést a Megrendelőnek is tartozik bejelenteni, és a Megrendelőt a 
Vállalkozó a kivizsgálásba köteles bevonni. A munkabaleseti jegyzőkönyvben a Vállalkozó 
megállapításokat tehet, melyet Megrendelővel közölni kell. A munkabaleseti, káreseti kivizsgálási 



jegyzőkönyvet az illetékesekhez történő továbbítás előtt Vállalkozó köteles a Megrendelőnek 
észrevételezésre megküldeni. Vállalkozó köteles a Megrendelő által véleményezett, végleges 
munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyv eredeti egy példányát a munkabalesetet, káresetet 
követő hónap 8. napjáig Megrendelő részére megküldeni. 

15. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel szemben a bekövetkezett munkabalesettel, 
káresettel kapcsolatban semminemű kivizsgálási, kártérítési, anyagi felelősség áthárítási 
követeléseket nem támaszthat. 

Vállalkozó köteles tűzvédelmi részt is tartalmazó technológiai, műveleti, karbantartási utasítást 
készíteni. 

16. Az egyéni védőfelszerelésekről Vállalkozó gondoskodik a munkavállalói részére. Amennyiben a 
Vállalkozó a szükséges egyéni védőeszközöket nem biztosítja, azt a Megrendelő a Vállalkozó terhére 
(azonnali leszámlázás mellett) biztosíthatja. Egyéni védőeszközök hiányában semmilyen munkavégzés 
nem folytatható. 

17. Vállalkozó köteles munkavállalóit munka-, tűz-, környezetvédelmi oktatásban részesíteni, melyet 
külön jegyzőkönyvben dokumentálni kell. A dokumentációt a kivitelezési helyszín felelős 
építésvezetőjének külön felszólítás nélkül másolatban át kell adni. 

18. Vállalkozó köteles az általa felhasznált anyagok magyar nyelvű biztonsági adatlapjait a 
felhasználás előtt a Megrendelő kérésére Megrendelő felelős vezetőjének bemutatni, annak másolati 
példányát átadni. 

VI. 

MŰSZAKI ELLENŐR 

Műszaki ellenőr feladata és hatásköre 

1. A műszaki ellenőri feladatok ellátására Műszaki ellenőrt a Megrendelő külön eljárás keretében 
bízza meg. 

2. Műszaki ellenőrnek nincs hatásköre a Szerződés megváltoztatására.  

3. A Műszaki ellenőr gyakorolhatja a Szerződésben meghatározott hatáskörét azzal, hogy 
amennyiben a Műszaki ellenőr köteles a Megrendelő jóváhagyását kérni egy bizonyos hatáskör 
gyakorlása előtt, úgy arról a Megrendelő a Műszaki ellenőr megkeresését követő 3 munkanapon 
belül köteles nyilatkozni, melynek eredménytelen eltelte esetén a hatáskör megadását 
megtagadottnak kell tekinteni.  

4. Műszaki ellenőr kötelezettségeit másra nem ruházhatja át, köteles a kivitelezés során 
személyesen közreműködni. Indokolt esetben a Műszaki ellenőr saját költségén feladatainak 
teljesítése érdekében más, szakértelemmel rendelkező személyt, szervezetet is bevonhat, azonban 
joghatályos nyilatkozat megtételére jelen Szerződés vonatkozásában kizárólag a Műszaki ellenőr 
jogosult.  

Műszaki ellenőr utasítása 

5. A Műszaki ellenőr a Létesítmény kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges mértékben a 
Szerződéssel összeegyeztethető módon jogosult írásban, a Megrendelő egyidejű értesítése mellett a 
Vállalkozónak utasítást adni, azonban az utasítás nem eredményezheti a Szerződés megváltozását.  

6. Amennyiben a Vállalkozó a Műszaki ellenőr állásfoglalását kéri, köteles azt 3 munkanapon belül 
részletesen megadni. Amennyiben a válaszadási határidő nem kerül betartásra, a megadott határidőt 
meghaladó napok számával a kivitelezés időszaka kötbérfizetés nélkül meghosszabbodik. 

Műszaki ellenőr leváltása 



7. Amennyiben a Műszaki ellenőr személyében a jogviszony fennállása alatt változás következik be, 
úgy erről Megrendelő köteles a Vállalkozót haladéktalanul, a változás bekövetkeztétől számított 
legkésőbb 5 munkanapon belül értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Megrendelő 
felelős.  

VII. 

BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS 

Kivitelezés módja 

1. Vállalkozónak a kivitelezést a Szerződésben meghatározott módon, megfelelő szakszerűséggel és 
gondossággal, a szakvállalat felelősségével és gyakorlatával megfelelően felszerelt berendezésekkel 
és veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.  

Minták 

2. Vállalkozó köteles saját költségén benyújtani felülvizsgálat céljából a gyártók szabványos 
anyagmintáit és vonatkozó információit – a Megrendelő által térítésmentesen biztosított anyagokat 
nem beleértve - valamint a Műszaki ellenőr által változtatásként elrendelt további mintákat. Minden 
mintát meg kell jelölni annak eredetét és a Létesítményben való használatát illetően.  

Ellenőrzés 

3. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő személyzete minden indokolt időben 
korlátozás nélkül hozzáférhessen a helyszín összes részéhez és a kivitelezés időtartama alatt 

Vállalkozó tevékenységét, beleértve a gyártási és beszállítási folyamatokat is, ellenőrizhesse, a 
Vállalkozó munkavégzésének szükségtelen zavarása nélkül. 

Elutasítás 

4. Ha a megvizsgálás, ellenőrzés, mérés eredményeként bármely anyagot vagy a kivitelezést 

hiányosnak, vagy a szerződéssel össze nem egyeztethetőnek találtak, akkor a Műszaki ellenőr 
elutasíthatja azokat, a Vállalkozót megfelelő indokolással értesítve. Vállalkozó ezután haladéktalanul 
köteles kijavítani a hiányosságot és biztosítani, hogy az elutasított tétel eleget tegyen a Szerződésnek 
és köteles teljesíteni az új ellenőrzésekre, próbákra vonatkozó Műszaki ellenőri utasítást, melynek 
költségei Vállalkozót terhelik. 

VIII. 

HATÁLYBALÉPÉS, A TELJESÍTÉS HELYE, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

 

1.  Felek jelen Szerződést a hatályba lépés napjától számított határozott időre kötik. A hatálybalépés 
napja mindkét fél általi - eltérő időpontban történő aláírás esetén a későbbi aláírás - napja.  

 

2.  A teljesítés helye: 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám  
- 7100 Szekszárd, 1794/5 hrsz.: a természetben Szekszárd, Vörösmarty u. 5. sz. szám alatti, „kivett 
irodaház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 1969 m2 ingatlannak a 228, 83 m2 hasznos 
alapterületű földszinti és a 49,48 m2 alagsori ingatlanrész, valamint a belső udvarban 30,3 m2 

területén 2 db parkoló építése  
- 7100 Szekszárd, 1793 hrsz: (akadálymenetes parkoló + rámpa), 1517 hrsz. (kerékpártároló + 
térburkolat)  

 

3.1. Teljesítési határidő 

A teljes körű kiviteli munka teljesítésének kötbérterhes határideje: a munkaterület átadásától 
számított 180 nap.  

 



Figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a Vállalkozó határidőben 
teljesít, ha az átadás átvétel az előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődik. Megrendelő 
előteljesítést elfogad. 

 

4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés II. pontjában meghatározott építési 
munkákat - a Létesítmény befejezését, és minden olyan munka befejezését -, amely szükséges ahhoz, 
hogy a Létesítmény szerződésszerűen használható legyen, valamint a Szerződésben meghatározott 
egyéb kötelezettségeit elvégzi. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítési határidő betartásához 
a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik. 

 

 

IX. 

A TELJESÍTÉS MŰSZAKI FELTÉTELEI, A LÉTESÍTMÉNY ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

 

1. A teljesítés műszaki feltételei 

1.1. Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 
alapján végzi a kivitelezési tevékenységet. Megrendelő a kivitelezési munkálatok megkezdése 
(munkaterület átadása) előtt intézkedik az e-építési napló készenlétbe helyezéséről, amelyet a 
munkaterület átadást követően Vállalkozó naponta és folyamatosan vezet, egészen az építés-

kivitelezés befejezéséig. 
 

1.2. Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek: 
 

A Megrendelő részéről: 
 

műszaki ellenőr neve: &&&&&&&&&. 
szakterület: &&&&&&&&&. 
naplóügyfél-jel (NÜJ): &&&&&&&&&. 
 

Jogköre a szerződés teljesítése során: 
 

- jelen vállalkozási szerződésben meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatban 
Megrendelő képviseletében utasítás adási jogkör a Vállalkozó felé, 
 

- a teljesítésigazolás kiállítása, 
 

- a Vállalkozó által kibocsátott számlák igazolása, 
 

- az építési naplóba történt Vállalkozói bejegyzések ellenjegyzése, a bejegyzések alapján 
intézkedést igénylő esetekben azok megtétele a kivitelező, a hatóságok, a közmű-szolgáltatók 
stb. felé, vagy előterjesztése az intézkedésre jogosult vezető felé. 
 

A Vállalkozó részéről: 
 

felelős műszaki vezető neve: &&&&&&&&&. 
szakterület: &&&&&&&&&. 
e-mail: &&&&&&&&&&& 

telefon: &&&&&&&&&&... 



naplóügyfél-jel (NÜJ): &&&&&&&&&. 
 

Felelős Műszaki Vezetők: A jelen szerződés V.4. pontjában megjelölt felelős műszaki vezetők. 
 

1.3. Az építési napló megnyitása, a munkaterület átadás-átvétele és a munka megkezdésének 
időpontja: A munkaterület átadás-átvételi eljárást – a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben 

foglaltaknak megfelelően – a Megrendelő és a Vállalkozó együtt bonyolítja le, a jelen szerződés 
1.4. pontja szerinti ütemterv jóváhagyását követően legfeljebb 5 munkanapon belül. A 
munkaterület átadás-átvételével egyidőben Vállalkozó kötelezettsége a lakosság értesítése a 
kivitelezéssel érintett helyszín esetleges forgalmi rend változásáról. 

 

1.4. Műszaki és pénzügyi ütemterv, organizációs terv: Vállalkozó köteles a kivitelezési 
munkálatokat a Megrendelővel egyeztetett Műszaki és pénzügyi ütemterv (5. melléklet) és 
Organizációs terv (6.melléklet) alapján végezni, amely a kivitelezés részletes ütemezését 
tartalmazza. 

 

1.5. A munkavégzést Vállalkozó csak Megrendelő (a Megrendelő képviseletében eljáró Műszaki 
ellenőre) által elfogadott (írásban jóváhagyott) dokumentum birtokában kezdheti meg. A 
Műszaki és pénzügyi ütemtervet, valamint az Organizációs tervet a Vállalkozó köteles 
legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül elkészíteni, Megrendelő 
pedig annak jóváhagyásáról további 3 munkanapon belül dönteni. 

 

Létesítmény átvétele 

2. A Létesítményt a Megrendelőnek át kell vennie akkor, amikor az a szerződésben leírtaknak 
megfelelően elkészült. 

Vállalkozó a Műszaki ellenőrt és a Megrendelőt az átadás-átvételi eljárás megindítását megelőző 15 
nappal köteles írásban értesíteni arról, hogy a Létesítményt befejezi, készen áll az átadásra, azt 
készre jelenti.  

Az átadás-átvételi eljárást a Vállalkozónak a Megrendelővel és a Műszaki ellenőrrel egyeztetett 

időpontra kell kitűznie. A jogszabályban megjelölt szervek meghívása a műszaki átadás-átvételi 
eljárás időtartama alatt a Műszaki ellenőr feladata. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás csak akkor kezdhető meg, ha a Vállalkozó a következő okmányokat 
a Megrendelő részére átadta:  

- felelős műszaki vezető, Tervező nyilatkozata, 

- kivitelezési dokumentáció vagy az épület tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást is 
tartalmazó megvalósulási dokumentációt 2 papíralapú példányban +1 pl. dwg formátumban és 
adathordozón ;  
- záró dokumentáció,  
- átadási dokumentációt, mely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § - ában előírt 
dokumentumokat tartalmazza 

3. Műszaki ellenőr a Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi eljárás – mely Megrendelő ilyen irányú 
tájékoztatása esetén egyben a használatbavételi eljárásnak is minősül - eredményes lezárására 
vonatkozó jegyzőkönyvet - feltüntetve azon a teljesítés időpontját - akkor adja ki, amikor a 

Létesítmény a Szerződésnek megfelelően, az esetleges kisebb, a Létesítmény használatának célját és 

biztonságát nem befolyásoló, hiányzó munkát és hibát kivéve elkészült. ennek hiányában az átadás-

átvételi jegyzőkönyv kiadását indokolással ellátva visszautasítja és megjelöli azokat a munkákat, 
amelyet a Vállalkozónak el kell végeznie a jegyzőkönyv kiadásához. A Vállalkozó a visszautasításban 



megjelölt munkákat köteles elvégezni, mielőtt újabb értesítést küldene az átadás-átvételre 

vonatkozóan.  

Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja, ha a vizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok 

kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Ez esetben 

Megrendelő Vállalkozóval egyeztetett időpontra köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni. 

A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően jogosult Megrendelőtől 
teljesítési igazolás kiállítását kérni. 

Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamatát és tervezett időrendjét a műszaki 
ütemtervében megtervezte a készre-jelentéstől kezdődően. 

A Felek kötelesek a tervezett befejezés időpontjában a munkákat megvizsgálni, és jegyzőkönyvben 
valamennyi hibát feltüntetni. A Vállalkozó köteles valamennyi, a jegyzőkönyvben feltüntetett hibát a 
jegyzőkönyvben meghatározott időn belül kijavítani. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos munkák a 
véghatáridő hosszabbodásához vezetnének, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a 
késedelemre vonatkozó kötbért megfizetni. Teljesítési igazolás kiállítására csak a hibák maradéktalan 
megszüntetése esetén kerülhet sor.  

3. Az átadás-átvétel napjáig a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek tételes teljesítmény nyilatkozatot 
kell átadni minden felhasznált anyagról. Amennyiben a minőségtanúsítvány nem megfelelő, a 
műszaki átadást meghiúsultnak kell tekinteni. 

4. Szerződő Felek az átadás-átvételről kötelesek teljesítési jegyzőkönyvet felvenni, amely megfelelő 
módon igazolja Vállalkozó szerződésszerű teljesítését.  
A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapján a teljesítési jegyzőkönyv 
tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen 

a) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, 
b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét, 
c) az építtető által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, 
d) az építtető észrevételeit a szerződésben foglaltak teljesítéséről, 
e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, hiányok, 
hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv 
mellékletét képező külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető), 
f) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 
g) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 
h) az építtető döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, 
i) az építtető döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér, valamint 
j) a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását. 

5. A Műszaki ellenőr és a Megrendelő által kitűzött időpontra Vállalkozó köteles saját költségére és 
terhére a hibák, hiányosságok kijavításáról, illetőleg megszüntetéséről gondoskodni. Vállalkozónak 
késedelem nélkül értesítenie kell Megrendelőt, ha a hibák, hiányosságok a kitűzött határidő letelte 
előtt kijavításra, illetőleg megszüntetésre kerültek. 

Amennyiben Vállalkozó a hibák, hiányosságok kijavítását, illetőleg megszüntetését a kitűzött 
határidőre sem végzi el, úgy Megrendelő jogosult azokat a Vállalkozó költségére külön írásbeli 
felszólítás nélküli elvégeztetni. 

Az átadás-átvétel akkor tekinthető lezártnak, ha a Műszaki ellenőr és a Megrendelő a 
felmérési/építési naplóban, és műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a szerződés teljesítését 
fenntartások nélkül elfogadja. 

6. A műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárását megelőzően Vállalkozó köteles bármilyen 
megmaradt eszközét, maradék anyagot, törmeléket, hulladékot és ideiglenes létesítményt, 
felvonulási épületeket a helyszínről haladéktalanul eltávolítani. Amennyiben Vállalkozó ezen 



kötelezettségét ésszerű időben Megrendelő felszólítása ellenére nem teljesíti, úgy azt Megrendelő 
maga jogosult a Vállalkozó költségén elszállítani és ezzel kapcsolatban felmerült igényét a 
végszámlából történő levonással kielégíteni.  

7. Megrendelő, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az 
átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg 
az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a– Ptk. 6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 30 napon 

belül nem fejezi be, úgy a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.  

8. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül, valamint a jótállási kötelezettség lejártát 
megelőző 1 hónappal a kivitelezési munkát a jelen fejezetben foglaltak szerint újból meg kell vizsgálni 
(utófelülvizsgálati eljárás). 

Megrendelő készíti elő az utófelülvizsgálati eljárást és hívja meg arra a Vállalkozót és a Műszaki 
ellenőrt. 

Az utófelülvizsgálati eljárás keretében megállapított jótállási kötelezettség alá eső hibákat, hiányokat 
Vállalkozó köteles a felülvizsgálati eljárás keretében meghatározott határidő keretében kijavítani, 
melynek elmaradása esetén Megrendelő jogosult a XII.2. pontban foglaltak szerint eljárni. 

 

X. 

ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja szerinti 
feladatok teljes és hibátlan ellátásáért &,- HUF + ÁFA azaz &.. forint plusz általános forgalmi adó 
vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg.  
Vállalkozó a vállalkozói díjon kívül a Szerződés teljesítése során kizárólag a Ptk. 6:245. § (1) 
bekezdésével összhangban jogosult további költséget elszámolni. 

2.  Szerződő Felek a szerződésben tartalékkeretet nem kötöttek ki, tartalékkeret Megrendelő 
részére a szerződés teljesítéséhez nem áll rendelkezésre, melyet Vállalkozó tudomásul vesz. 

3. Előleg  

3.1. Megrendelő jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez a szerződésben foglalt - 
áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének 
lehetőségét biztosítja. 

3.2. Vállalkozónak a szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül szükséges az 
előlegbekérőt Megrendelő részére benyújtani. Az előleget  Megrendelő az előlegbekérő 
kézhezvételétől számított 5 napon belül banki átutalással fizeti meg Vállalkozó részére. 

3.3. Előleg igénylése esetén az előleg visszafizetése (elszámolása), az egyes rész-számlákban egyenlő 
arányban történik. 

4. Vállalkozó kijelenti, hogy az árajánlatban tett és a jelen szerződésben megjelölt vállalkozói díj a 
szerződés tárgyát képező feladat szerződésszerű teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi költség, díj 
(ideértve az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott, szerzői jog hatálya alá tartozó 
alkotás tekintetében fizetendő felhasználási díjat), adó, és egyéb közterhek jogszabályi előírásoknak 
megfelelő teljesítéséhez fedezetet nyújtanak. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés 
során a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve azok alvállalkozóitól is megköveteli mindennemű adó 
és közteher jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítését. 

5. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díj fix díj, mely valamennyi, a szerződés tárgyát képező 
kivitelezési munkához szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza. A vállalkozói díj tételezését 
és műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező költségvetés tartalmazza. 



6. Megrendelő a teljesítés elismeréséről legkésőbb a teljesítés vagy az erről szóló írásbeli értesítés 
kézhezvételét követő 15. napig köteles írásban nyilatkozni (teljesítési igazolás) és a Vállalkozó a 
teljesítéshez kapcsolódó számlá(ka)t ezt követően, a végszámlát a sikeres műszaki átadás-átvételét 
igazoló jegyzőkönyv(ek) aláírását követően jogosult benyújtani. 

A számlák melléklete minden olyan irat, igazolás, nyilatkozat, amely az elszámolás hitelességét és 
esedékességét alátámasztja. 

7. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés időtartama alatt Vállalkozó 4 db részszámla (15%, 

25%, 50%, 80%) és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Vállalkozó rész-számláit valós 
teljesítésének megfelelően, teljesítésarányosan nyújthatja be. A készültségi fokhoz arányában 
igazodó rész-számlák vetítési alapja a teljes nettó szerződéses ellenérték (szerződés szerinti nettó 
vállalkozói díj). Felek rögzítik, hogy az előleg elszámolása az egyes rész-számlákban egyenlő 
arányban történik. 

 

Fizetési ütemezés 

 

1. rész-számla: 

Esedékessége: a vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő szerződéses érték teljesítését követően 
nyújtható be.  Mértéke a műszaki ellenőr által írásban elismert, a Szerződés mellélketét képező 
árazott költségvetés tételei alapján meghatározott, ténylegesen teljesített műszaki tartalom 
értéke.  

2. rész-számla: 

Esedékessége: a vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő szerződéses érték teljesítését követően 

nyújtható be.  Mértéke a műszaki ellenőr által írásban elismert, a Szerződés mellélketét képező 
árazott költségvetés tételei alapján meghatározott, ténylegesen teljesített műszaki tartalom 
értéke.  

3. rész-számla: 

Esedékessége: a vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő szerződéses érték teljesítését követően 
nyújtható be.  Mértéke a műszaki ellenőr által írásban elismert, a Szerződés mellélketét képező 
árazott költségvetés tételei alapján meghatározott, ténylegesen teljesített műszaki tartalom 
értéke.  

4. rész-számla: 

Esedékessége: a vállalkozói díj 80 %-ának megfelelő szerződéses érték teljesítését követően 
nyújtható be.  Mértéke a műszaki ellenőr által írásban elismert, a Szerződés mellélketét képező 
árazott költségvetés tételei alapján meghatározott, ténylegesen teljesített műszaki tartalom 
értéke.  

5. végszámla: 

Esedékessége: a vállalkozói díj 100 %-ának megfelelő szerződéses érték teljesítését követően 
nyújtható be.  Mértéke a műszaki ellenőr által írásban elismert, a Szerződés mellélketét képező 
árazott költségvetés tételei alapján meghatározott, ténylegesen teljesített műszaki tartalom 
értéke.  

 

8. Megrendelő a vállalkozói díjat – a Megrendelő Műszaki ellenőre által igazolt - szerződésszerű 
rész vagy végteljesítést követően, a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a számla 
kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjában szabályozott körülmény 
fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, 
forintban (HUF) fizeti meg.  



 

9. Az ellenérték kiegyenlítése magyar forintban (HUF), 30 napos határidővel, banki átutalással 

történik, az igazolt teljesítést követően kiállított teljesítésigazolás alapján benyújtott számla szerint. A 
szolgáltatás akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt Megrendelő képviselője elfogadja. A számla 
benyújtására Megrendelő jóváhagyását követően kiállított teljesítésigazolás alapján van lehetőség. 
Teljesítésigazolás kiállítására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármestere vagy 
akadályoztatása esetén az alpolgármester jogosult.  
 

A projekt Támogatási Szerződése szerint a támogatás mértéke 100,000000%, amely a projekt 

keretében elszámolható költségekre vonatkozik. 

10. Megrendelő kijelenti, hogy a számlák kifizetése a TOP-6.6.1-16 – támogatási konstrukcióra 
irányadó, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezetti utófinanszírozás szabályai 
alapján történik. 

11. Megrendelő az Árajánlatkérési felhívásban opciós tételként megnevezett feladatokat 
(Rendelőhöz tartozó külső hőszigetelés, Homlokzat + Lapostető + Alagsori födém alja) a 2023. évi 
költségvetési rendeletben foglaltak alapján saját költségvetése terhére finanszírozza. 

12. Valamennyi számlázási ütem tekintetében: a számlát mindenkor egy példányban, a Megrendelő 

nevére, székhelyét és adószámát feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő székhelyére megküldeni. 
Vállalkozó a kibocsátott számlán köteles feltüntetni a Megrendelő adószámát, a szerződés tárgyát, a 
szerződés finanszírozási alapját képező pályázati azonosítóra hivatkozást. A számla melléklete a 

teljesítés-igazolás, illetve a tételes számlarészletező. Ettől eltérően kiállított számlák esetében 
Megrendelő jogosult azokat azonosíthatatlanként visszaküldeni. Az ebből eredő fizetési késedelem 
miatt a Vállalkozó késedelmi kamatot nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben. 

Vállalkozói és alvállalkozói számlákon szerepeltetni kell a következőket: 
- a tevékenység leírását, és annak TEÁOR számát, 
- a fizetési határidőt, 
- bankszámlaszámot, bank nevét, 
- adószámot, 
- a projekt azonosítószámát, 
- a részszámla esetén a „részszámla” kifejezést és számát 

- fordított ÁFA hatálya alá tartozás tényét 

13. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott 
késedelmi kamatot követelni. 

14. Vállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben harmadik fél követelést támaszt, vele szemben nem 
hivatkozik arra, hogy követelése áll fenn a Megrendelő irányában, továbbá kötelezi magát, hogy a 
követelést nem ajánlja fel biztosítékul. 

XI. 

SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

1. Kötbér:  
Vállalkozó Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan 
okból, amiért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a kötbér fizetési kötelezettség alól, ha 
szerződésszegését kimenti.  

1.2. Késedelmi kötbér 

Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan 
okból, amiért felelős, a teljesítési határidőn túl késedelmesen teljesít.  
A Szerződés VIII.3.1. pontjában meghatározott végteljesítési határidő Vállalkozó hibájából történő 



elmulasztása esetén a Megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg. 
A késedelmes naponként fizetendő késedelmi kötbér alapja: A Szerződés szerinti teljes nettó 
ellenszolgáltatás. 
A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes. 

A késedelmi kötbér mértéke: 1,00 %/ naptári nap. 

A késedelmi kötbér maximális mértéke: A Szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás 15 %-a. 

A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a Vállalkozó felróható késedelme esetén a késedelmi 
kötbér napi tételének maximális értékének elérése, túllépése esetén jogosult a szerződéstől 
indokolási kötelezettség nélkül írásban elálljon, illetve azt felmondja, és a munkákat más 
vállalkozóval fejeztesse be. 

A Megrendelő csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kötbérre, amennyiben a késedelem 

kizárólag a Vállalkozó hibájából ered. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Vállalkozó által ésszerűen 
kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást, 
döntést a Szerződő Felek által írásban rögzített határidőn belül nem bocsátja a Vállalkozó 
rendelkezésére, a végteljesítési határidő módosulhat.  

A kötbér a késedelem megszűnésével, a Vállalkozó által vállalt póthatáridő lejártával, vagy abban az 
időpontban válik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket. A kötbér összege a végszámlából 
kerül levonásra. 

Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő egyéb igényeinek elvesztését. 
Vállalkozó az általa okozott és általa elismert vagy jogerősen megítélt károkért vállal felelősséget.  

1.3 Meghiúsulási kötbér:  

Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan 
okból, amiért felelős a kivitelezés meghiúsul.  

Amennyiben a Vállalkozónak felróható késedelem a véghatáridőhöz képest eléri a kötbérmértékhez 
tartozó késedelmes napok számának maximumát és a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítása 
ellenére késedelmét nem hozza be, Megrendelő azt súlyos szerződésszegésnek minősíti és jogosult a 
Vállalkozási szerződést másik félhez intézett nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani, mely 
esetben a Vállalkozót meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettség terheli. 

A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás („Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár”). 

Mértéke: 15,0% 

A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás („Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár”), mely a vetítési alap a teljesítés arányában csökken.  

Megrendelő elállási, valamint azonnali hatályú felmondási jogát kiköti arra az esetre is, amennyiben a 
Vállalkozóval szemben, neki felróható olyan körülmény merül fel, amely a szerződés rendeltetésszerű 
teljesítését nyilvánvalóan meghiúsítja, vagy Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadja, vagy a 

hibát nem javítja ki. Ezekben az esetekben Vállalkozó a fent írt összegű meghiúsulási kötbér 
fizetésére köteles.  

A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Megrendelő azon jogosultságát, hogy ezt meghaladó kártérítési 
igényét Vállalkozóval szemben érvényesítse.  

2. Jótállás 

Vállalkozó a Ptk. 6:171. §. – 6:173. §-a alapján műszaki átadás-átvételt követő 60 hónap időtartamra 
teljes körű jótállási kötelezettséget vállal az általa megvalósított Létesítményekre és tartozékaira, 
illetőleg azok üzemképességére. A jótállás ideje alatt az esetleges garanciális meghibásodások 



javítása, elhárítása díjtalan. A jótállás kezdő időpontja műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 
követő nap. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, 
beavatkozás által okozott károk kijavítására.  

A szavatossági igények érvényesítésére és a Vállalkozó ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Ptk. 

rendelkezései irányadók. 

3. Biztosítás 

Vállalkozó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-

ban foglaltakkal összhangban Vállalkozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a 
szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható 
körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.  

Vállalkozó a szerződés aláírásakor, ezt követően pedig a szerződés fennállása alatt a Megrendelő 
felhívására haladéktalanul köteles a Megrendelő felé a biztosítási szerződés vagy kötvény 
bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik legalább a szerződés tárgya szerinti tevékenységre 
kiterjedő, min. 100.000.000,- HUF/év, azaz százmillió forint/év és káreseményenként min. 
25.000.000,- HUF, azaz huszonötmillió forint összegre szóló építési építés-szerelési munkára 
vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítással. 

A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatás a szerződéskötés feltétele. A felelősségbiztosítást 
igazoló dokumentum jelen szerződés 5. mellékletét képezi. A felelősségbiztosítást a Vállalkozó a 
szerződés megszűnéséig köteles fenntartani, ennek elmulasztása a szerződésnek a Megrendelő általi 
azonnali megszüntetését vonhatja maga után. 

Vállalkozónak a teljesítéssel összefüggésben felróhatóan a Megrendelőnek okozott esetleges kárt 
meg kell térítenie és lehetőség szerint mentesítenie kell a Megrendelőt, illetve annak vállalkozóit és 
alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely a Vállalkozó 
tevékenységéből vagy mulasztásából ered jelen szerződés teljesítése során. Ha a támogatást illetően, 
a Vállalkozónak felróható bármilyen okból a Megrendelőnek bármilyen visszafizetési, vagy kártérítési 
kötelezettsége keletkezik, akkor a Vállalkozó kártérítési felelőssége a visszafizetett támogatásokra és 
a Megrendelőt terhelő kártérítési kötelezettségek teljesítésére is kiterjed.  

 

XII. 

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, FELFÜGGESZTÉSE ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

Szerződés módosítása 

1. Felek jelen szerződést közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. 

 

Szerződő Felek a pótmunka, többletmunka felmerülése esetén a Ptk. alábbi rendelkezései alapján 
járnak el. 

2. Pótmunka, többletmunka: Szerződő Felek a pótmunka, többletmunka fogalmát az alábbiak 
szerint határozzák meg: 

 

A Ptk. 6:244. § rendelkezése alapján:  
(1) A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj 
meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű 
rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). 

(2) A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé 
váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). 
 

A Ptk. 6:245. § rendelkezése alapján: A vállalkozói díj 



(1) Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka 
ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A megrendelő 
köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan 
költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. 

Vállalkozó továbbá kijelenti, hogy:  
- megismerte jelen szerződés & mellékleteként rendelkezésére bocsátott műszaki (feladat) 

leírás és költségvetés tartalmát, és az abban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására 
vonatkozóan tette meg ajánlatát; 

- a többletmunka kockázatát magára vállalja; 
- a rendelkezésére bocsátott műszaki (feladat) leírás alapján az építési beruházást 

szerződésszerűen, teljes körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan 
állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően készíti el; 

- jelen szerződés mellékleteit képező dokumentumokat áttanulmányozta, az abban foglalt 
adatokat ismeri 

- ajánlati árát a fentiek tudatában alakította ki, teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a 
szerződés tárgyának a megvalósítására; 

- a szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat külön térítés nélkül elvégzi, annak 
ellenértékét nem érvényesíti, mivel a vállalkozói díj átalányáron került meghatározásra. 

Műszaki ellenőr feladata: Vállalkozó köteles a pótmunka, többletmunka felmerülését követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül a Műszaki ellenőr felé jóváhagyás céljából 
benyújtani az arra vonatkozó műszaki (feladat) leírást tartalmazó Vállalkozói javaslatát, melyet a 
Műszaki ellenőr köteles 5 munkanapon belül véleményezni, és annak körében megvizsgálni, hogy:  

- a ténylegesen felmerült költségek megfelelően alátámasztottak; 
- a ténylegesen felmerült munkatételek, költségek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott 

projekthez, nélkülözhetetlenek az építési beruházás szerződésszerű teljesítéséhez; 
- a megállapított költségek a szerződésben előre meghatározott módszer(ek) szerint kerültek 

megállapításra;  
- a benyújtott költségvetés, illetve a szerződés megfelelően részletezett ahhoz, hogy a 

jogszabályok megtartása ellenőrizhető legyen; 
- az elszámolhatóság időszakában a támogatási szerződés szerint a projekt megvalósításáig 

merültek fel az újabb költségek; 
- az újonnan felmerült munkatétel a vállalkozási szerződés alapján nem tartozik a vállalkozó 

kockázati körébe; 
- a költségek felmerülése a Szerződő Feleknek előre nem látható volt. 

A Műszaki ellenőr a vizsgálatát követően köteles véleményét írásban a Vállalkozóval és 
Megrendelővel közölni. A Műszaki ellenőr általi jóváhagyás nem minősül a munka megrendelésének, 
arra kizárólag a Megrendelő külön írásos nyilatkozattal jogosult.    

Pótmunka megállapított költségeinek elszámolási szabályai: a megvalósulás során felmerült 
pótmunkára az egyösszegű nettó ajánlati ár alapját képező költségvetés vonatkozó tételei, az abban 
nem szereplő tételek esetén pedig a TERC vonatkozó tételei az irányadók. 

 

A szerződés megszűnése 

3. A szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik. 

4. Szerződő Felek a határozott időtartamú jogviszonyukra figyelemmel a szerződés rendes 
felmondással történő megszüntetését kizárják. 

5. Amennyiben a Szerződő Felek egyike szerződésszegést követ el, a szerződésszegés folytán kárt 
szenvedett fél kártérítésre és/vagy kötbérre és/vagy elállásra és/ vagy azonnali hatályú felmondásra 
jogosult. 



6. A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül 
azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha 

- Vállalkozó a szerződésben meghatározott valamely kötelezettségének a Megrendelő írásbeli 
felszólítása ellenére, a felszólításban meghatározott, legalább 15 napos határidőn belül neki 
felróhatóan nem tesz eleget. 

- a Vállalkozó alapos ok nélkül megtagadja a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását,  

- a Vállalkozó a szerződés XI. 3. pontjában meghatározott biztosítási szerződése a jelen szerződés 

időtartama alatt megszűnik és helyette a Vállalkozó új biztosítási szerződést a megszűntést 
követő 8 munkanapon belül nem köt; 

- Vállalkozó 15 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult jelen szerződéstől 
egyoldalúan elállni. 

- Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik 
be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. A 

Szerződő Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, 

ha a Vállalkozó felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt 
áll. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a 
Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. A 
Megrendelő jogosult a szerződéstől továbbá elállni különösen, ha a Vállalkozó szerződéses 
kötelezettségének nem tesz eleget, valamint 

- a Vállalkozó megsérti a titoktartási kötelezettséget. 

7. A felmondás időpontjában, a teljesítés ellenértékének a megfizetésével a Vállalkozó által a 
Szerződésnek megfelelően már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig 
elkészített, benyújtott és a Műszaki ellenőr által jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a 
tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre. 

8. Vállalkozó a Megrendelő súlyos szerződésszegő magatartása esetén jogosult azonnali hatállyal 
írásban felmondani a szerződést. Ebben az esetben Vállalkozó jogosult Megrendelővel szemben 
érvényesíteni a szerződésszegésből fakadó egyéb igényeit is. Súlyos szerződésszegésnek tekintendő 
különösen, ha: 
− Megrendelő által kiállított igazolás értelmében esedékes bármely összeget a vállalkozási 

szerződésben meghatározott határidőig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Vállalkozó által tűzött 
legalább 30 napos póthatáridő is eredménytelenül eltelt, valamint   

− Megrendelő fizetésképtelenné válik. 

9. Egyoldalú felmondás esetén a felmondási idő kezdő napja a felmondó fél tértivevényes értesítő 
levelének a másik fél általi kézhezvétele. A Posta általi második eredménytelen kézbesítési kísérlet 
esetén a levél kézbesítettnek tekinthető. 

Felfüggesztés 

10. Műszaki ellenőr a Megrendelő jóváhagyásával utasíthatja Vállalkozót a Létesítmény 
munkálatainak teljes vagy részleges felfüggesztésére. A felfüggesztés ideje alatt Vállalkozó köteles 
megvédeni, tárolni és biztosítani az érintett részt vagy Létesítményt az elhasználódástól, 
veszteségektől vagy károktól. Ha a felfüggesztés nem a Vállalkozónak felróható okra vezethető vissza, 
úgy Szerződő Felek kötelesek a Műszaki ellenőrrel egyeztetetten a felfüggesztés által okozott 
költségek, valamint határidő hosszabbítás tárgyában egyeztetést folytatni. 
A kivitelezési határidő a felfüggesztés időtartamával meghosszabbodik.  

 

XIII. 

VIS MAIOR 



1. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését „vis maior” akadályozza 
meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be. 

2. A „Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy körülményt jelent: 
a)  amelynek előállása a Szerződő Felek akaratától független, 
b) amely bekövetkezésének elhárítására az adott fél a szerződés megkötését megelőzően 

alapvetően nem készülhetett fel 
c)  amelyet, miután bekövetkezett az adott fél alapvetően nem kerülhetett el vagy nem volt 

képes ellenőrzése alá vonni és 

d)  amelynek bekövetkezése alapvetően nem a másik félnek tulajdonítható. 

3. Amennyiben az a)-d) feltételek teljesülnek a vis maior magába foglalhatja az alább felsorolt 
kivételes eseményeket vagy körülményeket, de nem csupán ezekre korlátozódik: elemi csapások, 
sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, 
zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, 
zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét 
fél érdekkörén kívül merülnek fel és amelyeket a Szerződő Felek kellő gondossággal sem tudnak 
kiküszöbölni. 

4. Ha az egyik fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak 

érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja 
szerződéses kötelezettségeit. 

5. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan „vis maior” körülmények fordultak elő, amelyek 
kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a 
körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megrendelő írásban másképp 
nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a 
teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható. 

6. Ha a „vis maior” körülmények 90 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik félnek 
jogában áll a Szerződést 30 napos felmondási idővel megszüntetni. 

XIV. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 

1. A szerződést érintő kérdések, a munkavégzés összehangolása, a kivitelezés során szükségessé 
váló intézkedések megtétele tekintetében 

Vállalkozó részéről kijelölt kapcsolattartó személy: 
név: [&] 
telefon: [&] 
fax: [&] 
e-mail: [&] 

Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartó személy  
név: [&] 
telefon: [&] 
fax: [&] 
e-mail: [&] 

Műszaki ellenőr Iroda képviseletére jogosult személy: 
név:  
telefon:  

fax:  

e-mail:  



2. Szerződő Felek jelen szerződésben meghatalmazzák az előző pontban megnevezett 
képviselőiket, hogy a Beruházás megvalósításával kapcsolatos döntéseknél, a teljesítési 
jegyzőkönyvek aláírásánál a Szerződő Feleket teljes jogkörrel képviseljék. Ezen képviselők jogosultak, 
illetve kötelesek megtenni mindazon műszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a szerződés 
teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerződésben, s a szerződés mellékleteiben foglaltakkal 

nem ellentétes. Szerződő Felek képviselőinek a jelen szerződésben biztosított jogkörének korlátozása 
a másik féllel szemben csak írásbeli közléstől kezdve hatályos. A képviselők személyében történő 
változást a Szerződő Felek egymással azonnal, írásban közlik. 

3. Szerződő Felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést 
írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. A postai úton eljuttatott nyilatkozatok 
kézbesítettnek tekintendőek, amennyiben azok „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, „címzett 
ismeretlen” vagy hasonló tartalmú postai jelzéssel érkeznek vissza a nyilatkozattevőhöz. 

XV. 

VITARENDEZÉS 

1. Megrendelőnek és Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy közvetlen 
tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 
szerződéssel kapcsolatban felmerül. Ha Megrendelő és Vállalkozó ésszerű határidőn belül nem tudják 
megoldani a szerződéssel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, annak eldöntése érdekében – 

perértéktől függően - alávetik magukat a Szekszárdi Járásbíróság, illetve Szekszárdi Törvényszék 
kizárólagos illetékességének.  

XVI. 

BIZALMAS INFORMÁCIÓK 

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatályának tartama alatt és azt 

követően bizalmasan, üzleti titokként kezelik a szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott 
információikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formában nem adják 
tovább. A fenti információk, tények, valamint adatok – a másik fél által előzetesen adott kifejezett 
írásbeli hozzájárulása nélkül – kizárólag a szerződés teljesítésére használhatók fel. 

2. Mindkét fél tájékoztatja érintett munkavállalóit a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeiről 
és felelősséget vállalnak saját munkavállalóik tekintetében a fenti kötelezettségek teljesítéséért. 

3. Szerződő Felek tudomással bírnak arról, hogy nem korlátozható, illetve nem tiltható meg üzleti 
titokra hivatkozással olyan információ nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok 
nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó külön törvényben meghatározott 
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.  

XVII. 

NYILATKOZATOK 

1. Mindkét fél kijelenti, hogy: 
− kellő felhatalmazással (meghatalmazással) és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés 

aláírására és teljesítésére; 
− a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága vagy vezető 

testülete, illetve a Megrendelő képviselőtestülete szabályszerűen engedélyezte és az 
megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek; 

− a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által 
megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése 
nem eredményezi más, olyan szerződés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben 
félként szerepel; 



− nincs olyan függőben levő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely 
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére, vagy saját 
teljesítési készségére, illetve képességére. 

XVIII. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

1. Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon 
területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot 
szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is. Ha a projekt bármely okból nem, vagy 
csak részben valósul meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát a 
Megrendelő átruházza a Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre. 

A Szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek harmadik személy részére történő átruházása 
kizárólag a Támogató előzetes írásbeli beleegyezésével gyakorolható. 

2. Megrendelő biztosítja, hogy Vállalkozó jogdíj fizetése nélkül legyen jogosult az eljárás során 
rendelkezésére bocsátott tervek általa elvégzendő tervezési feladathoz szükséges továbbtervezésére, 
átdolgozására. 

3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 
valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak.  

4. Megrendelő a Vállalkozó – jelen szerződésben szerepelő, illetve a Vállalkozó által rendelkezésére 
bocsátott – személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 
2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a 
Felek között fennálló szerződés teljesítése érdekében kezeli. 

5. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg akként nyilatkozik, hogy megértette és 
tudomásul vette Megrendelő előzetes tájékoztatását a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
közgyűlésének az egyedi közzétételi listáról szóló 3/2020. (II.3.) rendeletében foglaltakról, miszerint a 
jelen szerződés a mellékleteivel e rendelet alapján és e rendeletben foglaltak szerint a Megrendelő 
internetes honlapján közzétételre kerül. 

6. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény4 1. § (6) bekezdésének értelmében olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem 
teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek. A Vállalkozó kijelenti, hogy 
átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó nyilatkozata a szerződés 7. számú mellékleteként 
kerül csatolásra. A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, 
a szerződésből eredő követelések elévüléséig, a Megrendelő az átláthatóságával összefüggő adatokat 
kezelje. Ha a nyilatkozatában foglaltakban változás következik be, a Vállalkozó haladéktalanul köteles 
erről a Megrendelőt tájékoztatni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat 
alapján kötött szerződést a Megrendelő jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve, ha 

szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani, vagy – ha a 

szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállni. 

7. Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama 
lejáratáig a Vállalkozónak lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Állami Számvevőszék és illetékes 
szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a 2011. 
évi CXCV. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy 
meghatalmazott képviselőinek a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a 



Szolgáltatások megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy 
könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását. 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra a 
szerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő Felek számára ismert azok tartalma. Ezen iratokat úgy kell 
tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt 
értelmezendőek.  

Jelen megállapodást Szerződő Felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt 7 eredeti példányban írták alá, melyből 4 példány Megrendelőt, 
3 példány Vállalkozót illeti. 

 

Szekszárd, 2023. &&&&&&&&&&&&&&&.                        Szekszárd, 2023. &&&&&&&&&&&&&&&& 
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