FELTETELES VALLALKOZASI SZERZODES

2. gjanlat rész

mely létrejott egyrészrél
Szekszdrd Megyei Jogt Viros Onkorményzata
Székhely: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.
Adészam: 15733562-2-17
KSH statisztikai szamjel: 15733562 8411 321 17
Torzskonyvi azonosit6 szam (PIR): 733568
Szamlaszam: 10046003-00337074-00000024
Képviseli: Gyurkovics Janos alpolgédrmester
mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld), mint Megrendeld;

masrészrol

HGT Invest Kft.

Székhely: 7171 Sidagard, Kossuth L. u. 44/A.
Postacim, levelezési cim: 7171 Sidagard, Kossuth L. u. 44/A.
Cégjegyzékszam: 17-09-006217 -

Adobszam: 14160736-2-17

Pénzforgalmi szamlaszam: 11746005-25745753-00000000
Szamlavezet§ pénzintézet neve: OTP BANK NYRT.

Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 30A21266

Képviseld neve: Hamori Szabolcs tigyvezetd

,mint vallalkozé (a tovébbiakban: Villalkezé), (Megrendeld és Vallalkoz6 a tovabbiakban egyiittes
emlitésiik sordn: Felek) kozott az alulirott helyen és napon, az alabbi tartalommal:

1. Elézmények

1.1. Megrendel6, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrSl szolé 2015. évi CXLIHI térvény (a
tovabbiakban: Kbt.) mésodik része szerinti, nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le a ,,4 ,, TOP
6.3.2-16-SE1-2017-00001 azonositoszdmii Zold vdros kialakitisa” elnevezésii projekt épitési-
kivitelezési feladatainak elldtdsa” targydban, melyben a 2. ajdnlati rész vonatkozisiban
nyertesként a fent nevezett ajanlattevd, mint Véllalkoz6 keriilt kihirdetésre.

1.2. AKbt. szerinti kézbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat tigy kell tekinteni, mint amelyek a
jelen szerz6dés elvélaszthatatlan részeit képezik, azzal egyiitt olvasandok és értelmezenddk,
kiilénds tekintettel az alabbi dokumentumokra:

- A Megrendeld altal kiirt kozbeszerzési eljaras ajanlati fethivdsa, a kozbeszerzési
dokumentumok, esetleges kiegészitd tajékoztatasok keretében adott ajanlatkérsi valaszok,

- aVillalkoz6 nyertes ajanlata.

A Felek rogzitik, hogy a fenti dokumentumok koziil néhany fizikailag ugyan nem teljes tartalommal
kertil csatoldsra a szerz6dés torzsszovegéhez, am mindkét Fél szdmara ismert azok tartalma.
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A kézbeszerzési eljaras dokumentumai koézotti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely eltérés,
ellentmondés, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja a kdvetkezo:

- a kozzétett Ajanlati Felhivas, a Kozbeszerzési dokumentumok, valamint azok mellékletei
tartalma (egyiittesen: Kozbeszerzési Dokumentumok),

- a Kozbeszerzési Dokumentumokkal kapcsolatos esetleges kiegészit6 tdjékoztatasok keretében
adott ajanlatkérdi valaszok,

- jelen szerz6dés torzsszovege.

A fenti dokumentumokban régzitett jogi, szavatossagi, mennyiségi és mindségi feltételek a Vallalkozéra
nézve kotelezd érvényliek a szerz6dés teljes idGtartama alatt.

2. A szerzddés hatdlya

2.1.

)N

2.3.

24.

215

Felek rogzitik, hogy jelen Szerzédés a Kbt. 53. § (6) bekezdése, illetve a Kbt. 135. § (12)
bekezdése szerint szerinti feltételesnek mindsiil, tekintettel arra, hogy a kézbeszerzési eljaras
becsiilt értéke az eljards meginditasakor rendelkezésre 416 fedezet Osszegét meghaladja.
Megrendel6 ezért a targyi projekt Tamogatasi Szerz6désének vonatkozisadban mddositasi
kérelmet fog benyujtania sziikséges potlolagos fedezet a projekten beliili atcsoportositassal
t6rténd megoldasa céljabdl vagy egyéb médon biztositja a sziikséges forrast.

Tovébba a jelen szerzédés feltéfeles arra tekintettel is, mivel a projektfejlesztés végi
Témogatasi Szerz6désmodositis beadasra keriilt a Kézremilikod§ Szervezethez a miszaki
tartalom cs6kkentése miatt, valamint a projekt fizikai befejezési hatarideje 2023.06.30. napjéra
torténd modositasa érdekében, de ezen moédositasokra vonatkozé igények még nem keriiltek
jovahagyasra. Ennek megfelelSen a véllalkozasi szerz8dés aldirdsaval az érvényesen létrejon,
azonban annak hatalyba 1épésének idSpontja az a nap lesz, amikor a TAmogatasi Szerz6dés a
fentiek szerinti mdédositisa a Megrendel6vel alairasra keriil, illetve a sziikséges (pot)fedezet
(més forrasb6l, mas péalyazatbol, tdmogatasbol) biztositdsa érdekében. a szerz6dés, a
megéllapodés aldirdsra, a timogat6i okirat kiadasra kerill, illetve a pétldlagos fedezet sajét
forrasbdl torténd biztositisa érdekében Szekszard Megyei Jogi Véros Onkorméanyzata
Kozgytilésének Gazdaségi és Varosfejlesztési Bizottsdga hatdrozata kiadasra keriil.

Ezekrdl a tényekrdl Ajanlatkérd a Vallalkozét soron kiviil, irdsban (e-mailen) értesiti. Felek a
vallalkozasi szerz6désben megallapodnak abban is, hogy amennyiben a fentiek feltételek
mindegyike a Szerz6dés aldirdsit megel6z8en bekdvetkezik, gy err6l Ajénlatkéré a
Vallalkozot szintén soron kiviil, irdsban értesiti. Ez utébbi esetben a szerzédés mindkét fél
altali alairdsat kovet6 napon 1ép hatalyba.

Ajénlatkéré valamennyi ajinlati rész tekintetében fenntartja a jogot, hogy az eljdrast
eredménytelenné nyilvanitsa a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapjan a fent részletezettek feltételek
meghiusulésa esetén.

Felek'régzitik, hogy az 4tcsoportositisra vagy a miszaki tartalom csokkentésre, illetve a

projekt véghataridejének meghosszabbitisara iranyulé igény el nem fogadasét, vagy az
igényeltnél kisebb Gsszegben torténé elfogadasat, illetve a sziikséges forras egyéb médon
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t6rténd biztositasdnak meghitisuldsat a Felek olyan kériilményeknek tekintik, amely a Ptk.
6:116. § (2) bekezdése szerinti bonté feltételnek mindsiil.

2.6. Megrendel6 a jelen szerzédés hatilybalépésének a lehetdségét mindkét fél aldirasra és

kételezettségvallaldsta jogosult vezetd tisztségviselSjének (Vallalkozénal —cégszerti)
alairasanak napjatél szdmitott 180 napig tartja fenn. Amennyiben a szitkséges fedezet
biztositdsa ezen idSpontig nem torténik meg, a szerzédés — tovabbi jogeselekmények
hidnyéban — megszlinik és ez esetben a vallalkozdi dijra, koltség- vagy kartéritésre, vagy egyéb
polgari jogi kovetelésre nem tarthat igényt a Vallalkozo

2.7. Felek megéllapodnak abban is, hogy amennyiben a jelen szerzédés fedezete a Szerzddés

alafrasat megel6z6en rendelkezésre all, tigy err8l Megrendel6 a Vallalkozét szintén soron
kiviil, irisban értesiti. Ez utobbi esetben a szerz&dés mindkét fél 4ltali alairasat kdvetd napon
1ép hatalyba.

3. A szerz6dés tdrgya

3.1

3.2

3.3.

3.4.

873,

1. A szerzddés tirgya: Vallalkozasi szerz6dés, épitési beruhdzis, ,,4 ,, TOP 6.3.2-16-SE1-

2017-00001 azonositoszamu Zold vdros kialakitisa” elnevezésii projekt épitési-kivitelezési
Jeladatainak ellitisa a ,A Liszt Ferenc tér — Luther tér kozti térsor, kiegésziilve a
Prometheusz parkkal, valamint az in. 160 lakdsos epulet és a Babits Mihaly Kulturalis
Kozpont kozitti térrel” elnevezésii 2. ajdnlati rész szerinti épitési beruhdzis
megvalésitasa a jelen szerzédés 1. sz. melléklete szerinti, a nyertes ajdnlatban szerepld
drazott koltségvetés, illetve a 6. sz. melléklete szerinti Kozbeszerzési Dokumentdcié
részét képezé miiszaki dokumentdcié alapjan.

A kivitelezési munkéval kapcsolatos részletes informacidkat és a feladatok részletes
meghatarozasat, a mindséggel szemben tamasztott kovetelményeket, valamint a mennyiségeket a
fent hivatkozott mellékletek tartalmazzak.

A Villalkozd feladatdt képezi a 3.1. pontban hivatkozottakon tal, a megval6sulasi
tervdokumentici6 elkészitése 2 példany papir formétumban, illetve 1 példdny elektronikus
(szkennelt PDF) formétumban elektronikus adathordozén (CD, DVD, Pen-drive).

Megrendel6 nyilatkozik, hogy jelen szerzédésben foglalt munka nem épitési engedélykoteles
tevékenység.

A Megrendelé megrendeli, a Villalkozé pedig elvillalja az 3.1. pont szerinti munksik
megvalositasit (a tovibbiakban: Projekt), a kozbeszerzési eljirds iratanyagaiban rogzitett
és a jelen szerzédéshen foglalt feltételek szerint.

A kivitelezési tevékenységre vonatkozé mennyiségi és mindségi mutatdk: vallalkozé kotelezi
magat, hogy a 3.1. pontban koériilhatarolt elvégzend6 feladatok vonatkozaséban az atvett miiszaki
dokumentécié és az ajinlat szerinti munkalatokat teljes korlien, a hatalyos jogszabalyoknak,
szabvanyoknak és szakmai szokvanyoknak megfeleléen elvégzi olyan médon, hogy targyi munka
alapjan Iétrejovo eredmény rendeltetésszerii hasznalatra mindennem korlatozas nélkiil alkalmas,

tovabba a miiszaki leirdsban meghatarozottak szerinti miiszaki adatoknak megfelels legyen. A
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3.6.

7

3.8.

3.9

3.10.

kivitelezési tevékenységre vonatkozé mennyiségi mutatékat a nyertes ajénlat — azon beliil a
tételes koltségvetés — tartalmazza.

Véllalkozd az ajanlati felhivast, a kozbeszerzési dokumentumokat €s az annak elvalaszthatatlan
részét képezd miiszaki tervdokumenticiot és a teljesités helyszinét megismerte, azt az
ajanlattételhez sziikséges mértékben és az elvarhaté gondossiggal tanulméanyozta és ajanlatat
ennek megfelel6en tette meg. Ennek alapjan Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a dokumentaciora
és a kivitelezés helyszinének adottsigaira vonatkozé kifogasait a Megrendel6 a késébbiekben
nem fogadja el. ' '

Vallalkozé teljesiteni koteles a szerz8désben foglaltakat, ennek keretében minden olyan
munkatevékenységet teljeskoriien ki kell fejtenie, amely a Projekt targya rendeltetésszert,
biztonsagos hasznélatdhoz sziikséges, a kivitelezési tervdokumentécié tartalmanak, a hatosagi
eléirasoknak és minden vonatkozé jogszabalynak megfelelden. Vallalkozé kotelezettsége és
feleléssége, hogy a Projektet — a jelen szerzGdés targyat képezd, az elnyert ajanlat szerinti
kivitelezési munkét szerzédésszeriien, teljes korlien, miiszakilag és minGségileg kifogastalan
kivitelben, a vonatkozé magyar el6irasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai
allasanak megfelelden, hatéridében a miszaki dokumentéciéban, tovdbba a Villalkozo
ajanlatdban benyijtott koltsegvetésben foglaltaknak, valamint a Megrendelé elvardsainak
megfelelSen teljesitse.

A szerz6dés tirgya magdban foglalja az Gsszes olyan munkéat és koltséget, amely a Projekt
komplett megvaldsitasdhoz sziikséges. A kivitelezés sordn Vallalkozénak el kell végeznie minden
olyan munkat, beleértve a komplettséghez sziikséges anyagok, berendezések, eszkdzok
biztositasit, melyek sziikségesek a vonatkozé jogszabalyi és ~ hatésagi™ elSirdsoknak,
szabvanyoknak valé megfeleléshez és az azokban eldirt feltételek alkalmazisdhoz. A szerz6dés
magaba foglalja tovdbba a jotillasi idészak alatt a Véllalkozé garancidlis és jotéllasi
kotelezettségeit is.

Vallalkoz6 elfogadja és magara nézve kotelezének ismeri el, hogy a szerzddés teljesitése a
szerzOdésben foglalt hataridére, a vonatkozé jogszabéalyoknak, hatésagi elSirdsoknak,
technoldgiai utasitdsoknak megfelelé mindségben, a munka-, az egészség- €s a vagyonvédelmi
elBirasokat kielégits, rendeltetésszer(i hasznalatot biztositd, hiba- és hidnymentes terjedelemben
kévetkezik be.

Vaéllalkoz6 a szerz6dés alairaséval akként nyilatkozik, hogy a szerzédés elvalaszthatatlan részét
képez8 kozbeszerzési dokumentumokat és a Megrendel6 altal a kozbeszerzési eljaras soran,
illetve a szerz8dés megkdtésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat
(pl. kiegészits taJekoztatés) mint szakvallalat sajat felelGsségére ellendrizte, az azokban foglalt,
tényeket, eldirdsokat ismeri. Vallalkozé az 5.1. pont szerinti szerz6déses arat ezen informaciok
figyelembevételével, kell6éen nagy szakmai tapasztalatéra alapozva allapitotta meg. Vallalkozo a
targyi létesitmény megvaldsitisa sorén a kozbeszerzési dokumentumok esetleges hinyossagaira
val6 hivatkozassal mennyiségi kifogast, t6bbletkoltség igényt Megrendeld felé jelen szerzodés
megkdtését kovetben nem €rvényesithet.
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3.11. Villalkozé koteles a kozbeszerzési eljiris sorin az ajdnlatiban bemutatott alibbi
szakemberét a teljesitéshe kiozvetleniil bevonni:

Alkalmassagi kovetelmény

(2. ajanlati rész)

Pozicio

Szakember

neve, cime,
jogosultsagi
szama, NﬁJ,
tel. szama, e-

mail cime

Kamarai szam/
szakértoi
névjegyzék szam

ha a szakember
nem szerepelne a
szakmai, kamarai

neévjegyzékben)

Az értékelési
szempont
szerinti tobblet
relevans
szakmai
tapasztalata
(honapokban
megadva)

M2.1. Alkalmatlan az Balogh Balazs
ajanlattevd, ha nem Cime: 7150
rendelkezik legalabb 1 f6 Bonyhad
MV-KE kategéridju felels Bolyai Farkas
muszaki vezet6i jogosultsagi utca 28.
vagy = a jogosultsig MV-KE Jogosultsagi
megszerzéséhez sziikséges, a | e szama: 17-
266/2013. (VIL 11.) Korm, | 1°8%SMIsagd | 573717 5600 | 17057317 | 3etsmnap
rendeletben  meghatarozott . f:}::ilos - NUT: 2040
vagy azzal egyenértékii sz eZeto 808770590
végzettséggel ¢és gyakorlattal Telefonszam:
rendelkezd szakemberrel, 30/547-84-60
vagy - azzal egyenértékii E-mail:
jogosultsaggal  rendelkezd iroda@omep.h
szakemberrel. u
' Gerentsér
Gébor
Cim: 7624
Pécs Rokus
M.2.3. Alkalmatlan az utca 7/A.
ajanlattevd, ha  nem Jogosultsagi
rendelk’ezik- legalabb 1 8 b S szam: 02-
G Ch esg;tegtfféegsg épiiletgépész 51\}1536 02-51596 36 hénap
munkatérssal, aki legalabb 3 IOk 526090305
éves gyakorlattal Telefonszam:
rendelkezik. 30/385-8823
E-mail:
gabor.gerents
er@gmail.com
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Villalkozé kijelenti, az ajanlatdban tett nyilatkozatdval 6sszhangban, hogy a teljesitésben a fentiekben
megjelolt szakemberek kézremiikodnek. Tovdbba Vallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a
fentiekben meghatirozott szakemberek a teljesitésben nem miikédnek koézre, vagy a Véllalkozd,
szakemberek valtozasaval kapcsolatos a Kbt. 138 § (2)-(4) bekezdésben irt kitelezettségét megszegi, az
-sulyos szerz6désszegésnek mindsiil, mely esetben a Megrendel§ jogosult a jelen szerz6dést a
Villalkozbhoz intézett egyoldalu nyilatkozattal azonnali hatédllyal felmondani és a Véllalkoz6val
szemben meghiusulasi kétbért érvényesiteni.

4. A tejesités helye, ideje, hatdridék
4.1. A teljesités helye:
2. ajanlati rész: Szekszard 2557/2, 2706, 2709/14, 2541, 2556 hrsz-u ingatlanok

4.2. Teljesitési hataridé: A Projekt megvalésitasira a Vallalkozo altal véllalt teljesitési véghataridé
a munkateriilet dtadasat6l szdmitott 4 hénap. A munkaterilet dtadasédnak részletes feltételei a
szerz6dés 7. pontjaban keriiltek rogzitésre.

4.3. Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé — Megrendelé elbzetes jovahagyasaval — a
szerz8désben foglalt teljesitési hatarid6 elétt is jogosult teljesiteni. Az elbteljesités nem jelenti
automatikusan az el6rehozott szdmlizas lehetdségét, ami csak a Megrendel6 elézetes
jovahagyasat kovetGen lehetséges.

4.4. Hataridében teljesit a Vallalkozo, ha legkés6bb az eldirt teljesitési hatariddig a miiszaki atadas-
atvételi eljarast megkezdi s azt a 4.6. pontban meghatarozott idStartamon beliil sikeresen lezarja,
azaz az épitmény (a mi) hiba és hianymentesen atadésra keriil a Megrendeld részére.

4.5. A miiszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkozdé készre jelentésével, irdsban kezdeményezi. A
miiszaki dtadas-atvételi eljarast akkor lehet megkezdeni, ha az épitmények késziiltségi foka olyan,
hogy a rendeltetésszerti és biztonségos hasznalatot az esetlegesen fennallé hibék és hidnyossagok
nem akadalyozzak.

4.6. A Megrendel§ a Villalkoz6 készre jelentését kdveten 5 nap alatt megvizsgalja az elkésziilt
miivet, és ezt kovetben a Vallalkozdnak 25 napja van, hogy az esetleges hibékat kijavitsa és a
Iétesitményt hiba és hidnymentesen atadja. '

4.7. A felek rogzitik, hogy a sikeres miszaki atadas-atvételi eljards befejezésére meghatarozott
hatarid6 kotbérterhes hatarid6.

4.8. A Villalkoz6é a munkéjat gy végzi, hogy tényleges elérehaladasa feleljen meg a 4.2. pontban
rogzitett hatridének, a beruhdzas kdvetelményeinek.
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5. A villalkozéi dij és annak megfizetése

5.1. A szerz6désben rogzitett kivitelezési munkak ellenértéke (Villalkoz6 dij):

A Villalkoz6 nyertes ajanlataként elfogadottak szerint, a be4razott koltségvetés szerinti teljes vallalasi
arat jelenti, az aldbbiak szerint: °

A jelen szerz6dés targyat képezs épités-kivitelezési munka véllalkozdi dija:

Villalkozéi dij 5sszesen: nett6 438 709 909,- Ft + AFA azaz
brutté 557 161 584,- Ft

5.2. A fentiek szerint megéllapitott teljes neit6 véllalkozéi dijra es6 mindenkori AFA a hatalyos
jogszabalyoknak megfelelSen fizetend. (Egyenes AFA megfizetésének szabalyai szerint)

5.3. Megrendel§ jelen kdzbeszerzési eljaras pénziigyi fedezetét Eurdpai Unids forrasbél elnyert
tamogatasb6l (TOP 6.3.2-16-SE1-2017-00001 szamu projekt) biztositja, tovabba az Operativ
Programb6l nem elszdmolhaté AFA finanszirozdsa hazai forrasbél torténik. A- finanszirozés
modja a 272/2014.(X1.5) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 65. pontjdban meghatarozott
utéfinanszirozasi rend szerinti (a projekt tAmogatasi intenzitasa: 100,000000%).

5.4. Villalkozé a Megrendel altal a kozbeszerzési eljarasban kiadott ajanlati felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok - kiilondsen az 4razatlan koltségvetés-kifras - alapjan elkészitett tételesen
bedrazott kéltségvetésével (részletes drajanlatdval) timasztotta al az 5.1. pontban meghatarozott
véllalkozoi dijat.

5.5. Felek megéllapodnak abban, hogy a fenti 5.1. pontban nevezett dij atalanydij (mely a kapcsolodd
szolgaltatasok, koltségek, stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztaban
vannak. Véllalkoz6 ez alapjan a jelen szerz8dés rendelkezésein tillmenden tovabbi fizetési igényt
Megrendel6vel szemben semmiféle jogcimen nem timaszthat, kivéve a késedelmi kamatot.

5.6. Az atalanydij a Megrendeld 4ltal szolgéltatott 4razatlan koltségvetés alapjan a Vallalkoz4
koltségvetése alapjan keriilt meghatérozasa. A netté véllalkozéi dij, mint egyOsszegli atalanyar a
szerz8dés minden vallalkoz6i feltételének teljesitése mellett a kozbeszerzési eljéras soran kiadott
dokumentumokban megjelenitett miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kori
megvaldsitisara vonatkozik, filiggetleniil a koltségvetds, vagy a felsorolt kiegészitd
dokumentumok esetleges hibaitél, hianyaitél. Vallalkozé kijelenti, hogy a Megrendel, illetve
cliar6 képvisel6je 4ltal rendelkezésére bocsatott informéciok alapjan a vallalkozéi dij
kialakitdsdhoz szikséges lényeges inform4ciék rendelkezésére 4lltak, a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel6 altal a kézbeszerzési eljras
soran rendelkezésére bocsétott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat sajat felelGsségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, el6irasokat.ismeri. Vallalkozé a véllalkozoi dijat ezen
informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési helyszin
ismeretében éllapitotta meg. Vallalkozd az épiilet funkcidjénak, céljainak megfelels, valamint a
rendeltetésszeril hasznalatahoz és a teljes koril megvalésitasahoz sziikséges munkakat kalkulalni
tudta.
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5.7.

5.8.

59.

5.10.

5.11.

SHE.

Wi

A vallalkozéi dij ekként magéban foglalja kiilonosen, de nem kizdr6lagosan a kozvetlen
koltségeket, munkadijat, az 6sszes anyag-, berendezés- és szallitasi koltséget, a bér- és a jarulékos
bérkoltségeket, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, illetve a vizszintes és
fliggbleges anyagmozgatas koltségeit; az elvégzett munkdk megdvasi koltségeit; az épitési
munkékhoz kapcsolédé — Vallalkozét terheld - helyreéllitasi munksk koltségeit; a
munkaszervezési koltségeket (organizacids koltségeket, stb.); a munkateriiletre torténé felvonulas
és az onnan torténd levonulds koltségeit; sziikséges tervezési feladatokat, az orszagos agazati és
egyéb szabvanyokban, miiszaki el6irdsokban, stb. el6irt mintavételi vizsgalati és mérési, valamint
mindsitési koltségeket, az ajanlatadas és az atadas kozotti arvaltozasbol és inflacids hatésbol eredd
koltségeket; a garancidlis és szavatossidgi korben végzendé munkdk fedezetét; tovabba
valamennyi egyéb koltséget is, amely a Véllalkoz6 szerzGdésszerti teljesitéséhez sziikséges. A
véllalkoz6i dij tartalmazza tovabbéa mindazon kéltséget és dijat, ami a szerz8dés szerinti feladatok
hibamentes, hidnytalan, szabalyos teljesitéséhez sziikséges.

Utblag az arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak alapot a dij
megemelésére.

‘A Vallalkozo tébbletmunka elszdmolésra nem jogosult.

A Villalkoz6é pétmunka elszamoldséra csak a jelen szerzédésben és Kbt.-ben, a pétmunka
megrendelésére vonatkozé szabilyok betartisa mellett, a Megrendel6vel és a miiszaki ellendrrel
eldzetesen egyeztetve, €s csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utdlagosan, a
Megrendeld altal, az elézGekben irtakhoz képest, kiilon megrendelt tobbletet jelentenek (pl.
tervmaddositas miatt).

A Villalkozé elbre nem lathato kiegészit6 munkak elszamoléséra csak a jelen szerz6désben és a
Kbt.-ben, a Megrendel6vel elézetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben
az(ok) olyan(ok), amely(ek) a szerz6déskotést megel6zéen a Vallalkoz6tol, mint szakcégt6l
elvérhato kelléen gondos kériiltekintés esetén sem voltak elérelathatoak, és a kivitelezési munka
egészét, nagysagrendjét érinté elére nem lathaté akadalyokat jelentenek (pl. természeti, vagy
épitészeti érték elSkeriilése).

Felek kijelentik, hogy mindegyikiik belf6ldon nyilvantartasba vett addalany, és egyikiiknek sincs
az 4ltalanos forgalmi adorél szél6 2007. évi CXXVIL. térvényben (a tovibbiakban: AFA térvény)
meghatérozott olyan jogallasa (alanyi adomentesseg, mez6gazdasigi tevékenységet folytato
kiilsnleges jogallasi adoalany), mely alapjan tle az Afa megfizetése ne lenne kovetelhets.

A Megrendeld és a Vallalkozo a szerz6dés megktését kovetben az 4razott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriils egyes tételeket
véglegesithetik. A Felek az egyeztetésen csak a Véllalkozé ajanlatdban megjeldlt
épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékli vagy magasabb mindségl helyettesitd
termékben egyezhetnek meg a tervezd, valamint a miszaki ellendr jovdhagyasival és a
Megrendel6 egyetértésével. Ha a tervdokumenticiéban meghatarozott épitési terméket a
kivitelezés sordn mas épitési termékkel szukseges helyettesiteni, akkor a helyettesité épitési
terméket a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés p) pontjaban eldirtak szerint kell
megvalasztani. A tervdokumentaciéban meghatarozott épitési termék helyettesitésének tényét és
koriilményeit az épitési naploban régziteni kell.

Oldal: 8/ 36

SZECHENYI e
& Eurdpal Unid -
1 Eurdpei Regiondiss
Fefexibs: Alap

o
iyl HEFERTETES & MivORE




5.14.

o5

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

Amennyiben a felek a fentiek szerinti helyettesité termék beépitésérdl allapodnak meg, a
szerzOdés modositasira a Kbt. 141. §-anak szabélyait megfelelSen kell alkalmazni.

Megrendel6 Vallalkozo6 igénye esetén eldleget fizet, amelynek maximalis értéke a szerzédésben
foglalt teljes nett6 vallalkozéi dfj 20 %-a, a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan. Megrendel§ az
elbleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a szerint fizeti ki. Az eléleg mértéke az dsszes
rész-szamlébol, illetve a végszamlabol egyenlS mértékben keriil levondsra. A Kbt. 135. § (7)
bekezdésének megfelelden Amennyiben Véllalkoz6 maximélisan a szerzddésben foglalt teljes
nett6 véllalkoz6i dij maximum 5 %-4nak megfelelé mértéki elSleget igényel, tigy biztositék
nytjtisira nem koteles. Amennyiben Vallalkozé a szerz6désben foglalt teljes netté vallalkozéi
dij 5 %-anal magasabb mértékii el6leget igényel, ugy az eléleg 5 %-on feliili részének megfeleld
Osszegre vonatkozéan a MegrendelS javara szol6, eldleg visszafizetésre vonatkozd biztositékot
koteles nyujtani a Véllalkozd. Az ElSleg-visszafizetési Biztositék a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontja szerint a Vallalkozé vélasztisa szerint teljesithetd 6vadékként az elirt pénzdsszegnek a
Megrendel fizetési szamldjéra torténd befizetésével, atutalisaval, pénziigyi intézmény vagy
biztosito 4ltal véllalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzdés
alapjn kidllitott - készfizet§ kezességvéllalast tartalmazé - kotelezvénnyel. Az el6leg-
visszafizetési biztositéknak az elSleg teljes visszafizetéséig érvényben kell lennic. Az elSleg-
visszafizetési biztositék Osszege az eldleg részletekben torténé visszafizetése esetén a
visszafizetett részletek Gsszegével ardnyosan csokkenthetd.

Vallalkoz6 nem koteles az eléleget igénybe venni, illetve 20 %-nél alacsonyabb mértéki el6leget
is igényelhet.

Villalkozé az ellegbekérd okirat benyijtaséval igényelheti a Megrendel6nél a jelen szerzGdés
hatalybalépését kovet6 5 naptéri napon beliil, annak érdekében, hogy a megrendel eleget tudjon
tenni - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet el8irdsai szerint- annak, hogy az elleg a munkateriilet
4tadasat kovetd 15 napon beliili kifizetésre keriilhessen. Megrendel6 az értesitéstdl szadmitott 5
napon belill jelezheti az el6leggel kapcsolatos észrevételeit, ennek hidnyaban az el6leg-igénylést
a Megrendeld részérél elfogadottnak kell tekinteni. A Vallalkozé kételes a folyésitott elélegrél
ellegszamlat kidllitani 8 napon beliil és azt a MegrendelS részére megkiildeni. Az eléleg
Jjovéhagyott 8sszegét a Megrendel§ az elSlegbekérd okiratok kézhezvételétdl szamitott 5 napon

beliil, de legkésSbb az épitési munkateriilet 4tad4satél szamitott 15 napon beliil folyésitja, a

Vallalkozd részére.

A Megrendel§ fizetési kotelezettségét igazolt teljesités esetén — a Polgari Torvenykonyvrol sz0616
2013 évi V. torvény (a tovébbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és
(5)-(6) bekezdésével Gsszhangban a tartalmilag és formailag szabalyszeriien kiallitott — szdmla
kézhezvételének napjat kovetd harmmc (30) napon beliil atutaléssal teljesiti a .Vallalkozd
bankszamléjara.

A Megrendeld a szerz6dés teljesitésének elismerésérél (teljesitésigazolés), vagy az elismerés
megtagadasarol legkésébb a Vallalkozd szerz6dS fél teljesitésétSl vagy az errdl sz616 értesités
kézhezvételétSl szamitott tizenét napon beliil irdsban kételes nyilatkozni.

A teljesitésigazol4s tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az iranyado.

Amennyiben Vallalkozé az épitési naploban torténd irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendelé a szerzédésben az 4dtadas-atvételi eljards megkezdésére meghatarozott hatdrid6t
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kovetd 15 napon belill nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerz6désben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — meghatarozott hatédridSben nem
fejezi be, a Vallalkoz6 kérésére a teljesitésigazolést kételes kiadni.

6. Szamlazasi feltételek:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Vallalkozé az el6legszamlan feliil 3 db részszamla (25%, 50%, 75%-os pénziigyi késziiltségnek
megfelelé miiszaki késziiltségnél) és a befcjezéskor (a miiszaki 4tadas-4tvételi eljards sikeres
lezarasa és a végleges megval6suldsi dokumentacié Megrendeldnek torténd atadasa utan) 1 db
végszémla benyiijtisara jogosult. A teljesitést igazolé okiratok minden esetben a szémlak
mellékletét kell, hogy képezzék.

Villalkozénak a szaml4jat a Megrendeld nevére és cimére kell kiéllitania, egy eredeti példanyban.
A szémlékon a szerzOdés targyat, a projekt megnevezését, azonositdszamat és jelen szerz8dés
iktatészamat fel kell tiintetni. A szamlaknak meg kell felelniiik az AFA térvény 169. §-a és a
szamvitelrdl sz616 2000. évi C. tdrvény 167. §-anak (1) és (3) bekezdése szerinti tartalmi €s formai
kovetelményeknek. A szamlat a Megrendel székhelyére kell benytjtani.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koliségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo
ad6koteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a sz4mlak kifizetésére a Kbt.
135. § (3) bekezdése alapjan az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzisokhoz

kapcsol6do tervezdi és mérndki szolgéltatisok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl szélé
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-§-a szerint keriil sor.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelc’i' a Ptk-ban meghatéarozott (6:155. §) mértékl, és a
késedelem id6tartaméahoz igazodd késedelmi kamatot fizet, valamint a Véllalkozo a behajtési
koltségatalanyrdl sz616 2016. évi IX. térvény szerinti behajtasi koltségatalanyra tarthat igény.
A kifizetésre vonatkozé f6bb jogszabélyok:

- aKbt. 135. § (1)-(3), (5)- (7), (10)-(11) bekezdéseiben foglaltak

- a 2014-2020 programozési id8szakban az egyes eur6pai uniés alapokbdl szarmazé
tamogatasok felhasznaldsanak rendjér6l 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

- az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsol6dé tervezdi és
mémdki szolgéltatdsok kozbeszerzésének részletes szabélyair6l 322/2015 (X.30.) Korm.
rendelet

- az altalanos forgalmi ad6rdl sz616 2007. évi CXXVIL térvény

- Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak.
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6.7.

A Megrendel6 altal kifizetett munkarészek tekintetében a Vallalkozo részérdl beépitett anyagok
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését koveten a Megrendels tulajdonat képezik. A
Szerz6do felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkésziilt és atadott létesitmény
(mii) teljes egészében a Megrendeld tulajdonaba keriil.

7. A teljesités miiszaki feltételei

7.1.

7.2.

7.3.

Véllalkozé az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolé6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
alapjan végzi a kivitelezési tevékenységet. Megrendeld a kivitelezési munkélatok megkezdése
(munkateriilet dtad4sa) el6tt intézkedik az e-épitési naplé készenlétbe helyezésérdl, amelyet a
munkateriilet 4taddst kovetéen Vallalkozé naponta és folyamatosan vezet, egészen az épités-
kivitelezés befejezéséig.

Az Epitési napléba bejegyzésre jogosult személyek:
A Megrendel§ részérél:

miiszaki ellen6r neve: PLAN-ETA Epit8 és Vallalkozé Kft, Sallai Laszl6
szakteriilet: ME-KE — Kézlekedési épitmények szakteriilet
naploiigyfél-jel (NUJ): 429831331

Jogkore a szerz8dés teljesitése soran:

- jelen véllalkozési szerz6désben meghatarozott feladatok teljesitésével kapcsolatban Megrendek’i
képviseletében utasitas adasi jogkér a Vallalkoz6 felé,

- a teljesitésigazolas kiallitasa,
- a Vallalkozo 4ltal kibocsétott szamlék igazol4sa,
- az ¢pitési napléba tortént Véllalkoz6i bejegyzések ellenjegyzése, a bejegyzések alapjan

intézkedést igényl6 esetekben azok megtétele a kivitelezd, a hatésagok, a k6zmi-szolgaltatok stb.
fel¢, vagy el6terjesztése az intézkedésre jogosult vezetd felé.

A Villalkoz6 részérdol;

felelds miszaki vezetd neve: Balogh Balazs
szakteriilet: MV-KE

e-mail: iroda@omep.hu

telefon: 30/547-84-60

napléiigyfél-jel (NUJ): 808770590

Felel6s Miiszaki Vezeték: A jelen szerz6dés 3.12. pontjaban megjelélt felelés miiszaki vezetSk.
Az épitési naplé megnyitdsa, a munkateriilet atad4s-atvétele és a munka megkezdésének

idépontja: A munkateriilet atadas-atvételi eljarast — a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfelelden — a Megrendel§ és a Villalkozé egyiitt bonyolitja le, a jelen szerzédés
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7.4.

7.5.

7.6.

T4

7.8.

7.9.

7.10.

73

712

7.13.

7.14.

7.4. pontja szerinti {itemterv jovahagyasat kovetSen legfeljebb 5 munkanapon beliil. A
munkateriilet 4tadds-atvételével egyiddben Villalkozé kotelezettsége a lakossdg értesitése a
kivitelezéssel érintett helyszin esetleges forgalmi rend valtozaséarol.

Miiszaki és pénziigyi iitemterv, organizdciés terv: Villalkozé koteles a kivitelezési
munkalatokat a MegrendelGvel egyeztetett- Miiszaki és pénziigyi (2. melléklet) iitemterv és
Organizaci6s terv (3. sz. melléklet) alapjan végezni, amely a kivitelezés részletes litemezését
tartalmazza.

A munkavégzést Vallalkozd csak Megrendel6 (a Megrendel$ képviseletében eljaré Miszaki
ellendre) altal elfogadott (irasban j6vahagyott) dokumentum birtokéban kezdheti meg. A Miiszaki
és pénziigyi iitemtervet, valamint az Organizicios tervet a Vallalkozé kdteles legkésébb a
szerz8dés hatdlybalépését kovetd 3 munkanapon beliil elkésziteni, Megrendelé pedig annak
jovahagyasardl tovabbi 3 munkanapon beliil donteni.

Megrendel6é a munkateriiletet Vallalkozé részére a szerzGdés teljesitéséhez alkalmas allapotban
koteles atadni, melynek megtdrténtét Felek jegyzékonyvben kotelesek rogziteni.

Megrendeld kételes a munkahelyet a munkavédelmi elirasoknak megfeleld allapotban atadni.

A munkateriilet dtadisat Megrendel6 miiszaki ellen6re kezdeményezi és egyben gondoskodik a
munkélatokkal érintett természetes és jogi személyek tdjékoztatasarol, illetve értesitésérol.

A munkateriilet allapotanak rogzitése a munkateriilet dtvételekor a Véllalkozd kételezettsége, az
ennek soran készitett fénykép-, illet6leg videofelvételeket legkésdbb a tényleges munkakezdésig
kételes atadni Megrendeldnek digitalis adathordozon.

Villalkoz6 a munkalatok tényleges megkezdése el6tt legaldbb 2 naptari nappal irasban értesiti
Megrendel6t.

Vallalkozo felel6s a kivitelezés idGszaka alatt egészen a miiszaki atadas-atvétel lezarulasaig a
munkavédelmi, kormyezetvédelmi és Grzésvédelmi szabalyok betartasaért, tovdbba a munkahely
elkeritéséért és a sziikséges figyelmeztetd jelzések elhelyezéséért. '

A munkateriilet atvételét6l a mfiszaki atad4s-atvétel lezdruldsinak idSpontjaig Vallalkozd
felelsséggel tartozik a munkateriileten végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek,
eszk0zOk, berendezések és anyagok tarolasat és Orzését, a terveken jelSlt és nem jelGlt
kozmiivezetékek megrongalését, az élet és vagyonbiztonsagot. Vallalkozé felel8ssége kiterjed
alvallalkozoéira és szallitoira is.

Villalkoz6 kdteles betartani mindazon biztonsagi és egyéb eldirasokat, esetleges korlatozé
intézkedéseket, amelyeket Megrendeld, vagy Megrendeld miszaki ellenére irdsban hatdroz meg
szdmara. '

Véllalkozé a Megrendelvel egyeztetett médon gondoskodik a munkalatokkal érintett
természetes és jogi személyek tajékoztatasardl, illetve értesitésérol. A Vallalkozé kotelezettsége
az esetleges forgalomkorlatozdsok helyi médidban torténd meghirdetése, valamint az érintett
lakosok lezarasrol torténd értesitése a lezarast megelSzben legalabb 8 naptéri nappal kordbban.
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7.16.

7.117.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

725,

7.26.

Megrendelé kételes a munkateriiletet rendszeresen ellen6rizni, az eltakarasra keriils
munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit az épitési napléban rogziteni.

Felek rogzitik, hogy jelen vallalkoz4si szerz8désben rogzitett feltételek médositasa (pl: hataridsk,
Osszegek stb.) az €pitési napl6ba torténd bejegyzéssel semmilyen forméban nem hajthat6 végre,
azt kiilon szerz6désmédositas keretében a Kbt. vonatkozé rendelkezései szerint lehet megtenni.

Az eltakardsra keriild6 munkarészeket Vallalkozé kételes Megrendelének bemutatni és a
Megrendel6t az eltakarasrél azt megel6zéen napl6bejegyzés titjan (8 naptari nappal kordbban)
vagy irasban (3 munkanappal kordbban) értesiteni.

Nem mentesiil a Véllalkozé a felel6sség alol, ha a Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta vagy
nem megfeleléen végezte el. ]

A tervekben, kozmli egyeztetési jegyzOkonyvekben és nyilatkozatokban, illetve a
kbzmiiszolgaltaté altal a munkateriilet 4tadasakor nem jelzett kozmiivekkel kapcsolatos karesetek
megel8zése érdekében, vagy azok elhéritdsaban Vallalkozo véllalja a kézmiivek pontos helyének
meghatirozasat.

Megrendel6 a szerz6déskotést kovetSen elére nem lathatd okbdl bekdvetkezett kériilmény miatt
a beruh4zas barmely részét megvéltoztathatja, azonban a viltozas kovetkezményeit a befejezési
hatéridé és a vallalkozoi dij tekintetében figyelembe kell vennie és sziikség szerint — a Kbt.
vonatkozé rendelkezéseinek megfelelen — jelen szerzédést Feleknek irasban médositaniuk kell.

A Megrendel$ 4ltal elrendelt pétmunkakat Vallalkozé az el6zetes dregyeztetést kdvetSen a Kbt.
vonatkozé rendelkezései szerint végezhet.

Felek rogzitik, hogy pétmunkén azon munkarészt értik, mely sem az ajénlat alapjat képezd
tervekben, sem a koltségvetésben nem szerepel, azonban azt miszaki okbdl a létesitmény
rendeltetésszerii hasznalatéhoz, ill. hasznélatba vételéhez elengedhetetleniil szitkséges elvégezni.

Felek rogzitik, hogy pétmunkét csak és kizarélag Megrendeld rendelhet el, irésban.

A miiszaki tervekben el6iranyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akadalyoz6 hidnya esetén az
ezeket helyettesité anyagok és szerkezetek beépitésér6l és az esetleges vallalkozéi
dijkiilénbozetr6l — a Kbt. rendelkezéseit figyelembe véve - Felek csak szerzédésmodositas
keretében éallapodhatnak meg,

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a beépités folyamén el6irt vizsgalatokat elvégzi,
illetve elvégezteti. ‘

Vallalkozé kdtelezettséget véllal arra, hogy a munkavégzése sordn az épitéssel dsszefliggd zaj,
rezgés, por stb. szennyezddésekre a kdrnyezet és vizmindség védelemre vonatkozé elbirasokat
betartja, a munkateriiletr6l a munkéjéval okozott hulladékot, port, szennyezbdést folyamatosan
eltavolitja. Amennyiben ezen kételezettségét felszolitas ellenére sem teljesiti, azt Megrendeld a
Vallalkozé koltségére elvégezteti.
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7.27. Villalkozé tudomasul veszi, hogy a talajbolygatéssal jaré6 munkak csak régészeti megfigyelés
biztositasa mellett végezhetSk.

7.28. Amennyiben a kivitelezési tevékenység elérehaladasaban, iddbeli iitemezésében véltozas varhato,
Vallalkoz6 koételes err6l Megrendel6t irasban tajékoztatni, ezzel egy1deju1eg a Miiszaki &s
pénziigyi {itemtervet, valamint az Organizicids tervet aktualizalni és Megrendelének
jovéhagyasra atadni.

7.29. Amennyiben Megrendelé megallapitja, hogy a Véllalkozo tényleges el6rehaladdsa nem felel meg
az el6irt kovetelményeknek, a Villalkozé a Megrendeld felszolitasara koteles az el6rehaladasat
gyorsité intézkedéseket tenni. Ha MegrendelS azt éllapitja meg, hogy a Vallalkoz6 nem
gyorsitotta az elérehalad4st, kdvetelheti a létszdm novelését és/vagy a tébbletmunkanapok, a
tilérak és egyéb erbforrasok igénybevételének elrendelését a vallalkozo6i dij névelése nélkiil. A
jelen pontban foglaltak alkalmazasa semmilyen koriilmények k6zott nem befolyasolhatja a munka
minGségét. Ha a Véllalkoz6 nem tartja be a Megrendeld fentieken alapuld utasitdsait, az megfeleld
indokot teremt annak megallapitéséra, hogy a Véllalkoz6 a munkét nem olyan {itemben végzi,
hogy biztositsa a meghatérozott iddre térténd ardnyos teljesitést.

7.30.. A Megrendelé fenntartja magénak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitési
hat4rid6 lejarta el6tt nyilvanvalova valik, hogy a Véllalkozé az elSirt hatdridére nem tud
teljesiteni (igy pl.: 30 napot meghaladé késedelembe esik) a szerz6déstdl indokolas nélkiil
egyoldali jognyilatkozattal elalljon, illetve ha annak feltételei nem 4llnak fenn, a szerz8dést
felmondja, és a munkakat mas vallalkozdval fejeztesse be.

7.31. Villalkozo feladata a munkateriilet, valamint az altala igénybe vett kozterilet (jarda, uttest stb.)
folyamatos tisztén és biztonsdgos allapotban tartasa, az épitési teriiletrol kozteriiletre kihordott
tormelék, sar, porszennyezés- folyamatos takaritasa, a kozteriileti kiilsé csatornarendszer
eldugulésa nélkiil a hulladék és épitési térmelék munkateriiletrdl trténd folyamatos elszéllitésa.
Az épit6ipari kivitelezés sordn keletkez8 hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd
— elszallitasara (elszallittatasara) a Vallalkozo kotelezett. A munkéja befejezésével a Vallalkozd
kételes azonnal visszaszallitani a -munkateriiletr6l valamennyi berendezését, ideiglenes
épitményét és a fel nem hasznalt tobbletanyagait.

7.32. Vallalkozé koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden eldre 14thaté akadaly
id6ben megsziintethetd legyen, és ennek érdekében koteles Megrendeld figyelmét ezen
akadalyoztatasokra id6ben felhivni.

7.33. Vallalkozé kételes az 4llag-, vagyon- és kapcsol6do életvédelem biztonsédgénak garantalasara, az
esetlegesen okozott karok helyredllitisara. Vallalkoz6 a nem szakszer(i munkavégzésbdl eredd
karokért teljes korti felel8sséggel tartozik, anyagi kotelezettségvallalas mellett.

7.34. Villalkoz6 jogosult alvallalkoz6(ka)t bevonni a teljesitésbe, az alvallalkozd(k) tevékenysegeert.

vallalt teljes korii felelésség mellett. Vallalkozé az alvallalkozo(k) munkéjat -koteles
Osszehangolni, és az altaluk végzett munkarészeket egyeztetni.
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7.35.

A szerzb6dés teljesitésével kapbsolatos {&bb jogszabalyok:

- az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrbl szol6
266/2013. (VIL.11.) Korm. rendelet, -

- az €pitbipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet,
- az épftett kornyezet alakitasarél és védelmérsl sz616 1997. évi LXXVIIL térvény,
-aKbt.,
- a Ptk.,

- az orszagos telepiilésrendezési és épitési kvetelményekrdl szol6 253/1997. (XI11.20.) Korm.
rendelet

- az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodd tervezéi.és mérndki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet,

- az épitési folyamatok sorin megvaldsitandé minimélis munkavédelem kdvetelményeirdl sz616
4/2002 (I1.20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet.

8. Mindségi kovetelmények

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Villalkoz6 kételes a jelen szerz6dés 3.1. pontjaban hivatkozott munkékat a szerz8dés 5.1. pontja
szerinti ellenszolgaltatdsért a jelen pontban megfogalmazott mindségi elvarasoknak megfeleléen
kivitelezni.

Villalkozé a kivitelezési munkat a vonatkoz6 hatalyos jogszabalyok, a Magyar Szabvany és a
vonatkoz6 eléirdsok szerint, azok betartasaval végzi.

A munka min6ségének meghatérozaséra az ajanlattétel id6pontjaban hatalyos jogszabalyok és az
érvényben 1év6 miiszaki el6irasok, szabvanyok kévetelményei szolgalnak.

Felek megéllapodasa szerint a Vallalkoz6 kételes jelen szerzédés értelmében a kivitelezést a
Megrendel6 altal szolgéltatott miiszaki tervdokumentécid alap_]an szerzOdésszertien, teljes
kortien, miiszakilag és minSségileg kifogéastalan kivitelben, az egyes munkanemekre vonatkozé
magyar technoldgiai eléirasoknak, hatdlyos magyar és EU miiszaki szabvanyoknak, valamint a
technol6gia mai allisdnak megfelelSen hatéridSben, a szakvéllalat gondossagaval megvaldsitani,
ill. valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerz6désszeriien teljesiteni és az el6allitott
miivet Megrendel6 részére atadni. A kivitelezés szerzédésszerli megvaldsitiséra vallalt
kotelezettsége mellett Vallalkozé kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

A jelen szerz6dés targyat képezo 1étesitménybe €pitési terméket csak az épitményekre vonatkoz
alapvetd kovetelmények teljesiilése mellett szabad beépiteni.

A Véllalkoz6 az elkésziilt szerkezetek minSségét probakkal koteles ellendrizni, mely probak
eredményét az épitési napléban rogziti.
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8.7.

8.8.

8.9.

Az egyéb épitési munkdkat a szakagi sajatossagoknak megfeleléen Vallalkozé kételes a sajét
koltségén mindsiteni, ill. a mindsitést dokumentalni.

Beépitésre csak Magyarorszidgon minc’isitett, az érvényes szabvéanyoknak megfelel olyan
anyagok és termékek hasznalhatok, amelyek minGsége biztositja az ajanlatban meghatarozott
miiszaki feltételeket.

Kiilfoldi anyag és szerkezet felhasznélésa esetén a Vallalkozo tartozik a nemzeti szabvéany szerinti
mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az & kotelessége sziikség esetén az importengedélyek
beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tlizvédelmi és hivatalos mindségi vizsgalatok
elvégeztetése, a termék mindsitése.

9, Atad4s-atvétel

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

A kivitelezés befejezésekor Villalkozé miiszaki 4tad4s-atvételi eljarast kezdeményez, melyr6l
Megrendel6t a kitiiz6tt id6pont elétt legalabb 8 munkanappal koteles értesiteni. Az eljaras soran
a Megrendeld az stadis-atvételi jegyzOkonyvben tett nyilatkozatéval igazolja a szerzédésben
foglaltaknak megfeleld teljesitést. '

A miiszaki 4tadds-4tvétel feltétele a hiba- és hidnymentes, rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas
létesitmény elkészitése. A miiszaki teljesités a miiszaki atadds-atvétel sikeres lezérdséval, a
szerzGdés teljesitése a hasznalatbavétel. feltételeinek biztositaséval zarul. A hasznalatbavétel
feltételeinek megteremtésében Vallalkozo koteles egyiittmiikSdni.

Megrendeld kotelezettsége az eljardson valé megjelenés, és a hidnytalanul, kifogéstalan
mindségben, hasznilatba vételre és lizemeltetésre alkalmas éllapotban elkésziilt létesitmény
atvétele.

Az 4tvételt Megrendel§ csak olyan hidnyossagok esetén tagadhatja meg, amelyek a létesitmény
rendeltetésszerli hasznalatat akadalyozzak.

A Megrendel6 és a Vallalkozo a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen szerzédésben
vallalt munkak:

- miiszaki vonatkozasban teljesitettnek tekintenddk, amikor a Véllalkozé a munkékat
a kozbeszerzési dokumentumokban meghatarozott és altala vallalt feltételeknek
bekezdése szerint rendeltetésszerli és biztonsigos haszndlatra alkalmas moédon
elvégezte, és azt a Megrendeld atvette;

- jogilag az épitési munkak teljesitettnek minGsiilnek, ha a létesitményt (a miivet) a
Megrendel6 hiba és hianymentesen, a Véllalkozo altal megajénlott hataridén beliil
atvette, és a Villalkoz6 a jogszabalyokban és jelen szerz6désben el6irt valamennyi
sziikséges dokumentumokat a Megrendel® részére atadott; -

- pénziigyi vonatkozasban egészébén teljesitettnek tekintend6k, amikor Megrendeld-

a végszamlat kifizette.
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9.6.

9.7.

Véllalkoz6 kételezettsége az alvéllalkozo(k) miiszaki atadés-tvételre torténd meghivésa és a
jelenlétiikrd] valé gondoskod4s.

Véllalkozénak 3 munkanappal a miiszaki dtadas-atvételi eljards megkezdése elétt a Megrendeld
részére szolgéltatnia kell a 1étesitmény 4tadasi dokumentéci6jat 3 példanyban, amely tartalmazza
az alabbi dokumentumokat:

- zarédokumentacio;

- szabvényositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok teljesitménynyilatkozatai
¢és miibizonylatai;

- kivitelezdi (megfeleldségi) nyilatkozat; felel6s miiszaki vezeti nyilatkozat, tervez6i
nyilatkozat;

- a jotallasi tevékenységet végz6 szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszama);

- atadasi dokumenticid, mely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben eléirt
dokumentumokat tartalmazza.

10. A Villalkozo kotelezettségei

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

A Vallalkoz6 kotelezi magét, hogy a szerz8dés targyat jelen szerzédés és annak mellékletei,
valamint a mindenkor hatélyos épitésiigyi,. tlizrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb vonatkozé
szakhat6sdgi el6frdsok és az 4ltalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok szerint, a
rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznilat kdvetelményeinek megfelelSen, teljes kortien,
miszakilag és minSségileg kifogastalan kivitelben, a magyar szabvényok szerinti I. osztalyt
minGségben és L. osztilyn anyagok felhasznalasaval, hiba— és hidnymentesen elkésziti, Az 1.
mindségi osztaly kovetelményeit az MSZ-04-800:1989 szabviny és az MSZ-04-803-as
szabvanysorozat tartalmazza.

rrrrr

Az 1. osztélyn teljesités tartalmét az épitési jogszabalyok, a vonatkozé magyar szabvényok és a
felhasznélasra keriil6 egyes termékekre vonatkozé alkalmassagi engedélyek, tantsitvanyok
hatarozzik meg.

Vallalkoz6 kételes a kivitelezés soran az. épitési engedélyben szerepld elBirdsokat és kikotéseket
betartani.

A Villalkozé koteles a jelen szerzédés rendelkezéseit és a szerzédés targyara vonatkozé
el6frasokat az alvéllalkozokkal, kozremiikdd6 személyekkel kotott szerzdésben is megfelelden
érvenyesiteni, ezen rendelkezések és elbirdsok alvéllalkozok, kdzremiikods személyek altali
betartdsaért a Vallalkoz6 a Megrendelével szemben felel8sséggel tartozik. Vallalkozé a
Megrendeldvel szemben teljes mértékben felel az alvallalkozok, kdzrem(ikods személyek minden
tevékenységéért és cselekedetéért.

A Vallalkozé a munkat sajat k6ltségén végzi el. Koteles a munkavégzést. gy megszervezni, hogy
biztositsa a munka gazdasagos és gyors befejezését.
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Véllalkozé koteles a munkat gy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozé alvéllalkozok,
kézremiikod6 személyek egymas munkajat ne zavarjék, illetve a hataridére vald teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabélyokat .maradéktalanul betartsik. Az
alvallalkozdk, kozremiikddS személyek kizarolag a Vallalkozéval allnak jogviszonyban, igy t6le
fogadbatnak el utasitasokat, illetve kizdr6lag vele szemben érvényesithetik kdveteléseiket.

A felvonulasi teriilet elkeritésérdl, a munkateriilet sziikséges mértékii elkorlatozasardl (szalag,
mobil korlat, stb.), az elSirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl és azok folyamatos
fenntartasardl, valamint esetleges jovahagyatasardl és a kivitelezés ideje alatti Grzésérdl a
Vallalkoz6 feladata gondoskodni.

A munkateriilet megfelel6 védelme és 6rzése a Véllalkozé kotelezettsége. Ezen intézkedések be
nem tartasabol szdrmazé minden felel@sség a Véllalkoz6t terheli.

Villalkozé koteles a személyek biztonsdgit vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar

lehetségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és azokro6l a
Megrendel6t azonnal révid tton, és 24 6rén beliil irdsban is értesiteni. '

10.10.A Projekt megvaldsitdsa sordn, a helyszinen sziikséges viz és villamos energia mennyiséget a

Vallalkoz6 biztositja. A Vallalkoz6 kételes hulladékok gylijtését, elszallitésat, azokkal vald
elszdmolast elSirasok szerint ellatni, valamint a megvalGsitds sordn a -teriilethasznalatot
minimalizlni.

10.11. A Vililalkozo kételezettséget vallal tovabba arra, hogy a szerzGdés teljesitésének teljes idtartama

alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel§ szdméara megismerhet6vé teszi és a 143. § (3)
bekezdése szerinti ligyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kulfoldi adéilletdségl
Vallalkozé kdteles a szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége
szerinti adohatésagtol a magyar adohatdsag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozoéra vonatkozo
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil. -

10.12. A Villalkoz6 feleldsséget vallal arra és szavatol azért, hogy munka teljesitésében részt vevok és

a teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabalyokban meghatérozott elSirdsoknak mindenben
megfelelnek, megfeleléen képzett - szakemberek, megfeleléen felkészitettek, az Altala
foglalkoztatottak vonatkozasidban a foglalkoztatisi jogszabalyoknak eleget tesz, valamint
feleldsséggel tartozik a munkateriileten barmely jogviszony alapjan megbizasébol tartézkodok
erkdlesi és szakmai megbizhatdsagaért, munkavégzésre valé alkalmassigaért. Véllalkozé az
alkalmazott vagy alkalmazni kivant személyekr6l naprakész listat vezet (név, cim, telefonszam
stb.) és ad 4t a Megrendelének, aki az adatokat a szerzddésszerli teljesitésig az adatvédelmi
szabalyokra tekintettel e szerz6dés teljesitése céljabdl kezeli. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal
arra, hogy jelen szerz6dés teljesitésére nem alkalmaz olyan személyt, aki ellen a Megrendeld
irasban kifejezetten tiltakozik. Vallalkozé kotelezi magat arra, hogy a jelen személyi
kovetelményekkel kapcsolatban tett megrendelSi kifogésokkal Osszefiiggésben tdbblet
koltségigénye nincs.

10.13.A Vallalkozé6 koételes a fenti munkalatokra dedikalt munkaszervezetet felallitani és a szerz6dés

id6tartama alatt azt Megrendel6 rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet tgy kell felallitani,
hogy az a szerzOdéses rendelkezések betartasa mellett a Vallalkozé jogszabalyok szerinti
szolgaltatis végzésére alkalmas legyen.
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10.14.A Villalkoz6 biztositia a Megrendels és MegrendelS 4ltal megbizotiak részére az épitési
helyszinre t6rténd belépést a teljesités, illetve a kivitelezés teljes idejére.

10.15.A Villalkozé szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben 1évé hazai t('irvériyek,
szabvéanyok, elSirasok figyelembe vétele mellett végzi, kiilénésen, de nem kizardlagosan az
épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek.

10:16.A Villalkozo kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljaras sordn a Megrendel@ 4ltal atadott miszaki
leirast, tervdokumentéciot és drazatlan koltségvetést a szerz6dés megkotése elétt megvizsgalta és
a Megrendelt a felismerhetd hibsira, hidnyossigaira figyelmeztette. Amennyiben ezen
dokumentumok valamely hibdja vagy hidnyossdga a kivitelezés folyamatdban valik
felismerhetévé, a Villalkozé késedelem nélkiil kételes err6l a Megrendel6t tdjékoztatni.

10.17.A Villalkozé feladatit képezi birminem( engedély, illetve a szerzédés teljesitése soran a
késdbbickben felmeriils terv beszerzése, amely a munka megkezdéséhez és elvégzéséhez
sziikséges, valamint a kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok, hozzajarulasok beszerzése.

10.18.A Vallalkozd feladata mindazon munkék elvégzése, amelyek a szerzédés targyat képezé
munkékhoz sziikségesek, illetve a rendeltetésszer(i hasznalathoz elengedhetetlenek.

10.19. A Villalkozé kételes elektronikus épitési naplét vezetni.

10.20.A Vallalkozé feladata a kivitelezéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények (pl.: iroda
konténer, mobil WC, stb.) biztositasa.

10.21.A Vallalkozé feladata a munkak elvégzését kovetben a tervekben nem szerepld, de a kivitelezés
id6tartalma alatt igénybevett teriileteken is az eredeti allapot szerinti helyreallitas.

10.22. A kivitelezéshez esetlegesen szﬁkségeé szakfeliigyeleteket és kdzmii kitlizéseket, a kézmiikezel6i
nyilatkozatokban foglaltaknak megfelelSen, a munka megkezdése elétt, az érintett kozmii
tizemeltet6knél meg kell rendelnie a Vallalkozénak.

10.23.Az  e-kbzminyilatkozatokban, kozmlegyeztetési  jegyzOkonyvekben, kdzmikezelSi

.nyilatkozatokban, egyetértési nyilatkozatokban, tervegyeztetési jegyzékényvekben, kdziitkezelsi

nyilatkozatokban, {izemeltetdi nyilatkozatokban és egyéb hozzijéruldsokban, nyilatkozatokban,
dokumentumokban leirtakat szigortian be kell tartania a Véllalkoz6nak!

11. Teljesitési biztositék és j6tallis idejére sz6l6 biztositék, koétbér, a Villalkozé nem
szerzédésszerii teljesitése és a szerz6dés megsziinése

11.1.1: A teljesitési biztositék: A Vallalkoz6 a szerzédésszerii teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként a szerzddés szerinti és 4ltalanos forgalmi ad6 nélkiil
szamitott vallalkozasi dij 5%-4nak megfelelé mértékii, azaz 21 935 495, Ft teljesitési biztositékot
kételes rendelkezésre bocsatani. A felek régzitik, hogy. ekként a teljesitési biztositék barmely
szerzddésszegesbdl (hibas teljesités, nemteljesités vagy késedelem) eredé barmely Megrendelsi
igény fedezetéiil szolgdl, s a Megrendel§ altal igénybe vett biztositéki sszeg a Megrendeld altal
eérvenyesiteni kivént igény helyébe 1ép, jogvita esetén annak legalabb lezardsig a Megrendel6t
illeti
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11.1.2. Ha a teljesitési biztositékot a Véllalkoz6 a szerzédés hatalybalépését kovetd 5 napon beliil nem
bocsatja a Megrendel6 rendelkezésére, a Megrendel6 jogosult a szerz6déstdl eldllni és jogosult a
teljesités elmaraddsa miatt a jelen szerz6dés-szerinti meghitsulasi kotbér érvényesitésén feliil
kartéritést kévetelni.

11.1.3. A teljesitési biztositéknak a teljesitési hat4ridé utols6 napjaig (okirati forma esetén + 30 napig)
érvényesnek és lehivhaténak kell lennie, illetleg rendelkezésre kell llnia. Késedelem esetén a
Véllalkoz6 koteles a biztositék hatlyat - a késedelem vérhaté mértékéhez igazoddan, a
Megrendelé 4ltal meghatarozott megfelel6 hataridére meghosszabbitani és Megrendeld
rendelkezésére bocsatani a Megrendel6 erre iranyuléd felszélitdsat kéveté 5 napon beliil, de
legkésGbb a biztositék lejartat megelézGen. Amennyiben ennek a biztositék lejaratat 5. (6t6dik)
nappal megel6z6en a Vallalkozé6 nem tesz eleget, a Megrendelé jogosult a biztositék
érvényesitésére (amennyiben az nem készpénz forméjéban letett 6vadék), és az igy kézhez vett
dsszeget 6vadéki biztositékként kezelni. A biztositék felhasznalasa nem jelenti a kértéritési
igénnyel kapcsolatos jogok barmelyikérdl vald lemondast. Amennyiben a Vallalkoz6 hataridében
és szerzédésszerlien teljesit és a j6tallasi biztositékot jelen szerz8désben elbirtak szerint a
Megrendel6 rendelkezésére bocsatotta, igy a MegrendelS koteles a teljesitési - biztositékot
felszabaditani a j6tallasi biztositék benyujtasat kévet 15 napon beliil. Amennyiben a jotallasi
biztositékot a Vallalkozé nem jelen szerz6désben elbirtak szerint bocsétja a Megrendeld
rendelkezésére, a Megrendeld jogosult a teljesitési biztositékot lehivni, amit abban az esetben utal
vissza (5 banki napon beliil) a Véllalkoz6 részére, amennyiben a jotdllasi biztositékot jelen
szerz6désben elbirtak szerint a Megrendel6 rendelkezésére bocsatotta.

11.1.4. A jotallds idejére sz6l6 biztositék (a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositéka) a netté véllalkozoi dij 5 %-a azaz 21 935 495,- Ft. A biztositék rendelkezésre
bocsatasanak idépontja, a szerz6dés teljesitése, a jotallasi kotelezettségek kezdete, vége a vallalt
jotallasi id6 vége (okirati forma-esetén + 45 nap). A rendelkezésre bocsatdsa a végszémla
benyujtasanak a feltétele.

11.1.5. A szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékanak rendelkezésre bocsatésarol
sz616 dokumentumot a teljesités id6pontjdig, azaz a miiszaki atadas - 4tvételi eljaras sikeres
lezarisa napjéra keltezetten koteles a Vallalkozé a Megrendel&nek atadni. A biztositék megfelelé
forméban torténé ataddsa a végszamla benynjtasanak a feltétele.

11.1.6. A Vallalkozé az egyik biztositéki formarél a mésikra attérhet, de a biztositékoknak a
szerz6désben foglalt Gsszegnek és id6tartamnak megfelelSen folyamatosan rendelkezésre kell
éllnia.

11.1.7. A hibés teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott (J6tallas idejére sz6l6 biztositék)
vonatkozasédban a Megrendel6 lehetévé teszi, hogy a biztositék vagy annak meghatérozott része
a Vallalkozénak a teljesitésért vagy részteljesitésért jar6 ellenértékbdl visszatartas titjan keriiljén
biztosit4sra, amelyre az 6vadék szabdlyait kell megfeleléen alkalmazni. '

11.1.8. A Megrendel6t a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka Osszegebdl
véglegesen megilleti mindazon koltség, amely a miszaki. atadas-atvétel utdn, de méar a
hasznalatsoran felmeriilt esetleges hibak kijavitasira szolgdlnak, amennyiben a Véllalkozé a
felmeriilt hibak kijavitasat nem vallalja és a javitdsokat a Megrendel6 harmadik féllel elvégezteti.
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11.1.9. Amennyiben ilyen hibdk nem meriilnek fel, Gigy a Megrendel kételes a szerzédés hibis
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékat a j6tallasi (garancialis) id6 lejartakor lefolytatott
uté-felillvizsgélati eljaras lezarasanak idépontjatél szamitott 15 napon beliil Vallalkozé részére
felszabaditani.

11.1.10. A szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka rendelkezésre
bocsatdsa nem mentesiti a Véllalkozét az ugynevezett "rejtett hibdkkal" kapcsolatos felelosseg
alol.

11.2. Kotbérek: Véllalkozo a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magét arra az
esctre, ha olyan okbél, amelyért felel6s, megszegi a szerz8dést, az alabbiak szerint:

11.2.1. Késedelmi kotbér: Vallalkozd, ha olyan okb6l, amelyért felelds késedelmesen teljesit,
késedelmi kotbér megfizetésére koteles. A késedelmi kothér ¢ Osszege az 4ltalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott vallalkozéi dij 1 %-4nak megfelel6 dsszeg minden késedelemmel érintett napra,
de legfeljebb 20 napi tétel. Amennyiben a késedelmi kétbér mértéke eléri a maximumot,
Megrendel§ a szerz8dést6l valo elallds vagy a rendkiviili felmondas jogat gyakorolhatja. A
késedelmi kotbér megfizetése a Ptk. 6:187. § (1) bekezdésére figyelemmel nem mentesiti a
Villalkoz6t a teljesités alol.' A kétbér a szerz8desszegés orvoslésakor vagy a maximum elérésekor
valik esedékessé.

11.2.2. Meghitisulasi kotbér: Amennyiben a szerz6dés olyan okbdl nem teljesiil, amelyért Vallalkozé
felel6s (ideértve azt az esetet is, ha-a Vallalkozo késedelmére, vagy silyos szerzédésszegésére
tekintettel Megrendel6 részér6l érdekmilas kovetkezik be, és a szerzédés rendkiviili
felmondésara vagy szankci6s elallas gyakorlasdra kényszeriil), Vallalkozé meghitisuldsi kitbér
megfizetésére koteles. A MegrendelS elallasi jogat a szerzddés teljesitésének meghitisulasara’
hivatkozva érvényesitheti, ha a késedelem egyértelmiien és vitathatatlan médon a Viéllalkozé
hibajabol keletkezett. A kotbér alapja az altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott vallalkozoi dij
(részbeni meghitsulds esetén a4 nem teljesitett részre - azaz a meghitsuldssal érintett
részteljesitésre esd) 4ltaldnos forgalmi adé nélkiil szdmitott vallalkozéi dij 30 %-a. A
meghiusulési kétbér érvényesitése esetében annak Ssszegébll az addig felmeriilt, és crvenyes1tett
késedelmi kétbér Gsszege levondsra keriil.

11.2.3. Vallalkoz6 akkor mentesiil a kotbérfizetési kdtelezettség aldl, ha szerz6désszegését kimenti.
[Ptk. 6:142. §]. Vallalkozé a kdtbérfelel6sség aldl csak akkor mentesiilhet, ha bizonyitja, hogy a
szerz8désszegest az ellendrzési korén kivill esé olyan koriilmény okozta, amely a
szerz6déskotéskor nem volt elére 1athatd, és nem volt elvarhatd, hogy a kériilményt elkeriilje;
vagy a kart elhéritsa. Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendelé a Kbt. 143. § (2)-(3)
bekezdéseiben elbirt felmondési kotelezettség teljesitésére kényszeriil, a szerzGdést a Felek
meghitisultnak tekintik.

11.2.4. A Megrendel6 részére esedékessé valo kotbért Megrendel§ elkiilonitetten kezeli.

11.2.5. A kotbér lejart kdvetelésnek mindsiil. Felek megéllapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult
az esedékessé valt kétbért a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben a még ki nem egyenlitett
ellenértekbol levonni, avagy a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni: Amennyiben a kdtbér
ily médon nem érvényesitheté teljes egészében, tigy a fennmarad6 kétbérrészt a Megrendeld
értesitése (kdtbérbekérd) alapjan Vallalkozo koteles 30 napon beliil a Megrendeldnek 4tutalni.
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11.2.6. Véllalkoz6 Megrendeld részére koteles megtériteni az 4ltala szerzédésszegéssel vagy
szerzédésen kiviil okozott kart. A kotbér érvényesitése nem érinti Megrendelének a kotbér
Osszegét meghaladd karigényét és a szerz6désszegésbdl eredd igényeit. Megrendeld jogosult
azokat a polgari jog szabalyai szerint érvényesiteni.

11.2.7. A Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen a meghitisulasi kotbér ﬁzetésére akkor koteles a Vallalkozo,
ha a szerz6dés teljesitése olyan okbdl valt lehetetlenné, amelyért a Véllalkozo tehetd felel8ssé.

11.2.8. A szerzédés akkor tekinthetd meghitsultnak, ha
- a Vallalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhat6 ok nélkiil megtagadija,
- a teljesités kizarolag a Véallalkozo érdekkdrében felmeriilt okbol lehetetleniil el,
- a Megrendeld él az azonnali hatalyu felmondas/elallas jogaval.

11.3. Meghiusulasi kotbér érvényesitése esetén késedelmi és/vagy hibds teljesitési kétbér nem
érvényesithets.

11.4. Teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizérja.

11.4.1. A Megrendeld a meghitisuldsi kotbérkdveteléseit teljesitési biztositékbol, ezt meghaladban,
valamint a tov4bbi kdranak megtéritését kdzvetleniil a Vallalkoz6val szemben érvényesiti.

11.4.2. A felek rogzitik, hogy a Megrendel§ a kotbérre akkor is jogosult, ha kéra nem meriilt fel, és a
Megrendels a kitbérrel nem fedezett karai megtéritésére, és a szerzédésszegésbdl eredd egyéb
jogai érvényesitésére is jogosult.

11.4.3. A szerzédés id6tartama alatt bekdvetkezé minden olyan koriilményrél, amely akadéalyozza a
szerz6dés, vagy annak a hatdriddben t6rténd teljesitést, a Véllalkoz6 haladéktalanul kételes
‘frasban értesitenie Megrendel6t, megjeldlve a késedelem okéat és varhat6 idGtartamat.

11.4.4. A Villalkozd lényeges kotelezettségeinek — felréhaté — nem szerzédésszerti, vagy nem
teljesitése esetén Megrendelé a szerzGdést egyoldali nyilatkozatdval a jovére nézve
megsziintetheti vagy a szerz6dés megkétésének iddpontjéra visszamend hatéllyal felbonthatja, és
kovetelheti a neki okozott kar megtéritését.

11.4:5. Vallalkoz6 kételes a Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely

a teljesités eredményességét vagy kell idbre vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az
értesités elmulasztasabol eredd karért Vallalkozo felel6s.

11.5. Lehetetleniilés:

11.5.1. Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért a felek nem feleldsek, a szerzédés

megsziinik. A teljesités lehetetlenné valasardl tudomést szerzé fél haladéktalanul kételes errél a -

masik felet értesiteni.

11.5.2. Ha a teljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a Vallalkozé érdekkorébe tartozik, a
szerz6dés megsziinik, a Megrendeld pedig a teljesités elmaraddsa miatt kartéritést kovetelhet.

Oldal: 22/ 36

SZECHENYI e
& . Eurdpal Unid -
Eurépei Regiondiis

Fofoszits Alag

migmslo
Il ELEERIETEE & HIVOEE




11.5.3. Ha a teljesités olyan okbodl valt lehetetlenné, amely a Megrendelé érdekkérébe tartozik, a
szerz6dés megsziinik, a Véllalkozé pedig kovetelheti igazolt kéltségeinek a megtéritését.

11.5.4. A jelen szerzbdésben foglalt egyéb kételezettségek megszegése esetén a szerzédésszegd fél
koteles a masik fél ebbdl szarmazo6 karat megtériteni.

12. Feleldsségbiztositis

12.1. A Vallalkozo kételes a szerz6dés hatalyba 1épésétSl szamitott 7 munkanapon beliil igazolni, hogy
rendelkezik jelen szerzGdés targyat képezd épitési beruhdzasra, annak teljes idStartaméra az
ajanlati felhivasban meghatarozott felel@sségbiztositassal, vagy meglevd felelésségbiztositasat
kiterjesztette, illetve Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a tevékenységével sszefiiggd, illetve a
szerz6dés idStartama alatt keletkez6 krokra a Megrendel§ felel8sséget nem vallal és nem nyit
kiilon téritést a karok elharitaséara.

12.2. A Villalkozé nyilatkozik, hogy alvéllalkozéi keresztfelelGsségre is kiterjedd épitési-szerelési
felelGsségbiztositasi szerzédéssel rendelkezik vagy meglévd felel8sségbiztositasat kiterjesztette
az ajanlati felhivasban el6irt mértékli forint/karesemény és biztositasi dsszeg /év kartéritési limit
Osszegll biztositasra. Vallalkoz6 nyilatkozik, hogy a biztositas hatdly4t a jelen szerz6dés
teljesitéséig fenntartja. :

12.3. A biztositasi kotvény mésolatat Vallalkoz6 kételes legkésébb a szerzdés hatalybalépését kovetd
7 munkanapon beliil a Megrendel6 részére atadni, amely a szerz8dés 4. sz. mellékletét képezi.
Ennek hidnyaban a szerz8dés, mindaddig nem 1ép hatdlyba, ameddig Véillalkozé az elbirt
tartalmq, érvényes biztositasi kotvény masolatat Megrendeld részére 4t nem adja. Amennyiben a
Villalkoz6 felszolitas ellenére, a felszélitasban kitlizétt pothataridében sem tesz eleget a
biztositasi szerz6dés megkotésére és a biztositasi kotvény taddsara vonatkozo kotelezettségének,
a Megrendeld jogosult a szerz8dést6l elallni és az elallassal Gsszefliggd igényeit a Vallalkozoval
szemben érvényesiteni.

13. Vis Maior

13.1. Sem a Megrendeld, sem a Vallalkoz6é nem tekinthet6k ugy, hogy késedelembe estek vagy ugy,
hogy szerzddésszegést kovettek el egészen addig, amig kételességeik tekintetében vis maior
.esemény gatolja meg Oket.

13.2. Vis maior-on a felek ellenfrzési képesseget meghalad6 koriilményeket kell érteni, beleértve, de
nem kizérélagosan, az aldbbiakat:

- akér megiizent, akdr meg nem iizent hdbord és ellenségeskedés, megszallas, idegen ellenség
akcioi, mozgdsitas, rekvirdlas vagy embargd

- nukledris iizemanyagbol, vagy a nuklearis anyag lebomldsab6l keletkezé nuklearis
hulladékbdl szdrmaz6 ionizalé sugérzds vagy radioaktiv szennyezdédés, vagy radioaktiv
mérgez8 robbanas, vagy egyéb veszélyes tulajdonsdg a robbandsveszélyes nuklearis
tizemekben vagy azok nukleéris részlegeiben,
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- lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorlé hatalométvétel, polgirhdborti, zendiilés,
tiintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizardlag a Vallalkozé alkalmazottaira terjed ki,

- természeti katasztrofa.

13.3. Ha barmelyik fél Gigy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadélyozza a kotelezettségeinek
végrehajtisdban, azonnal koteles irdsban értesiteni a masik felet, s k6z6lni vele az esemény
koriilményeit, okat és feltehetGen varhatd idStartamat.

13.4. Ha vis maior koriilmény bekdvetkezett, mindkét fél, de kiilondsen a Vallalkozo kételes torekedni
a szerz8désbdl eredd kotelezettségeinek folytatdlagos teljesitésére, amennyire az ésszeriien
elképzelheto.

14. Szavatossag, jotallas

14.1. A Ptk., valamint az épitési termék épitménybe t6rténd betervezésének és bedpitésének, ennek
sordn a teljesitmény igazoldsanak részletes szabalyairél sz6l6 275/2013. (VIL 16.) Korm.
rendelet, az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl sz6l6
12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet, a lakasépitéssel kapcsolatos
kotelezd jotallasrél szolé 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint- az egyéb dgazati
jogszabalyok szerint a Véallalkozé szavatolja, hogy:

- a szerz6dés targyat képezé munkat a kdzbeszerzési dokumentumok, az ajanlat, a Megrendeld
altal megadott kiinduldsi adatok, kozbens§ adatszolgaltatisok €s a megrendeldi utasitdsok
alapjan, tovabba a megvaldsitas ideje alatt érvényben 1év6 hazai és Eu-s normativaknak,
miiszaki el6irdsoknak, szabvanyoknak, az illetékes hatésagok kovetelményeinek és
szabalyzatainak megfelelGen valdsitja meg;

- ajelen szerzGdés értelmében beépitett anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések mentesek
lesznek minden olyan hibatél, ami a Vallalkoz6, az alvallalkozéja, vagy a széllitoja
cselekedetébdl, vagy mulasztasibol szarmazhat;

- szavatolja tovdbba az altala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések megfeleldségét €s minbségét a hosszi tAvi lizemeltetés biztosithatosiga

érdekében.

14.2. A MegrendelS a szavatossagi jogait a teljesités id6pontjatol (a miszaki atadds-atvételi eljaras
sikeres lezarasanak napjatol) a kotelez6 alkalmassagi id6 lejartaig érvényesitheti.

143. A Villalkozé garantdlja a szerz6dés szerint beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések mindségét, az elvégzett munkak szakmai és mindségi megfeleléségét a
teljesitést kovetd iddszakra.

14.4. Villalkozot a jelen szerz8dés szerinti munkak tekintetében az eredményes miiszaki dtadas-atvételi
eljaras befejezésének (lezarasanak) idGpontjatél szdmitottan - amennyiben jogszabaly az
felhasznalt egyes termékre, és anyagokra, illetve a kivitelezési munkak sordn a beszerelésre keriilt
egyes eszkdzokre, berendezésekre hosszabb kotelezd jotallasi id6t nem ir €l6, avagy mindezek
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

tekintetében a gyart hosszabb ideji j6tallast nem biztosit - 60 + 24 hénap (megajanlasa szerint)
teljes kord jotallasi kotelezettség terheli.

Megrendel6 kételes a jotéllas idGtartama alatt az esetleges jotallasi munka elvégzésére vald
felhivast a Villalkozo6 székhelyére irdsban megkiildeni. A Villalkozé a bejelentett jétallasi i igény
alapjén tizendt napon beliil kételes a hibat megv1zsga]m ¢és a jogosult igényér6l nyilatkozni. A
javitést, a cserét, a munka jboli elvégzését Gigy kell teljesiteni, hogy az lehetdség szerint az
¢pitmény hasznalatat ne akadalyozza. Vallalkozé a Megrendeld altal jelzett, a hibésan teljesitett
munkarészek kijavitasat 15 napon beliil, amennyiben ezt az id6jarés vagy a javitasi technolégia
nem teszi lehetévé, gy az idGjaras okozta akadély elharulasat kdvet6en vagy a technol6giai
feltételek szakmailag indokolt hatdridére torténd biztositisa utdn haladéktalanul koteles
megkezdeni és a miszakilag indokolt id&tartamon beliil téritésmentesen befejezni. A
balesetvesz€lyt jelentd meghibésodas esetén a balesetveszély elhdritdsardl azonnal intézkednie
kell a Véllalkozénak. Uzemeltetést gatlé meghibasodéds esetén a hiba elharitisénak idétartama

maximum 48 6ra.

A jotallasi (garancidlis) id6szak a miiszaki atad4s-4tvételt sikeres befejezését rogzitd bizonylatban
szerepld teljesités id6pontjatdl szamitottan indul.

Ha a jétallasi id§ alatt barmilyen hiba jelentkezne a létesitményben (az elkésziilt miiben) a
Villalkoz6 koteles 'a Megrendeldi igény kézhezvételét kovetd lehet legrovidebb idén, de
legfeljebb 15 naptiri napon beliil sajat koltségén megjavitani, cserével vagy mds médon
helyrehozni a hibat, vagy a hiba altal okozott barmilyen kart.

A jotallasi id6 alatt elvégzend$ garancidlis javitdsok esetén a Vallalkozé semmilyen jogcimen
nem szamolhat fel koltséget a MegrendelSnek, kivételt képez ez al6l, amikor a Vallalkozé nem
felelds az adott hibéért vagy a bekovetkezd karoknak javitasaért, cseréjéért vagy jovétételéért, igy
példaul amennyiben azok okét kizar6lag az alabbiak egyike képezte:

(@) A nem megfeleld kezelése és karbantartdsa a Megrendel§ 4ltal; (ha a Megrendeld a dolog
karbantartésara vonatkozé ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vallalkozé e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett.)

(b) A nem rendeltetésszer(i hasznilat;

(c) Vis maior eredménye.
Az egyes berendezésekkel Gsszefliggésben a jotallasi idé alatti meghibasod4sok miatti jotallasi
igényeket Megrendel6 érvényesiti. Amennyiben a gyart6 cég altal adott j6tallasi id6 lejart, de a

Villalkozé szavatossagi ideje még nem, gy a javitasi koliséget a Vallalkozé viseli. A jétallas
nem vonatkozik a természetes elhasznil6dasra.

14.10. Amennyiben a Vallalkoz6 a‘szavatossagi vagy jotallasi (garanciélis) kételezettsége teljesitését

nem vagy nem hataridében teljesiti, Megrendel jogosult a sziikséges javitdsokat harmadik féllel
a Véllalkozo kéltségterhére elvégeztetni, és a szerzdés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékébol lehivni, anélkiil, hogy a Vallalkozéval szemben fennallé barmely joga ezzel

csorbat szenvedne.
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14.11.A felek uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak a j6tallasi/garancidlis idszakban évente egy

alkalommal.

14.12. Az uté-feliilvizsgalati eljarasok soran az eljarast a Megrendel6 késziti €l6 és meghivja arra a

Villalkozét. A meghivét az eljdrds megkezdésének napjat megel6z8en 15 nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz az Uzemeltetd 4ltal Ssszedllitott hibajegyzéket is. A Megrendeld
vagy az 4ltala megbizott miiszaki ellen6r az elj arasrol a meghivottak jelenlétében jegyzGkonyvet
vesz fel. A jegyz6kdnyvben fel kell tilintetni résztvevOknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Vallalkozé altal elismert hibdk kijavitasara, illetve hidnyok pétlasara vallalt
hat4rid6t, amely 30 napn4l hosszabb nem lehet.

15. Alvallalkozék

15.1.

15.2.

153

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

A Villalkozé6 az alibbi munkanemek tekintetében jogosult alvallalkozé(ka)t bevonni a
kivitelezésbe, az alvallalkozdi tevékenységéért vallakt tel_] es korti felel6sség mellett figyelemmel
a kozbeszerzési ajanlatdban megjeldltekre:

MV-KE jogosultsagu felelés miiszaki vezet6, kertészmérndk, vizépité mémok szakember

A Villalkoz6 a jelen szerz6dés szerinti kotelezettség teljesitésére alvallalkozot, kozremiikodot a
Kbt. 138. § (1)-(4) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendel6 az alvallalkozéi teljesités
soran a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével jar el. '

A Vallalkozé az igénybe vett alvallalkozoért, kozrem(ikod6ért tigy felel, mintha a munkat maga
végezte volna. Alvéllalkozd, kozremiikddd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelSs
minden olyan kérért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

A Villalkozo csak a Megrendeld el6zetes irasbeli jovahagyésaval és a Kbt. rendelkezései szerint
valtoztathatja meg a jelen szerz6dés teljesitése sordn bevonasra keriil6 Alvallalkozéit.. E
rendelkezés megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsiil és a Megrendel6nek, a Vallalkozéval
szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil, a szerz6dés azonnali hatalyu felmondésara ad okot.

Szerz8dd felek a Kbt. 138. §-nak megfelelGen rogzitik, hogy a szerzdést a Vallalkozdonak kell
teljesitenie.

A Vallalkozo a teljesitéshez az alkalmassagénak igazolasdban részt vett szervezetet a Kbt. 65. §
(7) bekezdése szerint a kozbeszerzési eljarasban bemutatott kotelezettségvallaldsnak
megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kdteles igénybe
venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik
akkor vonhat6 be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutddlés eseteit
is), ha a Vallalkozé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont \ij szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozd
a kdzbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Villalkoz6 legkésdbb a szerz6dés megkdtésének idSpontjdban kételes a Megrendelének

valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a megnevezésen til az elérhetSség, valamint a
képviseletre jogosult megjellésével), amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, A Vallalkozé
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a szerz6dés teljesitésének idStartama alatt koteles a Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozék
bejelentésében kozolt adatainak valtozasardl. A Vallalkozé nyilatkozik arrél, hogy a szerz6dés
teljesitéséhez nem vesz igénybe, a kizbeszerzési eljarésban eldirt kizar6 okok hatélya alatt 4116
alvéllalkoz6t. A Vallalkozé a szerz6dés teljesitésének idStartama alatt koteles a Megrendelének
minden tovéabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét elézetesen bejelenteni, mésrészt
minden alvéllalkoz6 — figyelemmel az dllamhaztartasrél sz616 2011, évi CXCV. térvény 41. § 6)
bekezdésében foglalt kitelezettségre atlathatésagi nyilatkozatot koteles tenni az altala végzelt
munka megkezdéséig. Az el6zetes bejelentés, illetve atlathatésagi nyilatkozat hidnyaban az
alvéllalkoz6 a teljesitésbe nem vonhaté be.

15.8. Szerz4dé felek a Kbt. 139. §-nak megfelelden rogzitik, hogy a Vallalkozé felek személye csak az
alabbi esetekben véltozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjdban foglalt feltételeknek megfelels egyértelmi
szerzdéses rendelkezés alapjdn a jogutédlas projekttirsasdg vagy a teljesités biztonsaga
érdekében ilyen szerz8déses rendelkezés alapjin a teljesitéshez finanszirozast nyujté jogi.
személy vagy az éltala jel5lt jogi személy &ltal torténik; vagy

b) ha a szerz6d$ fél személyében bekovetkezd jogutédlés a jogi személy 4talakuldsdnak,
egyesiilésnek, szétvalasnak vagy a jogutodlassal megsziinés més esetének kovetkezménye,
vagy olyan részleges jogut6dlas eredményeként kévetkezik be, ahol egy gazdasagi egységként
miikdds teljes tizletdg (a hozza tartozé szerz6désekkel, eszkdzokkel és munkavéllalokkal) —
nem gazdasagi tarsasag jogi személy esetén az adott tevékenységet ell4to teljes szervezeti
egys€ég — atruhdzésra keriil a jogutdédra, vagy az eredeti szerz6d6 félre vonatkozd
fizetésképtelenségi eljaras soran keriil a szerz8dés atruhazésra;

¢) haa szerz8désbe 1épd jogutéd nem all a kdzbeszerzési eljarasban alkalmazott kizard ok hatalya
alatt, — a Véllalkozéra irAnyad6 szabélyok szerint, a 138. § (2)(4) bekezdésének
alkalmazasaval — megfelel a kozbeszerzési eljérasban alkalmazott alkalmassagi
kovetelményeknek, és a jogutédlas nem e térvény alkalmazasanak a megkeriilését célozza.

15.9. A felek rogzitik, hogy a Megrendeld az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendels (vagy a
nevében eljaré személy) a szerz6dés teljesitésének ellenSrzése soran az épitési naplé adatai
alapjén ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a szerzédésben foglaltaknak megfeleld alvallalkozé

vesznek-e részt. Az alvallalkozOk nem szerzédésszeri bevondsa a teljesitésbe sulyos
szerz6désszegésnek mindsiil.

16. Szerzddésszegés, a szerz6dés megsziintetése

16.1. A Vallalkoz6 szerz8désszegést kdvet el, ha
- késedelmesen teljesit,
- aszerz6dés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Vallalkoz6 felelés,

- haa Vallalkoz6 a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadia.
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16.2. Megrendel$ jogosult — kartéritési kotelezettség nélkiil — a szerz6déstél elallni, vagy azt'azonnali
hatallyal felmondani, ha:

- a birésag joger8sen elrendeli a Vallalkoz6 felszamolasat vagy a Véllalkozéval szembeni
kényszertorlési eljaras meginditasat, illetve, ha a Vallalkozd elhatarozza a végelszdmoldsat.-
avagy egyéb olyan koriilmény meriil fel a Vallalkoz6 érdekkorében, mely a szerz6dés
teljesitését meghitisithatja; -

- a Villalkozé a munkédt a munkateriilet atadasat kovet6 10 napon beliil nem kezdi el; a
Viéllalkozé 4ltal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes munkavallaloi
engedéllyel, munkaszerz6déssel;

a Vallalkoz6 4talakul, vagy tulajdonosai dsszetételében, vagyonaban olyan j elent8s valtozas
kovetkezik be, amely a Megrendel6 megitélése szerint a jelen szerz6désben meghatarozott
kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik;

- amennyiben a szerz8dés finanszirozasi alapjat képez$ Tamogatasi Szerz6dés megsziinik vagy
olyan mértékben csokken a tAmogatds mértéke, amely a Megrendeld részérél nem teszi
lehet6vé a szerzddés szerinti teljesitést;

- a Vallalkoz6 a teljesités ellenérzését barmilyen médon hatraltatja, vagy megakadélyozza, és
ezt a Megrendeld felszolitasa ellenére sem sziinteti meg;-

- aKbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetek valamelyike bekovetkezik;

- aVillalkozo valétlan adatot szolgaltat; -

- aVillalkozé nem az ajénlatdban bemutatott szakember kdzremiikodésével teljesit, vagy az Uj
szakember bevondsa nem keriil el6zetesen jovahagyasra, vagy més személyt. von be oly
médon, hogy az nem felel meg a Kbt. 138. § (2) bekezdésének;

a Vallalkoz6 ‘a megrendelSi utasitasokat megtagadja, vagy annak figyelembevétele nélkiil
teljesiti a munkét;

- feltétleniil sziikséges a szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 4j k6zbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

- aVillalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé szerz6dd
-fél; '

- személyében érvényesen olyan jogut6dlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

- az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésiga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az FEurépai Unié jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés
miatt a‘szerz6dés nem semmis.
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16.3.

16.4.

Megrendel6 kételes tovabba a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a szerz6dé fél tekintetében a
kdzbeszerzési eljaras sordn kizar6 ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zérni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

A Megrendel6 a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a szerz8dést
felmondani - ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz8déssel érintett
feladata ellatésar6l gondoskodni tudjon — ha

a.) a Véllalkozoban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjsban meghatirozott
feltétel.

b.) a Villalkozo6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel.

17. Kapcsolattartds, jognyilatkozattétel, titoktartis

17.1.

17.2.

7S

17.4.

17.5.

17.6.

Felek tervezetten hetente azonos idSben, kooperécios egyeztetést, bejardst tartanak. Az
egyeztetésre meghivottak koérét felek a munkateriilet 4taddsa alkalméaval az épitési napléban
rogzitik. A kooperdciés egyeztetésen felvett jegyzSkonyvek épitési - naplobejegyzésnek
tekinthet6k, a napl6 elvilaszthatatlan mellékleteit képezik.

Felek kijelentik, hogy a tevékenységiik soran a tudomasukra jutott iizleti titkot meg6rzik. Uzleti
titokként definidlnak minden olyan adatot, mely jelen szerz6dés keretein beliil a masik féllel
kapcsolatban a tudomésukra jut. Kivételt képez ez al6l azon adatok Osszessége, amely a Kbt. vagy
mas jogszabalyok szerint nyilvanos adatnak mindsiil.

Felek tudomasul veszik, hogy a szerz6dés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilvinos, tartalma kézérdekti adatnak mindsiil.

A titoktartdsi kotelezettség megszegésébsl eredd kérért az ezért feleld fél kartéritési
kotelezettséggel tartozik.

Felek titoktartdsi kotelezettsége kiterjed a munkavallaléikra, valamely polgéri jogi szerzédés
alapjan munkavégzésre irdnyuld jogviszony, vagy mds jogviszony alapjan a féllel kapcsolatban
1év8 egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartisdért a titoktartasi kotelezettség
viszonylatéban az érintett fé], mint sajat magatartasaért felel.

Nem minésiilhet iizleti titoknak mindazon adat vagy informacid, amelyet jogszabdly illetve egyéb
dokumentum az iizleti titok korébél kizar. A szerz6d6 Felek tudomésul veszik, hogy a vonatkozd
jogszabalyok és megallapoddsok szerinti illetékes ellen6rz6 szervezetek feladat- és
hatdskoriiknek megfelelen jelen szerzédés alapjaul szolgdlé kozbeszerzési eljarast és jelen
szerz8dés teljesitését ellendrizhetik, résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadasa iizleti
titokra val6 hivatkozéssal nem tagadhaté meg.
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17.7. Az illetékes ellendrzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgélata esetén Villalkozo koteles
minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgélaton jelen lenni az ellenérzés
hatékonysaga és Megrendeld kételezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

17.8. Véllalkozé tlirni koteles, hogy a szerzddés teljesitésével kapcesolatban keletkezett dokumentumok
vizsgélata, ellenGrzése az unidés pénzek felhasznélasat ellen6rzé szervezetek részerdl
megtdrténhessen és az ellen6rzés soran sziikség esetén egyiittmiikddni kételes. Vallalkozo kételes
mindenféle korlatozastél mentesen lehetvé tenni, hogy a TAmogaté az Allami Szamvevoszek a
Kormany 4ltal kijel6lt bels6 ellenérzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstdr a szerzédéssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini
ellenSrzéseken ellendrizze a szamlazési vagy barmilyen méas egyéb, finanszirozasaval kapcsolatos
dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kdnnyen hozzaférhetSknek kell lenniiik, ugy kell
8ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgildsukat. Az ellenbrzés-tiirési kotelezettség

_megsértése esetén Villalkozé koteles megtériteni az ellendrzés éltala tortént meghitsitasa,
megakadélyozdsa vagy hatréltatisa folytan neki felrohatban keletkezett karokat (kiilonbsen a
szakértok felmeriilt dijat, utazési és tartbzkodési koltségeit).

17.9. Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudomasuk van arrél, hogy Megrendel6 kételes a Kozbeszerzési
Hat6sagnak bejelenteni, ha

a.) Villalkozé szerzddéses kotelezettségét sulyosan megszegte és ez a szerz6dés
felmondasédhoz vagy eldllashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerzodés alapjan
alkalmazhat6 egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha Vallalkoz6
olyan magatartasaval, amelyért felel3s, részbenvagy egészben a szerz8dés lehetetleniilését
okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerz8désszegés leirdsat, az annak alapjan
alkalmazott jogkvetkezményt, valamint hogy a szerz8d6 fél a szerzdésszegést elismerte-
e, vagy sor kertilt-e arra vonatkozdan perinditésra.

b.) Vallalkozé szerzédéses kotelezettségének joger8s birdsagi hatérozatban megallapitott
megszegése esetén a szerz6désszegés tényét, leirasat, Iényeges jellemzdit, beleértve azt is,
ha a szerzddésszegés a szerz6dés felmondasdhoz vagy a szerz6dést6l vald elallashoz,
kartérités koveteléséhez vagy a szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb szankcid
érvényesitéséhez vezetett, valamint Véallalkozé szerz6dS fél olyan magatartisaval,
amelyért felelds, (részben vagy egészben) a szerz8dés lehetetleniilését okozta.

17.10.Felek fenti korben megallapodnak abban, hogy Véllalkozé nem jogosult a fenti adatok atadasa
miatt a Megrendel6vel szemben semmiféle igényt sem érvényesiteni abban az esetben sem, ha
barmely 4tadott tény, vagy koriilmény utébb nem bizonyulna valésnak, kivéve, ha ezzel a
Megrendeldnek az adatok atadasdnak pillanatdban tényszertien tisztdban kellett lennie (nem
tartozik ide a hibds jogszabaly-értelmezésb6l vagy téves tényallas-értelmezésbdl szarmazéd
koriilmény, kivéve, ha az a Megrendel6nek felréhatdan kdvetkezett be).

17.11.Jelen szerzddéssel kapcsolatban joghatalyos nyilatkozattételre jogosult személyek az alabbiak,
akik jognyilatkozataikat kizar6lag irdsban, az atvétel idejét igazoldé modon tehetik meg
érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, ill. az e-mail tlizenetek valtdsat, ha annak atvétele
igazolhat6, valamint az épitési napl6ba az arra jogosult 4ltal tett bejegyzést is:
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Megrendel6 részérél:

Virosfejlesztési és Uzemeltetési Igazgatosag
Magyar Kéroly

Telefon: 74/504-240, 30/389-2761

E-mail: magyar.karoly(@szekszard.hu

Projektmenedzseri Osztaly

Dévai-Horvath Krisztina paly4zati referens
Telefon:74/504-122,30/500-0615

E-mail: devai.horvath krisztina@szekszard.hu

Miiszaki ellendr részérdl:

PLAN-ETA Epité és Vallalkozé Kft, Sallai Laszlé
Telefon: 30/406-7388
E-mail: planeta@terrasoft.hu

Villalkoz6 részérol:

Hamori Szabolcs ligyvezets

Ertesitési cim: 7171 Si6agard, Kossuth u. 44/A
Telefon: +36 20 320 6876

E-mail: hgtszabi@t-online.hu’

17.12.Elt¢éré rendelkezés hidnydban a szerz8dés szerint elSirt barmilyen értesitést, hozzjarulést,
jévahagyast, igazolast vagy utasitast a Ptk-nak megfelel médon kell rogziten:

17.13. Amennyiben a Felek egymasnak faxszamot vagy e-mail cimet megadtak, ezen kommunikécios
eszkdz is igénybe vehetd, azzal, hogy az e-mail lzenetet, ha az jelentss (kiilonésen a
jogvéltoztatds vagy megsziintetés vagy keletkezés cseteit), irdsban is meg kell erfsiteni és
megkiildeni levélben vagy telefaxon. Amennyiben a Szerz6dés szerint valamely értesités vagy
mas irdsbeli dokumentacié megkiildésére hatarid6t szabtak, a hat4ridd betartottnak tekintendd, ha
azt a hatérid§ utols napjan 24.00 6réig tértivevényes, ajanlott kiildeményként feladtak, kivéve,
ha a jogeselekmény anyagi jogi jellegli vagy a Felek kifejezetten eltéren rendelkeznek. Eltérd
rendelkezés hidny4ban a Szerzédés szerint eléirt barmilyen értesitést, hozz4jarulast, jévahagyast,
igazolést vagy utasitast a Ptk-nak megfelelé médon kell régziten.

17.14.Szerz8d6 felek jelen szerz8dés teljesitése soran kotelesek egyiittmiikodni.

17.15.Megrendel6 és Villalkozé egymas irasbeli megkereséseire azok kézhezvételétdl szamitva 2
munkanapon beliil irdsban érdemi nyilatkozatot kételesek tenni.
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17.16.Megrendel6 képviselSje jogosult a kivitelezés sordn bArmikor a munka allasét ellendrizni, és ezek

eredményérd] az épitési naploba bejegyzéseket eszk6zoIni.

17.17.Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Véallalkoz6t nem mentesiti a hibés teljesités jogkévetkezménye

alol, ha a Megrendeld ellenérzési kotelezettségét nem, vagy nem megfelelden teljesitette.

17.18.A Megrendelének megfelels idében 4t kell adnia a Vallalkozo6 részére a Szerz6dés teljesitéséhez

sziikséges és rendelkezésére 4116 informacidkat és/vagy dokumentaciét. A Vallalkozé koteles az
igy kapott dokumentumokat a szerz6dés megszilinésekor visszaadni a MegrendelSnek.

18. Vegyes és zdré rendelkezések

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

Jelen szerz6dés modositdsa — a vonatkozé elirasok, igy kiilonosen a Kbt. 141.§-ban foglaltak
szerint — mindkét fél altal t6rténé cégszeril aldirassal érvényes. A szerzbdésmodositassal
kapcsolatos koltségeket, és kiadasokat annak a szerz6d6 félnek kell viselnie, akinek az
érdekkorében felmeriilt okbodl a szerz6dés mddositasara sor keriilt.

A Kbt. alapjan semmis a szerz6dés médositésa, ha az arra irdnyul, hogy a Vallalkozét mentesitsék
az olyan szerz8désszegés (illetve szerz6désszegésbe esés) és annak jogkévetkezményei - ide nem
értve a felmondas vagy elallas joganak gyakorldsat - alkalmazésa alol, amelyért felelds (illetve
felelds lenne), vagy amely arra irdnyul, hogy a Megrendel6 atvallaljon a Véallalkozét terheld
tébbletmunkakéltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerz6dés alapjan a Vallalkozét terheld
kockézatokat.

A Vallalkoz6 koteles '3 munkanapon beliil irdsban értesiteni Megrendel6t a szerzddési
feltételekben megadott barmely adat (név, székhely, bankszdmlasz4dm, ad6szam, kapcsolattartéja
nevének vagy cimének, tovabba bankszdmlaja szamanak, stb.) megvaltozasarol. :

Villalkoz6 jelen szerz8dés alairaséval kinyilvanitja, hogy teljes mértékben ismeri és a szerz6dés
teljesitése sordn a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetSleg elfogadja a jelen
Véllalkozasi szerz6dés targyat, annak megvalésitisit, valamint az elszamolasok, kifizetések,
ellen6rzések eljarasi szabalyait érintd valamennyi jogszabalyt.

A Villalkozé hozz4jérul ahhoz, hogy a jelen okiratban foglalt személyes adatait a szerzdés €s a
hozz4 kapcsolédé iratok tartalmazzak. Hozzajérul tovabba ahhoz, hogy a személyes adatait a
Megrendel nyilvantartdsai tartalmazzak, s azokat a szerz6dési feltételek teljesiilése, valamint a
pénziigyi teljesitések kvetése, ellendrzése céljabol kezelje.

A Villalkozo kijelenti, hogy rendelkezik legalabb 1 f§ olyan dllandé munkatars szakemberrel, aki
projektvezetbként &s/vagy épitésvezetdként és /vagy miiszaki vezetOként kozremitkdott monolit

vasbeton szerkezetti épiilet épitésében.

A Villalkozé kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja értelmében atlathat6 szervezetnek mindsiil. Felek egyezden kijelentik, hogy
jelen megéllapodas elvalaszthatatlan részét képezi a Megrendel§ éltal rendelkezésre bocsatott,
Villalkoz6 4ltal kitoltott és jovahagyott Atlathatosagi Nyilatkozat.
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18.8.

18.9.

A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6dés alapjan, a teljesités sordn a Vallalkozé altal
készitends, szerzdi jogi védelem alatt 4116 alkotdsok vonatkozdsiban a Megrendeld teljes,
atruhazhat6, €s korlatozasmentes (térben, 1doben, felhasznalasi modban) kizér6lagos és harmadik
személynek 4tadhat6 felhasznalasi jogot szerez. fgy minden jelentés és dokumentum, igy példaul
a térképek, diagramok, rajzok, specifikiciok, tervek, statisztikdk, szamitasok, adatbazisok,
szoftverek és az ezeket alatdmaszté nyilvantartdsok, amelyeket a Villalkozé a Szerz8dés
teljesitése soran Allitott Gssze, készitett el vagy jutott a birtokdba, a Megrendelé kizarélagos
tulajdonat képezik. A felhasznalasi jog ellenértékét a vallalkozéi dij tartalmazza.

A Vallalkoz¢ szavatol azért, hogy a miivon nem all fenn harmadik személynek olyan kizérélagos
szerz6i vagyoni/felhasznalasi joga, amely a Megrendel§ jelen szerz6dés szerinti jogszerzését és
felhasznalasat korlatozna, vagy akadalyozna. A Véllalkozd szavatolja, hogy a jelen Szerz6déssel
kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden olyan igénnyel, peres eljérassal szemben, ami a
szerzGi jogok, vagy barmilyen méis egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden
ilyen eljaras teljes koltség kihatdsa a Vallalkozét terheli.

18.10.Fentiekre figyelemmel a Vallalkoz6 az ellenérték megfizetésének a feltételével a jelen szerz6dés

alairasaval kifejezetten is visszavonhatatlanul hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendel$ részére
atadott fentieckben nevezett dokumentumokat Megrendel6 részben vagy egészben - a
tovabbiakban szabadon, Vallalkozé kiilon értesitése, illetéleg barmilyen formdban t6rténd
beleegyezése nélkiil — teriileti és id6beni korlat nélkiil felhasznilhassa (a tovébbiakban:
felhasznalasi engedély), valamennyi felhasznéldsi médon és teljes mértékben, igy ideértve
kiilénésen, de nem kimeritden, az aladbbi mddokon: a dokumentumok

a tobbszorozését (ideértve a képfelvételen torténd rogzitését, szamitdgéppel és elektronikus
adathordozora térténé masolésat);

mas személyek részére val6 4tadasit,
atdolgozasat valamint,

az ezen iratokban foglaltak megvaldsitasat (kivitelezését) is.

18.11.Felek rogzitik, hogy a Megrendeld altal atadott terveket, adott esetben egyéb, a szerzdi jog altal

védett dokumentumokat Véllalkoz6 kizérélag csak a jelen szerzédés teljesitéséhez hasznalhatja
fel, egyebekben azon semmiféle felhasznaldsi jogot nem szerez. Ennek megsértésébél eredd
valamennyi hatranyos jogkévetkezmény a Vallalkozét terheli. A jelen szerz§dés kdrében torténd
felhasznalas utdn Véllalkozénak a Megrendeld felé nem kell ellenértéket megfizetnie.

18.12.Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel$ a rendelkezés jogat jelen szerz8déssel kikoti,

igy a Vallalkozé a szellemi alkotdst csak sajat belsS tevékenységéhez hasznilhatja fel,
nyilvanossigra nem hozhatja, harmadik személlyel nem koézdlheti; ilyen esetben a szellemi
alkotassal a Megrendeld szabadon rendelkezi.

18.13.A szerzédés teljesités el6tti megsziintetésére a Ptk. vallalkozasi (ill. kivitelezési) szerzédésre

vonatkozo szabélyai irAnyaddk a jelen szerz6désben foglaltaknak a figyelembevételével.

18.14.A sérelmet szenvedett fél jogosult eldllni a szerz6dést6l, ill. azt felmondani masik fél

szerz6désszegése esetén, ha nem 4&ll érdekében a teljesités. A jelen szerz6désben sulyos
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18.15

szerz6désszegésként megjelolt barmely magatartds vagy mulasztas tandsitisa az érdekmulés
bekovetkezését 6nmagiban megalapozza.

.Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédésben nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre

vonatkozéan a jelen SzerzGdés elvalaszthatatlan részét képezé az alabbiakban felsorolt
dokumentumok az irAnyadok, és a jelen Szerzédéssel alkotnak egységes Szerzodést, igy egyiitt
olvasandok és értelmezenddk, még ha fizikailag nem is keriiltek a Szerz6déshez csatolasra. A
dokumentumok kézétti ellentmondas esetén a sorrendben elébb 4116 dokumentum rendelkezései
megel6zik a sorban kés6bb allé dokumentum rendelkezéseit:

Tamogatasi szerzodés
A kozbeszerzési eljarasban az ajanlatkérS altal kiadott kiegészits tajékoztatas(ok)
A kbzbeszerzési eljarast megindit6 felhivas (ajanlati kétottség szerinti tartalommal)

A kozbeszerzési eljards dokumentéacibja és miiszaki leirasa, mellékletei (ajanlati kotdttség
szerinti tartalommal)

Vallalkoz6 ajanlata

18.16.Felek esetleges vitas ligyeiket egyeztetés utjan rendezik, ennek eredménytelensége esetén a

18.17.

18.18.

jogvitdk eldontésére — hataskortl fliggben — kikotik a Megrendelé székhelye szerinti
Jarasbirosag/ Torvényszék kizardlagos illetékességét.

Felek ‘megéllapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja kogens
jogszabélyba iitkdzne, vagy a kozbeszerzési eljaras kotelezd érvényli dokumentumanak
tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerz6dés fentieket sért6 rendelkezése helyébe — minden
tovabbi jogcselekmény, igy kiilonésen a szerz8dés modositisa nélkiil — a megsértett kotelezd
érvényii jogszabélyi rendelkezés vagy kdzbeszerzési dokumentumi rendelkezés keriil. Fentieket
kell megfeleléen alkalmazni, ha valamely kdgens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerzddés része és azt szOvegszerlien a szerz6dés nem tartalmazza (az adott
rendelkezés a szerz6dés részét képezi).

Jelen szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog, igy kiilondsen a Kbt., tovabbé a
Kbt. 4ltal biztositott kérben a Ptk. vonatkoz6 rendelkezései az irdnyaddk.

A szerz8dés, mely 36 (harminchat) szamozott oldalbdl all, 6 (hat) eredeti példanyban késziilt, melybdl
2 (kettd) példany a Vallalkozét, 4 (négy) példany a Megrendel6t illeti meg.

A Felek a szerzdést elolvasas, értelmezés és megértés utan, mint akaratukkal mindenben egyez6t irtak

ala;
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MelléKkletek:

1
2
3.
4
5.

sz. melleklet: A nyertes ajanlatban szerepld 4razott kdltségvetés

sz. melléklet: Miiszaki és pénziigyi iitemterv

sz. melléklet: Organizacios terv

sz. melléklet: Ervényes épités-szerelésbiztositasi koétvény masolata

sz. melléklet: A szerz6dés miiszaki tartalméat meghatérozé tervdokumentacié (fizikailag nem

keriil csatolasra a szerzddéshez

6.

sz. melléklet: Kézbeszerzési Dokumentaci6 (jogi és miiszaki dokumentécié teljes egészében)

(ﬁ21ka11ag nem kertil csatolasra a szerz6désliez)

7 sz. melléklet: (adott esetben) a Megrendel6 4ltal a kozbeszerzési eljaras soran nyujtott kiegészitd
tajékoztatas )
8. sz. melléklet: Atlathatésagi Nyilatkozat

Szekszérd, 2023. jtlius JF

;

HGT Invest Kft.
Képv.: Hamori Szabolcs ligyvezetd Képv.: Gyurkov1cs Janos dlpolgdrmester
Viéllalkoz6 Megrende{”
gw 75 Jol 3
HGT Invest Kft. : 2

7471 Si6agérd, Kossuth u. 44fa,
Adoszam; 14160736-2-17
Cg.: 17-09-006217

2025 JaL 0 3,

Jog1 ellenjegyz6
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2., 3. sz. melléklet

Miiszaki és pénziigyi iitemterv
(a szerzGdés 7.4. pontjahoz)

A Miiszaki és pénziigyi iitemterv tartalma:

A miiszaki iitemterv sévos rajz, (Gannt diagram) és szdveges forméaban, illetve legalabb heti bontdsban
kell elkésziteni.

Tartalmaznia kell legalabb:

munkanemenkénti részletezettséggel a kivitelezési tevékenységre vonatkozé f6
munkafolyamatokat, megjelenitve az el6rehaladést.

vegyék figyelembe, hogy az  épitési, egészségligyi &s munkabiztonsigi, valamint a
kérnyezetvédelmi-, munkavédelmi-, balesetvédelmi eldirasokat,

tartalmazza heti bontésban tervezett 1étszam, és eszkozfelhasznalast;

vizsgélatok, szakvélemények, egyeztetések, eltakaras el6tti jovahagyatdsuk, tipusat és
tervezett id6pontjait;

a benyujtani kivant részszdmlak tervezett id6pontjait.

Organizdcios terv minimalis tartalma:

o1

az titemtervvel dsszhangban 1év6, mérethelyes organizacids helyszinrajzot kell csatolni,
az épitési forgalom és anyagszallitds nyomvonalat.

az anyagtarolés és a hulladékgyiijtés, kezelés helye, mérete és médja

az épitési és felvonulasi teriilet lehatarolasanak helye és médja, valamint Srzésének modja
a felvonulasi 1étesitmények helye

az épitéssel kdzvetleniil érintett épiiletrészen kiviili tertileti igények megnevezése, jeldlése,
mérete, hasznalatanak id6tartama

az épitési zaj-, por-, rezgéscsokkentésének modja, provizériumok felllitdsanak helye €s
modja

az esetlegesen sziikségessé valo korlatozasokat (forgalomtechnikai valtozasok, stb.), melyhez
sziikséges engedélyek beszerzése Vallalkoz6 feladata és kotelezettsége lesz.
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