FELTETELES VALLALKOZASI SZERZODES
1. ajanlati rész

mely 1étrejétt egyrészrol

Szekszard Megyei Jogi Varos (")nkormanyzata

Székhely: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.

Addszém: 15733562-2-17 . 7

KSH statisztikai szdmjel: 15733562 8411 321 17

Torzskonyvi azonosit6 szdm (PIR): 733568

Szédmlaszdm: 10046003-00337074-00000024

Keépviseli: Gyurkovics Janos alpolgarmester

mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld), mint Megrendel6;

masrészrol

"HGT Invest Kift.

Székhely: 7171 Sidagard, Kossuth L. u. 44/A.
Postacim, levelezési cim: 7171 Sidagard, Kossuth L. u. 44/A.
Cégjegyzékszam: 17-09-006217

Adbszam: 14160736-2-17

Pénzforgalmi szamlaszdm: 11746005-25745753-00000000
Szamlavezetd pénzintézet neve: OTP BANK NYRT.

Kivitelez6i nyilvantartdsi szdm: 30A21266

Képvisel6 neve: Hamori Szabolcs ligyvezets

;mint véallalkoz6 (a tovabbiakban: Villalkoz6), (Megrendelo és Vallalkoz6 a tovabbiakban egyiittes
emlitésiik sordn: Felek) kozott az alulirott helyen és napon, az alébbi tartalommal:

1. Elézmények

1.1. Megrendels, mint ajanlatkér6 a kozbeszerzésekrdl széldé 2015. évi CXLIIL ‘térvény (a
tovabbiakban: Kbt.) mésodik része szerinti, nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le a ,,4 ,,TOP
6.3.2-16-SE1-2017-00001 azonositészdmi Zold viros kialakitisa” elnevezésii projekt épitési-
kivitelezési feladatainak elldtdsa” tirgyaban, melyben az 1. ajanlati rész vonatkozaséban
nyertesként a fent nevezett ajanlattevd, mint Vallalkozé keriilt kihirdetésre.

1.2. A Kbt. szerinti kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat 1 ugy kell tekinteni, mint amelyek a
jelen szerz8dés elvélaszthatatlan részeit képezik, azzal egyiitt olvasandok és értelmezenddk,
kiilonds tekintettel az alabbi dokumentumokra:

- A Megrendels 4ltal kiirt kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivdsa, a kozbeszerzési
dokumentumok, esetleges kiegészitd tajékoztatasok keretében adott ajanlatkérdi valaszok,

- a Vallalkozd nyertes ajanlata.

A Felek rogzitik, hogy a fenti dokumentumok koziil néhany fizikailag ugyan nem teljes tartalommal
keriil csatolasra a szerz6dés torzssz6vegéhez, 4m mindkét Fél szamara ismert azok tartalma.

A kozbeszerzési eljards dokumentumai kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely eltérés,
ellentmondés, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiaja a kovetkez6:
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- a

kozzétett Ajanlati Felhivas, a Kozbeszerzési dokumentumok, valamint azok mellékletei

tartalma (egyiittesen: Kozbeszerzési Dokumentumok),

- a Kozbeszerzési Dokumentumokkal kapcsolatos esetleges kiegészitd tdjékoztatasok keretében
adott ajanlatkér6i valaszok,

- jelen szerz8dés tdrzsszovege.

A fenti dokumentumokban rogzitett jogi, szavatossagi, mennyiségi és min6segi feltételek a Vallalkozéra
nézve kotelez érvénylick a szerz6dés teljes idGtartama alatt.

2. A szerzbdés hatilya

2.1.

2.2

23.

24.

2.5.

Felek rogzitik, hogy jelen Szerz6dés a Kbt. 53. § (6) bekezdése, illetve a Kbt. 135. § (12)
bekezdése szerint szerinti feltételesnek mindsiil, tekintettel arra, hogy a kozbeszerzési eljaras
becsiilt értéke az eljaras meginditdsakor rendelkezésre &ll6 fedezet Osszegét meghaladja.
Megrendel§ ezért a targyi projekt Tamogatési Szerzédésének vonatkozésaban modositasi
kérelmet fog benyujtania sziikséges potlolagos fedezet a projekten beliili 4tcsoportositassal
torténd megoldasa céljabél vagy egyéb modon biztositja a sziikséges forrast.

Tovabba a jelen szerzodés feltételes arra tekintettel is, mivel a projektfejlesztés végi
Tamogatasi Szerz6désmédositds beadésra keriilt a Kozremiikodo Szervezethez a miszaki
tartalom csdkkentése miatt, valamint a projekt fizikai befejezési hatérideje 2023.06.30. napjéra
t51ténd modositisa érdekében, de ezen médositasokra vonatkozé igények még nem keriiltek
jévéhagyésra. Ennek megfelelden a véllalkozasi szerzGdés alairasaval az érvényesen 1étrejon,
azonban annak hatalyba lépésének id6pontja az a nap lesz, amikor a Tamogatasi Szerzédés a
fentiek szerinti médositasa a Megrendel6vel alairasra keriil, illetve a sziikséges (pot)fedezet
(més forrasbol, mas pélyazatbol, tdmogatasbol) biztositdsa érdekében a szerzédes, a
megallapodas alairasra, a timogat6i okirat kiadasra keriil, illetve a p6tlélagos fedezet sajat
forrasb6l t6rténd biztositisa érdekében Szekszard Megyei Jogi Varos Onkormanyzata
Kozgylilésének Gazdaségi és Vérosfejlesztési Bizottsaga hatarozata kiadasra kertil.

Ezekrél a tényekrdl Ajanlatkérs a Villalkoz6t soron kiviil, irisban (e-mailen) értesiti. Felek a
véllalkozési szerzédésben megallapodnak abban is, hogy amennyiben a fentiek feltételek
mindegyike a Szerzédés aldirasit megel6zden bekovetkezik, - ugy err6l Ajanlatkérd a
Villalkoz6t szintén soron kivill, irasban értesiti. Ez utébbi esetben a szerz6dés mindket fél
altali alafrasat kdvetd napon 1ép hatalyba.

Ajénlatkéré valamennyi ajénlati. rész tekintetében fenntartja a jogot, hogy az eljarast
eredménytelenné nyilvanitsa a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapjan a fent részletezettek feltételek
meghiusulésa esetén.

Felek rogzitik, hogy az étcsoportositasra vagy a miiszaki tartalom csokkentésre, illetve a
projekt véghataridejének meghosszabbitaséra irdnyulé igény el nem fogadasat, vagy az
igényeltnél kisebb Ssszegben torténd elfogadasat, illetve a sziikséges forras egyéb médon
t6rténd biztositdsanak meghitsuldsat a Felek olyan koriilményeknek tekintik, amely a Ptk.
6:116. § (2) bekezdése szerinti bont feltételnek mindsiil. '
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2.6. Megrendel6 a jelen szerz6dés hatalybalépésének a lehetSségét mindkét fél aldirisra és

kotelezettségvallalasra jogosult - vezetd tisztségviseldjének (Vallalkozénal cégszerti)
alairdsdnak napjatél sz&mitott 180 napig tartja fenn. Amennyiben a sziikséges fedezet
biztositisa ezen idGpontig nem . tdrténik meg, a szerz8dés — tovéabbi jogceselekmények
hianyéban —megsziinik és ez esetben a véllalkozéi dijra, kéltség- vagy kértéritésre, vagy egyéb
polgéri jogi k6vetelésre nem tarthat igényt a Véllalkoz6

2.7. Felek megéliapodnak abban is, hogy amennyiben a jelen szerz6dés fedezete a Szerzédés

alairasit megel6z8en rendelkezésre 4ll, tigy err6l Megrendeld a Villalkozét szintén soron
kiviil, irasban értesiti. Ez utobbi esetben a szerzédés mindkét £él altali alafrasat kovets napon
1ép hatélyba.

3. . A szerz6dés tirgya

3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

1. A szerzédés tirgya: Villalkozasi szerzédés, épitési beruhazais, ,,4 ,,TOP 6.3.2-16-SE1-

2017-00001 azonositészimii Zold viros kialakitisa” elnevezésii projekt épitési-kivitelezési
Jeladatainak elldtisa a ,Liszt Ferenc tér” elnevezésii 1. ajdnlati rész szerinti épitési
beruhdzds megvalésitisa a jelen szerzédés 1. sz. melléklete szerinti, a nyertes ajanlatban
szereplé arazott koltségvetés, illetve a 6. sz. melléklete szerinti Kozbeszerzési
Dokumenticié részét képezé miiszaki dokumentdcié alapjin.

A kivitelezési munkéval kapcsolatos részletes informéacidkat és a feladatok részletes
meghatérozasat, a minSséggel szemben tdmasztott kévetelményeket, valamint a mennyiségeket a
fent hivatkozott mellékletek tartalmazzak.

A Villalkozé feladatit képezi a 3.1. pontban hivatkozottakon tul, a megvalésulasi
tervdokumentécié elkészitése 2 példany papir formatumban, illetve 1 példany elektronikus
(szkennelt PDF) formatumban elektronikus adathordozén (CD, DVD, Pen-drive).

Megrendel6 nyilatkozik, hogy jelen szerz8désben foglalt munka nem épitési engedélykateles
tevékenység.

A Megrendeld megrendeli, a Villalkozé pedig elvillalja az 3.1. pont szerinti munkik
megvaldsitisat (a tovibbiakban: Projekt), a kézbeszerzési eljaras iratanyagaiban rogzitett
€s a jelen szerz6désben foglalt feltételek szerint.

A kivitelezési tevékenységre vonatkozé mennyiségi és minSségi mutatok: vallalkozoé kételezi
maggét, hogy a 3.1. pontban kériithatérolt elvégzend§ feladatok vonatkozasaban az atvett miiszaki
dokumentaci6 és az ajinlat szerinti munkalatokat teljes kortien, a hatélyos Jjogszabalyoknak,
szabvanyoknak és szakmai szokvényoknak megfelelSen elvégzi olyan médon, hogy targyi munka
alapjan létrej6vo eredmény rendeltetésszer(i hasznélatra mindennemti korlatozas nélkiil alkalmas,
tovabba a miszaki leirdsban meghatdrozottak szerinti miiszaki adatoknak megfelel legyen. A
kivitelezési tevékenységre vonatkozé mennyiségi mutatékat a nyertes ajanlat — azon beliil a
tételes koltségvetés — tartalmazza. .

Véllalkoz6 az ajanlati felhivést, a kdzbeszerzési dokumentumokat és az annak elvalaszthatatlan
részét képez§ miiszaki tervdokumentdcit és a teljesités helyszinét megismerte, azt az
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Alkalmassagi kovetelmény

ajanlattételhez sziikséges mértékben és az elvarhaté gondossiggal tanulmanyozta és ajanlatat
ennek megfelelGen tette meg. Ennek alapjan Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a dokumentéciora
és a kivitelezés helyszinének adottsagaira vonatkozé kifogésait a MegrendelS a kés6bbiekben
nem fogadja el.

Vallalkozé teljesiteni koteles a szerzédésben foglaltakat, ennek keretében minden olyan
munkatevékenységet teljeskoriden ki kell fejtenie, amely a Projekt targya rendeltetésszert,
biztonsagos hasznalatdhoz sziikséges, a kivitelezési tervdokumentacié tartalménak, a hatosagi
elirasoknak és minden vonatkozé jogszabalynak megfelelGen. Vallalkozd koételezettsége €s
felel6ssége, hogy a Projektet — a jelen szerzédés targyat képezd, az elnyert ajanlat szerinti
kivitelezési munkat szerz6désszeriien, teljes korlien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan
kivitelben, a vonatkozé magyar elSirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai
alldsdnak megfeleléen, hatiridében a miszaki dokumenticidban, fovabbad a Vallalkozd
ajanlatiban benyujtott koltségvetésben foglaltaknak, valamint a Megrendelé elvardsainak
megfeleléen teljesitse.

A szerz8dés targya magaban foglalja az Osszes olyan munkét és koltséget, amely a Projekt
komplett megvaldsitasahoz sziikséges. A kivitelezés soran Vallalkozonak el kell végeznie minden
olyan munkat, beleértve a komplettséghez sziikséges anyagok, berendezések, eszkdzok
biztositasit, melyek szilkségesek a vonatkozé jogszabalyi és hatésagi el6irasoknak,
szabvanyoknak val6 megfeleléshez és az azokban el6irt feltételek alkalmazaséhoz. A szerz6dés
magaba foglalja tovabba a jotallasi iddszak alatt a Véllalkozd garancidlis és jotéllasi
kotelezettségeit is.

‘Véllalkozé elfogadja és magédra nézve kotelezének ismeri el, hogy a szerzddés teljesitése a

szerz6désben foglalt hataridére, a vonatkozd jogszabdlyoknak, hatosagi el6irdsoknak,
technoldgiai utasitdsoknak megfeleld minSségben, a munka-, az egészség- €s a vagyonvédelmi
elbirasokat kielégit6, rendeltetésszerli hasznalatot biztositd, hiba- és hidnymentes terjedelemben
kovetkezik be.

Vallalkozb a szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a szerzGdés elvalaszthatatlan részét
képezd kozbeszerzési dokumentumokat €s a Megrendel$ altal a kozbeszerzési eljards sordn,
illetve a szerz6dés megkétésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat
(pl. kiegészitd tajékoztatas), mint szakvallalat sajat felelGsségére ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, elbirdsokat ismeri. Vallalkoz6 az 5.1. pont szerinti szerz6déses édrat ezen informacidok
figyelembevételével, kell6en nagy szakmai tapasztalatara alapozva allapitotta meg. Vallalkoz6 a
targyi létesitmény megvalGsitasa sordn a kzbeszerzési dokumentumok esetleges hidnyossagaira
valé hivatkoz4ssal mennyiségi kifogast, tobbletkéltség igényt Megrendeld felé jelen szerz6dés

megkotését kovetben nem érvényesithet.

Villalkozé koteles a Kkozbeszerzési eljirds soram az ajanlatiban bemutatott alibbi
szakemberét a teljesitésbe kozvetleniil bevonni:

Szakember Az értékelési
neve, cime, Kamarai szam/ szempont

Pozicié jogosultsagi szakértoi szerinti tobblet

(1.. 3-4. ajanlati részek) szama, NUJ, névijegyzék szam relevans

tel. szama, e- (vagy szakmai
mail cime tapasztalata
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(honapokban
megadva)

a relevans
végzettsége,
képzettsege

ha a szakember
nem szerepelne a
szakmai, kamarai

névjegyzékben)

M2.1. Alkalmatlan az Balogh Balizs
ajanlattevo, ha nem .Cime: 7150
rendelkezik legaldbb 1 8 Bonyhad
MV-KE kategéri4jii felelds Bolyai Farkas
miiszaki vezeti jogosultsagh utca 28.
vagy a j ?gos’ultség MV-KE J ogosultségi
megszerzéséhez sziikséges, a | Elr, szama: 17-
266/2013. (VIL 11) Kom. | JOBOSUNSARE | 4573 17 5650 P17 | 36 honap
rendeletben  meghatirozott - zk? ) 6 NUJ:

vagy azzal egyenérték(i | TTSEAKIVEZEIO | 008970590
veégzettséggel és gyakorlattal Telefonszdm:
rendelkezd szakemberrel, 30/547-84-60
vagy azzal egyenértéki E-mail:
jogosultsdggal  rendelkezd iroda@omep.h
szakemberrel. u

Villalkozo kijelenti, az ajanlatédban tett nyilatkozat4val 6sszhangban, hogy a teljesitésben a fentiekben
megjel6lt szakemberek kézremiikodnek. Tovabba Villalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a
fentickben meghatérozott szakemberek a teljesitésben nem miikddnek kézre , vagy a Véllalkoz6
szakemberek valtozasaval kapcsolatos a Kbt. 138 § (2)-(4) bekezdésben irt kotelezettségét megszegi, az
silyos szerz6désszegésnek minGsiil, mely esetben a Megrendeld jogosult a jelen szerz6dést a
Véllalkozéhoz intézett egyoldali nyilatkozattal azonnali hatillyal felmondani és a Vallalkozéval
szemben meghiusulasi kétbért érvényesiteni.

4. A tejesités helye, ideje, hataridék
4.1. A teljesités helye:
1. ajéanlati rész: Szekszard 1919/15, 1918/3, 1917/3 hrsz-t ingatlanok

4.2. Teljesitési hataridé: A Projekt megvaldsitasara a Villalkozé altal vallalt teljesitési véghataridd
a munkateriilet dtad4satdl szdmitott 4 hénap. A munkateriilet dtaddsanak részletes feltételei a
szerz8dés 7. pontjadban keriiltek rogzitésre.

4.3. Felek megillapodnak abban, hogy Vallalkozé6 — Megrendels elézetes jovéhagyasaval — a
szerz8désben foglalt teljesitési hatérid elétt is jogosult teljesiteni. Az eldteljesités nem jelenti
automatikusan az elérehozott szamldzis lehetSségét, ami csak a Megrendel6 elSzetes
jovahagyasat kovetSen lehetséges.
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44.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Hatéridében teljesit a Véllalkoz6, ha legkés6bb az eldirt teljesitési hatarid8ig a miiszaki atadas-
atvételi eljarast megkezdi és azt a 4.6. pontban meghatérozott idStartamon beliil sikeresen lezarja,
azaz az épitmény (a mii) hiba és hidnymentesen atadasra keriil a Megrendel® részére.

A miiszaki 4tadas-atvételi eljarast a Véllalkozé készre jelentésével, irdsban kezdeményezi. A
miiszaki dtadés-atvételi eljarast akkor lehet megkezdeni, ha az épitmények késziiltségi foka olyan,
hogy a rendeltetésszerti és biztons4gos hasznalatot az esetlegesen fennallé hibék és hianyossagok
nem akadalyozzak.

A Megrendel6 a Vallalkozé készre jelentését kdvetden 5 nap alatt megvizsgalja az elkésziilt
miivet, és ezt kdvetden a Vallalkozénak 25 napja van, hogy az esetleges hibakat kijavitsa és a
létesitményt hiba és hidAnymentesen atadja.

A felek rogzitik, hogy a sikeres miiszaki 4tadas-atvételi eljaras befejezésére meghatdrozott
hat4ridé kotbérterhes hatérid6. )

A Villalkozé a munkéjat ugy végzi, hogy tényleges el6rehaladasa feleljen meg a 4.2. pontban
rogzitett hatiridének, a beruhdzas kovetelményeinek.

5. A villalkozéi dij és annak megfizetése

5.1.

" A szerzédésben rogzitett kivitelezési munkak ellenértéke (Villalkozo dij):

A Villalkoz6 nyertes ajanlataként elfogadottak szerint, a bearazott koltségvetés szerinti teljes vallalasi
arat jelenti, az alabbiak szerint:

A jelen szerz6dés targyat képez épités-kivitelezési munka vallalkozéi dija:

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Vallalkoz6i dij 6sszesen: nett6 204 674 953,- Ft + AFA azaz
brutté 259 937 190,- Ft

A fentiek szerint megillapitott teljes nettd véllalk’ozéi dijra esé mindenkori AFA a hatalyos
jogszabalyoknak megfelelden fizetends. (Egyenes AFA megfizetésének szabdlyai szerint)

Megrendeld jelen kdzbeszerzési eljérds pénziigyi fedezetét Eurépai Unids- forrasbol elnyert
tAmogatasbol (TOP 6.3.2-16-SE1-2017-00001 sz&mu projekt) biztositja, tovabba az Operativ
Programbé] nem elszdmolhat6 AFA finanszirozdsa hazai forrasbél torténik. A finanszirozas
modja a 272/2014.(X1.5) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 65. pontjdban meghatarozott
ut6finanszirozasi rend szerinti (a projekt tAmogatasi intenzitasa: 100,000000%).

Villalkoz6 a Megrendeld altal a kbzbeszerzési eljarasban kiadott ajanlati felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok - kiilonGsen az 4razatlan koltségvetés-kiirds - alapjan elkészitett tételesen
bearazott koltségvetésével (részletes drajanlataval) tdmasztotta al az 5.1. pontban meghatarozott
vallalkozo6i dijat.

Felek megallapodnak abban, hogy a fenti 5.1. pontban nevezett dij 4talanyd{j (mely a kapcsol6do

szolgaltatasok, koltségek, stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztdban
vannak. Vallalkoz6 ez alapjén a jelen szerzdés rendelkezésein tiilmenden tovabbi fizetési igényt
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5.6.

5.7.

5.8.

S8

5.10.

5.11.

Megrendel6vel szemben semmiféle jogcimen nem tdmaszthat, kivéve a késedelmi kamatot.

Az atalanydfj a MegrendelS 4ltal szolgiltatott 4razatlan.kéltségvetés alapjan a Vallalkozd
kéltségvetése alapjin keriilt meghatrozésa. A netté véllalkozéi dfj, mint egydsszegii atalanyar a
szerz8dés minden véllalkozoi feltételének teljesitése mellett a kozbeszerzési eljaras sordn kiadott
dokumentumokban megjelenitett miszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kérii
megvalésitdsira vonatkozik, fiiggetleniil a koltségvetés, vagy a felsorolt kiegészitd
dokumentumok esetleges hibéit6l, hidnyaitél. Vallalkozé kijelenti, hogy a Megrendelé, illetve
eljar6 képvisel6je "4ltal rendelkezésére bocsatott informéciok alapjan a vallalkoz6i- dij
kialakit4sdhoz sziikséges lényeges informaciok rendelkezésére alltak, a Szerz6dés
elvélaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendeld 4ltal a kozbeszerzési eljaras
soran ‘rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelGsségére
cllendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Vallalkozé a véllalkozéi dijat ezen
informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési helyszin

ismeretében éllapitotta meg. Vallalkozé az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a

rendeltetésszerti hasznalatahoz és a teljes korii megvalésitasahoz sziikséges munkdkat kalkulalni
tudta.

A vallalkozéi dij ekként magéban foglalja kiilondsen, de nem kizardlagosan a kozvetlen
koltségeket, munkadijat, az 6sszes anyag-, berendezés- és szallitasi koltséget, a bér- és a jarulékos
bérkoltségeket, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, illetve a vizszintes és
fiiggbleges anyagmozgatés koltségeit; az elvégzett munkak megdvési koltségeit; az épitési
munkékhoz kapcsolédé — Véllalkozét terheld - helyreallitdsi munkék koltségeit; a
munkaszervezési koltségeket (organizéacios koltségeket, stb.); a munkateriiletre torténd felvonulas
€s az onnan torténd levonulas koltségeit; sziikséges tervezési feladatokat, az orszagos agazati és
egyéb szabvanyokban, miiszaki el3irasokban, stb. el6irt mintavételi vizsgalati és mérési, valamint
mindsitési koltségeket, az ajanlatadas és az atadds kdzétti arvaltozasbol és inflacids hatésbol ereds
koltségeket; a garancidlis €s szavatossdgi korben végzendd munkdk fedezetét; tovabba
valamennyi egyéb koltséget is, amely a Vallalkozd szerz8désszerti teljesitéséhez szitkséges. A
vallalkozéi dij tartalmazza tovabba mindazon kéltséget és dijat, ami a szerz$dés szerinti feladatok
hibamentes, hi4dnytalan, szabalyos teljesitéséhez sziikséges.

Utolag az arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgéalhatnak alapot a dij
megemelésére.

A Villalkozé tébbletmunka elszémol4sra nem jogosult.

A Vallalkozé pétmunka elszdmoldsira csak a jelen szerzdésben és Kbt.-ben, a pétmunka
megrendelésére vonatkoz6 szabalyok betartisa mellett, a Megrendel6vel &s a miszaki ellendrrel
elézetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utdlagosan, a
Megrendel$ altal, az elézGekben irtakhoz képest, kiilon megrendelt tobbletet jelentenek (pl.
tervmoddositas miatt).

‘A Véllalkozo el6re nem lathaté kiegészité munkék elszdmol4séra csak a jelen szerz3désben és a

Kbt.-ben, a MegrendelSvel elézetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben
az(ok) olyan(ok), amely(ek) a szerz8déskotést megel6zGen a Vallalkoz6t6l, mint - szakcégtdl
elvarhaté kelléen gondos koriiltekintés esetén sem voltak el6relathatéak, és a kivitelezési munka
ogészét, nagysagrendjét érintd elGre nem lathaté akadalyokat jelentenek (pl. természeti, vagy
épitészeti érték elbkeriilése).
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15.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

St

Felek kijelentik, hogy mindegyikiik belf6ldon nyilvantartasba vett addalany, és egyikiiknek sincs
az éltalanos forgalmi ad6rél sz616 2007. évi CXXVIL. torvényben (a tovabbiakban: AFA torvény)
meghatdrozott olyan jogallasa (alanyi adémentesség, mezdgazdasagi tevékenységet folytatd
kiilénleges jogallast adbalany), mely alapjan t6le az Afa megfizetése ne lenne kovetelhets.

A Megrendel§ és a Villalkozé a szerz6dés megkdtését kdvetSen az drazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriild egyes tételeket
véglegesithetik. A Felek az egyeztetésen csak a Véllalkozé ajanlatdban megjeldlt

-épitbanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékli vagy magasabb minGségli helyettesits

termékben egyezhetnek meg a tervezd, valamint a mfszaki ellendr jovahagyésaval és  a
Megrendel6 egyetértésével. Ha a tervdokumentdcidban meghatirozott épitési terméket a
kivitelezés sordn mdas épitési termékkel sziikséges helyettesiteni, akkor a helyettesité épitési
terméket a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés p) pontjaban elbirtak szerint kell
megvalasztani. A tervdokumentaciéban meghatarozott épitési termék helyettesitésének tényét és
koriilményeit az épitési naploban régziteni kell.

Amennyiben a felek a fentiek szerinti helyettesitd termék beépitésérdl allapodnak meg, a
szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfelel6en kell alkalmazni.

Megrendel6 Villalkozé igénye esetén elbleget fizet, amelynek maximalis értéke a szerz6désben
foglalt teljes nettd vallalkozoi dij 20 %-a, a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjén. Megrendeld az
el6leget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a szerint fizeti ki. Az el6leg mértéke az 6sszes
rész-szamlabol, illetve a végszamlabol egyenlé mértékben keriil levondsra. A Kbt. 135. § (7)
bekezdésének megfeleléen Amennyiben Véllalkozé maximalisan a szerzédésben foglalt teljes
nettd véllalkozoi- dij maximum 5 %-anak megfeleld mértékii el6leget igényel, ugy biztositck
nyujtisara nem koteles. Amennyiben Vallalkozé a szerz6désben foglalt teljes netté vallalkozoi
dij 5 %-4n4l magasabb mértéki el6leget igényel, ugy az elSleg 5 %-on feliili részének megfeleld
Ssszegre vonatkozdan a Megrendeld javara szo6lo, el6leg visszafizetésre vonatkozé biztositékot
kételes nyujtani a Vallalkoz6. Az El6leg-visszafizetési Biztositék a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontja szerint a Véllalkoz6 valasztasa szerint teljesithet 6vadékként az el6irt pénzdsszegnek a
Megrendeld fizetési szadmldjara torténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy
biztositd altal vallalt garancia vagy készfizet$ kezesség biztositdsaval, vagy biztositasi szerz6dés
alapjan kiéllitott - készfizet kezességvallalast tartalmazé - kotelezvénnyel. Az eldleg-
visszafizetési biztositéknak az elSleg teljes visszafizetéséig érvényben kell lennie. Az eldleg-
visszafizetési biztositék Osszege az elSleg részletekben torténs visszafizetése esetén a
visszafizetett részletek 6sszegével aranyosan csGkkenthet6.

Vallalkoz6 nem koteles az elSleget igénybe venni, illetve 20 %-nél alacsonyabb mértéki el6leget
is igényelhet.

Villalkoz6 az eldlegbekérb okirat benyujtasival igényelheti a Megrendel6nél a jelen szerz6dés
hatalybalépését kovetd 5 naptéri napon beliil, annak érdekében, hogy a megrendel6 eleget tudjon
tenni - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet elbirasai szerint- annak, hogy az el6leg a munkateriilet
atadasat kovetd 15 napon beliili kifizetésre keriilhessen. Megrendel6 az értesitéstdl szamitott 5
napon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos észrevételeit, ennek hidnyaban az eldleg-igénylést
a Megrendeld részérél elfogadottnak kell tekinteni. A Vallalkozé kételes a folydsitott el6legrél
elSlegszamlat kiallitani 8 napon belill és azt a Megrendel6 részére megkiildeni. Az eldleg
j6véahagyott Gsszegét a Megrendel6 az elSlegbekéré okiratok kézhezvételétdl szamitott 5 napon
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5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

beliil, de legkésébb az épitési munkateriilet atadsato]l szamitott 15 napon beliil folydsitja, a
Vallalkoz6. részére.

A Megrendeld fizetési kotelezettséget igazolt teljesités esetén — a Polgéri Térvénykonyvrdl sz6lo
2013 évi V. térvény (a tovdbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és
(5)-(6) bekezdésével Gsszhangban a tartalmilag és formailag szabélyszertien kiallitott — szamla
kézhezvételének napjat kovetd harminc (30) napon beliil 4tutaldssal teljesiti a Viallalkozé
bankszamlajara.

A Megrendeld a szerz6dés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolds), vagy az elismerés
megtagadasarol legkésébb a Vallalkozd szerz8d6 fél teljesitésétl vagy az errSl szolé értesités
kézhezvételétd] szdmitott tizenst napon beliil irasban koteles nyilatkozni.

A teljesitésigazolds tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az irdnyado.

Amennyiben Véllalkozé az épitési naploban t6rténS irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendel§ a szerz6désben az éatadés-atvételi eljards megkezdésére meghatérozott hatériddt
kévetd 15 napon beliil nem kezdi meg az 4dtadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerz6désben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — meghatéirozott hatiridSben nem
fejezi be, a Véllalkozb kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

6. Szamlazasi feltételek:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Villalkozo az el6legszamlan feliil 3 db részszamla (25%, 50%, 75%-0s pénziigyi késziiltségnek
megfelel miiszaki késziiltségnél) és a befejezéskor (a miiszaki 4tadds-atvételi eljaras sikeres
lezarasa és a végleges megval6suldsi dokumentécié Megrendelének torténd dtadasa utdn) 1 db
végszamla benyujtdsdra jogosult. A teljesitést igazolé okiratok minden esetben a szdmlik
mellékletét kell, hogy képezzék.

Véllalkoz6nak a szdmlajat a Megrendeld nevére és cimére kell killitania, egy eredeti példanyban.
A szamlékon a szerz6dés targyét, a projekt megnevezését, azonositészamat és jelen szerz8dés
iktatészamat fel kell tiintetni. A szdmldknak meg kell felelniiik az AFA tSrvény 169. §-a és a
szamvitelrdl sz616 2000. évi C. térvény 167. §-anak (1) és (3) bekezdése szerinti tartalmi és formai
kovetelményeknek. A szamlat a Megrendeld székhelyére kell benyujtani.

A Viéllalkoz6 tudomasul veszi, hogy nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6
addkoételes jovedelmének csSkkentésére alkalmasak.

Amennyiben Villalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a szamlak kifizetésére a Kbt.
135. § (3) bekezdése alapjan az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapcsolodS tervezdi és mérnSki szolgaltatisok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6lé
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-§-a szerint keriil sor. -

Késedelmes fizetés esetén a Megrendel6 a Ptk-ban meghatrozott (6:155. §) mértékd, és a
késedelem id6tartaméhoz igazodd késedelmi kamatot fizet, valamint a Vallalkozé a behajtasi
koltségatalanyrdl sz616 2016. évi IX. térvény szerinti behajtasi koltségatalanyra tarthat igény.
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6.6.

6.7.

A kifizetésre vonatkozd f6bb jogszabalyok:
- a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)- (7), (10)-(11) bekezdéseiben foglaltak

- a 2014-2020 programozési idészakban az egyes eurépai uni6s alapokbél szarmazd
tAmogatasok felhasznalasanak rendjérél 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

- az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddd tervezdi €s
mérndki szolgaltatisok koézbeszerzésének részletes szabdlyairél 322/2015 (X.30.) Korm.
rendelet

- az 4ltal4nos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVIL. térvény
- Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak.

A Megrendel§ altal kifizetett munkarészek tekintetében a Véllalkozé részérdl beépitett anyagok
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kovetSen a Megrendeld tulajdonat képezik. A
Szerzdd6 felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkésziilt és atadott 1étesitmény
(mti) teljes egészében a Megrendeld tulajdondba keriil.

7. A teljesités miiszaki feltételei

7.1.

7.2.

Véllalkoz6 az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szol6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
alapjan végzi a kivitelezési tevékenységet. Megrendel§ a kivitelezési munkélatok megkezdése
(munkateriilet 4taddsa) eldtt intézkedik az e-épitési naplé készenlétbe helyezésérdl, ameret a
munkateriilet 4taddst kévet6en Vallalkozdé naponta és folyamatosan vezet, egészen az épités-
kivitelezés befejezéséig.

Az Epitési napléba bejegyzésre jogosult személyek:

A Megrendeld részérol:

miiszaki ellendr neve: PLAN -ETA Epitd és Vallalkozoé Kft, Sallai Laszl6
szakteriilet: ME-KE — K6zlekedési épitmények szakteriilet
naplotigyfél-jel (NUJ): 429831331

Jogkdre a szerz6dés teljesitése soran:

- jelen vallalkozasi szerz6désben meghatarozott feladatok teljesitésével kapcsolatban Megrendeld
képviseletében utasitas adési jogkor a Vallalkozo felé,

- a teljesitésigazolas kia'illitésa,
- a Villalkozo altal kibocsatott szamlak igazolasa,
- az épitési napldba tortént. Vallalkozoi bejegyzések ellenjegyzése, a bejegyzések alapjan

intézkedést igényld esetekben azok megtétele a kivitelezd, a hatdsagok, a kdzmii-szolgéltatok stb.
felé, vagy elbterjesztése az intézkedésre jogosult vezets felé.
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7.3.

7.4.

e

A Villalkozo részérol:

felel6s miiszaki vezetd neve: Balogh-Balazs.
szakteriilet: MV-KE
e-mail: iroda@omep.hu
telefon: 30/547-84-60
napléiigyfél-jel (NUT): 808770590.

Felelos Miiszaki Vezeték: A jelen szerzédés 3.12. pontjaban megjelolt felel6s miiszaki vezetdk.

Az épitési naplé megnyitdsa, a munkateriilet dtadas-atvétele és a munka megkezdésének
id6pontja: A munkateriilet atadas-4tvételi eljarast — a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfeleléen — a Megrendeld és a Vallalkozé egyiitt bonyolitja le, a jelen szerz6dés
7.4. pontja szerinti iitemterv jOvdhagyisit kovetSen legfeljebb 5 munkanapon beliil. A
munkateriilet atadas-atvételével egyidSben Vallalkozé kotelezettsége a lakossag értesitése a
kivitelezéssel érintett helyszin esetleges forgalmi rend valtozasardl.

Miiszaki és pénziigyi iitemterv, organiziciés terv: Vallalkozé koteles a kivitelezési
munkalatokat a Megrendel6vel egyeztetett Miiszaki és pénziigyi (2. melléklet) iitemterv és
Organizéciés terv (3. sz. melléklet) alapjan végezni, amely a kivitelezés részletes iitemezését
tartalmazza.

A munkavégzést Vallalkozé csak MegrendelS (a Megrendelé képviseletében eljaré Miiszaki
ellendre) 4ltal elfogadott (irdsban jévahagyott) dokumentum birtokaban kezdheti meg. A Miiszaki
¢s pénziigyi litemtervet, valamint az Organizacids tervet a Vallalkozé koteles legkésébb a
szerz8dés hatdlybalépését kovet6 3 munkanapon belill elkésziteni, Megrendel ped1g annak

. jovéhagyésarol tovabbi 3 munkanapon beliil dénteni.

7.6.

Tl

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Megrendel6 a munkateriiletet Véllalkozo részére a szerz8dés teljesitéséhez alkalmas 4llapotban
koteles atadni, melynek megtorténtét Felek jegyzSkonyvben kételesek rdgziteni.

Megrendeld kételes a munkahelyet a munkavédelmi elSirdsoknak megfelels allapotban 4tadni.

A munkateriilet ataddsat Megrendel$ miiszaki ellen6re kezdeményezi és egyben gondoskodik a
munkaélatokkal érintett természetes és jogi személyek tajékoztatasardl, illetve értesitésérdl.

A munkateriilet 4llapotdnak régzitése a munkateriilet atvételekor a Vallalkozo6 kdtelezettsége, az
ennek sordn készitett fénykép-, illetSleg videofelvételeket legkésSbb a tényleges munkakezdésig
kételes atadni Megrendel6nek digitalis adathordozén.

Villalkozé a munkélatok tényleges megkezdése el6it legalabb 2 naptéri nappal irdsban értesiti
MegrendelGt.

‘Vallalkozd felelés a kivitelezés id6szaka alatt egészen a miszaki 4tadas-atvétel lezarulasdig a
munkavédelmi, kéryezetvédelmi és Srzésvédelmi szabalyok betartisaért, tovabba a munkahely
elkeritéséért és a sziikséges figyelmeztets jelzések elhelyezéséért.
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7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

A munkateriilet 4tvételét6l a miiszaki atadas-atvétel lezdrulasanak idSpontjaig Vallalkozéd
felelBsséggel tartozik a munkateriileten végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek,
eszkozOk, berendezések és anyagok taroldsdt és Orzését, a terveken jeldlt és nem jeldlt
kozmiivezetékek megrongalasat, az élet és vagyonbiztonsagot. Vallalkozé felelSssége kiterjed
alvallalkozdira és széllitdira is.

Vallalkozé koteles betartani mindazon biztonsagi és egyéb el6irasokat, esetleges korlatozé
intézkedéseket, amelyeket Megrendeld, vagy Megrendel$ miiszaki ellendre irdsban hataroz meg
szamara.

Villalkoz6 a Megrendel6vel egyeztetett modon gondoskodik a munkalatokkal érintett
természetes és jogi személyek taj iékoztatasarol, illetve értesitésérSl. A Vallalkozé kdtelezettsége
az esetleges forgalomkorlatozasok helyi médidban térténé meghirdetése, valamint az érintett
lakosok lezarasrdl térténd értesitése a lezarast megel6zéen legalabb 8 naptari nappal korabban.

Megrendelé koteles a munkateriiletet rendszeresen ellendrizni, az ecltakardsra kertils
munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit az épitési naploban régziteni.

Felek rogzitik, hogy jelen vallalkozasi szerz8désben rogzitett feltételek modositasa (pl: hatariddk,
osszegek stb.) az épitési napléba torténd bejegyzéssel semmilyen forméban nem hajthaté vegre,
azt kiilén szerz8désmddositas keretében a Kbt. vonatkozo6 rendelkezései szerint lehet megtenni.

Az eltakarasra keriild munkarészeket Vallalkoz6é koételes Megrendelének bemutatni és a
Megrendel6t az eltakardsrdl azt megel6zéen naplobejegyzes utjan (8 naptari nappal korabban)
vagy irasban (3 munkanappal kordbban) értesiteni.

Nem mentesiil a Véllalkozo a felel6sség alol, ha a Megrendel6 az ellendrzést elmulasztotta vagy
nem megfelel6en végezte el.

A tervekben, koézmil egyeztetési jegyzékOnyvekben és nyilatkozatokban, illetve a
kézmiiszolgéltatd altal a munkateriilet dtaddsakor nem jelzett kozmivekkel kapcsolatos karesetek
megel8zése érdekében, vagy azok elhéritisdban Vallalkozé vallalja a kdzmiivek pontos helyének
meghatarozasat.

Megrendel6 a szerz6déskotést koveten elére nem lathaté okbol bekdvetkezett koriilmény miatt
a beruhdzas barmely részét megvaltoztathatja, azonban a véltozas kovetkezményeit a befejezési
hataridé és a vallalkozdi dij tekintetében figyelembe kell vennie és sziikség szerint — a Kbt.
vonatkozd rendelkezéseinek megfelelGen — jelen szerzédést Feleknek irdsban moédositaniuk kell.

A Megrendel6 4ltal elrendelt pétmunkakat Véllalkozé az elézetes dregyeztetést kdvetden a Kbt.
vonatkozo rendelkezései szerint végezhet.

Felek régzitik, hogy pétmunkdn azon munkarészt értik, mely sem az ajanlat alapjat képezd
tervekben, sem a koltségvetésben nem szerepel,” azonban azt miszaki okbdl a létesitmény
rendeltetésszerli hasznalatdhoz, ill. hasznalatba vételéhez elengedhetetleniil szilkséges elvégezni.

Felek rogzitik, hogy potmunkat csak és kizardlag Megrendel6 rendelhet el, irasban.
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7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29,

7.30.

7.31.

A muszaki tervekben el6irdnyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akadalyoz6 hidnya esetén az
ezeket helyettesitd anyagok és szerkezetek beépitésérsl és az esetleges véllalkozéi
dijkiilonbozetr6l — a Kbt. rendelkezéseit figyelembe véve - Felek csak szerz8désmodositas
keretében allapodhatnak meg.

Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a beépités folyamén eldirt vizsgélatokat elvégzi,
illetve elvégezteti.

Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavegzese soran az €pitéssel Osszefliggh zaj,
rezges, por stb. szennyezédésekre a kdrnyezet és vizmindség védelemre vonatkozé elBirdsokat
betartja, a munkateriiletr6l a munkéjaval okozott hulladékot, port, szennyezodest folyamatosan
eltavolitja. Amennyiben ezen kotelezettségét felszélitas ellenére sem teljesiti, azt Megrendel6 a
Villalkoz6 kéltségére elvégezteti.

Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a talajbolygatassal jaré munkék csak régészeti megfigyelés
biztositasa mellett végezhetok.

Amennyiben a kivitelezési tevékenység el6rehaladasaban, idbeli litemezésében valtozas véarhato,
Vallalkozé koteles errdl Megrendel6t irdsban t4jékoztatni, ezzel egyldejl’ileg a Miiszaki és
penziigyi ltemtervet, valamint az Organizaciés tervet aktualizdlni és Megrendeldnek
jévéhagydsra atadni.

Amennyiben Megrendel$ megéllapitja, hogy a Véllalkozé tényleges el6rehalad4sa nem felel nieg
az eldirt kvetelményeknek, a Vallalkozé a Megrendel§ felszdlitasara koteles az elérehaladésat
gyorsité intézkedéseket tenni. Ha Megrendeld azt illapitia meg, hogy a Vallalkozé nem
gyorsitotta az eldrehaladast, kovetelheti a 1étszam ndvelését és/vagy a tbbletmunkanapok, a
talorak és egyéb erdforrasok igénybevételének elrendelését a vallalkozoi dij névelése nélkiil. A
jelen pontban foglaltak alkalmazésa semmilyen kériilmények kézott nem befolyasolhatja a munka
mindségét. Ha a Vallalkozé nem tartja be a Megrendeld fentieken alapulé utasitasait, az megfelelé
indokot teremt annak megéllapitasara, hogy a Vallalkozé a munkét nem olyan iitemben végzi,
hogy biztositsa a meghatarozott id6re térténd aranyos teljesitést.

A Megrendeld fenntartja magénak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitési
hatérid6 lejarta elétt nyilvanvaléva valik, hogy a Vallalkozé az eldirt hataridSre nem tud
teljesiteni (igy pl.: 30 napot meghaladé késedelembe esik) a szerz6déstdl indokolds nélkiil
egyoldali jognyilatkozattal elalljon, illetve ha annak feltételei nem &llnak fenn, a.szerz6dést
felmondja, és a munkakat més vallalkozéval fejeztesse be.

Véllalkozo feladata a munkateriilet, valamint az éltala igénybe vett kozteriilet (jarda, uttest stb.)
folyamatos tisztan és biztonsdgos allapotban tartdsa, az épitési teriiletrdl kdzteriiletre kihordott
térmelék, sdr, porszennyezés folyamatos takaritisa, a kozteriileti kiilsé csatornarendszer
eldugulésa nélkiil a hulladék és épitési tormelék munkateriiletrd] térténd folyamatos elszallitasa.
Az épitbipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezeléhéz torténd
— elszallitasara (elszallittatdsara) a Vallalkoz6 kételezett. A munkaja befejezésével a Vallalkozé
koteles azonnal visszaszéllitani a munkateriiletrdl valamennyi berendezését, ideiglenes
€pitményét €s a fel nem hasznélt tobbletanyagait.
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7.32.

7.33.

7.34.

7.35.

Vallalkozé kételes munk4jat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elére 14thaté akadaly
idében megsziintethetd legyen, és ennek érdekében koteles Megrendelé figyelmét ezen
akadalyoztatasokra id6ben felhivni.

Vallalkozé kételes az allag-, vagyon- és kapcsolodo életvédelem biztonsdganak garantélasara, az.
esetlegesen okozott karok helyreéllitaséra. Vallalkozé a nem szakszerli munkavégzésbodl eredd
karokért teljes korli felelosséggel tartozik, anyagi kotelezettségvallalas mellett.

Véllalkoz6 jogosult alvallalkozd(ka)t bevonni a teljesitésbe, az alvéllalkozo(k) tevékenységéért
véllalt teljes kord feleldsség mellett. Vallalkozé az alvallalkozo(k) munkéjat koteles
Osszehangolni, és az altaluk végzett munkarészeket egyeztetni.

A szerzédés teljesitésével kapcsdlatos f&bb jogszabalyok:

- az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szdlé
266/2013. (VIL11.) Korm. rendelet,’

- az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szol6 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet,
- az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl sz6l6 1997, évi LXXVIIL t6rvény,
-a Kbt.,
-aPtk,,

- az orszagos telepiilésrendezési és épitési kvetelmeényekrdl szold 253/1997. (XI11.20.) Korm.
rendelet

- az épitési beruhdzasok, valamint az €pitési beruhdzasokhoz kapcsolodé tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairél szol6 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet,.

- az épitési folyamatok soran megvalésitandé minimalis munkavédelem kovetelményeirdl sz6lo
4/2002 (11.20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet.

8. Mindségi kovetelmények

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Vallalkoz6 kételes a jelen szerz6dés 3.1. pontjaban hivatkozott munkékat a szerz6dés 5.1. pontja
szerinti ellenszolgaltatdsért a jelen pontban megfogalmazott minéségi elvardsoknak megfeleléen
kivitelezni. '

Vallalkoz6 a kivitelezési munkat a vonatkozd hatalyos jogszabalyok, a Magyar Szabvény és a
vonatkozé eldirasok szerint, azok betartasaval végzi.

A munka mindségének meghatarozasara az ajanlattétel id6pontjéaban hatélyos jogszabalyok és az
érvényben 1év6 miiszaki elSirasok, szabvanyok kdvetelményei szolgalnak.

Felek megallapodasa szerint a Vallalkozd kdételes jelen szerz6dés értelmében a kivitelezést a

Megrendeld 4ltal szolgaltatott miiszaki tervdokumentécié alapjan szerzédésszeriien, teljes
kortien, miiszakilag és minSségileg kifogastalan kivitelben, az egyes munkanemekre vonatkozo
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

magyar technoldgiai eléirdsoknak, hatélyos magyar és EU miiszaki szabvanyoknak, valamint a
technolégia mai 4ll4sdnak megfelel6en hatéridoben, a szakvallalat gondossagéval megvalsitani,
ill. valamennyi egyéb szerzddéses kotelezettségét szerzédésszerlien teljesiteni és az elallitott
miivet Megrendel8 részére 4tadni. A kivitelezés szerz6désszerli megvalositdsara villalt
kotelezettsége mellett Vallalkozo kifejezett kotelezettséget véllal arra, hogy a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

A jelen szerz6dés targyat képezc’i létesitménybe épitési terméket csak az épitményekre vonatkozé
alapvetd kovetelmények teljesiilése mellett szabad beépiteni.

A Villalkozé az elkésziilt szerkezetek min8ségét probakkal kdteles - ellendrizni, mely prébak
eredményét az épitési naploban rogziti.

Az egyéb épitési munkakat a szakégi sajatossagoknak megfelelden Vallalkoz6 koteles a sajat

koltségén mindsiteni, ill. a mindsitést dokumentalni.

Beépitésre csak Magyarorszdgon minGsitett, az érvényes szabvényoknak megfelelé olyan
anyagok ¢s termékek hasznélhatok, amelyek mindsége biztositja az ajanlatban meghatérozott
miiszaki feltételeket. ‘

Kiilfoldi anyag és szerkezet felhasznaldsa esetén a Véllalkoz6 tartozik a nemzeti szabvany szerinti
mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az 6 kotelessége sziikség esetén az importengedélyek
beszerzése, a biztonsdgtechnikai, munkavédelmi, tiizvédelmi és hivatalos minSségi vizsgalatok
elvégeztetése, a termék mindsitése.

9. Atadds-dtvétel

9.1.

9.2

9.3.

94.

9.5.

A kivitelezés befejezésekor Vallalkoz6 miiszaki atadas-atvételi eljérast kezdeményez, melyr§l
Megrendeldt a kitiiz6tt idépont el6tt legalabb 8 munkanappal kételes értesiteni. Az eljards sordn
a Megrendel§ az atadas-atvételi jegyzO6konyvben tett nyilatkozatdval igazolja a szerz6désben
foglaltaknak megfelel$ teljesitést.

A miiszaki dtadas-atvétel feltétele a hiba- és hidnymentes, rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas
létesitmeény elkészitése. A miiszaki teljesités a mfiszaki atadés-atvétel sikeres lezarasdval, a
szerzGdés teljesitése a hasznalatbavétel feltételeinek biztositdsaval zarul. A hasznalatbavétel
feltételeinek megteremtésében Vallalkozé kételes egyiittmiikodni.

Megrendel§ kotelezettsége az eljérison valé megjelends, és a hidnytalanul, kifogastalan
minSségben, haszndlatba vételre és lizemeltetésre alkalmas allapotban elkésziilt 1étesitmény
atvétele.

Az étvételt Megrendeld csak olyan hidnyossagok esetén tagadhatja meg, amelyek a létesitmény
rendeltetésszert hasznélatat akadalyozzak.

A Mégreﬁdelé ¢s a Vallalkozo a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen szerzdésben
vallalt munkak:

- miiszaki vonatkozasban teljesitettnek tekintend6k, amikor a Vallalkozé a munkékat
a kozbeszerzési dokumentumokban meghatérozott és 4ltala vallalt feltételeknek
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9.6.

9.7.

------

bekezdése szerint rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznilatra alkalmas moddon
elvégezte, és azt a Megrendel§ atvette;

jogilag az épitési munkdk teljesitettnek mindsiilnek, ha a létesitményt (a miivet) a
MegrendelS hiba és hisnymentesen, a Vallalkozé 4ltal megajanlott hatédridén beliil
atvette, és a Villalkozé a jogszabalyokban és jelen szerz6désben elirt valamennyi
sziikséges dokumentumokat a MegrendelG részére atadott;

- pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintendsk, amikor Megrendels
a végszamlat kifizette.

Villalkozd kotelezettsége az alvallalkozo(k) miiszaki atadas-atvételre torténd meghivéasa és a
jelenlétiikrél valo gondoskodas.

Villalkozénak 3 munkanappal a miiszaki atadas-atvételi eljarads megkezdése el6tt a Megrendel
részére szolgaltatnia kell a 1étesitmény atadasi dokumentacidjat 3 példdnyban, amely tartalmazza
az alabbi dokumentumokat:

- zarédokumentacio;

- szabvényositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok teljesitménynyilatkozatai
és miibizonylatai;

- kivitelez8i (megfelel6ségi) nyilatkozat; felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat, tervez6i
nyilatkozat;

a jotallasi tevékenységet végzd szervezetek listaja (cég neve, cime, telefonszdma);

- dtadasi dokumentacié, mely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben eldirt
dokumentumokat tartalmazza.

10. A Vallalkozo kotelezettségei

10.1.

10.2.

A Vallalkozé kotelezi magat, hogy a szerzdés targyét jelen szerzédés és annak mellékletei,
valamint a mindenkor hatélyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb vonatkozo
szakhatosagi eldirdsok és az Altalanosan elfogadott hazai szakmai elvardsok szerint, a
rendeltetésszerti - és biztonsidgos hasznalat kovetelményeinek megfelelGen, -teljes kortien,
miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a magyar szabvanyok szerinti I. osztalyn
mindségben és I. osztalyll anyagok felhasznéldsaval, hiba— és hidnymentesen elkésziti. Az I.
mindségi osztaly kovetelményeit az MSZ-04-800:1989 szabvany és az MSZ-04-803-as
szabvanysorozat tartalmazza.

rrrrr

felhasznalasra keriild egyes termékekre vonatkoz6 alkalmassagi engedélyek, tanisitvanyok
hatarozzak meg.
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10.3.

104,

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Vallalkoz6 koteles a kivitelezés sordn az épitési engedélyben szerepld eldirdsokat és kikotéseket
betartani.

A Villalkozé kételes a jelen szerz6dés rendelkezéseit és a szerzddés tdrgyira vonatkozéd
eléirasokat az alvallalkozokkal, kozremlikodd személyekkel kotétt szerzédésben is megfelelSen
érvényesiteni, ezen rendelkezések és eldirasok alvallalkozok, kdzremiikddd személyek ltali
betartdsaért a Vallalkoz6 a Megrendelével szemben felel@sséggel tartozik. Vallalkozé a
Megrendel6vel szemben teljes mértékben felel az alvéllalkozok, kozremiikodd személyek minden
tevékenységéért és cselekedetéért.

A Villalkoz6 a munkat sajat koltségén végzi el. Kiteles a munkavégzést igy megszervezni, hogy
biztositsa a munka gazdasagos és gyors befejezését.

Villalkoz6 kételes a munkat gy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozé alvallalkozdk,
kozrem(ik6ds személyek egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hatéridére val6 teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabélyokat maradéktalanul betartsdk. Az
alvallalkozék, kozremi(ikodd személyek kizardlag a Villalkozéval allnak jogviszonyban, igy t6le
fogadhatnak el utasitasokat, illetve kizar6lag vele szemben érvényesithetik kdveteléseiket.

A felvonulési teriilet elkeritésérél, a munkateriilet szikkséges mértékii elkorlatozasardl (szalag,
mobil korlat, stb.), az el6irt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérsl és azok folyamatos
fenntartasér6l, valamint esetleges jovahagyatdsardl és a kivitelezés ideje alatti 6rzésérél a
Viéllalkoz6 feladata gondoskodni.

A munkateriilet megfelel6 védelme és drzése a Villalkozo kotelezettsége. Ezen intézkedések be
nem tartdsabol szarmazé minden felelésség a Vallalkozot terheli.

Villalkozé kételes a személyek biztonsagit vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetdségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelhéritsi intézkedéseket tenni és azokrdl a
Megrendel6t azonnal révid uton, és-24 6ran beliil irisban is értesiteni.

« 10.10.A Projekt megvalésitésa soran, a helyszinen sziikséges viz és villamos energia mennyiséget a

Villalkozé biztositja. A Véllalkoz6 kételes hulladékok gyijtését, elszallitdsat, azokkal valé
elszdmolast elSirdsok szerint ellatni, valamint a megvaldsitds sordn a teriilethasznalatot
minimalizalni.

10.11. A Vallalkozo kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy a szerzdés teljesitésének teljes idétartama

alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szdmira megismerhet6vé teszi és a 143. § (3)
bekezdése szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi adéilletSségti
Villalkoz6 koteles a szerz6déshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége
szerinti adohat6éségtol a magyar adéhatésag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozo
adatokat az orszagok kozétti jogsegély igénybevétele nélkiil.

10.12. A Villalkozo felel6sséget véllal arra és szavatol azért, hogy munka teljesitésében részt vevék és

a teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabalyokban meghatarozott eléirdsoknak mindenben
megfelelnek, megfelelden képzett szakemberek, megfelelGen felkészitettek, az Altala
foglalkoztatottak vonatkozdsdban a foglalkoztatdsi jogszabalyoknak eleget tesz, valamint
felel6sséggel tartozik a munkateriileten barmely jogviszony alapjan megbizasabél tartézkoddk
erkdlcsi és szakmai megbizhatésigaért, munkavégzésre valé alkalmassigaért. Vallalkoz6 az
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alkalmazott vagy alkalmazni kivant személyekrS] naprakész listat vezet (név, cim, telefonszdm
stb.) és ad at a Megrendel6nek, aki az adatokat a szerz6désszerll teljesitésig az adatvédelmi
szabalyokra tekintettel e szerz8dés teljesitése céljabol kezeli. Vallalkozé kotelezettséget vallal
arra, hogy jelen szerz6dés teljesitésére nem alkalmaz olyan személyt, aki ellen a Megrendeld
irasban kifejezetten tiltakozik. Véllalkozé kételezi magéit arra, hogy a jelen személyi
kovetelményekkel kapcsolatban tett megrendel6i kifogdsokkal Osszeftiggésben tdbblet
koéltségigénye nincs.

10.13. A Villalkozé koteles a fenti munkalatokra dedikalt munkaszervezetet felallitani és a szerz6dés
idétartama alatt azt Megrendel® rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet gy kell felallitani,
hogy az a szerzGdéses rendelkezések betartdsa mellett a Véllalkozé jogszabalyok szerinti
szolgaltatas végzésére alkalmas legyen.

10.14.A Villalkoz6 biztositia a Megrendel6 és Megrendel6 altal megbizottak részére az epitési
helyszinre torténd belépést a teljesités, illetve a kivitelezés teljes idejére.

10.15.A Véllalkozb szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben 1év6 hazai térvények,
szabvanyok, el8irdsok figyelembe vétele mellett végzi, kiilonGsen, de nem kizdrdlagosan az
épitSipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek.

10.16.A Vallalkozé kijelenti, hogy a kdzbeszerzési eljaras sordn a Megrendeld 4ltal atadott miiszaki
lefrast, tervdokumentaciot és 4razatlan koltségvetést a szerz6dés megkotése eldtt megvizsgalta és
a Megrendel6t a felismerhetd hibaira, hidnyossigaira figyelmeztette. Amennyiben ezen
dokumentumok valamely hib4dja vagy hidnyossdga a kivitelezés folyamatiban valik
felismerhet&vé, a Véllalkozo6 késedelem nélkiil koteles errdl a Megrendel6t tajékoztatni.

10.17.A Villalkozé feladatdt képezi barminemi engedély, illetve a szerz6dés teljesitése soran a
kés6bbiekben felmeriilé terv beszerzése, amely a munka megkezdéséhez és elvégzéséhez
sziikséges, valamint a kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok, hozzajaruldsok beszerzése.

10.18.A Villalkozé feladata mindazon munkak elvégzése, amelyek a szerzGdés targyat képezd
munkdkhoz sziikségesek, illetve a rendeltetésszerii hasznalathoz elengedhetetlenek.

10.19. A Vallalkozo6 kételes elektronikus épitési naplot vezetni.

10.20.A Villalkozé feladata a kivitelezéshez szukseges 1de1g1enes mellekletes1tmenyek (pl.: iroda
konténer, mobil WC, stb.) biztositasa.

10.21. A Vallalkoz6 feladata a munkék elvégzését kovetSen a tervekben nem szerepld, de a kivitelezés
idétartalma alatt igénybevett teriileteken is az eredeti allapot szerinti helyreallitas.

10.22. A kivitelezéshez esetlegesen sziikséges szakfeliigyeleteket €s kozmii kitiizéseket, a kozmiikezel6i
nyilatkozatokban foglaltaknak megfeleléen, a munka megkezdése el6tt, az érintett kozmi
tizemeltet6knél meg kell rendelnie a Véllalkozénak.

10.23.Az  e-kdzmiinyilatkozatokban,  kozmilegyeztetési  jegyzOkonyvekben, kozmiikezeldi
nyilatkozatokban, egyetértési nyilatkozatokban, tervegyeztetési jegyz6konyvekben, kdzutkezeldi
nyilatkozatokban, tizemeltet6i nyilatkozatokban és egyéb hozzajarulasokban, nyilatkozatokban,
dokumentumokban leirtakat szigortan be kell tartania a Vallalkozénak!

Oldal: 18 /35

SZECHENYI @

Eurdpal Unié

MAGY : - E—
K‘m'“mm““ nl'_l!_lHtTl-b A JQVOBE



11. Teljesitési biztositék és jotillds idejére szélé biztositék, kotbér, a Villalkozé nem
szerzédésszerti teljesitése és a szerz6dés megsziinése

11.1.1. A teljesitési biztositék: A ~Vallalkozé a szerzédésszerti teljesitésének elmaradéséval
kapcsolatos igények biztositékaként a szerz8dés szerinti és altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott véllalkozasi dij 5%-4nak megfelelé mértéki, azaz 10233 748,- Ft, teljesitési
biztositékot kdteles rendelkezésre bocsatani. A felek rogzitik, hogy ekként a teljesitési biztositék
barmely szerzodesszegesbol (hibas teljesités, nemteljesités vagy késedelem) ered6 barmely
Megrendel6i igény fedezetéiil szolgél, s a Megrendeld 4ltal igénybe vett biztositéki Osszeg a
Megrendeld altal érvényesiteni kivant igény helyébe 1ép, jogvita esetén annak legalabb lezarasig
a Megrendeldt illeti

11.1.2. Ha a teljesitési biztositékot a Vallalkoz6 a szerz8dés hatalybalépését kovetd 5 napon beliil nem
bocsétja a Megrendel rendelkezésére, a Megrendeld jogosult a szerz6dést6l elallni és jogosult a
teljesités elmaraddsa miatt a jelen szerzddés szerinti meghivsuldsi kotbér érvényesitésén feliil
kértéritést kovetelni.

11.1.3. Ateljesitési biztositéknak a teljesitési hatarids utols6 napjaig (okirati forma esetén + 30 napig)
érvényesnek és lehivhatonak kell lennie, illetéleg rendelkezésre kell allnia. Késedelem esetén a
Vallalkoz6 kdteles a biztositék hatilyat - a -késedelem vérhaté mértékéhez igazodéan, a
Megrendelé éltal meghatérozott megfelel6 hatéridére meghosszabbitani és Megrendel
rendelkezésére bocsitani a Megrendel6 erre irdnyulé felszélitasat kovetd 5 napon beliil, de
legkés6bb a biztositék lejartat megel6z6en. Amennyiben ennek a biztositék lejaratat 5. (6todik)
nappal megel6z6en a Villalkozé nem tesz eleget, a Megrendel§ jogosult a biztositék
érvényesitésére (amennyiben az nem készpénz formajéban letett 6vadék), és az igy kézhez vett
Osszeget Gvadéki biztositékként kezelni. A biztositék felhasznaldsa nem jelenti a Kkartéritési
igénnyel kapcsolatos jogok barmelyikérdl val6 lemondést. Amennyiben a Véllalkozé hatéridében
és szerzbdésszerlien teljesit és a jotallasi biztositékot jelen szerz6désben eldirtak szerint a
Megrendeld rendelkezésére bocsétotta, igy a Megrendelé kételes a teljesitési biztositékot
felszabaditani a jétéllasi biztositék benyijtasat kovetd 15 napon beliil. Amennyiben a j6tallasi
biztosit¢kot a Vallalkozé nem jelen szerzédésben eldirtak szerint bocsitia a Megrendels
rendelkezésére, a Megrendels jogosult a teljesitési biztositékot lehivni, amit abban az esetben utal
vissza (5 banki napon beliil) a Véllalkozé részére, amennyiben a j6tallasi biztositékot jelen

szerz6désben elbirtak szerint a Megrendeld rendelkezésére bocsatotta.

11.1.4. A jotallas idejére szél6 biztositék (a szerzGdés hibés teljesitésével kapcsolatos igények
biztositéka) a netté vallalkozéi dij 5 %-a azaz 10233 748- Ft. A biztositék rendelkezésre’
bocsatasanak id6pontja, a szerz6dés teljesitése, a jotallasi kotelezettségek kezdete, vége a vallalt
jotallasi id6 vége (okirati forma esetén + 45 nap). A rendelkezésre bocsitisa a végszamla
benytjtsanak a feltétele.

11.1.5. A szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékénak rendelkezésre bocsatasardl
sz6l6 dokumentumot a teljesités idépontjdig, azaz a miiszaki atadds - atvételi eljaras sikeres
lezéarasa napjara keltezetten koteles a Vallalkozé a Megrendel6nek atadni. A biztositék megfelels
formaban torténd ataddsa a végszamla benyujtasanak a feltétele.
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11.1.6; A Villalkoz6é az egyik biztositéki formar6l a masikra 4ttérhet, de a biztositékoknak a
szerz6désben foglalt 6sszegnek és idStartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
éllnia.

11.1.7. A hibés teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott (Jotallas idejére sz6l6 biztositék)
vonatkozasiban a Megrendel§ lehet6vé teszi, hogy a biztositék vagy annak meghatarozott része
a Vallalkozonak a teljesitésért vagy részteljesitésért jaro ellenértékbol visszatartas ttjan keriiljén
biztositasra, amelyre az 6vadék szabélyait kell megfelel6en alkalmazni.

11.1.8. A Megrendel6t a szerz6dés hibés teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka 8sszegébdl
véglegesen megilleti mindazon koltség, amely a miszaki atadas-atvétel utdn, de mar a
hasznalatsoran felmeriilt. esetleges hibak kijavitdsara szolgdlnak, amennyiben a Vallalkozé a
felmeriilt hibak kijavitasat nem vallalja és a javitasokat a Megrendel$ harmadik féllel elvégezteti.

11.1.9. Amennyiben ilyen hibik nem meriilnek fel, ungy a Megrendel koételes a szerzédés hibas
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékat a jotallasi (garancialis) id6 lejartakor lefolytatott
uto-feliilvizsgalati eljards lezarasanak id6pontjatol szamitott 15 napon beliil Vallalkozd részére
felszabaditani. [

11.1.10. A szerz8dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka rendelkezésre
bocsatasa nem mentesiti a Vallalkozét az igynevezett "rejtett hibdkkal" kapcsolatos felelésség
alél.

11.2. Kotbérek: Vallalkozé a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kitelezi magat arra az
esetre, ha olyan okbdl, amelyért felelés, megszegi a szerz6dést, az aldbbiak szerint:

11.2.1. Késedelmi kotbér: Vallalkozé, ha olyan okbél, amelyért felelés késedelmesen teljesit,
késedelmi kotbér megfizetésére koteles. A késedelmi kotbér Gsszege az éltalanos forgalmi adé
nélkiil szamitott vallalkozéi dij 1 %-4dnak megfelel$ 6sszeg minden késedelemmel érintett napra,
de legfeljebb 20 napi tétel. Amennyiben a késedelmi kdtbér mértéke eléri a maximumot,
Megrendeld a szerz6dést6l valé elallds vagy a rendkiviili felmondés jogat gyakorolhatja. A
késedelmi kotbér megfizetése a Ptk. 6:187. § (1) bekezdésére figyelemmel nem mentesiti a
Vallalkoz6t a teljesités aldl. A kotbér a szerzédésszegés orvoslasakor vagy a maximum elérésekor
valik esedékessé.

11.2.2. Meghitsuldsi kétbér: Amennyiben a szerz6dés olyan okbdl nem teljesiil, amelyért Vallalkozo
felelds (ideértve azt az esetet is, ha a Vallalkozé késedelmére, vagy stlyos szerz0désszegésére
tekintettel Megrendeld részér6l érdekmulds kovetkezik be, és a szerz6dés rendkiviili
felmondasara vagy szankcids eldllas gyakorlasara kényszeriil), Vallalkoz6é meghitsuldsi kotbér
megfizetésére koteles. A MegrendelS eléllasi jogat a szerz6dés teljesitésének meghiisulasira
hivatkozva érvényesitheti, ha a késedelem egyértelmiien és vitathatatlan médon a Vallalkozé
hib4jabol keletkezett. A kdtbér alapja az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozéi dij
(részbeni meghiusulds esetén a nem teljesitett részre - azaz a meghiUsuldssal érintett
részteljesitésre esd) altalanos forgalmi adé nélkiil szédmitott vallalkozéi dij 30 %-a. A
meghiisulési ktbér érvényesitése esetében annak 6sszegébdl az addig felmeriilt, és érvényesitett
késedelmi kotbér Gsszege levonasra kertil.

11.2.3. VAllalkozé akkor mentesiil a kétbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerzédésszegését kimenti.
[Ptk. 6:142. §]. Vallalkozo a kotbérfeleldsség aldl csak akkor mentesiilhet, ha bizonyitja, hogy a
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szerzOdésszegést az ellen6rzési korén kivill esé olyan koriilmény okozta, amely a
szerz8déskotéskor nem volt eldre l4thato, és nem volt elvarhat6, hogy a kériilményt elkeriilje,
vagy a kart elharitsa. Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendels a Kbt. 143. § 2)-3)
bekezdéseiben eldirt felmondési kotelezettség teljesitésére kényszeriil, a szerzédést a Felek
meghitsultnak tekintik.

11.2.4. A Megrendel6 részére esedékessé valo kotbért Megrendels elkiilénitetten kezeli.

11.2.5. A kotbér lejart kovetelésnek mindsiil. Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult
az esedékessé valt kotbért a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben a még ki nem egyenlitett
ellenértékb6l levonni, avagy a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni. Amennyiben a kitbér
ily médon nem crvényesithetd teljes egészében, gy a fennmaradé kétbérrészt a Megrendeld
ertesitése (kotbérbekérd) alapjan Vallalkozd koteles 30 napon beliil a MegrendelSnek atutalni.

11.2.6. Véllalkoz6 Megrendel§ részére koteles megtériteni az 4ltala szerzédésszegéssel vagy
szerz8désen kiviil okozott kart. A kotbér érvényesitése nem érinti Megrendeldnek a kotbér
Osszeget meghalad6 kérigényét és a szerzédésszegésbdl eredd igényeit. Megrendel8 jogosult:
azokat a polgéri jog szabélyai szerint érvényesiteni.

11.2.7. A Ptk. 6:186. §-anak megfelelden a meghitsuldsi kotbér fizetésére akkor kételes a Vallalkozd,
ha a szerzédés teljesitése olyan okbdl vélt lehetetlenné, amelyért a Véllalkozd tehetd feleldssé.

11.2.8. A szerz8dés akkor tekintheté meghitisultnak, ha
- a Véllalkozé a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkiil megtagadja,
- a teljesités kizdrélag a Vallalkoz6 érdekkoérében felmeriilt okbél lehetetleniil el,
- a Megrendeld él az azonnali hatalyt felmondas/elallas jogaval.

11.3. Meghitsulasi kotbér érvényesitése esetén késedelmi és/vagy hibas teljesitési kotbér nem
érvényesitheto.

11.4. Teljesités elmaradésa esetére kikotétt ktbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja.

11.4.1. A Megrendel a meghitsuldsi kotbérkoveteléseit teljesitési biztositékbél, ezt meghaladéan,
valamint a tovabbi karanak megtéritését kozvetleniil a Vallalkozéval szemben érvényesiti.

11.4.2. A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kétbérre akkor is jogosult, ha kéra nem meriilt fel, és a
Megrendel§ a kdtbérrel nem fedezett karai megtéritésére, és a szerz8désszegésbdl ereds egyéb
jogai érvényesitésére is jogosult.

11.4.3. A szerz6dés idtartama alatt bekdvetkez6 minden olyan kériilményrsl, amely akadalyozza a
szerz6dés, vagy annak a hatirid6ben torténd teljesitést, a Vallalkozé haladéktalanul kételes
irasban értesitenie Megrendeldt, megjelélve a késedelem okt és varhatd idétartamat.

11.4.4. A Véllalkoz6 lényeges kotelezettségeinek — felrohaté — nem szerz8désszerli, vagy nem
teljesitése esetén Megrendeld a szerz6dést egyoldalu nyilatkozatdval a jovére nézve
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megsziintetheti vagy a szerz6dés megkétésének idGpontjara visszamend hatallyal felbonthatja, és
kovetelheti a neki okozott kar megtéritését.

-11.4.5. Villalkoz6 koteles a Megrendelét minden olyan koriilményr6l haladéktalanul értesiteni, amely
a teljesités eredményességét vagy kelld idbre vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az
értesités elmulasztasabol eredd karért Vallalkozé felelds.

11.5. Lehetetleniilés:

11.5.1. Ha a teljesités olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért a felek nem felel6sek, a szerz6dés
megsziinik. A teljesités lehetetlenné véalasardl tudomast szerzd fél haladéktalanul koteles errdl a
masik felet értesiteni.

11.5.2. Ha a teljesités olyan okb6l vélt lehetetlenné, amely a Véllalkozdé érdekkdrébe tartozik, a
szerz$dés megsziinik, a Megrendel6 pedig a teljesités elmaraddsa miatt kirtéritést kévetelhet.

11.5.3. Ha a teljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amély a Megrendel$ érdekkorébe tartozik, a
szerz8dés megszlinik, a Véllalkoz6 pedig kovetelheti igazolt koltségeinek a megtéritését.

11.5.4.- A jelen szerzédésben foglalt egyéb kotelezettségek megszegése esetén a szerzédésszegd fél
koteles a mésik fél ebbdl szarmazo karat megtériteni.

12. Feleldsségbiztositas

12.1. A Vallalkozé kételes a szerz6dés hatalyba 1épéséts] szamitott 7 munkanapon beliil igazolni, hogy
rendelkezik jelen szerz8dés targyat képezd épitési beruhdzasra, annak teljes idStartamara az
ajanlati felhivasban meghatarozott felelGsségbiztositassal, vagy meglevd feleldsségbiztositasat
kiterjesztette, illetve Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a tevékenységével sszefliggd, illetve a
szerz6dés idStartama alatt keletkez6 karokra a Megrendeld felel6sséget nem véllal €s nem nyujt
kiilén téritést a karok elharitaséra.

12.2. A Villalkozé nyilatkozik, hogy alvéllalkozo6i keresztfelelGsségre is kiterjedd épitési-szerelési
felel6sségbiztositasi szerzédéssel rendelkezik vagy meglévd feleldsségbiztositasat kiterjesztette

rrrrr

Osszegli biztositasra. Véllalkoz6 nyilatkozik, hogy a biztositds hatdlydt a jelen szerz6dés
teljesitéséig fenntartja.

12.3. A biztositasi kétvény masolatat Vallalkozé koteles legkés6bb a szerz6dés hatalybalépését kovetd
7 munkanapon beliil a Megrendel8 részére atadni, amely a szerz8dés 4. sz. mellékletét képezi.
Ennek hianyidban a szerz6dés, mindaddig nem 1ép hatdlyba, ameddig Vallalkozé az el6irt
tartalmy, érvényes biztositasi kotvény masolatat Megrendeld részére 4t nem adja. Amennyiben a
Vallalkoz6 felszdlitas ellenére, a felszdlitasban kittizétt pothataridSben sem tesz eleget a
biztositasi szerz8dés megkitésére és a biztositasi kétvény atadasara vonatkozd kotelezettségének,
a Megrendeld jogosult a szerzédéstdl eldlini és az elllassal Gsszefliggd igényeit a Vallalkozoval
szemben érvényesiteni.

13. Vis Maior
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13.1. Sem a Megrendel, sem a Vallalkozé nem tekintheték ugy, hogy késedelembe estek vagy tgy,
hogy szerz6désszegést kovettek el egészen addig, amig kotelességeik tekintetében vis maior
esemény gatolja meg Sket.

13.2. Vis maior-on a felek ellen6rzési képességét meghaladé koriilményeket kell érteni, beleértve, de
nem kizarélagosan, az aldbbiakat:

- akar megiizent, akdr meg nem iizent haboru és ellenségeskedés, megszallas, idegen ellenség
akcibi, mozgositas, rekviralds vagy embargd

- nukledris iizemanyagb6l, vagy a nukledris anyag lebomlasabél keletkezé nuklearis
hulladékbél szdrmazo ionizalé sugérzas vagy radioaktiv szennyez$dés, vagy radioaktiv
mergez8 robbands, vagy egyéb veszélyes tulajdonsdg a robbanasveszélyes nukledris
tizemekben vagy azok nuklearis részlegeiben,

- lézadés, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorlé hatalométvétel, polgarhébort, zendiilés,
tiintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizarélag a Vallalkoz6 alkalmazottaira terjed ki,

- természeti katasztrofa.

13.3. Ha barmelyik fél gy véli, hogy vis maior kévetkezett be, s ez akadélyozza a kételezettségeinek
végrehajtisaban, azonnal kételes irdsban értesiteni a masik felet, s kozdlni vele az esemény
koriilményeit, okat és feltehet6en varhato idétartamat.

13.4. Ha vis maior koriilmény bekovetkezett, mindkét fél, de kiiléndsen a Vallalkozd kételes térekedni
a szerz8désbol eredd kotelezettségeinek folytatdlagos teljesitésére, amennyire az ésszeriien
elképzelhetd.

14. Szavatossag, jotallis

14.1. A Ptk., valamint az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek
sordn a teljesitmény igazoldsinak részletes szabalyairdl szél6 275/2013. (VIL. 16.) Korm.
rendelet, az egyes nyomvonal jellegii epitmeényszerkezetek kételezd alkalmassagi idejérél sz616

© 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet, a lakasépitéssel kapcsolatos
kotelezd jotallasrél sz6l6 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az egyéb agazati
jogszabalyok szerint a Véllalkoz6 szavatolja, hogy:

- . aszerz8dés targyat képez6 munkat a kbzbeszerzési- dokumentumok, az ajénlat, a Megrendel$
altal megadott kiinduldsi adatok, kdzbensd adatszolgaltatdsok és a megrendelSi utasitdsok
alapjan, tovdbba a megvaldsitds ideje alatt érvényben 1év4 hazai és Fu-s normativaknak,
miiszaki el6irasoknak, szabvanyoknak, az illetékes hatésdgok kovetelményeinek &s
szabalyzatainak megfelelGen val6sitja meg;

- ajelen szerz6dés értelmében beépitett ényagok, szerkezetek és elemek/berendezések mentesek

lesznek minden olyan hibdtél, ami a Vallalkozé, az alvallalkozéja, vagy a szillitoja
cselekedetébdl, vagy mulasztisdbil szarmazhat;
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

szavatolja tovabba az altala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések megfelelSségét és minbségét a hosszd tavil fizemeltetés biztosithatésaga
érdekében.

A Megrendeld a szavatossagi jogait a teljesités idSpontjatol (a miiszaki atadds-atvételi eljards
sikeres lezardsénak napjatol) a kdtelez6 alkalmassagi idS lejartaig érvényesitheti.

A Vallalkozd garantdlja a szerz6dés szerint beépitett anyagok, szerkezetek ¢és
elemek/berendezések mindségét, az elvégzett munkak szakmai és mindségi megfeleldségét a
teljesitést kovetd idGszakra.

Véllalkoz6t a jelen szerzédés szerinti munkak tekintetében az eredményes miiszaki atadas- atvételi
eljaras befejezésének (lezarasdnak) idépontjatél szamitottan - amennyiben jogszabély az
felhasznalt egyes termékre, és anyagokra, illetve a kivitelezési munkék sorén a beszerelésre keriilt
egyes eszkozokre, berendezésekre hosszabb kotelezd jotallasi idét nem ir el6, avagy mindezek
tekintetében a gyart6 hosszabb idejii jotallast nem biztosit - 60 + 24 hénap (megajdnlisa szerint)
teljes kort jotallasi kotelezettség terheli.

Megrendel$ koteles a jotallds idStartama alatt az esetleges jotallasi munka elvégzésére val6
felhivast a Véllalkozé székhelyére irdsban megkiildeni. A Vallalkozé a bejelentett jotallasi igény
alapjan tizenét napon beliil kételes a hibat megvizsgalni és a jogosult igényérdl nyilatkozni. A
javitast, a cserét, a munka Gjboli elvégzését gy kell teljesiteni, hogy az lehetdség szerint az
épitmény haszndlatat ne akadalyozza. Vallalkozé a Megrendeld éltal jelzett, a hibasan teljesitett
munkarészek kijavitdsat 15 napon beliil, amennyiben ezt az id§jaras vagy a javitasi technologia
nem teszi lehetdvé, Uigy az idGjaras okozta akadaly elharulasat kovetSen vagy a technologiai
feltételek szakmailag indokolt hatdridére torténd biztositdsa utdn haladéktalanul kételes
megkezdeni és a miiszakilag indokolt idétartamon beliil téritésmentesen befejezni. A
balesetveszélyt jelenté meghibisodds esetén a balesetveszély elhdritasar6l azonnal intézkednie
kell a Vallalkozénak. Uzemeltetést gatl6 meghlbasodés esetén a hiba elharitiasanak id6tartama
maximum 48 éra.

A jotallési (garancialis) id6szak a miiszaki dtadas-atvételt sikeres befejezését rogzitd bizonylatban
szerepld teljesités id6pontjatdl szamitottan indul.

Ha a jotallasi id8 alatt barmilyen hiba jelentkezne a létesitményben (az elkésziilt miiben) a
Vallalkozé koteles a MegrendelSi igény kézhezvételét kovetd leheté legrévidebb idon, de
legfeljebb 15 naptari napon beliil sajat koltségén megjavitani, cserével vagy mas moédon
helyrehozni a hibat, vagy a hiba altal okozott barmilyen kart.

A jotallasi id6 alatt elvégzendd garanciélis javitdsok esetén a Vallalkozé semmilyen jogcimen
nem szdmolhat fel kéltséget a Megrendel6nek, kivételt képez ez alol, amikor a Villalkozé nem-
felelSs az adott hibaért vagy a bekovetkez karoknak javitdsaért, cseréjéért vagy jovatételéért, igy
példaul amennyiben azok okat kizarélag az aldbbiak egyike képezte:

(2) A nem megfelel6 kezelése és karbantartdsa a Megrendeld altal; (ha a Megrendelé a dolog
karbantartdsara vonatkozé ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Véllalkozo e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett.)

(b) A nem rendeltetésszertli hasznélat;
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(¢) Vis maior eredménye.

14.9. Az egyes berendezésekkel Gsszefiiggésben a j6tallasi id6 alatti meghibasodasok miatti j6tallasi
igényeket Megrendeld érvényesiti. Amennyiben a gyart6 cég altal adott j6tallasi id6 lejart, de a
Villalkozé szavatossagi ideje még nem, gy a javitasi kéltséget a Vallalkozé viseli. A jétallas
nem vonatkozik a természetes elhasznalddasra.

14.10. Amennyiben a Vallalkozd a szavatossigi vagy jotallasi (garanciélis) kotelezettsége teljesitését
nem vagy nem hataridGben teljesiti, Megrendels jogosult a szitkséges javitasokat harmadik féllel
a Vallalkoz6 kdltségterhére elvégeztetni, és a szerz8dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékabol lehivni, anélkiil, hogy a Véllalkozéval szemben fennallé biarmely joga ezzel
csorbét szenvedne.

14.11.A felek ut6-feliilvizsgdlati cljarast tartanak a j6tallasi/garancidlis id6szakban évente egy
alkalommal.

14.12. Az ut6-feliilvizsgalati eljarasok sordn az eljarast a Megrendel késziti el6 és meghivja arra a
Véllalkozét. A meghivét az eljards megkezdésének napjat megel6z6en 15 nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz az Uzemeltetd altal Ssszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendel6
vagy az altala megbizott miiszaki ellendr az eljarasrél a meghivottak jelenlétében jegyz6konyvet
vesz fel. A jegyz8konyvben fel kell tiintetni résztvevSknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos
nyilatkozatit és a Véllalkozé altal elismert hibak kijavitaséra, illetve hianyok pdtlaséra vallalt
hataridét, amely 30 napnal hosszabb nem Iehet.

15. Alvallalkozok

15.1. A Villalkoz6 az aldbbi munkanemek tekintetében jogosult alvallalkozd(ka)t bevonni a
kivitelezésbe, az alvallalkozoi tevékenységéért vallalt teljes korti feleldsség mellett figyelemmel
a kozbeszerzési ajanlatdban megjeloltekre: -

MV-KE jogosultsagy felel8s miiszaki vezetd, kertészmérnok

15.2. A Villalkoz6 a jelen szerz6dés szerinti kotelezettség teljesitésére alvallalkozot, kézremtikodst a
Kbt. 138. § (1)-(4) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendeld az alvallalkozoéi teljesités
soran a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. .§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével jar el.

15.3. A Vallalkoz6 az igénybe vett alvéllalkozéért, kozremiikod6ért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna. Alvillalkozd, kdzremiikddd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds
minden olyan karért is, amely anclkiil nem kovetkezett volna be.

15.4. A Villalkoz6 csak a Megrendeld el6zetes irdsbeli jovahagyasaval és a Kbt. rendelkezései szerint
valtoztathatja meg a jelen szerz6dés teljesitése sordn bevonasra keriild Alvallalkozé6it. E
rendelkezés megsértése stilyos szerz6désszegésnek mindsiil és a Megrendel6nek, a Vallalkozéval
szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil, a szerz6dés azonnali hatalyt felmond4séra ad okot.
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15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

Szerz6d felek a Kbt. 138. §-nak megfelelden rogzitik, hogy a szerz6dést a Véllalkozonak kell
teljesitenie. -

A Villalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassiganak igazoldséban részt vett szervezetet a Kbt. 65. §
(7) bekezdése szerint a koOzbeszerzési eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak
megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon kételes igénybe
venni, valamint kételes a teljesitésbe bevonni az alkalmassidg igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik
akkor vonhat6 be més (ideértve az talakulds, egyesiilés, szétvalas Gtjan tortént jogutodlas eseteit
is), ha a Véllalkozé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 4j szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kdvetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozé
a kézbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Villalkozd legkésébb a szerz6dés megkotésének idGpontjdban koteles a Megrendelének
valamennyi olyan alvallalkoz6t bejelenteni (a megnevezésen tul az elérhetdség, valamint a
képviseletre jogosult megjel6lésével), amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, A Vallalkozo
a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt kételes a Megrendel6t tijékoztatni az alvéllalkozok
bejelentésében kozolt adatainak valtozasardl. A Vallalkozo nyilatkozik arrél, hogy a szerz6dés
teljesitéséhez nem vesz igénybe, a kozbeszerzési eljarasban el6irt kizaré okok hatélya alatt 4116
alvallalkozé6t. A Vallalkozb a szerzddés teljesitésének idtartama alatt koteles a Megrendelének
minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét el6zetesen bejelenteni, masrészt
minden alvéllalkozé — figyelemmel az allamhéztartasrol szol6 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6)
bekezdésében foglalt kotelezettségre atlathatésag1 nyilatkozatot kételes tenni az altala végzett
munka megkezdéséig. Az elézetes bejelentés, illetve atlathatosagi nyilatkozat hidnydban az
alvallalkozd a teljesitésbe nem vonhato be.

Szerz6dé felek a Kbt. 139. §-nak megfelelGen rogzitik, hogy a Vallalkozé felek személye csak az
alabbi esetekben valtozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglalt feltételeknek Ihcgfelelc’i egyértelmi

szerz6déses rendelkezés alapjan a jogutddlas projekttirsasag vagy a teljesités biztonsaga
érdekében ilyen szerzdéses rendelkezés alapjan a teljesitéshez finanszirozést nydjté jogi
személy vagy az altala jelolt jogi személy altal torténik; vagy

b) ha a szerz6dd fél személyében bekovetkezé jogutodlas a jogi személy atalakuldsénak,

egyesiilésnek, szétvalasnak vagy a jogutodlassal megsziinés mas esetének kdvetkezménye,
vagy olyan részleges jogutddlas eredményeként kovetkezik be, ahol egy gazdasagi egységként
miikods teljes tizletdg (a hozz4 tartozd szerzddésekkel, eszkdzokkel és munkavallalokkal) —
nem gazdasagi tirsasig jogi személy esetén az adott tevékenységet ellaté teljes szervezeti
egység — dtruhdzésra keril a jogutdédra, vagy az eredeti szerz6d6 félre vonatkozo
fizetésképtelenségi eljaras sordn kertil a szerz6dés atruhazésra;

c) ha a szerz8désbe 1ép6 jogutdd nem all a kbzbeszerzési eljarasban alkalmazott kizaré ok hatalya

alatt, — a Vallalkozéra irdnyad6 szabilyok szerint, a 138. § (2)(4) bekezdésének
alkalmazasaval — megfelel a kozbeszerzési eljardsban - alkalmazott alkalmassagi
kévetelményeknek, és a jogutddlas nem e térvény alkalmazasénak a megkeriilését célozza.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes

szabdlyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendel6 (vagy a-
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nevében eljar6 személy) a szerz8dés teljesitésének ellendrzése sordn az épitési napld adatai
alapjan ellenrzi, hogy a teljesitésben csak a szerz8désben foglaltaknak megfelels alvallalkozo
vesznek-¢ részt. Az alvillalkozék nem szerzddésszerli bevondsa a teljesitésbe sulyos
szerz8désszegésnek mindsiil.

16. Szerzédésszegés, a szerz6dés megsziintetése

16.1. A Véllalkoz6 szerzédésszegést kovet el, ha
késedelmesen teljesit,
- -aszerz6dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Véllalkoz6 felelSs,
- haa Vallalkozé a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja.

16.2. Megrendeld jogosult — kértéritési kotelezettség nélkiil — a szerzédéstl eléllni, vagy azt azonnali
hatallyal felmondani, ha:

- a birdsag jogerdsen elrendeli a Véllalkozo felszamolisat vagy a Vallalkozéval szembeni
kényszertérlési eljaras meginditasat, illetve, ha a Vallalkozo elhatirozza a végelszdamolésat.
avagy egyéb olyan kériilmény meriil fel a Vallalkoz6 érdekkdrében, mely a szerzédés
teljesitését meghivsithatja;

a Villalkozé a munkédt a munkateriilet 4taddsét koveté 10 napon beliil nem kezdi el; a
Villalkozé altal foglalkoztatott munkavéllalok nem rendelkeznek érvényes munkavallaléi
engedéllyel, munkaszerzédéssel;

- aVallalkozo atalakul, vagy tulajdonosai Gsszetételében, vagyonaban olyan jelentés véltozas
kovetkezik be, amely a Megrendel§ megitélése szerint a jelen szerzédésben meghatarozott
kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik;

- amennyiben a szerz8dés finanszirozési alapjat képezd Tamogatasi Szerz6dés megsziinik vagy
olyan mértékben csokken a tdmogatds mértéke, amely a Megrendeld részérél nem teszi
lehet6vé a szerz8dés szerinti teljesitést;

a Villalkoz6 a teljesités ellenSrzését barmilyen médon hatréltatja, vagy megakadalyozza, és
ezt a Megrendel felszélitasa ellenére sem sziinteti meg;

- aKbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetek valamelyike bekovetkezik;

- a Vallalkoz6 valdtlan adatot szolgaltat;
a Vallalkoz6 nem az ajénlatdban bemutatott szakember kdzremikddésével teljesit, vagy az
szakember bevonisa nem keriil elézetesen jovahagyéasra, vagy mas személyt von be oly

modon, hogy az nem felel meg a Kbt. 138. § (2) bekezdésének;

- a Villalkozé a megrendeldi utasitdsokat megtagadja, vagy annak figyelembevétele nélkiil
teljesiti a munkat;
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16.3.

16.4.

feltétleniil szikséges a szerzddés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

a Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Véllalkozé szerz6d6
fél;

személyében érvényesen olyan jogut6dlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

az BUMSZ 258. cikke alapjan .a kozbeszerzés szabilyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredd valamely
kételezettség tekintetében kitelezettségszegés tortént, és a birosag altal megéllapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendel§ koteles tovabbé a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szérint - att6l
elallni, ha a szerz6dés megkotését kévetden jut tudomasara, hogy a szerz6dé fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, &s ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.

A MegrendelS a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a szerzédést
felmondani - ha sziikséges olyan hatéridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett
feladata ellatdsarol gondoskodni tudjon — ha

a.) a Vallalkoz6ban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel.

b.) aVallalkoz6 kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel.

17. Kapcsolattartds, jognyilatkozattétel, titoktartds

17.1.

17.2.

17.3.

Felek tervezetten hetente azonos idében, koopericids egyeztetést, bejarast tartanak. Az
egyeztetésre meghivottak korét felek a munkateriilet dtaddsa alkalmaval az épitési napléban
rogzitik. A kooperacids egyeztetésen felvett jegyzO6konyvek épitési naplobejegyzésnek
tekinthet6k, a naplé elvélaszthatatlan mellékleteit képezik.

Felek kijelentik, hogy a tevékenységiik soran a tudomdsukra jutott tizleti titkot megérzik. Uzleti
titokként definidlnak minden olyan adatot, mely jelen szerzddés keretein belill a masik féllel
kapcsolatban a tudomasukra jut. Kivételt képez ez alél azon adatok dsszessége, amely a Kbt. vagy
maés jogszabalyok szerint nyilvanos adatnak mindsiil.

Felek tudomdsul veszik, hogy a szerzddés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilvénos, tartalma kozérdekt adatnak mindsiil.

/i
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174.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

A titoktartdsi kotelezettség megszegésébSl ered6 karért az ezért felelé fél Kkartéritési
kételezettséggel tartozik.

Felek titoktartasi kotelezettsége kiterjed a munkavallaldikra, valamely polgari jogi szerzédés
alapjan munkavégzésre irAnyul6 jogviszony, vagy mas jogviszony alapjan a féllel kapcsolatban
lev6 egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartdsdért a titoktartdsi kotelezettség
viszonylataban az érintett fél, mint sajat magatartasaért felel.

Nem minGsiilhet iizleti titoknak mindazon adat vagy informécid, amelyet jogszabaly illetve egyéb
dokumentum az iizleti titok kéréb6] kizar. A szerz6d6 Felek tudomésul veszik, hogy a vonatkozé
jogszabalyok és megallapoddsok szerinti illetékes €llen6rzd szervezetek feladat- és
hataskoriiknek megfelelSen jelen szerzGdés alapjaul szolgdlé kdzbeszerzési eljarast és jelen
szerz8d¢s teljesitését ellendrizhetik, résziikre a jogszabély szerinti informéacié megadasa iizleti
titokra val6 hivatkozassal nem tagadhat6 meg. -

Az illetékes ellendrz8 szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozé kételes
minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgéalaton jelen lenni az ellenSrzés
hatékonysaga és Megrendel§ kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

Vaéllalkoz6 tiirni koteles, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok
vizsgalata, ellenGrzése az uniés pénzek felhasznilasat ellen6rz8 szervezetek részérdl
megtérténhessen és az ellendrzés soran sziikség esetén egylittmiikddni koteles. Vallalkozo koteles
mindenféle korlatozastol mentesen lehetdvé tenni, hogy a TAmogat6 az Allami Szdmvevdszék, a
Kormény 4ltal kijelolt belsé ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstir a szerz6déssel kapcsolatos dokumentumokat 4tvizsgédlja vagy helyszini
ellen6rzéseken ellendrizze a szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, finanszirozasaval kapcsolatos
dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetSknek kell lenniiik, gy kell
Oket rendszerezni, hogy ez segitse az 4tvizsgdlasukat. Az ellenbrzés-tiirési kotelezettség
megsértése esetén Villalkozé koteles megtériteni az ellen6rzés 4ltala tortént meghitsitasa,
megakadalyozasa vagy hétrdltatdsa folytdn neki felréhatéan keletkezett kéarokat (kiiléndsen a

szakértSk felmeriilt dijat, utazasi és tartozkodasi koltségeit).

Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudomésuk van arr6l, hogy Megrendel§ kételes a Kézbeszerzési
Hat6sagnak bejelenteni, ha

a.) Villalkozé szerz6déses kotelezettségét sulyosan megszegte és ez a szerzGdés
felmondasdhoz vagy- elédllashoz, kértérités koveteléséhez vagy a szerz6dés alapjan
alkalmazhat6 egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha Vallalkozd
olyan magatartasaval, amelyért felelGs, részben vagy egészben a szerz6dés lehetetleniilését
okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerz8désszegés leirdsat, az annak alapjan
alkalmazott jogkSvetkezményt, valamint hogy a szerz8d6 fél a szerz6désszegést elismerte-
e, vagy sor keriilt-e arra vonatkozdan perinditésra.

b.) Viéllalkozé szerzédéses kételezettségének jogerds birdsagi hatdrozatban megallapitott
megszegése esetén a szerz8désszegés tényét, leirasat, lényeges jellemzéit, beleértve azt is,
ha a szerz8désszegés a szerz6dés felmondasihoz vagy a szerzédést6l valé elalldshoz,

kartérités koveteléséhez vagy a szerz4dés alapjan alkalmazhaté egyéb szankcid,

érvényesitéséhez vezetett, valamint Véllalkozé szerz6d6 fél olyan magatartasaval,
amelyért felelSs, (részben vagy egészben) a szerz6dés lehetetleniilését okozta.
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17.10.Felek fenti kérben megallapodnak abban, hogy Vallalkozé nem jogosult a fenti adatok ataddsa
miatt a Megrendel&vel szemben semmiféle igényt sem érvényesiteni abban az esetben sem, ha
barmely 4tadott tény, vagy koriilmény utébb nem bizonyulna valésnak, kivéve, ha ezzel a
Megrendelének az adatok 4tadasanak pillanatiban tényszertien tisztdban kellett lennie (nem
tartozik ide a hib4s jogszabaly-értelmezésbsl vagy téves tényallas-értelmezésbsl szarmazé
koriilmény, kivéve, ha az a Megrendel6nek felréhatéan kévetkezett be).

17.11.Jelen szerzédéssel kapcsolatban joghatdlyos nyilatkozattételre jogosult személyek az alédbbiak,
akik jognyilatkozataikat kizardlag irasban, az &tvétel idejét igazolé moédon tehetik meg
érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, ill. az e-mail lizenetek véltasat, ha annak 4tvétele
igazolhatd, valamint az épitési napléba az arra jogosult altal tett bejegyzést is:

Megrendel6 részérdl: -

Vérosfejlesztési és Uzemeltetési Igazgatosag
Magyar Karoly

Telefon: 74/504-240, 30/389-2761

E-mail: magyar.karoly(@szekszard.hi

Projektmenedzseri Osztaly

Dévai-Horvéath Krisztina palyézati referens
Telefon:74/504-122,30/500-0615

E-mail: devai.horvath krisztina@szekszard.hu

Miiszaki ellenér részérol:

PLAN-ETA Epité és Vallalkozo Kft, Sallai Lészlé
Telefon: 30/406-7388
E-mail: planeta@terrasoft.hu

Vallalkoz6 részérol:

Hamori Szabolcs iigyvezet6

Ertesitési cim: 7171 Sibagérd, Kossuth u. 44/A
Telefon: +36 20 320 6876

E-mail: hgtszabi@t-online.hu

17.12.Eltéré rendelkezés hisnydban a szerzédés szerint elSirt barmilyen értesitést, hozzajarulast,
jovahagyast, igazolast vagy utasitast a Ptk-nak megfelel6 médon kell rdgziteni.

17.13. Amennyiben a Felek egymasnak faxszdmot vagy e-mail cimet megadtak, ezen kommunikacios
eszkoz is igénybe vehetS, azzal, hogy az e-mail iizenetet, ha az jelents (kiiléndsen a
jogvaltoztatds vagy megsziintetés vagy keletkezés eseteit), irdsban is meg kell erdsiteni és
megkiildeni levélben vagy telefaxon. Amennyiben a Szerz6dés szerint valamely értesités vagy
md4s irasbeli dokumentacié megkiildésére hatarid6t szabtak, a hatarid6 betartottnak tekintendd, ha
azt a hat4ridé utols6 napjdn 24.00 6raig tértivevényes, ajanlott kiildeményként feladtak, kivéve,
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ha a jogeselekmény anyagi jogi jellegli vagy a Felek kifejezetten eltérSen rendelkeznek. Eltérs
rendelkezés hidnyéban a Szerz6dés szerint elSirt barmilyen értesitést, hozzajarulést, jovahagyast,
igazolast vagy utasitast a Ptk-nak megfelel6 médon kell régziteni.

17.14.Szerz8d6 felek jelen szerz8dés teljesitése soran kotelesek egyiittmiikddmi.

17.15.Megrendeldé és Villalkozé egymas irasbeli megkereséseire azok kézhezvételétdl szdmitva 2
munkanapon beliil iridsban érdemi nyilatkozatot kételesek tenni.

17.16.Megrendel6 képviseldje jogosult a kivitelezés sordn barmikor a munka allasat ellendrizni, és ezek
eredményérdl az épitési naploba bejegyzéseket eszkdzo1ni.

17.17.Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Vallalkoz6t nem mentesiti a hibs teljesités jogkdvetkezménye
alol, ha a Megrendel§ ellenSrzési kotelezettségét nem, vagy nem megfelelden teljesitette.

17.18. A Megrendeldnek megfeleld id6ben 4t kell adnia a Vallalkozd részére a Szerzdés teljesitéséhez
sziikséges és rendelkezésére all6 informécidkat és/vagy dokumentaciét. A Vallalkozé kételes az
igy kapott dokumentumokat a szerz6dés megsziinésekor visszaadni a Megrendel6nek.

18. Vegyes és ziré rendelkezések

18.1. Jelen szerz6dés médositisa — a vonatkoz6 eldirdsok, igy killéndsen a Kbt. 141.§-ban foglaltak
szerint- — mindkét fél altal tOrténd cégszerli aldirassal érvényes. A szerz6désmodositassal
kapcsolatos koltségeket, és kiaddsokat annak a szerz6dS félnek kell viselnie, akinek az
érdekkorében felmeriilt okbdl a szerz3dés médositasara sor kerilt.

18.2. AKbt. alapjdn semmis a szerz8dés mddositdsa, ha az arra irdnyul, hogy a Villalkozét mentesitsék
az olyan szerzédésszegés (illetve szerz8désszegésbe esés) és annak jogkdvetkezményei - ide nem
értve a felmondés vagy eléllds joginak gyakorldsat - alkalmazasa alél, amelyért felelds (illetve
felelds lenne), vagy amely arra irdnyul, hogy a Megrendel6 atvallaljon a Vallalkozot terheld
tobbletmunkakoéltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerz6dés alapjan a Vallalkozét terheld
kockézatokat.

18.3. A Villalkozé koteles 3 munkanapon beliil irdsban értesiteni MegrendelSt a szerz6dési
feltételekben megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, adészdm, kapcsolattart6ja
nevének vagy cimének, tovabba bankszamlaja szdméanak, stb.) megvaltozasarol.

18.4. Villalkoz6 jelen szerz6dés alairasaval kinyilvanitja, hogy teljes mértékben ismeri és a szerz6dés
teljesitése soran a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetéleg elfogadja a jelen
Villalkozési szerz6dés targyat, annak megvaldsitasit, valamint az elszémoldsok, kifizetések,
ellendrzések eljarasi szabélyait érintd valamenny1 jogszabalyt.

18.5. A Villalkozé hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratban foglalt személyes adatait a szerz6dés és a
hozz4 kapcsolddé iratok tartalmazzék. Hozz4jérul tovabbé ahhoz, hogy a személyes adatait a
Megrendel§ nyilvantartésai tartalmazzak, s azokat a szerzédési feltételek teljesiilése, valamint a
pénziigyi teljesitések kovetése, ellenbrzése céljabdl kezelje.
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18.6. A Villalkozd kijelenti, hogy rendelkezik legalabb 1 f6 olyan alland6 munkatérs szakemberrel, aki

projektvezetSként és/vagy épitésvezetSként és /vagy miszaki vezet6ként kozremiik6dott monolit
vasbeton szerkezet(i épiilet €pitésében.

18.7. A Villalkozé kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrél sz6l6 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1)

18.8.

18.9.

bekezdés 1. pontja értelmében 4tlathaté szervezetnek mindsil. Felek egyezden kijelentik, hogy
jelen megéllapodas elvalaszthatatlan részét képezi a Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott,
Vallalkozo6 altal kitdltétt és jovahagyott Atlathatosagi Nyilatkozat.

A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzGdés alapjan, a teljesités soran a Véllalkozé altal
készitendd, szerzdi jogi védelem alatt 4116 alkotdsok vonatkozasiban a Megrendeld teljes,
atruhazhato, és korlatozasmentes (térben, idGben, felhasznalasi médban), kizarélagos és harmadik
személynek atadhat6 felhasznalasi jogot szerez. Igy minden jelentés és dokumentum, igy példaul
a térképek, diagramok, rajzok, specifikaciok, tervek, statisztikak, szamitasok, adatbazisok,
szoftverek és az ezeket alatdmaszté nyilvantartdsok, amelyeket a Vaéllalkoz6 a Szerzédés
teljesitése soran allitott Gssze, készitett el vagy jutott a birtokaba, a Megrendel6 kizarélagos
tulajdonat képezik. A felhasznalasi jog ellenértékét a vallalkozoéi dij tartalmazza.

A Villalkoz6 szavatol azért, hogy a miivén nem 4ll fenn harmadik személynek olyan kizarélagos
szerzOi vagyoni/felhasznalasi joga, amely a Megrendel§ jelen szerz6dés szerinti jogszerzését és
fethasznalasat korlatozna, vagy akadéalyozna. A Vallalkozé szavatolja, hogy a jelen Szerzédéssel
kapcsolatban MegrendelSt mentesiti minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a
szerz6i jogok, vagy barmilyen més egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden
ilyen eljarés teljes koltség kihatdsa a Vallalkozo6t terheli.

18.10.Fentickre figyelemmel a Vallalkoz6 az ellenérték megfizetésének a feltételével a jelen szerzodés

alairasaval kifejezetten is visszavonhatatlanul hozzédjarul ahhoz, hogy a Megrendel6 részére
atadott fentiekben nevezett dokumentumokat Megrendel6 részben vagy egészben - a
tovabbiakban szabadon, Vallalkozé kiilén értesitése, illetSleg barmilyen formaban térténd
beleegyezése nélkiil — teriileti és id6beni korlat nélkiil felhasznalhassa (a tovabbiakban:
felhaszndlasi engedély), valamennyi felhasznaldsi médon és teljes mértékben, igy ideértve
kiiléndsen, de nem kimieriten, az alabbi médokon: a dokumentumok ‘

- a tobbszorozését (ideértve a képfelvételen torténd rogzitését, szamitdgéppel és elektronikus
adathordozéra t6rtén6 masolasat);

mas személyek részére vald 4tadédsat,
- 4tdolgozését valamint,

- az ezen iratokban foglaltak megvaldsitasat (kivitelezését) is.

18.11.Felek rogzitik, hogy a Megrendeld altal 4tadott terveket, adott esetben egyéb, a szerzdi jog altal

védett dokumentumokat Villalkozo kizar6lag csak a jelen szerzdés teljesitéséhez hasznalhatja
fel, egyebekben azon semmiféle felhasznaldsi jogot nem szerez. Ennek megsértésébdl eredd
valamennyi hatranyos jogkovetkezmény a Véllalkoz6t terheli. A jelen szerz6dés kdrében torténd
felhasznalas utan Vallalkozonak a Megrendeld felé nem kell ellenértéket megfizetnie.
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18.12.Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 a rendelkezés jogat jelen szerzédéssel kikoti,
igy a Villalkozé a szellemi alkotast csak sajat bels6 tevékenységéhez hasznalhatja fel,
nyilvanossigra nem hozhatja, harmadik személlyel nem kozélheti; ilyen esetben a szellemi
alkotéssal a Megrendel6 szabadon rendelkezi. :

18.13.A szerzddés teljesités eldtti megsziintetésére a Ptk. vallalkozasi (ill. kivitelezési) szerzédésre
vonatkozo szabalyai irAnyadok a jelen szerz8désben foglaltaknak a figyelembevételével.

18.14.A sérelmet szenvedett fél jogosult elallni a szerz8déstdl, ill. azt felmondani masik fél
szerzOdésszegése esetén, ha nem 4ll érdekében a teljesités. A jelen szerzédésben sulyos
szerzOdésszegésként megjelolt barmely magatartds vagy mulasztas tanusitdsa az érdekmulis
bekdvetkezését Gnmagaban megalapozza.

18.15.Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédésben nem, vagy nem kiclégitGen szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a jelen Szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezd az alébbiakban felsorolt
dokumentumok az iranyaddk, és a jelen Szerz6déssel alkotnak egységes Szerzédést, igy egyiitt
olvasanddk és értelmezendSk, még ha fizikailag nem is keriiltek a Szerzédéshez csatolasra. A
dokumentumok kézotti ellentmondés esetén a sorrendben el6bb 4116 dokumentum rendelkezései
megel6zik a sorban késébb 4116 dokumentum rendelkezéseit:

- Tamogatési szerzédés
- AkoOzbeszerzési eljarasban az ajénlatkérd altal kiadott kiegészits tajékoztatas(ok)
- AkOzbeszerzési eljarast megindit6 felhivas (ajanlati kotottség szerinti tartalommal)

- A kozbeszerzési eljards dokumenticidja és miiszaki lefrdsa, mellékletei (ajanlati k6tottség
szerinti tartalommal)

- Villalkoz6 ajanlata

18.16.Felek esetleges vitas ligyeiket egyeztetés wtjan rendezik, ennek eredménytelensége esetén a
jogvitdk elddntésére — hataskort6l fiiggSen — kikétik a Megrendels székhelye szerinti
Jarasbir6sag/ Torvényszék kizardlagos illetékességét.

18.17.Felek megéillapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja kégens
jogszabalyba iitkzne, vagy a kozbeszerzési eljards kotelezé érvényli dokumentumanak
tartalméval ellentétes lenne, akkor jelen szerz6dés fentieket sérts rendelkezése helyébe — minden
tovabbi jogcselekmény, igy kiilonsen a szerz8dés mddositisa nélkiil — a megsértett kotelezd
ervenyl jogszabalyi rendelkezés vagy kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés keriil. Fentieket
kell megfeleléen alkalmazni, ha valamely kégens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerz6dés része és azt szbvegszertien a szerz6dés nem tartalmazza (az adott
rendelkezés a szerz6dés részét képezi).

18.18.Jelen szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog, igy kiilondsen a Kbt., tovabbé a
Kbt. 4ltal biztositott kérben a Ptk. vonatkoz6 rendelkezései az irdnyaddk.

A szerzédés, mely 35 (harmincét) szamozott oldalbol 4ll, 6 (hat) eredeti példényban késziilt, melybél 2
(kett6) példany a Vallalkozdt, 4 (négy) példany a Megrendelét illeti meg.
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A Felek a szerzddést elolvasas, értelmezés és megértés utan, mint akaratukkal mindenben egyezdt irtdk
ala.

Mellékletek:

1 sz. melléklet: A nyertes ajanlatban szerepld arazott kéltségvetés

2% sz. melléklet: Miiszaki és pénziigyi iitemterv

3. sz. melléklet: Organizacids terv

4 sz. melléklet: Ervényes épités-szerelésbiztositasi kétvény masolata

5. sz. melléklet: A szerz6dés miiszaki tartalmat meghatrozé tervdokumentacié (fizikailag nem
keriil csatolsra a szerzédéshez

6. sz. melléklet: Kozbeszerzési Dokumentécié (jogi és miiszaki dokumentacio teljes egészében)
(fizikailag nem keriil csatolésra a szerz6déshez)

/8 sz. melléklet: (adott esetben) a Megrendel§ altal a kdzbeszerzési eljaras sorén n t eges21to
tajékoztatas

8. sz. melléklet: Atlathatosagi Nyilatkozat

Szekszard, 2023. julius L. 7 - /
................................... )
HGT Invest Kift. Szekaéf
Onkormanyzat
Képv.: Hamori Szabolcs ligyvezetd Képv.: Gyurkovics Janos alpolgarmester
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2., 3. sz. melléklet

Miiszaki és pénziigyi iitemterv
(a szerzédés 7.4. pontjghoz)

A Miiszaki és pénziigyi iitemterv tartalma:

A miiszaki iitemterv sévos rajz, (Gannt diagram) és szdveges forméban, illetve legalabb heti bontasban
kell elkésziteni.

Tartalmaznia kell lezaldbb:

- munkanemenkénti részletezettséggel a kivitelezési tevékenységre vonatkozé £
munkafolyamatokat, megjelenitve az eldrehaladast.

vegyék figyelembe, hogy az épitési, egészségiigyi és munkabiztonsigi, valamint a
kérnyezetvédelmi-, munkavédelmi-, balesetvédelmi- eldirasokat,

- tartalmazza heti bont4sban tervezett létszam, és eszkdzfelhasznalést;

vizsgalatok, szakvélemények, egyeztetések, eltakaras el6tti jévahagyatasuk, tipusat és
tervezett id6pontjait;

- abenytjtani kivant részszamlak tervezett id6pontjait.

Organizdcios terv minimdlis tartalma:
- aziitemtervvel sszhangban 1év6, mérethelyes organizéciés helyszinrajzot kell csatolni,
- az ¢pitési forgalom és anyagszallitds nyomvonalat.
- az anyagtérolas és a hulladékgytijtés, kezelés helye, mérete és méodja
az épitési és felvonulasi teriilet lehatsrolasdnak helye és modja, valamint drzésének modja

- afelvonulasi létesitmények helye

az épitéssel kézvetleniil érintett épiiletrészen kiviili teriileti igények megnevezése, jelolése,
‘mérete, hasznalatdnak idStartama

- az COpitcsi zaj-, por-, rezgéscsokkentésének modja, provizériumok felallitdsdnak helye és
moédja '

- az esctlegesen sziikségessé val6 korlatozasokat (forgalomtechnikai valtozasok, stb.), melyhez
szilkséges engedélyek beszerzése Vallalkozé feladata és kotelezettsége lesz.
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