FELTETELES VALLALKOZASI SZERZODES
4. gjanlati rész

mely 1étrejétt egyrészrol

‘Szekszdrd Megyei Jogii Varos Onkorményzata

Székhely: 7100 Szekszérd, Béla kiraly tér 8.

Adészam: 15733562-2-17

KSH statisztikai szdmjel: 15733562 8411 321 17

Toérzskonyvi azonosité szdm (PIR): 733568

Szamlaszam: 10046003-00337074-00000024

Képviseli: Gyurkovics Janos alpolgirmester

mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel6), mint Megrendel§;

masrészrél

HGT Invest Kft.

Székhely: 7171 Sidagard, Kossuth L. u. 44/A.
Postacim, levelezési cim: 7171 Sidagard, Kossuth L. u. 44/A.
Cégjegyzékszam: 17-09-006217

Ad6szam: 14160736-2-17

Pénzforgalmi szimlasz4dm: 11746005-25745753-00000000
Szamlavezetd pénzintézet neve: OTP BANK NYRT.

Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 30A21266 '

Képviseld neve: Hamori Szabolcs ligyvezetd

;mint vallalkozé (a tovibbiakban: Vallalkozé), (MegrendelS és Villalkozo a tovabbiakban egyiittes
emlitésiik soran: Felek) k6zott az alulirott helyen és napon, az al4bbi tartalommal:

1. Elézmények

1.1. Megrendeld, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrél sz6lé 2015. évi CXLINL térvény (a
tovabbiakban: Kbt.) masodik része szerinti, nyilt kzbeszerzési eljarast folytatott le a 4,4 ,, TOP
6.3.2-16-SE1-2017-00001 azonositészdmii Zold véros kialakitisa” elnevezésii projekt épitési-
kivitelezési feladatainak ellitdsa” targyéban, melyben a 4. ajamlati rész vonatkozésiban
nyertesként a fentnevezett ajanlattevd, mint Vallalkoz6 keriilt kihirdetésre.

1.2. A Kbt. szerinti kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat tigy kell tekinteni, mint amelyek a
jelen szerzédés elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal egyiitt olvasandok és értelmezendsk,
kiilonos tekintettel az alabbi dokumentumokra:

- A Megrendel6 4ltal kiirt kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivisa, a kozbeszerzési
dokumentumok, esetleges kiegészits tajékoztatdsok keretében adott ajanlatkérdi valaszok,

- a Vallalkoz6 nyertes ajanlata.-

A Felek rogzitik, hogy a fenti dokumentumok koziil néhany fizikailag ugyan nem teljes tartalommal
keriil csatolasra a szerz6dés torzsszovegéhez, 4m mindkét Fél szamara ismert azok tartalma.

A kozbeszerzési eljards dokumentumai kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely eltérés,
ellentmondés, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja a kovetkez4:
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- a kozzétett Ajanlati Felhivas, a KOzbeszerzési dokumentumok, valamint azok mellékletei
tartalma (egyiittesen: Kézbeszerzési Dokumentumok),

- a Kozbeszerzési Dokumentumokkal kapcsolatos esetleges kiegészit6 tajékoztatasok keretében
adott ajanlatkérdi valaszok,

- jelen szerz6dés torzsszovege.

A fenti dokumentumokban rogzitett jogi, szavatossagi, mennyiségi és mindségi feltételek a Vallalkozéra
nézve kotelez6 érvényliek a szerz6dés teljes idGtartama alatt. ,

2.. A szerz6dés hatilya

2.1. Felek rogzitik, hogy jelen Szerz6dés a Kbt. 53. § (6) bekezdése, illetve a Kbt. 135. § (12)
bekezdése szerint szerinti feltételesnek mindsiil, tekintettel arra, hogy a kdzbeszerzési eljaras
becsiilt értéke az eljaras meginditasakor rendelkezésre all6 fedezet Osszegét meghaladja.
Megrendel$ ezért a targyi projekt Tamogatési Szerz6désének vonatkozisdban modositési
kérelmet fog benyujtania sziikséges p6tldlagos fedezet a projekten beliili dtcsoportositassal
torténd megoldasa céljabol vagy egyéb médon biztositja a sziikséges forrast.

2.2. Tovabba a jelen szerz6dés feltételes arra tekintettel is, mivel a projektfejlesztés végi
Tamogatasi Szerz6désmodositas beadasra keriilt a Kozremiikodé Szervezethez a miiszaki
tartalom csokkentése miatt, valamint a projekt fizikai befejezési hatarideje 2023.06.30. napjéara
térténé modositasa érdekében, de ezen' modositasokra vonatkozo igények még nem keriiltek
jovahagyasra. Ennek megfelelSen a véllalkozasi szerz8dés aldirasaval az érvényesen létrejon,
azonban annak hatalyba 1épésének idGpontja az a nap lesz, amikor a Tamogatasi Szerz6dés a
fentiek szerinti modositasa a MegrendelSvel alairasra kertil, illetve a sziikséges (p6t)fedezet
(méas forrasbdl, mas palyazatbdl, tamogatasbol) biztositdsa érdekében a szerz6dés, a
megéllapodés aldirdsra, a timogatéi okirat kiadasra keriil, illetve a p6tllagos fedezet sajat
forrasbol t6rténé biztositdsa érdekében Szekszard Megyei Jogi Véros Onkorményzata
Koézgylilésének Gazdasagi és Vérosfejlesztési Bizottsdga hatdrozata kiadasra keriil.

2.3. Ezekrdl a tényekrSl Ajanlatkérd a Vallalkozét soron kiviil, irdsban (e-mailen) értesiti. Felek a
vallalkozasi szerz6désben megallapodnak abban is, hogy amennyiben a fentiek feltételek
mindegyike a SzerzGdés aldirdsat megel6zGen bekovetkezik, Ggy errél Ajanlatkéré a
Vallalkozét szintén soron kiviil, irdsban értesiti. Ez utébbi esetben a szerzédés mindkét fél
altali alairasat kovetd napon 1ép hatalyba.

2.4. Ajanlatkér6 valamennyi ajénlati rész tekintetében fenntartja a jogot, hogy az eljarast
eredménytelenné nyilvanitsa a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapjan a fent részletezettek feltételek
meghiisuldsa esetén.

2.5. Felek rogzitik, hogy az atcsoportositasra vagy a miszaki tartalom csékkentésre, illetve a
projekt véghataridejének meghosszabbitasira iranyulé igény el nem fogadasét, vagy az
igényeltnél kisebb Gsszegben torténd elfogadasat, illetve a sziikséges forras egyéb médon
torténd biztositdsanak meghitisulasit a Felek olyan koriilményeknek tekintik, amely a Ptk.
6:116. § (2) bekezdése szerinti bonté feltételnek mindsiil. #
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2.6. Megrendel6 a jelen szerz8dés hatdlybalépésének a lehetOségét mindkét fél alafrasra és
kotelezettségvallalasra jogosult vezetd tisztségvisel6jének (Véllalkozénal —cégszerti)
alairasdnak napjatol szamitott 180 napig tartja fenn. Amennyiben a sziikséges fedezet
biztositisa ezen iddpontig nem torténik meg, a szerz8dés — tovabbi jogcselekmények
hidny4ban — megsziinik és ez esetben a vallalkozéi dijra, koltség- vagy kartéritésre, vagy egyéb
polgéri jogi kovetelésre nem tarthat igényt a Vallalkozé

2.7. Felek megallapodnak abban is, hogy amennyiben a jelen szerz6dés fedezete a Szerzddés
alairasat megel6z6en rendelkezésre all, gy err8l MegrendelS a Vallalkozét szintén soron
kiviil, irasban értesiti. Ez ut6bbi esetben a szerz3dés mindkét fél altali aldirdsat kovetd napon

1ép hatélyba.

3. A szerzédés targya

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.
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1. A szerzddés targya: Vallalkozasi szerzddés, épitési beruhdzds, ,,4 ,,TOP 6.3.2-16-SE1-
2017-00001 azonositoszdmi Zild viros kialakitisa” elnevezésii projekt épitési-kivitelezési
Jeladatainak ellitisa a ,,Wosinsky és a Kolcsey lakotelep épiiletek kézotti terek
elnevezési” 4. ajanlati rész szerinti épitési beruhdzas megvalésitdsa a jelen szerzédés 1.
sz. melléklete szerinti, a nyertes ajanlatban szerepld arazott koltségvetés, illetve a 6. sz.
melléklete szerinti Kézbeszerzési Dokumenticié részét képezé miiszaki dokumenticio
alapjan.

A kivitelezési munkaval kapcsolatos részletes informaciokat és a feladatok részletes
meghatérozésat, a mindséggel szemben tAmasztott kvetelményeket, valamint a mennyiségeket a
fent hivatkozott mellékletek tartalmazzak.

A Villalkoz6 feladatdt képezi a 3.1. pontban hivatkozottakon til, a megvaldsulasi
tervdokumentaci6 elkészitése 2 példany papir formatumban, illetve 1 példany elektronikus
(szkennelt PDF) formatumban elektronikus adathordozén (CD, DVD, Pen-drive).

Megrendeld nyilatkozik, hogy jelen szerzédésben foglalt munka nem épitési engedélykételes
tevékenység.

A Megrendelé megrendeli, a Villalkozé pedig elvillalja az 3.1. pont szerinti munkik
megvalésitisit (a tovibbiakban: Projekt), a kozbeszerzési eljards iratanyagaiban rogzitett
és 4 jelen szerzédésben foglalt feltételek szerint.

A kivitelezési tevékenységre vonatkozé mennyiségi és mindségi mutatok: vallalkozé kételezi
magat, hogy a 3.1. pontban kdriilhatarolt elvégzendd feladatok vonatkozaséban az atvett miiszaki
dokumentécié és az ajénlat szerinti munkalatokat teljes korlien, a hatdlyos jogszabalyoknak,
szabvanyoknak és szakmai szokvanyoknak megfelel6en elvégzi olyan médon, hogy targyi munka
alapjan létrejovo eredmény rendeltetésszerli hasznalatra mindennemii korlatozas nélkiil alkalmas,
tovabba a miiszaki leirdsban meghatarozottak szerinti miiszaki adatoknak megfelel$ legyen. A
kivitelezési tevékenységre vonatkozé mennyiségi mutatokat a nyertes ajanlat — azon beliil a
tételes koltségvetés — tartalmazza.
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Alkalmassagi kévetelmény

Vallalkozé az ajanlati felhivast, a kézbeszerzési dokumentumokat és az annak elvalaszthatatlan
részét képezd miiszaki tervdokumentdciét és a teljesités helyszinét megismerte, azt az
ajanlattételbez sziikséges mértékben és az elvarhaté gondossdggal tanulmanyozta €s ajanlatat
ennek megfeleléen tette meg. Ennek alapjan Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a dokumentéciora
és a kivitelezés helyszinének adottsagaira vonatkozo kifogéasait a Megrendel6 a kés6bbiekben
nem fogadja el.

Vallalkozé teljesiteni koteles a szerzGdésben foglaltakat, ennek keretében minden olyan
munkatevékenységet teljeskorlien ki kell fejtenie, amely a Projekt targya rendeltetésszerti,
biztons4dgos hasznalatdhoz sziikséges, a kivitelezési tervdokumentécid tartalménak, a hat6sagi
el6irasoknak és minden vonatkozé jogszabalynak megfelelden. Vallalkozé kotelezettsége és
feleldssége, hogy a Projektet — a jelen szerz6dés targyat képezd, az elnyert ajanlat szerinti
kivitelezési munkat szerz6désszerlien, teljes korlden, miiszakilag és mindségileg kifogéastalan
kivitelben, a vonatkoz6 magyar el6irasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai
allasanak megfelelen, hatarid6ben a miiszaki dokumentacidban, tovabba a Vallalkozd
ajanlatdban benyujtott koltségvetésben foglaltaknak, valamint a Megrendeld elvérasainak
megfelelden teljesitse.

A szerzddés targya magaban foglalja az Osszes olyan munkat és koltséget, amely a Projekt
komplett megvaldsitasahoz sziikséges. A kivitelezés soran Viéllalkozonak el kell végeznie minden
olyan munkat, beleértve a komplettséghez sziikséges anyagok, berendezések, eszk6zdk
biztositdsat, melyek sziikségesek a vonatkozé jogszabalyi és hatdsagi elSirdsoknak,
szabvanyoknak valé megfeleléshez és az azokban elfirt feltételek alkalmazasahoz. A szerzédés
magaba foglalja tovdbba a.jotallasi idGszak alatt a Vallalkozé garancidlis és jotallasi
kételezettségeit is.

Vallalkozé elfogadja és magéra nézve kotelezének ismeri el, hogy a szerzédés teljesitése a
szerz6désben foglalt hatdridére, a vonatkozd jogszabalyoknak, hatdsagi elSirdsoknak,
technoldgiai utasitasoknak megfeleld minéségben, a munka-, az egészség- és a vagyonvédelmi
el6irasokat kielégitd, rendeltetésszerii hasznélatot biztosit6, hiba- és hidnymentes terjedelemben

kovetkezik be.

Vallalkozé a szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a szerz6dés elvalaszthatatlan részét
képez6 kozbeszerzési dokumentumokat és a MegrendelS altal a kozbeszerzési eljards sorén,
illetve a szerz6dés megkotésével kapesolatosan rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat
(pl. kiegészit6 tajékoztatas), mint szakvallalat sajt felel6sségére ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, el6irdsokat ismeri. Vallalkoz6 az 5.1. pont szerinti szerzddéses arat ezen informéciok
figyelembevételével, kellGen nagy szakmai tapasztalatira alapozva éllapitotta meg. Véllalkozé a
targyi létesitmény megvalositisa soran a kozbeszerzési dokumentumok esetleges hidnyossagaira
val6 hivatkozassal mennyiségi kifogast, tébbletkoltség igényt Megrendeld felé jelen szerzddés
megkotését kovetden nem érvényesithet.

Villalkozé kioteles a Kkozbeszerzési eljirdas sordan az ajdnlatiban bemutatott aldbbi
szakemberét a teljesitésbe kozvetleniil bevonni:

Szakember Kamarai szam/ Az értékelési

neve, cime, szakértoi szempont

Pozicio

(1., 3-4. ajanlati részek) jogosultsagi névjegyzék szam  szerinti tobblet

szama, N 0J, (vagy relevans
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tel. szama, e-
mail cime

a relevans
végzettsége,
feépzetisége

ha a szakember
nem szerepelne a

szakmai, kamarai

neviegvzékhen)

szakmai
tapasztalata
(honapokban

megadva)

M2.1. Alkalmatlan az Balogh Balazs
ajénlattevo, ha nem Cime: 7150
rendelkezik legaldbb 1 f6 Bonyhad
MV-KE kategéridgju felels Bolyai Farkas
miuszaki vezet6i jogosultsigl utca 28.
vagy a j c.)_gos’ultség MV-KE Jog:osultségi
megszerzéséhez sziikséges, a | ot szama: 17-
266/2013. (VIL 11.) Korm. ’°g‘f’s1“}t,:°‘“g“ 0573, 17-5620 17-05567236 s 36 hénap
rendeletben  meghatérozott . Zkeios . NUJ:
vagy azzal egyenértéksi | TUSEAKIVEZRO | 000770590
végzettséggel és gyakorlattal Telefonszidm:
rendelkezd szakemberrel, 30/547-84-60
vagy azzal egyenértékii E-mail:
jogosultsaggal  rendelkezd iroda@omep.h
szakemberrel. u

Véllalkozo kijelenti, az ajanlatdban tett nyilatkozatdval sszhangban, hogy a teljesitésben a fentiekben
megjelélt szakemberek kézremiikédnek. Tovébbad Vallalkozd tudomésul veszi, hogy amennyiben a
fentickben meghatérozott szakemberek a teljesitésben nem miikddnek kozre , vagy a Vallalkozd
szakemberek valtozasaval kapcsolatos a Kbt. 138 § (2)-(4) bekezdésben irt kételezettségét megszegi, az
sulyos szerzOdésszegésnek mindsiil, mely esetben a Megrendelé jogosult a jelen szerzGdést a
Villalkozéhoz intézett egyoldali nyilatkozattal azonnali hatillyal felmondani és a Villalkozéval
szemben meghitsulasi kdtbért érvényesiteni.

4. A tejesités helye, ideje, hataridék
4.1. A teljesités helye:
4. ajanlati rész: Szekszard 2557/2, 2556, 2541, 2709/14, 2719, 3913 hrsz-ti ingatlanok

Teljesitési hataridé: A Projekt megvaldsitasara a Vallalkozé 4ltal vallalt teljesitési véghatarid6
a munkateriilet ‘4tad4satdl szamitott 4 hénap. A munkateriilet dtad4sanak részletes feltételei a
szerzddés 7. pontjaban keriiltek rogzitésre.

4.2

Felek megéllapodnak abban, hogy Vallalkozé — Megrendeld elézetes jovahagyasaval — a
szerz8désben foglalt teljesitési hataridd eldtt is jogosult teljesiteni. Az eldteljesités nem jelenti
automatikusan az elérehozott szdmlazds lehetSségét, ami csak a Megrendeld el6zetes
Jjovahagyésat kdvetden lehetséges.

4.3.

Hatariddben teljesit a Vallalkozo, ha legkésbb az elbirt teljesitési hataridbig a miiszaki stadas-
atvételi eljarast megkezdi és azt a 4.6. pontban meghatarozott id6tartamon beliil sikeresen lezarja,
azaz az épitmény (a mii) hiba és hidnymentesen atadasra keriil a Megrendel® részére.
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4.5. A miszaki atadéds-atvételi eljarast a Vallalkozo készre jelentésével, irdsban kezdeményezi. A
miiszaki dtadas-atvételi eljarast akkor lehet megkezdeni, ha az épitmények késziiltségi foka olyan,
hogy a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatot az esetlegesen fennallé hibak és hidnyossdgok
nem akadalyozzak.

4.6. A Megrendel6 a Villalkozé készre jelentését kdvetden 5 nap alatt megvizsgalja az elkésziilt
miivet, és ezt kovetben a Villalkozénak 25 napja van, hogy az esetleges hibakat kijavitsa és a
létesitményt hiba és hianymentesen 4tadja.

4.7. A felek rdgzitik, hogy a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljards befejezésére meghatarozott
hatarid6 kotbérterhes hatérid6.

4.8. A Vallalkozé a munk4jat ugy végzi, hogy tényleges el6rehaladasa feleljen meg a 4.2. pontban
rogzitett hataridének, a beruhazas kovetelményeinek.

5. A villalkozéi dij és annak megfizetése

5.1. A szerzédésben rogzitett kivitelezési munkik ellenértéke (V: allalkozé dij):

A Villalkozé nyertes ajéanlataként elfogadottak szerint, a bedrazott koltségvetés szerinti teljes vallalasi
arat jelenti, az alabbiak szerint:

A jelen szerzGdés targyat képezd épités-kivitelezési munka véllalkozéi dija:

Vallalkoz6i dij Gsszesen: netté 158 711 453,- Ft + AFA azaz
brutté 201 563 545,- Ft

5.2. A fentiek szerint megéllapitott-teljes netté véllalkozoi dijra esd mindenkori AFA a hatalyos
jogszabalyoknak megfelel6en fizetendd. (Egyenes AFA megfizetésének szabélyai szerint)

5.3. Megrendeld jelen kdzbeszerzési eljards pénziigyi fedezetét Eurdpai Unids forrasbdl elnyert
tAmogat4sbél (TOP 6.3.2-16-SE1-2017-00001 szam1i projekt) biztositja, tovabba az Operativ
Programbél nem elszdmolhaté AFA finanszirozésa hazai forrasb6l torténik, A finanszirozas
médja a 272/2014.(XL.5) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 65. pontjaban meghatarozott
utéfinanszirozasi rend szerinti (a projekt tdmogatasi intenzitasa: 100,000000%).

5.4. Vallalkoz6 a Megrendeld 4ltal a kozbeszerzési eljarasban kiadott ajanlati felhivés, a kozbeszerzési
dokumentumok - kiiléndsen az 4razatlan koltségvetés-kiiras - alapjan elkészitett tételesen
bearazott koltségvetésével (részletes drajanlataval) tamasztotta ald az 5.1. pontban meghatarozott
vallalkozéi dijéat.

5.5. Felek megallapodnak abban, hogy a fenti 5.1. pontban nevezett dfj dtalanydij (mely a kapcsol6d6
szolgaltatasok, koltségek, stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztaban
vannak. Vallalkozé ez alapjé4n a jelen szerz6dés rendelkezésein tilmenGen tovabbi fizetési igényt
MegrendelSvel szemben semmiféle jogeimen nem tadmaszthat, kivéve -a késedelmi kamatot.
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5.6.

Ol

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Oldal: 7/35

Az atalanyd{j a Megrendeld 4ltal. szolgaltatott 4razatlan koltségvetés alapjan a Vallalkozé
koltségvetése alapjén keriilt meghatérozasa. A nettd vallalkozéi dij, mint egydsszegfi atalanyar a
szerz8dés minden véllalkozéi feltételének teljesitése mellett a kdzbeszerzési eljaras soran kiadott
dokumentumokban megjelenitett miiszaki tartalom &s miiszaki szinvonal teljes koril
megvaldsitisira vonatkozik, fliggetleniill a koltségvetés, vagy a felsorolt kiegészits.
dokumentumok esetleges hibaitdl, hidnyaitol. Vallalkozé kijelenti, hogy a Megrendeld, illetve
eljar6 képviselje 4ltal rendelkezésére bocsatott informacidk alapjén a vallalkoz6i dij
kialakitdsdhoz sziikséges Iényeges informaciok rendelkezésére 4lltak, a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendel® 4ltal a kozbeszerzési eljaras
soran rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelGsségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, elSirasokat ismeri. Véllalkozo6 a vallalkoz6i dijat ezen
informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin
ismeretében éllapitotta meg. Vallalkozé az épiilet funkci6janak, céljainak megfelels, valamint a
rendeltetésszerd hasznilatéhoz és a teljes korl megvalésitasdhoz sziikséges munkékat kalkulslni
tudta.

A vallalkoz6i dij ekként magaban foglalja kiilénésen, de nem kizarélagosan a kdzvetlen
koltségeket, munkadijat, az Gsszes anyag-, berendezés- és szallitasi koltséget, a bér- és a jarulékos
bérkdltségeket, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, illetve a vizszintes és
fuggbleges anyagmozgatds koltségeit; az elvégzett munkik meg6vési koltségeit; az épitési
munkékhoz kapesolédé — Viéllalkoz6t terhelS, - helyredllitisi munkik koltségeit; a
munkaszervezési koltségeket (organizaciés koltségeket, stb.); a munkateriiletre tSrténd felvonulas
¢s az onnan torténd levonulds koltségeit; szitkséges tervezési feladatokat, az orszagos 4gazati és
egy€b szabvanyokban, miiszaki el8irdsokban, stb. elbirt mintavételi vizsgalati és mérési, valamint
minGsitési koltségeket, az ajanlatadas és az dtadas kdzotti arvaltozasbél és inflacids hatasbol eredd
koltségeket; a garancidlis és szavatossigi korben végzendé munkdk fedezetét; tovabba
valamennyi egyéb kdltséget is, amely a Vallalkozé szerz6désszerti teljesitéséhez sziikséges. A
véllalkozéi dij tartalmazza tovabba mindazon kdltséget és dijat, ami a szerz$dés szerinti feladatok
hibamentes, hidnytalan, szabalyos teljesitéséhez sziikséges.

Utélag az arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak alapot a dij
megemelésére.

A Villalkozé tobbletmunka elszamoldsra nem jogosult.

A Vallalkozé pétmunka elszimoldséra csak a jelen szerzddésben és Kbt.-ben, a pétmunka
megrendelésére vonatkozd szabélyok betartdsa mellett, a Megrendelével és a miiszaki ellendrrel
el8zetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utdlagosan, a-
Megrendel§ 4ltal, az el6z6ekben irtakhoz képest, kiilsn megrendelt tobbletet jelentenek (pl.
tervmddositas miatt).

A Vallalkoz6 el6re nem l4thaté kiegészité munkak elszdmolaséra csak a jelen szerzédésben és a
Kbt.-ben, a Megrendeldvel elézetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben
az(ok) olyan(ok), amely(ek) a szerzédéskotést megel6zéen a Villalkoz6tél, mint szakcégtsl

-elvarhat6 kell6en gondos kériiltekintés esetén sem voltak eldrelathatéak, és a kivitelezési munka

egészét, nagysagrendjét érinté el6re nem 1ithaté akadalyokat jelentenek (pl. természeti, vagy
épitészeti érték el6keriilése).
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Felek kijelentik, hogy mindegyikiik belf6ldon nyilvantartdsba vett adbalany, és egyikiiknek sincs
az éltaldnos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVII. térvényben (a tovabbiakban: AFA t6rvény)
meghatdrozott olyan jogélldsa (alanyi adomentesség, mezOgazdasagi tevékenységet folytatd
kiilonleges jogallasu addalany), mely alapjan tdle az Afa megfizetése ne lenne kévetelhetd.

A Megrendel6 és a Villalkozé a szerzddés megkotését kovetben az drazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriild egyes tételeket
véglegesithetik. A Felek az egyeztetésen csak a Villalkozé ajanlatdban megjeldlt
épitéanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségl helyettesité
termékben egyezhetnek meg a tervezd, valamint a miszaki ellenér jovahagyésaval és a
Megrendeld egyetértésével. Ha a tervdokumenticioban meghatérozott épitési terméket a
kivitelezés soran mds épitési termékkel sziikséges helyettesiteni, akkor a helyettesit épitési
terméket a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés p) pontjaban elbirtak szerint kell
megvalasztani. A tervdokumentaciéban meghatarozott épitési termék helyettesitésének tényét és
koriilményeit az épitési napléban rdgziteni kell.

Amennyiben a felek a fentiek szerinti helyettesitd termék beépitésér6l allapodnak meg, a
szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfeleléen kell alkalmazni.

Megrendel$ Vallalkozo igénye esetén elGleget fizet, amelynek maximalis értéke a szerz6désben
foglalt teljes netté vallalkoz6i dij 20 %-a, a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan. Megrendeld az
el6leget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a szerint fizeti ki. Az el6leg mértéke az dsszes
rész-szamlabol, illetve a végszamlabdl egyenlé mértékben keriil levonasra. A Kbt. 135. § (7)
bekezdésének megfeleléen Amennyiben Véllalkozé maximadlisan a szerzédésben foglalt teljes
netté véllalkoz6i dij maximum 5 %-anak megfeleld mértékl eléleget igényel, gy biztositek
nytijtasara nem koteles. Amennyiben Vallalkoz6 a szerz6désben foglalt teljes netté véllalkozdi
dij 5 %-4n4l magasabb mértékii elSleget igényel, Ggy az el6leg 5 %-on feliili részének megfelelé
Osszegre vonatkozdéan a Megrendeld javara sz016, el6leg visszafizetésre vonatkozd biztositékot
kételes nydjtani a Vallalkoz6. Az Eléleg-visszafizetési Biztositék a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontja szerint a Véllalkoz6 vélasztasa szerint teljesitheté 6vadékként az eléirt pénzdsszegnek a
Megrendel$ fizetési szdmldjara torténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy
biztosit6 altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositdsaval, vagy biztositasi szerz6dés
alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallaldst tartalmazd - kotelezvénnyel. Az elSleg-
visszafizetési biztositéknak az elGleg teljes visszafizetéséig érvényben kell lennie. Az eléleg-
visszafizetési biztositék Osszege az elSleg részletekben torténS visszafizetése esetén a
visszafizetett részletek Gsszegével aranyosan csdkkenthetd.

Véllalkoz6 nem kételes az elSleget igénybe venni, illetve 20 %-nél alacsonyabb mértéki el6leget
is igényelhet.

Villalkoz6 az elSlegbekérd okirat benyujtasaval igényelheti a Megrendel6nél a jelen szerz6dés
hatélybalépését kovetd S naptari napon beliil, annak érdekében, hogy a megrendeld eleget tudjon
tenni - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet el6irasai szerint- annak, hogy az el6leg a munkateriilet
atadasat kovet6 15 napon beliili kifizetésre keriilhessen. Megrendeld az értesitéstél szamitott 5
napon beliil jelezheti az el8leggel kapcsolatos észrevételeit, ennek hidnyaban az el6leg-igénylést
a Megrendeld részérél elfogadottnak kell tekinteni. A Vallalkozd koteles a folydsitott el6legrél
el6legszamlat kiéllitani 8 napon beliil és azt a MegrendelS részére megkiildeni. Az elbleg
jovéahagyott dsszegét a Megrendeld az eldlegbekérd okiratok kézhezvételétSl szamitott SH\napon
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5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

beliil, de legkésébb az épitési munkateriilet 4tad4satél szamitott 15 napon beliil folydsitja, a
Viéllalkoz6 részére.

A Megrendel6 fizetési kotelezettségét igazolt teljesités esetén — a Polgari Torvénykonyvrdl szolé
2013 évi V. torvény (a tovébbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és
(5)-(6) bekezdésével Gsszhangban a tartalmilag és formailag szabélyszertien kiallitott — szamla
kézhezvételének napjit kévetd harminc (30) napon beliil 4tutaldssal teljesiti a Vallalkozd
bankszaml4jara. :

A Megrendeld a szerz8dés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolds), vagy az elismerés
megtagadasarol legkésébb a Vallalkozd szerzodd fél teljesitésétdl vagy az errdl szold értesités
kézhezvételétd] szamitott tizenst napon beliil irisban kételes nyilatkozni.

A teljesitésigazolds tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az iranyads.

Amennyiben Vallalkoz6 az épitési naploban torténé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendeld a szerzédésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridst
kdvetd ‘15 napon belil nem kezdi meg az &4tadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerz8désben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — meghatrozott hatdridében nem
fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast kételes kiadni.

6. Szamlazdsi feltételek:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
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Véllalkoz6 az el6legszamlan feliil 3 db részszamla (25%, 50%, 75%-0s pénziigyi késziiltségnek
megfelel6 miiszaki késziiltségnél) és a befejezéskor (a miiszaki 4tadés-atvételi eljaras sikeres
lezarasa és a végleges megvalosulasi dokumentécié Megrendelének tortén atad4sa utdn) 1 db
végszamla benyijtasdra jogosult. A teljesitést igazolé okiratok minden esetben a szamlik
mellekletét kell, hogy képezzék.

Vallalkozénak a szamléajat a Megrendeld nevére és cimére kell kiéllitania, egy eredeti péld4nyban.
A szémlékon a szerz6dés targyét, a projekt megnevezését, azonositoszamat és jelen szerzédés
iktatész4mat fel kell tiintetni. A szdmléknak meg kell felehiiik az AFA torvény 169. §-a és a
szamvitelrdl sz616 2000. évi C. torvény 167. §-anak (1) és (3) bekezdése szerinti tartalmi és formai
kévetelményeknek. A szamlat a Megrendeld székhelyére kell benyuijtani.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6
adékételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Amennyiben Véllalkoz6 a teljesitéshez alvallalkoz6t vesz igénybe, a szamlak kifizetésére a Kbt.
135. § (3) bekezdése alapjan az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolddo tervezdi és mémoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl szdlo
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-§-a szerint keriil sor.

Késedelmes fizetés esetén a MegrendelS a Ptk-ban meghatérozott (6:155. §) mérték, és a
késedelem id6tartamahoz igazodé késedelmi kamatot fizet, valamint a Vallalkozé a behajtési
koltségatalanyrol sz616 2016. évi IX. torvény szerinti behajtasi koltségatalanyra tarthat igény.




6.6. A kifizetésre vonatkozo6 f6bb jogszabalyok:
- a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)- (7), (10)-(11) bekezdéseiben foglaltak

- a 2014-2020 programozisi id6szakban az egyes eur6pai uni6s alapokbdl szarmaz6
tamogatasok felhasznaldsanak rendjérdl 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

- az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédod tervezdi és
mémoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl 322/2015 (X.30.) Korm.
rendelet

- az éltalanos forgalmi ad6rdl sz616 2007. évi CXXVIL. torvény
- Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak.

6.7. A Megrendel§ éltal kifizetett munkarészek tekintetében a Vallalkozo6 részérdl beépitett anyagok
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kovetGen a MegrendelS tulajdondt képezik. A
Szerz6dé felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkésziilt és atadott 1étesitmény
(m) teljes egészében a Megrendeld tulajdonaba keriil.

7. A teljesités miiszaki feltételei

7.1. Véllalkoz6 az épitipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
alapjan végzi a kivitelezési tevékenységet. Megrendeld a kivitelezési munkélatok megkezdése
(munkateriilet atadasa) el6tt intézkedik az e-épitési naplé készenlétbe helyezésérdl, amelyet a
munkateriilet 4tadast kévetSen Vallalkozé naponta és folyamatosan vezet, egészen az épités-
kivitelezés befejezéséig.

7.2. Az Epitési napléba bejegyzésre jogosult személyek:
A Megrendel6 részérol:

PLAN-ETA Epit és Villalkozé Kft, Sallai Lészl6
Telefon: 30/406-7388
E-mail: planeta@terrasoft.hu -

Jogkére a szerz8dés teljesitése sordn:

- jelen véllalkozési szerz6désben meghatéarozott feladatok teljesitésével kapcsolatban Megrendeld
képviseletében utasitis adasi jogkor a Vallalkozo felé,

- a teljesitésigazolas kiallitésa,
- a Véllalkoz6 4ltal kibocsatott szamlak igazolésa,
- az épitési naploba tértént Villalkozdi bejegyzések ellenjegyzése, a bejegyzések alapjan

intézkedést igényl6 esetekben azok megtétele a kivitelezd, a hatosagok, a kozmu-szolgaltatok stb.
felé, vagy elbterjesztése az intézkedésre jogosult vezetd felé. 0
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A Villalkoz6 részérél;

felel6s miszaki vezetS neve: Balogh Balazs
szakteriilet: MV-KE

e-mail: iroda@omep.hu

telefon: 30/547-84-60

napléiigyfél-jel (NUJ): 808770590

Felelds Miiszaki Vezetok: A jelen szerz6dés 3.12. pontjdban megjeldlt felelés miiszaki vezetdk.

7.3. Az épitési naplé megnyitdsa, a munkateriilet 4tadds-atvétele és a munka megkezdésének
idopontja: A munkateriilet atadas-atvételi eljarast — a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfelel6en — a Megrendel§ és a Vallalkoz6 egyiitt bonyolitja le, a jelen szerzddés
7.4. pontja szerinti litemterv jovahagyasat koévetben legfeljebb 5 munkanapon beliil. A
munkateriilet dtadas-dtvételével egyiddben Villalkozé kotelezettsége a lakossag értesitése a
kivitelezéssel érintett helyszin esetleges forgalmi rend véltozasarol.

7.4. Miiszaki és pénziigyi iitemterv, organizidciés terv: Vallalkozé kételes a kivitelezési
munkalatokat a Megrendel6vel egyeztetett Miiszaki és pénziigyi (2. melléklet) iitemterv és
Organizécios terv (3. sz. melléklet) alapjan végezni, amely a kivitelezés részletes litemezését
tartalmazza.

7.5. A munkavégzést Vallalkozé csak Megrendel§ (a Megrendelé képviseletében eljaré Miiszaki
ellendre) 4ltal elfogadott (irdsban jévahagyott) dokumentum birtokaban kezdheti meg. A Miiszaki
és pénziigyi litemtervet, valamint az Organiziciés tervet a Vallalkozd koteles legkésébb a
szerz6dés hatalybalépését kovetd 3 munkanapon beliil elkésziteni, Megrendelé pedig annak
j6véhagyaséardl tovabbi 3 munkanapon beliil donteni.

7.6. Megrendeld a munkateriiletet Vallalkoz6-részére a szerzddés teljesitéséhez alkalmas é4llapotban
kételes atadni, melynek megtorténtét Felek jegyz6konyvben kotelesek rogziteni.

7.7. Megrendeld koteles a munkahelyet a munkavédelmi el6irasoknak megfeleld allapotban 4tadni.

7.8. A munkateriilet 4tad4sat Megrendel6 miiszaki ellenére kezdeményezi és egyben gondoskodik a
munkélatokkal érintett természetes és jogi személyek tajékoztatasardl, illetve értesitésérdl.

7.9. A munkateriilet dllapotanak rogzitése a munkateriilet dtvételekor a Vallalkozé kételezettsége, az
ennek soran készitett fénykép-, illet6leg videofelvételeket legkésGbb a tényleges munkakezdésig
koteles atadni Megrendeldnek digitalis adathordozon.

7.10. Vallalkoz6 a munkélatok tényleges megkezdése el6tt legalabb 2 naptdri nappal irdsban értesiti
Megrendel6t. '

7.11. Villalkozo felel6s a kivitelezés id&szaka alatt egészen a miiszaki atadas-atvétel lezarulasaig a
munkavédelmi, kdrnyezetvédelmi és Srzésvédelmi szabalyok betartasaért, tovabba a munkahely
elkeritéséért és a sziikséges figyelmeztetd jelzések elhelyezéséért.
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7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.117.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.
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A munkateriilet atvételét6l a miiszaki atadés-atvétel lezaruldsanak iddpontjdig Vallalkozd
felel6sséggel tartozik a munkateriileten végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek,
eszkdzok, berendezések és anyagok - tdrolasit és Orzését, a terveken jeldlt és nem jelolt
kézmiivezetékek megrongalasat, az élet és vagyonbiztonsigot. Véllalkoz6 felelSssége kiterjed
alvallalkozoira és szallitoira is.

Véllalkozé koteles betartani mindazon biztonsagi és egyéb elSirasokat, esetleges korlatozé
intézkedéseket, amelyeket Megrendeld, vagy Megrendel6 miiszaki ellendre irdsban hatdroz meg

szamaéra.

Vallalkozé6 a Megrendel6vel egyeztetett médon gondoskodik a munkalatokkal érintett
természetes és jogi személyek tajékoztatasarol, illetve értesitésérol. A Vallalkozd kotelezettsége
az esetleges forgalomkorlatozasok helyi médidban t6rténé meghirdetése, valamint az érintett
lakosok lezarasrol torténd értesitése a lezdrast megel6z6en legalabb 8 naptari nappal kordbban.

Megrendeld koteles a munkateriiletet rendszeresen ellenérizni, az eltakarasra keriilé
munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit az épitési napldban régziteni.

Felek rogzitik, hogy jelen véllalkozasi szerz6désben rogzitett feltételek modositasa (pl: hatariddk,
Ssszegek stb.) az épitési napl6ba t6rténd bejegyzéssel semmilyen formaban nem hajthaté végre,
azt kiilén szerz8désmédositas keretében a Kbt. vonatkozd rendelkezései szerint lehet megtenni.

Az eltakarisra keriild munkarészeket Vallalkozd koteles Megrendelének bemutatni és a
Megrendel6t az eltakardsrél azt megelézen naplébejegyzés utjan (8 naptari nappal korabban)
vagy frasban (3 munkanappal koribban) értesiteni.

Nem mentesiil a Vallalkoz6 a felel8sség alol, ha a Megrendel6 az ellenérzést elmulasztotta vagy
nem megfelelGen végezte el.

A tervekben, kOzmil egyeztetési jegyzOkonyvekben és myilatkozatokban, illetve a
kézmiiszolgéltaté 4ltal a munkateriilet dtadasakor nem jelzett kozmiivekkel kapcsolatos kéaresetek
megel6zése érdekében, vagy azok elhéritisdban Vallalkozo vallalja a kozmiivek pontos helyének

meghatérozasat. .

Megrendel§ a szerz8déskotést kovetGen elbre nem lathatéd okbol bekovetkezett koriilmény miatt
a beruh4zis barmely részét megvéltoztathatja, azonban a véltozéds kovetkezményeit a befejezési
hat4rid8 és a vallalkozoi dij tekintetében figyelembe kell vennie és sziikség szerint — a Kbt.
vonatkoz6 rendelkezéseinek megfeleléen — jelen szerz8dést Feleknek irdsban médositaniuk kell.

A Megrendel§ altal elrendelt pétmunkékat Véllalkoz6 az eldzetes aregyeztetést kdvetGen a Kbt.
vonatkoz6 rendelkezései szerint végezhet.

Felek rogzitik, hogy p6tmunkan azon munkarészt értik, mely sem az ajanlat alapjat képezd

tervekben, sem a koltségvetésben nem szerepel, azonban azt miiszaki okbdl a létesitmény
rendeltetésszeri hasznilatihoz, ill. hasznalatba vételéhez elengedhetetleniil sziikséges elvégezni.

J"\
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Felek rogzitik, hogy p6tmunkat csak és kizarélag Megrendeld rendelhet el, irdsban.

V4

1



7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

7.31.
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A muszaki tervekben elSiranyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akadalyozo hidnya esetén az
ezeket helyettesité anyagok és szerkezetek beépitésér6l és az esetleges vallalkozé6i
dijkillonbdzetr6l — a Kbt. rendelkezéseit figyelembe véve - Felek csak szerzédésmodositas
keretében 4llapodhatnak meg.

Villalkoz6 kotelezettséget véllal arra, hogy a beépités folyaman eldirt vizsgalatokat elvégzi,
illetve elvégezteti. '

Villalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy a munkavégzése soran az épitéssel Gsszefiiggs zaj,
rezges, por stb. szennyezédésekre a kdrnyezet és vizminSség védelemre vonatkozé eldirdsokat
betartja, a munkateriiletr6l a munkajéval okozott hulladékot, port, szennyezdést folyamatosan
eltavolitja. Amennyiben ezen kotelezettségét felsz6litas ellenére sem teljesiti, azt Megrendeld a
Viéllalkoz6 koltségére elvégezteti.

Villalkoz6 tudomésul veszi, hogy a talajbolygatéssal jaré munkéak csak régészeti megfigyelés
biztositdsa mellett végezhetésk.

Amennyiben a kivitelezési tevékenység el6rehaladésaban, id6beli iitemezésében valtozas vérhato,
Villalkozé koteles err6l Megrendel6t irdsban tdjékoztatni, ezzel egyidejlileg a Miszaki és
pénziigyi ilitemtervet, valamint az Organiziciés tervet aktualizilni és Megrendel8nek
jovéahagyésra atadni.

Amennyiben Megrendel6 megéllapitja, hogy a Véllalkoz6 tényleges elérehalad4sa nem felel meg
az eldirt kovetelményeknek, a Vallalkoz6 a Megrendel§ felszolitasara kételes az elérehaladasat
gyorsité intézkedéseket tenni. Ha Megrendel azt éllapitja meg, hogy a Villalkozé nem
gyorsitotta az el6rehaladast, kovetelheti a 1étszam novelését és/vagy a tdbbletmunkanapok, a
tilérak és egyéb erbforrasok igénybevételének elrendelését a vallalkozéi dij novelése nélkiil. A
jelen pontban foglaltak alkalmazésa semmilyen kériilmények kdzott nem befoly4solhatja a munka
mindséget. Ha a Vallalkozé nem tartja be a Megrendeld fentieken alapulé utasitésait, az megfelel
indokot teremt annak megéllapitdsara, hogy a Vaéllalkozé a munk4t nem olyan iitemben végzi,
hogy biztositsa a meghatérozott idére tdrténd arényos teljesitést.

A Megrendel6 fenntartja magénak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitési
hatarid§ lejarta el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a Villalkozé az el6irt hatdridére nem tud
teljesiteni (igy pl.: 30 napot meghaladé késedelembe esik) a szerzGdéstsl indokolas nélkiil
egyoldali jognyilatkozattal eldlljon, illetve ha annak feltételei nem éllnak fenn, a szerzédést
felmondja, és a munkékat més véllalkozo6val fejeztesse be.

Véllalkozo feladata a munkateriilet, valamint az 4ltala igénybe vett kozteriilet (jarda, tittest stb.)
folyamatos tisztan és biztonsigos éallapotban tartdsa, az épitési teriiletrél kozteriiletre kihordott
térmelék, sar, porszennyezés folyamatos takaritdsa, a kozteriileti kiilsé csatornarendszer
eldugulasa nélkiil a hulladék és épitési t6rmelék munkateriiletrdl t6rténd folyamatos elszallitasa.
Az épitGipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkez8 kezel6hoz torténd
— elszéllitisara (elszallittatisara) a Vailalkozo kotelezett. A munkaja befejezésével a Vallalkoz6
koteles azonnal visszaszéllitani a munkateriiletr6l valamennyi berendezését, ideiglenes

épitményét &s a fel nem hasznalt tébbletanyagait.
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7.32.

7.33.

7.34.

7.35.

Véllalkoz6 koteles munkéjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elére lathat6 akadaly
id8ben megsziintethetd legyen, és ennck érdekében koteles Megrendelé figyelmét ezen
akadalyoztatdsokra id6ben felhivni.

Villalkozé kételes az allag-, vagyon- és kapcsolddo életvédelem biztonsdgénak garantalaséra, az
esetlegesen okozott kérok helyreallitdsara. Vallalkoz6 a nem szakszer(i munkavégzésbdl eredd
kérokért teljes kort feleldsséggel tartozik, anyagi kotelezettségvallalas mellett.

Vallalkozé jogosult alvallalkozd(ka)t bevonni a teljesitésbe, az alvallalkozo(k) tevékenységéeért
vallalt teljes koérli felelésség mellett. Vallalkozé az alvallalkozo(k) munkajat koteles
Osszehangolni, és az dltaluk végzett munkarészeket egyeztetni.

A szerzddés teljesitésével kapcesolatos f6bb jogszabélyok:

- az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrSl szo6lo
266/2013. (VIL.11.) Korm. rendelet,

- az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet,
- az épitett kérnyezet alakitasarol és védelmérdl sz616 1997. évi LXXVIIL térvény,
-a Kbt.,

- a Ptk.,

- az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl sz616 253/1997. (XI1.20.) Korm.
rendelet

- az épitési beruhaz4sok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsol6do tervezdi és mérdki
szolgaltatdsok kdzbeszerzésének részletes szabélyairdl sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet,

- az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelem kovetelményeirdl szolo
4/2002 (11.20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet.

8. Minéségi kovetelmények

8.1.

8.2,

8.3.

84.
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Véllalkozé koteles a jelen szerz6dés 3.1. pontjaban hivatkozott munkakat a szerz6dés 5.1. pontja
szerinti ellenszolgaltatasért a jelen pontban megfogalmazott minGségi elvardsoknak megfelelen
kivitelezni.

Villalkoz6 a kivitelezési munkat a vonatkoz6 hatéIyos jogszabélyok, a Magyar Szabvany és a

e

vonatkoz6 el6irdsok szerint, azok betartasaval végzi.

A munka min8ségének meghatérozasara az ajanlattétel idGpontjaban hatdlyos jogszabélyok €s az
érvényben 1év6 miiszaki elbirasok, szabvanyok kovetelményei szolgalnak.

Felek megallapodasa szerint a Vallalkozé koteles jelen szerz6dés értelmében a kivitelezést a
Megrendel6 altal szolgaltatott miszaki tervdokumentacié alapjan szerzOdésszeriien, teljes
kortien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, az egyes munkanemekre yonatkozd
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

magyar technolégiai eléirasoknak, hatalyos magyar és EU miiszaki szabvinyoknak, valamint a
technoldgia mai 4llasanak megfelelGen hataridében, a szakvallalat gondossagéval megvaldsitani,
ill. valamennyi egyéb szerz8déses kotelezettségét szerzédésszeriien teljesiteni és az eldallitott
miivet Megrendel6 részére atadni. A kivitelezés szerzddésszerli megval6sitdsara vallalt
kotelezettsége mellett Vallalkozd kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy a jotalldsi és
szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

A jelen szerz6dés targyat képez6 1étesitménybe épitési terméket csak az épitményekre vonatkozd
alapvet6 kovetelmények teljestilése mellett szabad beépiteni.

A Villalkoz6 az elkésziilt szerkezetek minéségét probakkal koteles ellendrizni, mely probak
eredményét az épitési naploban rogziti.

Az egyéb épitési munkdkat a szakagi sajatossagoknak megfelelden Vallalkozo kiteles a sajat
koltségén mindsiteni, ill. a mindsitést dokumentélni.

Beépitésre csak Magyarorszdgon mindsitett; az érvényes szabvanyoknak megfelelé olyan
anyagok és termékek haszndlhatok, amelyek minGsége biztositja az ajanlatban meghatarozott
miiszaki feltételeket.

Kiilfoldi anyag és szerkezet felhasznélésa esetén a Vallalkozoé tartozik a nemzeti szabvény szerinti
mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az & kotelessége szilkség esetén az importengedélyek
beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tlizvédelmi és hivatalos mindségi vizsgélatok
elvégeztetése, a termék mindsitése.

9. Atadds-dtvétel

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

Oldal: 15/ 35

A kivitelezés befejezésekor Vallalkozé miiszaki atadas-atvételi eljarast kezdeményez, melyrdl
Megrendel6t a kitlizétt idépont elétt legalabb 8 munkanappal koteles értesiteni. Az eljaras soran
a Megrendeld az atadas-atvételi jegyz6konyvben tett nyilatkozatdval igazolja a szerzédésben
foglaltaknak megfeleld teljesitést.

A miiszaki atadds-atvétel feltétele a hiba- és hidnymentes, rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmas
létesitmény elkészitése. A miiszaki teljesités a miiszaki atadas-atvétel sikeres lezarasaval, a
szerz8dés teljesitése a hasznilatbavétel feltételeinek biztositisaval zarul. A haszndlatbavétel
feltételeinek megteremtésében Vallalkozé koteles egyiittmiikodni.

Megrendelé kotelezettsége az eljarason valé megjelenés, és a hidnytalanul, kifogastalan
mindségben, hasznilatba vételre és iizemeltetésre alkalmas allapotban elkésziilt 1étesitmény
atvétele.

Az atvételt Megrendeld csak olyan hidnyossagok esetén tagadhatja meg, amelyek a létesitmény
rendeltetésszer(i hasznalatat akadélyozzak.

A Megrendeld és a Véllalkozo a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen szerz6désben
vallalt munkak:

miiszaki vonatkoz4sban teljesitettnek tekintenddk, amikor a Véllalkoz6 a munkakat
a kozbeszerzési dokumentumokban meghatirozott és altala vallalt feltételeknek

(
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megfeleléen — mind mennyiségi, mind minéségi értelemben — a Ptk. 6:247.°§ (3)
bekezdése szerint rendeltetésszerli és biztonsadgos hasznélatra alkalmas moédon
elvégezte, és azt a Megrendeld atvette;

- jogilag az épitési munkak teljesitettnek minGsiilnek, ha a létesitményt (a miivet) a
Megrendel6 hiba és hidnymentesen, a Véllalkoz6 4ltal megajanlott hatéridén beliil
atvette, és a Vallalkozo a jogszabélyokban és jelen szerzGdésben elbirt valamennyi
sziikséges dokumentumokat a Megrendel§ részére atadott;

- pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintenddk, amikor Megrendel6
a végszamlat kifizette.

9.6. Vallalkoz6 kételezettsége az alvallalkozdo(k) miiszaki dtadas-atvételre torténé meghivasa €s a
jelenlétiikr6l valé gondoskodas.

9.7. Vallalkozénak 3 munkanappal a miiszaki 4tad4s-atvételi eljards megkezdése el6tt a Megrendeld
részére szolgaltatnia kell a létesitmény atadasi dokumentacidjat 3 példanyban, amely tartalmazza
az alabbi dokumentumokat:

= zar6dokumentacio,

- szabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok teljesitménynyilatkozatai
és miibizonylatai;

- kivitelezdi (megfelel8ségi) nyilatkozat; felel§s miiszaki vezet6i nyilatkozat, tervezoi
nyilatkozat;

- a jotallasi tevékenységet végz6 szervezetek listdj a (cég neve, cime, telefonszama);

- atadasi dokumentacid, mely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben elSirt
dokumentumokat tartalmazza.

10. A Villalkozo kitelezettségei

10.1. A Vallalkozé kételezi magét, hogy a szerz6dés targyét jelen szerz6dés é€s annak mellékletei,
valamint a mindenkor hatélyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb vonatkozo
szakhat6sagi el6irdsok és az altaldnosan elfogadott hazai szakmai elvardsok szerint, a
rendeltetésszeri és biztonsdgos hasznalat kovetelményeinek megfelelGen, teljes koriien,
miiszakilag és min8ségileg kifogastalan kivitelben, a magyar szabvényok szerinti-I. osztalyd
mindségben és I. osztalyd anyagok felhasznalasaval, hiba— és hidnymentesen elkésziti. Az I.
mindségi osztaly kovetelményeit az MSZ-04-800:1989 szabvany és az MSZ-04-803-as
szabvanysorozat tartalmazza.

10.2. Az I osztalyq teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkoz6 magyar szabvanyok és a
felhasznalasra keriild egyes termékekre vonatkozé alkalmassigi engedélyek, tanusitvanyok

hatérozzak meg.
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10.3. Vallalkoz6 kdteles a kivitelezés sordn az épitési engedélyben szerepld eldirasokat és kikotéseket
betartani.

10.4. A Vallalkoz6 koteles a jelen szerz8dés rendelkezéseit és a szerz6dés térgyara vonatkozé
eldirasokat az alvallalkozokkal, kzremiik6d6 személyekkel kotétt szerz6désben is megfeleléen
érvényesiteni, ezen rendelkezések ¢s elSirasok alvallalkozok,. kdzremiikddé személyek altali
betartdsdért a Vallalkoz6 a Megrendel6vel szemben felel6sséggel tartozik. Vallalkozé a
Megrendeldvel szemben teljes mértékben felel az alvallalkozok, kozremitkddd személyek minden
tevékenységéért és cselekedetéért..

10.5. A Véllalkozé a munkat sajat koltségén végzi el. Koteles a munkavégzést ugy megszervezni, hogy
biztositsa a munka gazdaségos és gyors befejezését.

10.6. Villalkozo kételes a munkat Gigy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozé alvallalkozok,
kozremiikddd személyek egymés munkajat ne zavarjak, illetve a hataridére valé teljesitést ne
vesz¢lyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsidk. Az
alvallalkozo6k, kézremiikodé személyek kizardlag a Vallalkozéval dllnak jogviszonyban, igy téle
fogadhatnak el utasitasokat, illetve kizdrdlag vele szemben érvényesithetik kéveteléseiket.

10.7. A felvonulési teriilet elkeritésér6l, a munkateriilet sziikséges mértékti elkorlatozasirdl (szalag,
mobil korlat, stb.), az eldirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl és azok folyamatos
fenntartésar6l, valamint esetleges jovdhagyatdsardl és a kivitelezés ideje alatti 6rzésérél a
Villalkoz6 feladata gondoskodni.

10.8. A munkateriilet megfelel$ védelme és 6rzése a Villalkozb kételezettsége. Ezen intézkedések be
nem tartasabol szarmazdé minden felel6sség a Vallalkozét terheli.

10.9. Villalkozo kételes a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetSségének felmeriilése esetén haladéktalanul kérelhdritési intézkedéseket tenni és azokrol a
Megrendeldt azonnal révid Gton, és 24 6ran beliil irasban is értesiteni,

10.10.A Projekt megval6sitasa soran, a helyszinen sziikséges viz és villamos energia mennyiséget a
Véllalkozé biztositja. A Vallalkozé kételes hulladékok gytijtését, elszallitasat, azokkal vald
elszamolést el6irdsok szerint ellatni, valamint a megvaldsitis sordn a teriilethasznalatot
minimalizalni.

10.11. A Véllalkozo kételezettséget vallal tovabba arra, hogy a szerz3dés teljesitésének teljes iddtartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szdmara megismerhet6vé teszi és a 143. § (3)
bekezdése szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi addilletdségti
Vallalkozé kételes a szerzdéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége
szerinti adohat6ségtol a magyar addhatdsag kozvetleniil beszerezhet a Viallalkozéra vonatkozé
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

10.12. A Villalkoz6 feleldsséget vallal arra és szavatol azért, hogy munka teljesitésében részt vevdk és
a teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabalyokban meghatarozott el6irdsoknak mindenben
megfelelnek, megfelelden képzett szakemberek, megfelel6en felkészitettek, az 4ltala
foglalkoztatottak vonatkozdsdban a foglalkoztatdsi jogszabdlyoknak eleget tesz, valamint
felel6sséggel tartozik a munkateriileten barmely jogviszony alapjian megbizasabdl tarté6zkodék
erkdlcsi és szakmai megbizhat6sagaért, munkavégzésre valé alkalmassagiért. Vallalkozo az
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alkalmazott vagy alkalmazni kivant személyekr6l naprakész listat vezet (név, cim, telefonszam
stb.) és ad 4t a Megrendelének, aki az adatokat a szerz8désszerl teljesitésig az adatvédelmi
szabalyokra tekintettel e szerz6dés teljesitése céljabol kezeli. Vallalkozo kotelezettséget vallal
arra, hogy jelen szerz8dés teljesitésére nem alkalmaz olyan személyt, aki ellen a Megrendeld
irasban kifejezetten tiltakozik. Vallalkozd kételezi magit arra, hogy a jelen személyi
kovetelményekkel kapcsolatban tett megrendelSi kifogasokkal Osszefliggésben tébblet
koltségigénye nincs.

10.13. A Vallalkoz6 kételes a fenti munkalatokra dedikéalt munkaszervezetet felallitani és a szerz6dés
idStartama alatt azt Megrendel® rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet Gigy kell felallitani,
hogy az a szerzédéses rendelkezések betartisa mellett -a Vallalkoz6 jogszabélyok szerinti
szolgéltatas végzésére alkalmas legyen.

10.14.A Vallalkoz6 biztositja a Megrendel6 és Megrendelé altal megbizottak részére az épitési
helyszinre torténd belépést a teljesités, illetve a kivitelezés teljes idejére.

10.15.A Vallalkozé szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben 1év6 hazai torvények,
szabvényok, el6irasok figyelembe vételé mellett végzi, kiiléndsen, de nem kizarélagosan az
épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek.

10.16.A Vallalkozé kijelenti, hogy a kdzbeszerzési eljaras sordn a Megrendel6 éltal tadott miiszaki
leirast, tervdokument4cit és drazatlan koltségvetést a szerz6dés megkotése elStt megvizsgalta és
a Megrendel6t a felismerhetd hibdira, hidnyosségaira figyelmeztette. Amennyiben ezen
dokumentumok valamely hibdja vagy hidnyossdga a kivitelezés folyamatdban valik
felismerhetévé, a Vallalkozé késedelem nélkiil koteles errdl a Megrendelét tajékoztatni.

10.17.A Vallalkozé feladatat képezi barminemii engedély, illetve a szerz8dés teljesitése soran a
kés6bbiekben felmeriild terv beszerzése, amely a munka megkezdésé¢hez és elvégzéséhez
sziikséges, valamint a kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok, hozzijaruldsok beszerzése.

10.18.A Villalkoz6 feladata mindazon munkidk elvégzése, amelyek a szerz6dés targyat képezd
. munkdakhoz sziikségesek, illetve a rendeltetésszerti hasznalathoz elengedhetetlenek.

10.19. A Villalkoz6 koételes elektronikus épitési naplot vezetni.

10.20.A Villalkozé feladata a kivitelezéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények (pl.: iroda
konténer, mobil WC, stb.) biztositdsa.

10.21. A Vallalkozé feladata a munkak elvégzését kovetben a tervekben nem szerepld, de a kivitelezés
idétartalma alatt igénybevett teriileteken is az eredeti allapot szerinti helyreallitas.

10.22. A kivitelezéshez esetlegesen sziikséges szakfeliigyeleteket és kozmi kitlizéseket, a kozmiikezeldi
nyilatkozatokban foglaltaknak megfelelen, a munka megkezdése el6tt, az érintett kdzmi
iizemeltetsknél meg kell rendelnie a Vallalkozonak.

10.23.Az  e-kdzmiinyilatkozatokban, kozmiiegyeztetési  jegyzO6konyvekben, kozmikezelSi
nyilatkozatokban, egyetértési nyilatkozatokban, tervegyeztetési jegyzokonyvekben, koziitkezeldi
nyilatkozatokban, lizemeltet6i nyilatkozatokban és egyéb hozzajarulasokban, nyilatkozatokban,
dokumentumokban leirtakat szigoriian be kell tartania a Véllalkozénak! .
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11. Teljesitési biztositék és jotallas idejére sz6l6 biztositék, kotbér, a Villalkoz6 nem
szerzédésszerii teljesitése és a szerz6dés megsziinése

11.1.1. A teljesitési biztositék: A Vallalkozé a szerzédésszerli teljesitésének elmaradaséval
kapcsolatos igények biztositékaként a szerz6dés szerinti és 4ltalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott véllalkozési dij 5%-4nak megfelel mértékii, azaz 7 935 573,- Ft teljesitési biztositékot
koteles rendelkezésre bocsatani. A felek rogzitik, hogy ekként a teljesitési biztositék barmely
szerz8désszegesbdl (hibés teljesités, nemteljesités vagy késedelem) eredd barmely Megrendelsi
igény fedezetéiil szolgdl, s a Megrendel6 4ltal igénybe vett biztositéki Ssszeg a Megrendeld 4ltal
érvényesiteni kivant igény helyébe 1ép, jogvita esetén annak legaldbb lezarasig a Megrendel6t
illeti

11.1.2. Ha a teljesitési biztositékot a Vallalkozé a szerz8dés hatalybalépését kdvets 5 napon beliil nem
bocsétja a Megrendeld rendelkezésére, a Megrendel§ jogosult a szerz6dést6! elallni és jogosult a
teljesftés elmaraddsa miatt a jelen szerz8dés szerinti meghitisuldsi kotbér érvényesitésén feliil
kartéritést kovetelni.

11.1.3. A teljesitési biztositéknak a teljesitési hataridd utols6 napjaig (okirati forma esetén + 30 napig)
érvényesnek és lehivhatonak kell lennie, illetleg rendelkezésre kell 4llnia. Késedelem esetén a
Villalkozé koteles a biztositék hatdlyat - a késedelem vérhaté mértékéhez igazoddan, a
MegrendelS éltal meghatdrozott megfelel§’ hataridére meghosszabbitani és Megrendeld
rendelkezésére bocsitani a MegrendelS erre irdnyul6 felszolitasat kéveté 5 napon belill, de
legkésSbb a biztositék lejartat megel6zéen. Amennyiben ennek a biztositék lejaratat 5. (6t6dik)
nappal megel6z6en a Villalkozd nem tesz eleget, a Megrendeld jogosult a biztositék
érvényesitésére (amennyiben az nem készpénz formajaban letett 6vadék), és az igy kézhez vett
Osszeget 6vadéki biztositékként kezelni. A biztositék felhasznaldsa nem jelenti a kértéritési
igénnyel kapcsolatos jogok barmelyikérdl val6 lemondast. Amennyiben a Vallalkozé hatérid6ben
¢s szerz6désszerlien teljesit és a jotallasi biztositékot jelen szerzédésben elbirtak szerint a
Megrendel6 rendelkezésére bocsatotta, ugy a Megrendeld koteles a teljesitési biztositékot
felszabaditani a j6téllasi biztositék benyujtasat kovetd 15 napon beliil. Amennyiben a jétallasi
biztositékot a Vallalkozé nem jelen szerz8désben elbirtak szerint bocsatja a Megrendeld
rendelkezésére, a MegrendelG jogosult a teljesitési biztositékot lehivni, amit abban az esetben utal
vissza (5 banki napon beliil) a Véllalkoz6 részére, amennyiben a j6tallasi biztositékot jelen
szerz6désben elbirtak szerint a Megrendeld rendelkezésére bocsatotta.

11.1.4. A jétallas idejére sz6l6 biztositék (a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositéka) a netté véllalkozéi dij 5 %-a azaz 7935 573,- Ft. A biztositék rendelkezésre
bocsétasanak id6pontja, a szerzddés teljesitése, a jotallasi kotelezettségek kezdete, vége a vallalt
jotéllasi id8 vége (okirati forma esetén + 45 nap). A rendelkezésre bocsitisa a végszamla
benyijtasanak a feltétele.

11.1.5. A szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékanak rendelkezésre bocsatisarsl
sz6l6 dokumentumot a teljesités idSpontjdig, azaz a miszaki dtadds - 4tvételi eljaras sikeres
lezarasa napjara keltezetten koteles a Véllalkoz6 a Megrendel6nek 4tadni. A biztositék megfelel6
forméban torténd atadésa a végszamla benytijtisanak a feltétele.
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11.1.6. A Vallalkoz6 az egyik biztositéki formarél a mdsikra 4ttérhet, de a biztositékoknak a
szerz6désben foglalt Gsszegnek és id6tartamnak megfelelGen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia.

11.1.7. A hibés teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott (J6tallas idejére szo16 biztositék)
vonatkozéaséban a Megrendel§ lehet6vé teszi, hogy a biztositék vagy annak meghatérozott része
a Villalkozénak a teljesitésért vagy részteljesitésért jard ellenértékbdl visszatartas utjan keriiljon
biztositdsra, amelyre az dvadék szabalyait kell megfelel6en alkalmazni.

11.1.8. A Megrendel6t a szerz8dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka Osszegébol
véglegesen megilleti mindazon koltség, amely a miszaki 4tadds-atvétel utdn, de mér a
hasznalatsordn felmeriilt esetleges hibdk kijavitdsara szolgalnak, amennyiben a Véllalkozé a
felmeriilt hibak kijavitasat nem vallalja és a javitasokat a Megrendel$ harmadik féllel elvégezteti.

11.1.9. Amennyiben ilyen hibdk nem meriilnek fel, igy a Megrendeld koteles a szerzédés hibas
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékat a jotallasi (garancidlis) id6 lejartakor lefolytatott
uto-feliilvizsgélati eljaras lezdrasanak idSpontjatol szamitott 15 napon beliil Vallalkozo részére

felszabaditani.

11.1.10. A szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka rendelkezésre
bocsétdsa nem mentesiti a Vallalkozét az igynevezett "rejtett hibakkal" kapcsolatos felel6sség
aldl.

11.2. Kétbérek: Vallalkozé a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kételezi magat arra az
esetre, ha olyan okbdl, amelyért felels, megszegi a szerz6dést, az alabbiak szerint:

11.2.1. Késedelmi kotbér: Vallalkozé, ha olyan okbél, amelyért felelds késedelmesen teljesit,
késedelmi kotbér megfizetésére koteles. A késedelmi kotbér Gsszege az éltalanos forgalmi add
nélkiil szdmitott vallalkoz6i dij 1 %-anak megfelel6 6sszeg minden késedelemmel érintett napra,
de legfeljebb 20 napi tétel. Amennyiben a késedelmi kétbér mértéke eléri a maximumot,
Megrendeld a szerzédéstsl val6 elallas vagy a rendkiviili felmondés jogit gyakorolhatja. A
késedelmi kotbér megfizetése a Ptk. 6:187. § (1) bekezdésére figyelemmel nem mentesiti a
Vallalkozot a teljesités alol. A kotbér a szerz6désszegés orvoslasakor vagy a maximum elérésekor
valik esedékessé.

11.2.2. Meghiiisulisi kotbér: Amennyiben a szerz8dés olyan okbdl nem teljesiil, amelyért Vallalkozo
felel6s (ideértve azt az esetet is, ha a Vallalkozo6 késedelmére, vagy sulyos szerzédésszegésére
tekintettel Megrendel6 részér6l érdekmulds kovetkezik be, és a szerz6dés rendkiviili
felmondésara vagy szankcibs elallas gyakorlaséra kényszeriil), Vallalkozé meghitsulési kétbér
megfizetésére koteles. A Megrendeld elallasi jogat a szerzédés teljesitésének meghitsulasara
hivatkozva érvényesitheti, ha a késedelem egyértelméien ¢és vitathatatlan médon a Vallalkoz6
hibajabol keletkezett. A kétbér alapja az altalanos forgalmi add nélkiil szamitott vallalkozoi dij
(részbeni meghiGsulas esetén a nem teljesitett részre - azaz a meghiisulassal érintett
részteljesitésre esd) altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozéi dij 30 %-a. A
meghiusulasi kotbér érvényesitése esetében annak dsszegébdl az addig felmeriilt, €s érvényesitett
késedelmi kotbér 6sszege levonasra keriil. -

11.2.3. Vallalkoz6 akkor mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerzédésszegését kimenti.
[Ptk. 6:142. §]. Vallalkozo a kétbérfelelGsség alol csak akkor mentesiilhet, ha bizor?ghogy a
e
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szerzOdésszegést az ellenGrzési korén kivil esd olyan koérilmény okozta, amely a
szerz8déskotéskor nem volt elbre lathatd, és nem volt elvarhat6, hogy a koriilményt elkeriilje,
vagy a kart elhéritsa. Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendel6 a Kbt. 143. § -3
bekezdéseiben eldirt felmondési kételezettség teljesitésére kényszeriil, a szerzédést a Felek
meghitsultnak tekintik.

11.2.4. A Megrendeld részére esedékessé valé kotbért Megrendeld elkiildnitetten kezeli.

11.2.5. A kotbér lejart kovetelésnek mindsiil. Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult
az esedékessé valt kotbért a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben a még ki nem egyenlitett
ellenértékbdl levonni, avagy a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni. Amennyiben a kotbér
ily médon nem érvényesithetd teljes egészében, Ggy a fennmaradé kotbérrészt a Megrendel6
ertesitése (kotbérbekérd) alapjan Vallalkozo kételes 30 napon beliil a Megrendeldnek atutalni.

11.2.6. Véllalkoz6 Megrendel6 részére koteles megtériteni az 4ltala szerzédésszegéssel vagy
szerz6désen kiviil okozott kart. A kotbér -érvényesitése nem érinti Megrendelnek a kotbér
0Osszegeét meghaladd kérigényét és a szerzGdésszegésbl ereds igényeit. Megrendeld jogosult
azokat a polgari jog szabélyai szerint érvényesiteni. "

11.2.7. A Ptk. 6:186. §-dnak megfelelSen a meghivisulasi kotbér fizetésére akkor koteles a Vallalkoz,
. ha a szerz6dés teljesitése olyan okbél valt lehetetlenné, amelyért a Véllalkozo tehets feleléssé.

11.2.8. A szerz6dés akkor tekinthet6 meghitisultnak, ha
- a Vallalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyothaté ok nélkiil megtagadia,
- a teljesités kizarélag a Véllalkoz6 érdekkorében felmeriilt okbé! lehetetleniil el,
- a Megrendeld €l az azonnali hatalyd felmondas/elallas jogaval.

11.3. Meghitsulasi kotbér érvényesitése esetén késedelmi és/vagy hibés teljesitési kotbér nem
érvényesithets.

11.4. Teljesitcs elmaradasa esetére kikotott kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizérja.

11.4.1. A Megrendel6 a meghiusulasi kotbérkdveteléseit teljesitési biztositékbol, ezt meghaladdan,
valamint a tovabbi kérdnak megtéritését kozvetleniil a Vallalkozéval szemben érvényesiti.

11.4.2. A felek rogzitik, hogy a Megrendel$ a kitbérre akkor is jogosult, ha kéra nem meriilt fel, és a
Megrendeld a kétbérrel nem fedezett karai megtéritésére, és a szerz8désszegésbsl ereds egyéb
jogai érvényesitésére is jogosult.

11.4.3. A szerz8dés idGtartama alatt bekdvetkezé minden 61yan koriilményrdl, amely akadalyozza a
szerz6dés, vagy annak a hatdridSben t6rténé teljesitést, a Vallalkozé haladéktalanul kételes
irasban értesitenie Megrendeldt, megjeldlve a késedelem okét és varhat6 id6tartamat.

11.4.4. A Villalkoz6 lényeges koételezettségeinek — felréhaté — nem szerzédésszert, vagy nem
teljesitése esetén Megrendel6 a szerz6dést egyoldali nyilatkozatival a jovére nézve
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megsziintetheti vagy a szerz8dés megkotésének iddpontjara visszamend hatéllyal felbonthatja, és
kovetelheti a neki okozott kar megtéritését.

11.4.5. Vallalkozé koteles a Megrendel6t minden olyan kériilményrdl haladéktalanul €rtesiteni, amely
a teljesités eredményességét vagy kell§ idére vald elvégzését veszélyezteti vagy gétolja. Az
értesités elmulasztisabodl ered karért Véallalkozoé felelds.

11.5. Lehetetleniilés:

11.5.1. Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért a felek nem felelosek, a szerz6dés
megsziinik. A teljesités lehetetlenné valasardl tudomdst szerzd fél haladéktalanul kételes errél a
masik felet értesiteni.

11.5.2. Ha a teljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a Vallalkozé érdekkorébe tartozik, a
szerz6dés megsziinik, a Megrendel6 pedig a teljesités elmaradasa miatt kartéritést kovetelhet.

11.5.3. Ha a teljesités olyan okbo6l vélt lehetetlenné, amely a Megrendel6 érdekkorébe tartozik, a
szerz6dés megsziinik, a Vallalkoz6 pedig kovetelheti igazolt kéltségeinek a megtéritését.

11.5.4. A jelen szerz8désben foglalt egyéb kotelezettségek megszegése esetén a szerz6désszegd fel
koteles a méasik fél ebbdl szdrmazo6 karat megtériteni.

12. Felel6sségbiztositas

12.1. A Vallalkoz6 kdteles a szerz6dés hatélyba 1épésétdl szamitott 7 munkanapon beliil igazolni, hogy
rendelkezik jelen szerz6dés targyat képez§ épitési beruhazasra, annak teljes idétartamara az
ajanlati felhivasban meghatarozott feleldsségbiztositassal, vagy meglevé felel6ssegbiztositasat
kiterjesztette, illetve Villalkozé tudomasul veszi, hogy a tevékenységével Osszefiiggd, illetve a
szerz6dés idGtartama alatt keletkez6 karokra a Megrendeld feleldsséget nem vallal €és nem nyijt
kiilon téritést a karok elharitasara.

12.2. A Villalkoz6 nyilatkozik, hogy alvallalkozdi keresztfeleldsségre is kiterjed6 épitési-szerelési
feleldsségbiztositasi szerz8déssel rendelkezik vagy megléve felel6sségbiztositésat kiterjesztette
az ajanlati felhivasban el8irt mértékii forint/kdresemény és biztositasi 6sszeg /év kartéritési limit
Osszegll biztositasra. Vallalkozé nyilatkozik, hogy a biztositds hatdlyst a jelen szerz6dés

teljesitéséig fenntartja.

12.3. A biztositasi kdtvény masolatat Vallalkozé koteles legkésSbb a szerz6dés hatalybalépését kovetod
7 munkanapon beliil a Megrendel részére atadni, amely a szerzédés 4. sz. mellékletét képezi.
Ennek hiidnyaban a szerzO6dés, mindaddig nem lép hatilyba, ameddig Vallalkozé az eldirt
tartalmu, érvényes biztositasi kotvény masolatat Megrendel6 részére 4t nem adja. Amennyiben a
Vallalkoz6 felszélitas ellenére, a felszdlitasban Kkitlizott pothatiridében sem tesz eleget a
biztositasi szerz6dés megkotésére és a biztositasi ktvény atadasdra vonatkozd kotelezettségeének,
a Megrendeld jogosult a szerz6déstdl elallni és az eldlldssal 6sszefiiggd igényeit a Véllalkozéval
szemben érvényesiteni.

13. Vis Maior

szEcHENvle
Eurdpal Unié
8 =

MAGYARLRSZMG
ol SEFTHIETEL & oyume

Oldal: 22/35




13.1. Sem a Megrendeld, sem a Véllalkozé nem tekintheték tigy, hogy késedelembe estek vagy ugy,
hogy szerz6désszegést kovettek el egészen addig, amig kételességeik tekintetében vis maior
esemény gatolja meg Gket.

13.2. Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghalad6 kériilményeket kell érteni, beleértve, de
nem kizir6lagosan, az aldbbiakat:

- akér megiizent, akir meg nem tizent hdbori és ellenségeskedés, megszillas, idegen ellenség
akci6i, mozg6sités, rekviralas vagy embargd

- nukledris {lizemanyagbdl, vagy a nukledris anyag lebomlasabdl keletkezd nuklearis
hulladékbél szarmazd ionizalé sugarzds vagy radioaktiv szennyezddés, vagy radioaktiv
meérgez6 robbands, vagy egyéb veszélyes tulajdonsdg a robbandsveszélyes nukledris
iizemekben vagy azok nukleéris részlegeiben,

- lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorl6 hatalométvétel, polgarhabort, zendiilés,
tiintetés vagy rendzavars, kivéve, ha az kizarélag a Véallalkoz6 alkalmazottaira terjed ki,

- természeti katasztrofa.

13.3. Ha barmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a kotelezettségeinek
vegrehajtdsaban, azonnal kételes irdsban értesiteni a mésik felet, s kozolni vele az esemény
korilményeit, okét és feltehetGen varhaté iddtartamat.

13.4. Ha vis maior koriilmény bekdvetkezett, mindkét fél, de kiilondsen a Vallalkozo kételes torekedni
a szerz8désbol eredS kotelezettségeinek folytatdlagos teljesitésére, amennyire az ésszerfien
elképzelhetd.

14. Szavatossag, jotillas

14.1. A Ptk., valamint az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek
soran a teljesitmény igazoldsdnak részletes szabélyairdl szolé 275/2013. (VIL. 16.) Korm.
rendelet, az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kételezd alkalmassagi idejérél sz616
12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet, a lakasepltessel kapcsolatos
kételez6 jotallasrol sz6lé 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az egyéb dgazati
Jjogszabalyok szerint a Véllalkoz6 szavatolja, hogy:

a szerz8dés targyat képez6 munkit a kozbeszerzési dokumentumok, az ajénlat, a Megrendels

altal megadott kiinduldsi adatok, kdzbensé adatszolgaltatisok és a megrendel6i utasitasok
alapjan, tovabba a megvalsitas ideje alatt érvényben 1év6 hazai és Eu-s normativiknak,
miszaki eléirasoknak, szabvanyoknak, az illetékes hatésagok kovetelményeinek és
szabalyzatainak megfelelGen valdsitja meg;

- ajelen szerz8dés értelmében beépitett anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések mentesek
lesznek minden olyan hib4tél, ami a Véllalkozd, az alvallalkozdja, vagy a széllitéja
cselekedetébdl, vagy mulasztasabol szarmazhat;
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- szavatolja tovabba az altala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések megfeleldségét és mindségét a hosszi tAvil iizemeltetés biztosithatésaga
érdekében.

14.2. A Megrendeld a szavatossigi jogait a teljesités id6pontjatol (a miiszaki dtadas-atvételi eljaras
sikeres lezarasanak napjatol) a kotelezd alkalmassagi id6 lejartdig érvényesitheti.

143. A Villalkoz6 garantilja a szerzGdés szerint beépitett anyagok, szerkezetek ¢s
elemek/berendezések minbségét, az elvégzett munkak szakmai és mindségi megfeleldségeét a
teljesitést kovetd idoszakra.

14.4. Vallalkozét a jelen szerz6dés szerinti munkak tekintetében az eredményes miiszaki dtadas-atvételi
eljaras befejezésének (lezérisanak) idSpontjatél szdmitottan - amennyiben jogszabily az
felhasznalt egyes termékre, és anyagokra, illetve a kivitelezési munkék soran a beszerelésre keriilt
egyes eszkozokre, berendezésekre hosszabb kotelezd jotallasi idét nem ir €6, avagy mindezek
tekintetében a gyarté hosszabb ideji j6tallast nem biztosit - 60 + 24 hénap (megajdnldsa szerint)
teljes korti jotallasi kotelezettség terheli.

14.5. MegrendelS koteles a jétallas idStartama alatt az esetleges jotalldsi munka elvégzésére valo
felhivast a Véllalkoz6 székhelyére irdsban megkiildeni. A Vallalkozo a bejelentett jotallasi igény
alapjan tizen6t napon beliil koteles a hibat megvizsgalni €s a jogosult igényérdl nyilatkozni. A
javitast, a cserét, a munka ujboli elvégzését Ogy kell teljesiteni, hogy az lehetdség szerint az
épitmény hasznalatat ne akadéalyozza. Véllalkoz6 a Megrendeld altal jelzett, a hibasan teljesitett
munkarészek kijavitasat 15 napon beliil, amennyiben ezt az idGjaras vagy a javitdsi technologia
nem teszi lehetdvé, ugy az id6jaras okozta akadaly elharulasat kovetSen vagy a technoldgiai
feltételek szakmailag indokolt hataridére torténd biztositdsa utdn haladéktalanul kételes
megkezdeni és a miiszakilag indokolt id6tartamon belill téritésmentesen befejezni. A
balesetveszélyt jelentd meghibdsodas esetén a balesetveszély elharitdsar6l azonnal intézkednie
kell a Vallalkozénak. Uzemeltetést gatlé meghibasodas esetén a hiba elharitdsanak idGtartama
maximum 48 6ra.

14.6. A jotallasi (garancialis) idszak a miiszaki 4tadas-atvételt sikeres befejezését rogzitd bizonylatban
szerepld teljesités idSpontjatdl szdmitottan indul.

14.7. Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a létesitményben (az elkészilt miiben) a
Vallalkoz6é koteles a Megrendeldi igény kézhezvételét kovetd lehetd legrovidebb idén, de
legfeljebb 15 naptari napon beliil sajat koltségén megjavitani, cserével vagy mas médon
helyrehozni a hibat, vagy a hiba altal okozott barmilyen kart.

14.8. A jotallasi id6 alatt elvégzendd garancialis javitdsok esetén a Vallalkozé semmilyen jogeimen
nem szamolhat fel kéltséget a Megrendel6nek, kivételt képez ez al6l, amikor a Vallalkozé nem
felelSs az adott hibaért vagy a bekdvetkezd karoknak javitasaért, cseréjéért vagy jovatételéért, igy
példaul amennyiben azok okat kizardlag az alabbiak egyike képezte:

(a) A nem megfelel8 kezelése és karbantartdsa a Megrendeld 4ltal; (ha a Megrendel6 a dolog
karbantartas4ra vonatkozé ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vallalkozé e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett.)

(b) A nem rendeltetésszer(i hasznélat; f
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(c) Vis maior eredménye.

14.9. Az egyes berendezésekkel Gsszefiiggésben a jotallasi id6 alatti meghibasodasok miatti j6tallasi
igényeket Megrendel§ érvényesiti. Amennyiben a gyarté cég altal adott j6tallasi id6 lejart, de a
Villalkoz6 szavatossagi ideje még nem, gy a javitasi kdltséget a Villalkozo viseli. A jotallas
nem vonatkozik a természetes elhasznalédasra.

14.10. Amennyiben a Villalkozé a szavatossagi vagy jotallasi (garancialis) kotelezettsége teljesitését
nem vagy nem hatarid6ben teljesiti, Megrendeld jogosult a sziikséges javitasokat harmadik féllel
a Vallalkoz6 koltségterhére elvégeztetni, és a szerz6dés hibas teljesitésével kapesolatos igények
biztositékabol lehivni, anélkiil, hogy a Vallalkozéval szemben fennalls bérmely joga ezzel
csorbat szenvedne.

14.11.A felek uté-feliilvizsgalati eljarast tartanak a jotélldsi/garancidlis id8szakban évente egy
alkalommal.

14.12. Az ut6-feliilvizsgalati eljérdsok sorin az eljarast a Megrendel6 késziti eld és meghivja arra a
Villalkoz6t. A meghivét az eljards megkezdésének napjat megel6zGen 15 nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz az Uzemeltetd ‘altal dsszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendeld
vagy az 4ltala megbizott miiszaki ellendr az eljarésr6l a meghivottak jelenlétében jegyzSkonyvet
vesz fel. A jegyzOkonyvben fel kell tiintetni résztvevSknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatt és a Vallalkozo altal elismert hibak kijavitaséra, illetve hidnyok pétlasara vallalt
hatérid6t, amely 30 napnal hosszabb nem lchet.

15. Alvallalkozdék

15.1. A Vallalkozé az aldbbi munkanemek tekintetében jogosult alvéllalkozé(ka)t bevonni a
kivitelezésbe, az alvallalkozoi tevékenységéért vallalt teljes korti felelsség mellett figyelemmel
a kozbeszerzési ajanlatdban megjeldltekre:

MV-KE jogosultsagn felelés miiszaki vezetd, 5ntott gumiburkolat kivitelezése

15.2. A Villalkozo a jelen szerz8dés szerinti kételezettség teljesitésére alvallalkozét, kbzremikodét a
Kbt. 138. § (1)-(4) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendels az alvallalkozoi teljesités
soran a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével jar el.

15.3. A Villalkoz6 az igénybe vett alvéallalkozbért, kdzremiiksdsért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna. Alvallalkozd, kozremiikéds jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds
minden olyan kérért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

15.4. A Villalkozé csak a Megrendel§ el6zetes irasbeli jovahagyasaval és a Kbt. rendelkezései szerint
valtoztathatia meg a jelen szerz6dés teljesitése sordn bevonasra keriil Alvallalkozéit. E
rendelkezés megsértése stilyos szerz6désszegésnek mindsiil és a Megrendel6nek, a Vallalkozéval
szembeni kértéritési kotelezettség nélkiil, a szerz6dés azonnali hatalyn felmondéséra ad okot.

15.5. Szerz8dé felek a Kbt. 138. §-nak megfelelSen rogzitik, hogy a szerz6dést a Vallalkozénak kell

teljesitenie.
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15.6.

A Villalkozd a teljesitéshez az alkalmassigénak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. §
(7) bekezdése szerint a kozbeszerzési eljarasban bemutatott kdtelezettségvallalasnak
megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe
venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassidg igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik
akkor vonhat6 be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutodlas eseteit
is), ha a Vallalkozé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0ij szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmasséagi kévetelményeknek; amelyeknek a Vallalkozo
a kézbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egylitt felelt meg.

15.7. A Villalkozé legkésSbb a szerz6dés megkotésének idépontjaban koteles a Megrendel6nek

15.8.

valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni (a megnevezésen til az elérhetség, valamint a
képviseletre jogosult megjeldlésével), amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, A Vallalkozé
a szerzédés teljesitésének idStartama alatt koteles a Megrendeldt tdjékoztatni az alvallalkozok
bejelentésében kozolt adatainak valtozasardl. A Vallalkozd nyilatkozik arrél, hogy a szerzédés
teljesitéséhez nem vesz igénybe, a kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt 4ll6
alvallalkozot. A Vallalkozé a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendeldnek
minden tovébbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét el6zetesen bejelenteni, masrészt
minden alvéllalkozé — figyelemmel az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6)
bekezdésében foglalt kételezettségre atlathatdsagi nyilatkozatot koteles tenni az altala végzett
munka megkezdéséig. Az elGzetes bejelentés, illetve atlathatosagi nyilatkozat hidnyéban az
alvallalkoz6 a teljesitésbe nem vonhat6 be.

Szerz6dd felek a Kbt. 139, §-nak megfelelSen rogzitik, hogy a Vallalkoz6 felek személye csak az
alabbi esetekben valtozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjdban foglalt feltételeknek megfelelé egyértelmii
szerz6déses rendelkezés alapjan a jogutddlds projekttarsasdg vagy a teljesités biztonsaga
érdekében ilyen szerz8déses rendelkezés alapjan a teljesitéshez finanszirozast nyujté jogi
személy vagy az ltala jelolt jogi személy altal torténik; vagy

b) ha a szerz6d6 fél személyében bekdvetkezd jogutddlas a jogi személy atalakulasanak,
egyesiilésnek, szétvaldsnak vagy a jogutédldssal megszlinés mas esetének kovetkezménye,
vagy olyan részleges jogutédlas eredményeként kovetkezik be, ahol egy gazdasagi egységként
miikddd teljes tizletg (a hozza tartozd szerzédésekkel, eszkozokkel és munkavéllaldkkal) —
nem gazdasagi tarsasag jogi személy esetén az adott tevékenységet ellatd teljes szervezeti
egység — Atruhdzésra keril a jogutédra, vagy az eredeti szerz6dd félre vonatkozo
fizetésképtelenségi eljaras soran keriil a szerz6dés struh4zisra;

c) ha a szerz6désbe 1épS jogutdéd nem all a kizbeszerzési eljarasban alkalmazott kizaré ok hatalya
alatt, — a Vallalkozéra irdnyadé szabilyok szerint, a 138. § (2)(4) bekezdésének
alkalmazdsdval — megfelel a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott alkalmassagi
kovetelményeknek, €s a jogutddlas nem e térvény alkalmazasénak a megkeriilését célozza.

15.9. A felek rogzitik, hogy a Megrendeld az épitési beruhdzasok koézbeszerzésének részletes
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szabalyair6l sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendeld (vagy a
nevében eljaré személy) a szerzGdés teljesitésének ellendrzése soran az épitési naplé adatai
alapjan ellen6rzi, hogy a teljesitésben csak a szerzGdésben foglaltaknak megfeleld alvallalkozo
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vesznek-e részt. Az alvallalkozOk nem szerzddésszeri bevondsa a teljesitésbe stilyos
szerz6désszegésnek mindsiil.

16. Szerz6désszegés, a szerz6dés megsziintetése

16.1.

A Villalkozé szerz8désszegést kovet el, ha

késedelmesen teljesit, -
a szerz6dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Vallalkozé felelGs,

ha a Viéllalkoz a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadia.

16.2. Megrendel6 jogosult — kértéritési kotelezettség nélkiil — a szerzédéstsl elallni, vagy azt azonnali

Oldal
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hatallyal felmondani, ha:

a birésag joger6sen elrendeli a Vallalkozé felszdmolasat vagy a Vallalkozéval szembeni
kényszertrlési eljards meginditsat, illetve, ha a Vallalkoz6 elhatérozza a végelszdmolasat.
avagy egyéb olyan korlilmény meriil fel a Viéllalkozd érdekkérében, mely a szerzdés
teljesitését meghivsithatja;

a Villalkoz6 a munkat a munkateriilet 4tadésat kovetd 10 napon beliil nem kezdi el; a
Villalkoz6 éltal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes munkavéllal6i
engedéllyel, munkaszerzédéssel;

a Vallalkoz6 4talakul, vagy tulajdonosai dsszetételében, vagyondban olyan jelentds véltozés
kovetkezik be, amely a Megrendelé megitélése szerint a jelen szerzédésben meghatarozott
kdtelezettségek teljesitését veszélyeztetik;

amennyiben a szerz6dés finanszirozasi alapjat képez8 Tamogatési Szerz6dés megszlinik vagy
olyan mértékben csokken a tdmogatds mértéke, amely a MegrendelS részérél nem teszi
lehetdvé a szerzédés szerinti teljesitést;

a Villalkoz6 a teljesités ellendrzését barmilyen médon hatréltatja, vagy megakadélyozza, és
ezt a Megrendel6 felszolitasa ellenére sem sziinteti meg;

a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetek valamelyike bekdvetkezik;

a Viallalkozd valétlan adatot szolgéltat;

a Véllalkoz6 nem az ajanlatidban bemutatott szakember kozremiikodésével teljesit, vagy az 1ij
szakember bevondsa nem Kkeriil el6zetesen jévahagyasra, vagy més személyt von be oly

modon, hogy az nem felel meg a Kbt. 138. § (2) bekezdésének;

a Véllalkoz6é a megrendel6i utasitisokat megtagadja, vagy annak figyelembevétele nélkiil
teljesiti a munkat;

feltétleniil sziikséges a szerz8dés olyan lényeges médositésa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan Gj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
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16.3.

16.4.

a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Véllalkozd szerz6d6
fél;

személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

az EUMSZ 258. cikke alapjan a koOzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésiga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarAsban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogibol eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértes
miatt a szerz6dés nem semmis.

Megrendeld koteles tovabba a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetSen jut tudomaséra, hogy a szerz6d§ fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizdrd ok &llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kzbeszerzési
eljarasbol.

A Megrendels a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a szerzédést
felmondani - ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzdéssel €rintett
feladata ellatasar6l gondoskodni tudjon — ha

a.) a Villalkozéban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel. ‘

b.) a Villalkozd kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel.

17. Kapcsolattartas, jognyilatkozattétel, titoktartas

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.
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Felek tervezetten hetente azonos id6ben, kooperacids egyeztetést, bejarast tartanak. Az
egyeztetésre meghivottak korét felek a munkateriilet dtaddsa alkalméval az épitési napléban
rogzitik. A kooperaciés egyeztetésen felvett jegyzOkonyvek épitési naplobejegyzésnek
tekinthet8k, a naplé elvéalaszthatatlan mellékleteit képezik.

Felek kijelentik, hogy a tevékenységiik soran a tudomdsukra jutott {izleti titkot mego6rzik. Uzleti
titokként definidlnak minden olyan adatot, mely jelen szerz6dés keretein beliil a mésik féllel
kapesolatban a tudomésukra jut. Kivételt képez ez al6l azon adatok Gsszessége, amely a Kbt. vagy
mas jogszabalyok szerint nyilvanos adatnak mindsiil.

TFelek tudoméasul veszik, hogy a szerzddés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) bekezdésében

foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kozérdektd adatnak minGsiil.
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17.5. Felek titoktartasi kotelezettsége kiterjed a munkavallal6ikra, valamely polgéri jogi szerzédés
alapjan munkavégzésre iranyulé jogviszony, vagy mds jogviszony alapjén a féllel kapcsolatban
lev6 egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartdsaért a titoktartdsi kotelezettség
viszonylataban az érintett fél, mint sajat magatartasaért felel.

17.6. Nem mindsiilhet iizleti titoknak mindazon adat vagy informaci6, amelyet jogszabély illetve egyéb
dokumentum az iizleti titok korébél kizar. A szerz8d6 Felek tudomasul veszik, hogy a vonatkoz6
jogszabédlyok és megéallapoddsok szerinti illetékes ellen6rzé szervezetek feladat- és
hatéskoriiknek megfelelGen jelen szerz6dés alapjaul szolgalé kozbeszerzési eljarast és jelen
szerzOdés teljesitését ellendrizhetik, résziikre a jogszabaly szerinti inform4cié megadasa {izleti
titokra vald hivatkozéssal nem tagadhaté meg.

17.7. Az illetékes ellendrz6 szervezetek ellenGrzése, helyszini vizsgélata esetén Vallalkozé kiteles
minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni az ellen6rzés
hatékonysaga és Megrendel6 kételezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

'17.8. Vallalkoz6 tiirni koteles, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok
vizsgélata, ellenérzése az uni6s pénzek felhasznildsat ellen6rzé = szervezetek részérdl
megtorténhessen €s az ellendrzés soran sziikség esetén egyiittmiikddni koteles. Vallalkozé koteles
mindenféle korlatozéast6l mentesen lehetévé tenni, hogy a Tamogat6 az Allami Szamvevdszék, a
Kormény éltal kijeldlt bels6 ellenérzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstar a szerzédéssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgilja vagy helyszini
ellen6rzéseken ellendrizze a szdmlazési vagy barmilyen més egyéb, finanszirozésaval kapcsolatos
dokumentumok alapjén. A dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetSknek kell lenniiik, tgy kell
Oket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgilasukat. Az ellenSrzés-tiirési kotelezettség
megsértése esetén Vallalkozé koteles megtériteni az ellenGrzés éltala tdrtént meghiusitasa,
megakadalyozasa vagy hétraltatdsa folytan neki felréhatéan keletkezett kérokat (kiilondsen a
szakért6k felmeriilt dijat, utazasi és tartézkodasi koltségeit).

17.9. Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudomasuk van arrdl, hogy Megrendeld kételes a Kozbeszerzési
Hato6sagnak bejelenteni, ha

a.) Villalkozé szerzOdéses kotelezettségét stilyosan megszegte és ez a szerz6dés
felmondasahoz vagy eléllashoz, Kkértérités koveteléséhez vagy a szerz6dés alapjan
alkalmazhat6 egyéb jogkGvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha Vallalkozd
olyan magatartdsaval, amelyért felelSs, részben vagy egészben a szerz6dés lehetetleniilését
okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerzédésszegés leirdsét, az annak alapjan
alkalmazott jogk&vetkezményt, valamint hogy a szerz8d6 fél a szerz6désszegést elismerte-
e, vagy sor keriilt-e arra vonatkozdan perinditésra.

b.) Villalkozé szerzédéses kotelezettségének jogerds birdsagi hatirozatban megallapitott
megszegése esetén a szerz8désszegés tényét, leirasat, 1ényeges jellemz6it, beleértve azt is,
ha a szerz6désszegés a szerz6dés felmondédsdhoz vagy a szerzédéstdl vald elallashoz,
kartérités koveteléséhez vagy a szerzGdés alapjan alkalmazhaté egyéb szankci6
érvényesitéschez vezetett, valamint Véallalkozo szerz6dé fél olyan magatartiséval,
amelyért felelds, (részben vagy egészben) a szerz6dés lehetetleniilését okozta.
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17.10.Felek fenti korben megéallapodnak abban, hogy Vallalkozé nem jogosult a fenti adatok atadasa
miatt a Megrendel6vel szemben semmiféle igényt sem érvényesiteni abban az esetben sem, ha
barmely atadott tény, vagy koriilmény utébb nem bizonyulna valdsnak, kivéve, ha ezzel a
Megrendelének az adatok ataddsdnak pillanatdban tényszerien tisztiban kellett lennie (nem
tartozik ide a hibads jogszabaly-értelmezésbbl vagy téves tényéllas- ertelmezesbdl szarmazo
kériilmény, kivéve, ha az a Megrendel6nek felréhatéan kovetkezett be). '

17.11.Jelen szerz6déssel kapesolatban joghatalyos nyilatkozattételre jogosult személyek az alabbiak,
akik jognyilatkozataikat kizérlag irdsban, az atvétel idejét igazolé médon tehetik meg
érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, ill. az e-mail lizenetek valtasat, ha annak étvetele
igazolhatd, valamint az épitési naploba az arra jogosult altal tett bejegyzést is:

Megrendelé részérél:

Viérosfejlesztési és Uzemeltetési Igazgatosig
Magyar Karoly

Telefon: 74/504-240, 30/389-2761

E-mail: magyar karoly@szekszard.hu

Projektmenedzseri Osztaly-

Dévai-Horvath Krisztina palyazati referens
Telefon:74/504-122,30/500-0615

E-mail: devai.horvath krisztina@szekszard.bu

Villalkoz6 részérol:

Hamori Szabolcs tigyvezetd

Ertesitési cim: 7171 Sidagérd, Kossuth u. 44/A
Telefon: +36 20 320 6876

E-mail: hgtszabi@t-online.hu

17.12.EltérS rendelkezés hidnyéban a szerzédés szerint elSirt barmilyen értesitést, hozzdjarulast,
jovahagyést, igazolast vagy utasitast a Ptk-nak megfeleld modon kell régziteni.

17.13. Amennyiben a Felek egymésnak faxszamot vagy e-mail cimet megadtak, ezen kommunikéci6s

eszkdz is igénybe vehetS, azzal, hogy az e-mail iizenetet, ha az jelent6s (kiilénésen a

‘jogvaltoztatds vagy megsziintetés vagy keletkezés eseteit), irdsban is meg kell erGsiteni €s

megkiildeni levélben vagy telefaxon. Amennyiben a Szerz6dés szerint valamely értesités vagy

mis frasbeli dokumentacié megkiildésére hatarid6t szabtak, a hataridé betartottnak tekintendd, ha

azt a hatarid6 utolsé napjan 24.00 éraig tértivevényes, ajanlott kiildeményként feladtak, kivéve,

ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegii vagy a Felek kifejezetten eltéréen rendelkeznek. Eltérd

rendelkezés hianyaban a Szerzédés szerint el8irt barmilyen értesitést, hozz4jarulast, jovahagyast,
igazolést vagy utasitast a Ptk-nak megfelel6 médon kell régziteni.

17.14.Szerz6d6 felek jelen szerz6dés teljesitése soran kételesek egyiittmiikodni.

17.15.Megrendel és Vallalkoz6 egymas irasbeli megkereséseire azok kézhezvételétdl szamitva 2
munkanapon beliil irdsban érdemi nyilatkozatot kételesek tenni.
4

SZECHENYI@
Eurdpal Unid.
8 |sxz-

MAGYARRSZAL =
pribypconadl BiFIdIETEE A vl

Oldal: 30/ 35




17.16.Megrendeld képviseldje jogosult a kivitelezés sordn barmikor a munka 4llasat ellenGrizni, és ezek
eredményérdl az épitési naplba bejegyzéseket eszk6zolni.

17.17.Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Vallalkoz6t nem mentesiti a hibas teljesités jo gkovetkezménye
alol, ha a Megrendel ellendrzési kitelezettségét nem, vagy nem megfelelSen teljesitette.

17.18.A Megrendel6nek megfeleld id6ben 4t kell adnia a Véllalkozé részére a Szerz$dés teljesitéséhez
sziikséges €s rendelkezésére 4116 informacidkat és/vagy dokumentici6t. A Vallalkozé kételes az
igy kapott dokumentumokat a szerz6dés megsziinésekor visszaadni a Megrendelének.

18. Vegyes és zaro rendelkezések

18.1. Jelen szerz6dés médositisa — a vonatkoz6 eldirdsok, igy kiilonosen a Kbt. 141.§-ban foglaltak
szerint — mindkét fél 4ltal torténd cégszerd aldfrdssal érvényes. A szerzédésmodositassal
kapcsolatos koltségeket, és kiaddsokat annak a szerz6dS félnek kell viselnie, akinek az
érdekkorében felmeriilt okbdl a szerz8dés médositisara sor keriilt.

18.2. AKbt. alapjan semmis a szerz8dés médositésa, ha az arra irdnyul, hogy a Véllalkozot mentesitsék
az olyan szerz6désszegés (illetve szerz8désszegésbe esés) és annak jogkdvetkezményei - ide nem
crtve a felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat - alkalmazasa aldl, amelyért felelds (illetve
felelSs lenne), vagy amely arra irdnyul, hogy a Megrendelé 4tvéllaljon a Vallalkozét terheld
tébbletmunkakdltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerzdés alapjan a Vallalkoza4t terheld
kockazatokat.

18.3. A Villalkozé kételes 3 munkanapon beliil irdsban értesiteni Megrendel6t a szerz6dési
feltételekben megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlasz4m, ad6szém, kapcsolattartdja
nevenek vagy cimének, tovdbba bankszdml4ja szamanak, stb.) megvaltozasarl. |

18.4. Villalkozd jelen szerz6dés alairdsaval kinyilvanitja, hogy teljes mértékben ismeri és a szerz6dés
teljesitése soran a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illet6leg elfogadja a jelen
Vallalkozasi szerzédés targyét, annak megvalositésat, valamint az elszdmoldsok, kifizetések,
ellendrzések eljarési szabalyait érintd valamennyi jogszabalyt.

18.5. A Villalkozé hozzéjarul ahhoz, hogy a jelen okiratban foglalt személyes adatait a szerzddés és a
hozzé kapcsol6d6 iratok tartalmazzak. Hozzajarul tovabba ahhoz, hogy a személyes adatait a
Megrendel§ nyilvantartasai tartalmazzak, s azokat a szerzddési feltételek teljesiilése, valamint a
pénziigyi teljesitések kovetése, ellenbrzése céljabdl kezelje.

18.6. A Villalkozo kijelenti, hogy rendelkezik legaldbb 1 £8 olyan 4llandé munkatars szakemberrel, aki
projektvezetSként és/vagy épitésvezetSként s /vagy miiszaki vezetSként kdzremiikddott monolit
vasbeton szerkezet( épiilet épitésében.

18.7. A Villalkozé kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrél sz6l6 2011. évi CXCVI. térvény 3..§ (1)
bekezdés 1. pontja értelmében 4tlathat6 szervezetnek mindsiil. Felek egyezden kijelentik, hogy
jelen megéllapodés elvalaszthatatlan részét képezi a Megrendel§ altal rendelkezésre bocsatott,
Vallalkozé éltal kitoltétt és jévahagyott Atlathatésagi Nyilatkozat.

18.8. A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6dés alapjan, a teljesités soran a Vallalkozo 4ltal
keszitendd, szerzdi jogi védelem alatt 4ll6 alkotdsok vonatkozasiban a Megrendels teljes,
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18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

18.14.
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atruhazhato, és korlatozasmentes (térben, id6ben, felbasznalasi médban), kizarélagos €s harmadik
személynek atadhaté felhasznélasi jogot szerez. gy minden jelentés és dokumentum, igy példaul
a térképek, diagramok, rajzok, specifikiciok, tervek, statisztikdk, szamitasok, adatbazisok,
szoftverek & az ezeket aldtdmasztd nyilvantartiasok, amelyeket a Véllalkozé a Szerzédés
teljesitése soran allitott dssze, készitett el vagy jutott a birtokdba, a Megrendeld kizardlagos
tulajdonat képezik. A felhasznalasi jog ellenértékét a véllalkozéi dij tartalmazza.

A Villalkoz6 szavatol azért, hogy a miivon nem 4ll fenn harmadik személynek olyan kizar6lagos
szerzdi vagyoni/felhasznaldsi joga, amely a Megrendel§ jelen szerz6dés szerinti jogszerzését €s
felhasznélasét korlatoznd, vagy akadalyozna. A Vallalkozé szavatolja, hogy a jelen Szerzddéssel
kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden olyan igénnyel, peres eljaréssal szemben, ami a
szerz6i jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmertilhetne. Minden
ilyen eljaras teljes koltség kihatésa a Vallalkozot terheli.

Fentiekre figyelemmel a Vallalkozo az ellenérték megfizetésének a feltételével a jelen szerz6dés
alafrasaval kifejezetten is visszavonhatatlanul hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendeld részére
atadott fentickben nevezett dokumentumokat Megrendeld részben vagy egészben - a
tovabbiakban szabadon, Véallalkozé kiilon értesitése, illetleg barmilyen forméban térténd
beleegyezése nélkill — teriileti és idSbeni korlat nélkiil felhasznalhassa (a tovabbiakban:
felhasznalasi engedély), valamennyi felhasznalasi modon és teljes mértékben, igy ideértve
kiiléndsen, de nem kimeritéen, az alabbi modokon: a dokumentumok

a tobbszorozését (ideértve a képfelvételen torténd rogzitését, szamitégéppel és elektronikus
adathordozora t6rtén6 masolasat);

mas személyek részére val6 atadasat,
atdolgozasat valamint,
az ezen iratokban foglaltak megvaldsitasét (kivitelezését) is.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld &ltal 4tadott terveket, adott esetben egyéb, a szerzdi jog altal
védett dokumentumokat Vallalkozo kiz4rolag csak a jelen szerz6dés teljesitéséhez hasznalhatja
valamennyi hatranyos jogkdvetkezmény a Vallalkozét terheli. A jelen szerz6dés korében torténd
felhasznélas utan Vallalkozénak a Megrendel6 felé nem kell ellenért¢ket megfizetnie.

Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld a rendelkezés jogat jelen szerzédéssel kikati,
igy a Villalkozé a szellemi alkotdst csak sajat belsé tevékenységéhez hasznilhatja fel,
nyilvanossdgra nem hozhatja, harmadik személlyel nem kozolheti; ilyen esetben a szellemi
alkotassal a Megrendel6 szabadon rendelkezi.

A szerzédés teljesités eldtti megsziintetésére a Ptk. véllalkozasi (ill. kivitelezési) szerzédésre
vonatkozé szabalyai irAnyaddk a jelen szerz6désben foglaltaknak a figyelembevételével.

A sérelmet szenvedett fél jogosult eldllni a szerz6déstdl, ill. azt felmondani maésik fél
szerzOdésszegése esetén, ha nem all érdekében a teljesités. A jelen szerzédésben silyos
szerz6désszegésként megjeldlt barmely magatartds vagy mulasztas tantsitdsa az érdekmuilas

bekovetkezését Gnmagaban megalapozza. { 3
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18.15.Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédésben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a jelen Szerz8dés elvélaszthatatlan részét képezd az aldbbiakban felsorolt
dokumentumok az irdnyadok, és a jelen Szerzédéssel alkotnak egységes SzerzAdést, igy egyiitt
olvasandok és értelmezenddk, még ha fizikailag nem is keriiltek a Szerz6déshez csatoldsra. A
dokumentumok ko6zotti ellentmondés esetén a sorrendben elébb 4116 dokumentum rendelkezései
megeldzik a sorban késébb allé dokumentum rendelkezéseit:

- Tamogatési szerz6dés
- Akozbeszerzési eljarasban az ajanlatkérd altal kiadott kiegészitd tajékoztatas(ok)
- Akoézbeszerzési eljarast megindité felhivas (ajanlati kotdttség szerinti tartalommal)

- A kozbeszerzési eljiras dokumenticidja és miiszaki leirdsa, mellékletei (ajanlati kdtottség
szerinti tartalommal)

- Villalkoz6 ajanlata

18.16.Felek esetleges vitds iigyeiket egyeztetés wtjan rendezik, ennek eredménytelensége esetén a
jogvitdk eldontésére — hataskort6l fliggben — kikdtik a Megrendeld székhelye szerinti
Jarasbir6sag/ Torvényszék kizardlagos illetékességét.

18.17.Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzédés barmely pontja kégens
jogszabélyba iitkGzne, vagy a kozbeszerzési eljaras kotelez érvényli dokumentuménak
tartalméval ellentétes lenne, akkor jelen szerz6dés fentieket sérté rendelkezése helyébe — minden
tovéabbi jogcselekmény, igy kiilondsen a szerz6dés médositdsa nélkiil — a megsértett kotelezd
érvényli jogszabalyi rendelkezés vagy kbzbeszerzési dokumentumi rendelkezés keriil. Fentieket
kell megfeleléen alkalmazni, ha valamely kogens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerz6dés része és azt szbvegszerlien a szerz8dés nem tartalmazza (az adott
rendelkezés a szerz6dés részét képezi).

18.18.Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog, igy kiilénosen a Kbt., tovabba a
Kbt. altal biztositott korben a Ptk. vonatkoz6 rendelkezései az irAnyadok.

A szerz8dés, mely 35 (harmincdt) szdmozott oldalbdl 4ll, 6 (hat) eredeti példanyban késziilt, melybsl 2
(kettd) példany a Véllalkozét, 4 (négy) példany a Megrendel6t illeti meg.

A Felek a szerzédést elolvasés, értelmezés és megértés utén, mint akaratukkal mindenben egyez6t irtak
ala.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: A nyertes ajanlatban szerepl§ 4razott koltségvetés

2, sz. melléklet: Miiszaki és peénziigyi litemterv

25 sz. melléklet: Organizécids terv

4, sz. melléklet: Ervényes épités-szerelésbiztositési kotvény masolata

Sk sz. melléklet: A szerz6dés miiszaki tartalmdt meghatérozé tervdokumentéci6 (fizikailag nem
keriil csatolasra a szerz6déshez
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6. sz. melléklet: Kozbeszerzési Dokumenticié (jogi és miiszaki dokumentacio teljes egészében)
(fizikailag nem keriil csatolasra a szerz6déshez) -
7. sz. melléklet: (adott esetben) a Megrendeld altal a kozbeszerzési eljaras sordn nyujtott kiegészit6

tajékoztatas )
8. sz. melléklet: Atlathatésagi Nyilatkozat
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2., 3. sz. melléklet

Miiszaki és pénziigyi iitemterv
(a szerzédés 7.4. pontjahoz)

A Miiszaki és pénziigyi iitemterv tartalma:

A miiszaki iitemterv sévos rajz, (Gannt diagram) és széveges formaban, illetve legalabb heti bontdsban
kell elkésziteni.

Tartalmaznia kell legaldbb:

- munkanemenkénti részletezettséggel a kivitelezési tevékenységre vonatkozé f6
munkafolyamatokat, megjelenitve az elérehaladast. -

- vegyék figyelembe, hogy az ¢épitési, egészségiigyi ¢€s munkabiztonsagi, valamint a
kornyezetvédelmi-, munkavédelmi-, balesetvédelmi elbirasokat,

- tartalmazza heti bontasban tervezett 1étszam, és eszk6zfelhasznalast;

- vizsgilatok, szakvélemények, egyeztetések, eltakarads el6tti jévahagyatasuk, tipusat és
tervezett id6pontjait;

a benyujtani kivant részszamldk tervezett idSpontjait.

Organizdcios terv minimdlis tartalma:
- aziitemtervvel 6sszhangban 1év6, mérethelyes organizacios helyszinrajzot kell csatolni,
- az épitési forgalom és anyagszallitds nyomvonalat.
- az anyagtarolas és a hulladékgytijtés, kezelés helye, mérete és méddja
- az épitési és felvonulasi teriilet lehatirolasanak helye és mddja, valamint 6rzésének méodja
- afelvonulasi 1étesitmények helye

- az épitéssel kozvetlenill érintett épiiletrészen kiviili teriileti igények megnevezése, jeldlése,
mérete, hasznalatanak idétartama

- az épitési zaj-, por-, rezgéscsokkentésének modja, provizériumok felallitisdnak helye és
mdédja

- az esetlegesen sziikségessé valo korlatozasokat (forgalomtechnikai valtozasok, stb.), melyhez
sziikséges engedélyek beszerzése Vallalkozé feladata és kitelezettsége lesz.
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