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SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  

POLGÁRMESTERE 

Ügyirat kísérő lap 
 
A feladat felelőse (név, szervezeti egység): Kubacska András közbeszerzési referens, Beszerzési és Jogi 
Igazgatóság, Beszerzési és Jogi Osztály 
 
Tárgy: Javaslat a „TOP_PLUSZ-6.2.1-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú, „Hegyen-völgyön Szekszárdon” 
című projekt tervezési és költségszakértői feladatainak ellátása” tárgyú beszerzési eljárás megindításának 
jóváhagyására 
 
Beszerzés tárgya: Tervezési és költségszakértői feladatok ellátása a TOP_PLUSZ-6.2.1-23-SE1-2025-00001 
azonosítószámú, „Hegyen-völgyön Szekszárdon” című projekt keretében.  

Jelen ajánlatkérés a kivitelezési közbeszerzés lefolytatásához szükséges műszaki dokumentáció 
(továbbiakban: „részletes tervdokumentáció”) elkészítését célozza:  
 

- kezelői intézkedésként elvégzett beavatkozásokhoz szükséges helyszínrajzi diszpozíció, 
- részletes technológiai leírás, 
- méret és mennyiségszámítás és tervezői költségbecslés, a rendelkezésre álló forráskeretre 

optimalizálva, 
- komplett EVD (a vonatkozó rendeletben meghatározott vizsgálatokra kiterjedően),  
- Natura 2000 hatásbecslés a projekt minden nyomvonalára, ill. ebből a szakhatóság által szükségesnek 

ítélt szakaszokra (a dokumentációk szakmai egyeztetéseinek elvégzésével és a támogató határozatok 
beszerzésével együtt), 

- keresletelemzés (meglévő kerékpáros forgalom felmérése).  
  
A kivitelezési ajánlatkérésre alkalmas műszaki dokumentáció elkészítése a járhatóságot segítő 
beavatkozásokra, a szükséges tájékoztató jelzések és berendezések elhelyezésére, ill. megvalósítási módjára, 
a komfortot és attraktivitást javító beavatkozásokra, objektumokra terjed ki. Szakértői segítségnyújtás is 
szükséges az e témakörben az Ajánlatkérő által folytatott egyeztetéseken, a marketing feladatokban.  

 
Az első ütemben megcélzott túraúthálózatot térképes formában jelen feladatleírás 1. melléklete tartalmazza. 
A fő változatelemzési kérdéseket eldöntő és projektfeladatokat vázlatosan meghatározó koncepcióterv és a 
hozzá tartozó film és fotódokumentáció az alábbi linken érhető el: 
https://drive.google.com/drive/folders/1vExKSIeeId_Tc6qmzMuVtfGbe2vN0rOU?usp=sharing 
 
(a filmek helyszíneinek beazonosítását a koncepcióterv 6. függelék ’A’ ábra jelölései segítik). A koncepcióterv 
6. függelék „A” ábrát (kisebb felbontással és a jelölési hivatkozások elérhetősége nélkül) jelen feladatleírás 
2. melléklete is tartalmazza. A koncepcióterv (különös tekintettel a tanulmány 6. „Tervjavaslat” fejezetének 
rövidtávú, „1.A. ütemű” célkitűzéseire) figyelembevételével szükséges elkészíteni a részletes 
tervdokumentációt. A "Hegyen-völgyön Szekszárd" Szekszárd - Sötétvölgy - Szálkai-tó kerékpáros 
túraúthálózat rövid távú, előzetesen beazonosított kivitelezési célkitűzéseit (beavatkozások típusa és 
mennyisége szerint) jelen feladatleírás 3. melléklete mutatja be.  
 
A komfortot és attraktivitást javító beavatkozásokra, objektumokra vonatkozóan a tervező feladatába tartozik  

- az elhelyezés feltételeinek biztosítását célzó tervi elemek elkészítése (terep alakításának, objektum 
elhelyezésének helyszínrajzi és diszpozíciós vázlata, technológiai leírással; gyártók, termékek 
összegzése, helyszínre szállítást is tartalmazó indikatív ajánlatkérés előkészítése, értékelése, javaslat 

https://drive.google.com/drive/folders/1vExKSIeeId_Tc6qmzMuVtfGbe2vN0rOU?usp=sharing
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kiválasztásra; a projekt-tétel beárazása a projekt költségvetésében és figyelembevétele a kivitelezési 
beszerzés alapjaként szolgáló műszaki dokumentáció elkészítése során);   

- a kifejezetten az attraktivitást fokozó (jobbára műalkotás típusú) objektumok esetén az alkotásra 
vonatkozó (az elbíráláshoz a funkcionális, esztétikai, technológiai leírásra, vázlat- és látványrajzokra 
vonatkozó, valamint a megvalósításhoz a vállalási költségre és határidőre kiterjedő) pályázat kiírási 
feltételei meghatározásában, elbírálásban, megvalósításra vonatkozó technológiai keretek 
rögzítésében való javaslattétel és közreműködés (a tervpályázat típusú ajánlatok bekérése nem része 
a feladatnak).  

 
A részletes tervdokumentációra irányuló tervezési feladat egyes speciális feltételei, elemei, sajátosságai: 
 

- A tervezést vállaló szakértőnek (alvállalkozó bevonását is megengedve) rendelkeznie kell KÉ-K (közúti 
építmények tervezése) és ER (erdőmérnöki tervezési szakterület) szakértői jogosultsággal. 

- A feladat két szakaszból áll, az első a kivitelezés előtti előkészítő munkálatokba tartozik, a második 
szakasz a megvalósítást követő értékeléseket és népszerűsítésben való szakértői közreműködést 
tartalmazza.  

- A feladat részeként be kell szerezni az építési engedély beszerzését nem igénylő beavatkozástípusokra 
a közlekedési hatóság ezt igazoló nyilatkozatát, a kivitelezéshez szükséges közműkezelői (ha az 
szükséges), közútkezelői, tulajdonosi és egyéb hozzájárulásokat. 

- A tervdokumentációt – hozzájárulások megkéréséhez szükséges mennyiségen felül – 1 példányban 
papír és 1 példányban digitálisan kell elkészíteni és átadni az Ajánlatkérő részére. 

- A tervezési feladat során a nyomvonalakat (azok geometriai jellemzői, állapota és a beavatkozás típusa 
szerint) elemi homogén szakaszokra bontva a beavatkozásokat a szakaszok kezdő- és végpontjának 
megadásával, technológiai leírás és mintakeresztszelvény megadásával, továbbá a szükséges 
részletrajzok biztosításával (pl. átereszek, szikkasztók, eltérő szakaszok csatlakozása) szükséges 
meghatározni, a kivitelezés során kellő tapasztalatú, a helyszíni sajátosságok megfelelő kezelésére 
képes építésvezetői jelenlét figyelembevételével.  

- A mintakeresztszelvények elkészítéséhez szükséges geodéziai felvételek helyszíneit, sűrűségét és 
részletességét a feladat igényei szerint, főként a homogén szakaszok száma, a vízelvezetési 
beavatkozások (különösen az átereszek) szükséges helyszínei szerint, a méret és 
mennyiségszámításhoz szükséges adatigények szerint a nyertes tervezőnek kell meghatározni, de 
legalább, de legalább 500 pont felvételével (a hossz- és keresztszelvényt nem igénylő helyszíneken a 
tengelyvonal beazonosításán túl geodéziai felmérés nem szükséges); ezen felül szükséges az 
útirányjelzést, tájékoztatást, pihenést, attraktivitást szolgáló festések, eszközhelyek 
pozíciómeghatározásával számolni. 

- A projekt részeként azonosított nyomvonalak tengelyvonalainak EOV koordináta rendszerbe 
konvertált rögzítése széles látószögű filmfelvétel rögzítésével együttesen (beépített GPS funkció, 
folyamatos pozíció-rögzítés útján elemi képegységek és pozícióadatok visszanézhetőségével).  

- Speciális, kényes, vagy egyedi beavatkozást igénylő helyszíneken (pl. termésköves közút menti padka 
és árok átalakítása; esőbeálló elhelyezése; idegen terület érintésének felmerülése; időszakos 
patakmeder erodálódó mederfala; attraktív játszóeszköz helye) geodéziai alaptérkép, vagy szelvény 
készítése szükséges.    

- A műszaki dokumentációban kivitelezési feladatokra a tervezői költségbecslést a műszaki 
dokumentációra, ill. méret- és mennyiségszámításra épülő (referenciával rendelkező kivitelezőktől 
megkért) indikatív ajánlatok alapján kell elkészíteni.  

- Fontos cél, hogy a beruházás minél kevesebb idegen terület igénybevételével és burkolat építéssel 
járjon, valamint, hogy közmű érintettség, közmű kiváltás ne merüljön fel.  

- A meglévő földutak egyes/esetleges magántulajdonban lévő szakaszain (különösen Decs 0109/10 
telek) felmerülő műszaki feladatok feltételeinek megteremtését a legkisebb adminisztrációt igénylő 
módon és a használatot hosszú távra garantálva szükséges biztosítani (pl. a tulajdonos által adott 
megfelelő tartalmú nyilatkozattal), amiben Ajánlattevő szakértői támogatása szükséges.    
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- A beruházással közvetlenül érintett ingatlantulajdonosokkal, üzemekkel, szolgáltatókkal a szükséges 

egyeztetések előkészítésében és lefolytatásában – ha az indokolt – közre kell működni. 

- Az Ajánlatkérő rendelkezik térinformatikai rendszerrel, amelyhez a tervezés idejére hozzáférést 
biztosít, azonban az érintett terület aktuális térképes földhivatali állományát az Ajánlattevő feladata 
beszerezni. Az érintett ingatlanok tulajdoni lapjait szükség szerint az Ajánlatkérő biztosítja.  

- Az elkészített koncepcióterv tervdokumentációját az Ajánlatkérő szerkeszthető formában (word és 
PPT) is biztosítja.  

- A tervkészítés kezdeti szakaszában elvégzendő feladatok: 

• Egyeztetés a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal és a Kormányhivatallal az EVD és a Natura 
2000 hatásbecslés elvárt tartalmáról; 

• A Gemenc Zrt., valamint az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központtal indító konzultáció; 

• Online lebonyolított társadalmi egyeztetésben – annak megtartása esetén – (pl. lakossági 
vélemények, javaslatok megkérése a koncepcióterv alapján) szakértői részvétel, véleményekre 
válasz fogalmazása; (A koncepcióterv a szakirányú sportegyesületekkel és az országos kerékpáros 
szervezetekkel már egyeztetve volt, kérdőíves kikérdezés is történt.)  

• Tengelyvonalak rögzítése széles látószögű filmfelvétel rögzítésével együttesen;  

• Egyedi beavatkozást igénylő helyszíneken geodéziai alaptérkép készítése. 

 
- A Gemenc Zrt., Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 

mellett kiemelt egyeztetési partnerekként szükséges kezelni a Magyar Természetjáró Szövetséget, 
Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséget (MAKETUSZ), valamint az érintett önkormányzatokat is.  

- Az útirányjelzések jelzéskép-tervét az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központtal és a Magyar 
Természetjáró Szövetséggel is egyeztetni szükséges, figyelemmel az utóbbi szervezet témához 
kapcsolódó „szakmai füzeteire” is. (A feladatnak nem része az egyesületek által a véleményezésért 
felszámított ellenérték biztosítása.) 

- A koncepciótervet és a részletes tervdokumentáció munkaközi verzióját (együttesen) kerékpáros 
tervzsűri elbírálásra kell bocsátani, ill. minimálisan meg kell kérni a KTM Aktív Mobilitási főosztály 
tervzsűrinyilatkozattal egyenértékű véleményét. (A koncepciótervet véleményezte az 
Miniszterelnökség Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság, az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési 
Központ és a Magyar Természetjáró Szövetség, azonban még nem volt a kerékpáros tervzsűri 
napirendjén.)  

- Az információs táblák, útirányjelző táblák, ajánlott útvonal, sebességkorlátozó közúti jelzőtáblák, 
kerékpáros nyom (stb.) burkolati jelek elhelyezése, továbbá a figyelmeztető egyedi jelzésképek 
elhelyezése vonatkozásában az elhelyezés diszpozíciójának (pozíció a felfüggesztés módjával együtt) 
és a jelzéskép tervének megadása szükséges (információs táblák esetén szöveggel és térképpel 
együtt). Az útirány jelölések (festett turistajelek) tekintetében az egyes jelzésképek méretezett rajzán 
túl a tereptárgy nélküli helyszíneken az elhelyezés diszpozíciója (pl. pozíció és oszlopállítást célzó 
elhelyezési vázlat) szükséges. A homogén fasorral szegélyezett szakaszokon általános elhelyezési 
utasítás (pl. jellemző gyakoriság) megadása is elegendő.  

- Összegezni kell a térségben elérhető attraktív helyszíneket (táji látvány, kilátópont, szurdok, pincesor, 
borászatok) és azok látogathatóságának fejlesztését célozva az elágazási pontokban útirányjelző 
emblémák és/vagy feliratok elhelyezését meg kell tervezni, továbbá a tájékoztató térképeken is 
szükséges ezek jelölése. 

- Az információs táblák, szabadtéri játékok és az egyéb faanyagú (vagy fahatású) objektumok esetében 
legyen megadva (termék esetén kiválasztva) élettartam-maximalizálást célzó megoldás, vagy eljárás. 

- Túrázást segítő infrastruktúra fejlesztése tekintetében, mint pihenőpad, pad-asztal szett, esőbeálló, 
kerékpártámasz, kerékpárszerviz pont, az elhelyezés pozíciójára elkészített helyszínrajzi vázlat, 
szükség szerint a helyszíni terep előkészítését célzó tervrészlet, az objektum minimális paramétereinek 
meghatározása szükséges (például optimális tulajdonságú termék kiválasztásával, termékkatalógus 
adatok alapján), a helyszíni építésű, de építési engedély nélkül megvalósítható objektumok (különösen 
esőbeálló, instapozitív objektum) esetében az építmény vázlatos terve, technológiai leírása, valamint 
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referenciával rendelkező vállalkozótól indikatív ajánlat beszerzése szükséges (az építési engedély 
nélküli megvalósíthatóságról nyilatkozattal).    

- A környezetbe illeszkedő szabadtéri gyermekjáték/sporteszköz, kulturális alkotás (ill. ezek 
kombinációiból álló objektumok) elhelyezése/létesítése tekintetében az elhelyezési pozícióra 
elkészített helyszínrajzi vázlat, szükség szerint a helyszíni terep előkészítését célzó tervrészlet, az 
objektum minimális paramétereinek meghatározása szükséges (például optimális tulajdonságú 
termék kiválasztásával, termékkatalógus adatok alapján), a helyszíni építésű, de építési engedély 
nélkül megvalósítható egyedi objektumok esetében az építmény vázlatos terve, technológiai leírása, 
valamint referenciával rendelkező vállalkozótól indikatív ajánlat beszerzése szükséges (az építési 
engedély nélküli megvalósíthatóságról nyilatkozattal). Az egyedi alkotásként tervezett objektum(ok) 
tervére az Ajánlatkérő a tervezési feladat kezdeti szakaszában (opcionálisan) ötlet-/tervpályázatot 
hirdet meg.  

- A kiemelt turisztikai célpontoknál mérlegelni szükséges a szolgáltatások bővítési lehetőségeit (pl. 
időszakos büfé, mobil WC), amire a szolgáltatásra alkalmas szereplőktől indikatív ajánlat beszerzésével 
kerülhet sor.  

- A potenciális panorámás helyszíneken a kilátást akadályozó bozót/lomb nyesésére céljából meg kell 
határozni a helyszínek pozícióját és a potenciális kilátás irányát, illetve a nyesés mértékét, kiterjedését, 
mely javaslatot az érintett erdészettel és Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetni szükséges. 

- A turisztikai célpontokban üzemelő vendéglátóipari egységek megkeresésével a kerékpáros tárolás és 
az e-bike-töltőpont létesítését célzó indikatív ajánlat beszerzése szükséges (pl. együttműködési 
megállapodás előkészítése a kerékpártámaszok létesítésére a projekt keretében, a töltést biztosító 
infrastruktúra biztosításával és a hosszú távú szolgáltatás sajáterős kötelezettségvállalásával, nem 
kizárva a töltés-szolgáltatás helyben fogyasztáshoz kötését). 

- A kerékpáros túraútajánlásban népszerű online honlapok (szolgáltatások, szokások) összegzése, 
beleértve az atipikus túraválasztási módok feltárását (pl. google fotók/online túraleírások/személyes 
beszélgetések alapján készített túraterv), ehhez szűkebb körben begyűjtött kérdőíves felmérés 
elkészítése.  

- Az online ismertetést, marketinget, tematikus térképi információadást, navigációs bázist biztosító 
online felületeken történő tartalomfejlesztés előkészítése (túraútvonalak ajánlás szövegek, adatok, 
ábrák, fotók biztosításával), valamint – rövid úton, továbbá az Ajánlatkérő útján – a tartalombővítést 
célzó intézkedések megtétele (megkereső levelek előkészítése/kiküldése, telefonos/teams-es 
konzultációk, fotók feltöltése a google mapra, google alapú tematikus térkép készítése a 
körtúraútvonalak és a kerékpáros szolgáltatók feltöltésével, stb).  

- A különféle online felületeken szereplő túraajánlások linkjeinek közös felületen (pl. az érintett 
önkormányzatok honlapjának menürendszerében) történő megjelenítésének előkészítése, és – az 
Ajánlatkérő útján – intézkedés a tartalombővítésre.   

- Az optimális megoldások és lehetőségek felmérése, ill. mérlegelése a térségi online túraútajánlások 
profi felületének megteremtését – a kezdő lépéseket – célozva, különös tekintettel a meglévő 
(sikeresen, intézményesített formában működtetett) térségi információs felületek (pl. 
balatonbike365.hu) software-ének lehetséges átvételére (informálódó egyeztetések), másrészt a 
Duna-Dráva bakancsos és kerékpáros túraúthálózat online támogatását célzó potenciális városi és 
vármegyei önkormányzati együttműködés lehetőségére (egyeztetések). 

- A Szekszárdi-dombság bakancsos és kerékpáros túraúthálózati (nyomtatásra alkalmas) térképének 
elkészítése (bakancsos és kerékpáros túrautakkal, turisztikai objektumok, szolgáltatások, földrajzi és 
helynevek jelölésével, a „Somló-Marcalmente-Bakonyalja kétkeréken” c. térképnek megfelelő 
minőségében. (letölthető: 
https://drive.google.com/file/d/1INJcxx2XaoJyS6YEhmM78AXk1tSZwyS3/view?usp=sharing) 

- A használati intenzitás helyszíni felmérése a tervezés időszakában, a kedvező időjárású (április-
májusra jellemző hőmérsékletű, túlnyomóan napos, csapadék- és kvázi szélmentes) hétvégi napokon 
(összesen 12 óra). A Bati-kereszt kilátó parkolója alatt (a kilátó elágazásnál) elvégzendő mérés az 
indulási helyszín és az úticél megkérdezését is magában foglalja. 

https://drive.google.com/file/d/1INJcxx2XaoJyS6YEhmM78AXk1tSZwyS3/view?usp=sharing
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- Javaslat a használati intenzitás helyszíni mérését célzó állandó mérőeszköz beépített elemeinek 
beszerzésére és telepítésére (technológia, telepítési/üzemeltetési költség), az első évi mérési 
szolgáltatással együttesen. Indikatív ajánlat beszerzése a további évek (főidényben 5 hét/év) mérési 
szolgáltatására. 

 
A projekt az Európai Uniótól kapott vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projekt célja a várost 
övező Szekszárdi-dombság kiterjedt erdőségének és a borvidék szőlőültetvényeinek kerékpáros túrázásra való 
felkészítése, különös tekintettel a kiemelkedő jelentőségű turisztikai célpontok összekötésére, így a 
megyeszékhely történelmi központjának (Béla tér), a térség legimpozánsabb kilátójának (Bati-kereszt kilátó), 
a Sötétvölgyi parkerdő jól felszerelt túracélpontjainak (horgásztó, élménypark, downhill-pályák, gyerektábor, 
Haramia-forrás), a festői elhelyezkedésű Mausz-kápolnának és az erdők övezte, páratlan szépségű Szálkai-
tónak az összekapcsolására. A megcélzott hálózat Szekszárd és Bati-kereszt kilátó közötti része több alternatív, 
időjárástól függetlenül jól járható útvonalból áll, további részei, így a Szarvas-szurdikon keresztül Sötétvölgybe 
és a Szálkai-tóhoz elvezető ágak pedig elsősorban az erdei turistautakat és földutakat is vállaló 
terepkerékpáros túrázóknak lesz használható. Az útvonalak jelentős része NATURA 2000 területeken 
helyezkedik el, ez indokolja a túraútvonalak természetközeli állapotának megtartását. A fejlesztendő 
kerékpáros nyomvonalak több egymáshoz kapcsolódó túraszakasz tetszés szerint kombinálható – néhány órás, 
ill. hétvégi egésznapos kirándulást is kínáló – hálózatát alkotják. A projekt keretében előirányzott (kijelölendő 
és fejlesztendő) részének teljes hossza 36,8 km. A városon belül az útvonal aszfalt és beton burkolatú, a 
városhatártól a Bati-kereszt kilátóig helyenként vápás betonút, stabilizált földút, ill. termésköves út. A Bati-
kereszt kilátó és Sötétvölgy/-Szálka között döntően erdészeti földút áll rendelkezésre. Az útvonalak jellemzően 

tartalmaznak dinamikusan emelkedő útszakaszt, de a dombvonulatok gerincvonalán már könnyű a 
haladás. A túrahálózat több pontján (Remete tér, Sötétvölgy, Szálkai-tó) jelenleg is felszerelt (P+B funkciónak 
is megfelelő) parkoló áll rendelkezésre. 

 

A projekt a következő intézkedéseket célozza: 
 
Részletes tervezés, engedélyezés: 
Kivitelezési ajánlatkérésre alkalmas műszaki, technológiai diszpozíció és műszaki leírás elkészítése 
(járhatóságot segítő beavatkozások, tájékoztató jelzések és berendezések, komfortot és attraktivitást javító 
beavatkozások, szolgáltatások, objektumok), szakértői segítségnyújtás (egyeztetésen, brand kialakításában, 
keresletelemzésben), Natura 2000 hatásvizsgálat, előzetes vizsgálati eljáráshoz szükséges tanulmány 
elkészítése. 
 
Nyomvonalak járhatóságának javítása: 
Az elégtelen teherbírású (a szállítójárművek által telente nyomvályúsra deformált), rossz lefolyású 
földútszakaszokon a járhatóság javítását célozva a partnerek bevonásával a következő beavatkozási 
lehetőségek beazonosítására került sor: 
- vízelvezetés javítása földút területére eső beavatkozásokkal (szikkasztó-párologtató oldalárok, esetenként 
szivárgó, útpályát keresztező kivezető szivárgó/átvezető csőáteresz, vápás profil), esetenként útpályán kívüli 
elemekkel (lejtő terep irányban ürítő oldalsó elvezetők, szűkületnél lokális párologtató-szikkasztó oldalárok);  
- útpálya profiligazítása földúton és önkormányzati stabilizált úton (a szórványos 

lokális mélyedések feltöltésével helyi anyagból, ill. folytonos szemeloszlású zúzottkővel); 
- teherbírásnövelés zúzottköves stabilizációval (csak önkormányzati szakaszokon, Natura 2000 területeken 
kívül tervezett); 
- szállítási útvonaltól való elválasztás (a Natura 2000 területen kívül rétterület peremén vezetés oszlopsor 
elválasztással, rövid szakaszon Natura 2000 erdőzónában párhuzamos új turistaút kialakítása); 
- időszakos patakmeder erodálódó oldalán (rézsűjén) a túrautat védő (Natura 2000 területen kívül) szárazon 
rakott súlytámfal (lapos hasadású terméskőből) /befogott támfal (faoszlopok közé fűzött vesszőfonat), vagy 
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egyenértékű megoldás (pl. a kijárt ösvény űrszelvényének egyirányú szélesítése, a mederrel ellentétes 
irányban) - előzőek különböző kombinációja. 
A vízelvezetés javítása alapvető művelet, különböző szinten, de minden rossz lefolyású szakaszon elvégzendő. 
Az útpálya profiligazítása kisköltségű beavatkozás, alkalmazása a kis mértékben nyomvályúsodott, közepes 
teherbírású (csapadékvízpangás problémájával nem terhelt) szakaszokon indokolt. A zúzottköves stabilizáció, 
ill. a párhuzamos új turistaút alternatívák alkalmazása a lefolyástalan (hosszesés nélküli, ill. hosszanti 
bevágásban lévő), rendkívül rossz állapotú szakaszokon szükséges. 
 
Útirányjelző és tájékoztató infrastruktúra fejlesztése:  
Információs táblák, útirányjelző táblák, útirány jelölések (festett turistajelek), ajánlott útvonal, 
sebességkorlátozó közúti jelzőtáblák, kerékpáros nyom (stb.) burkolati jelek elhelyezése; nehéz járhatóságra 
(változékony terep) és gyalogos/kerékpáros/lovas konfliktusra (veszélyre) figyelmeztető egyedi jelzéskép 
elhelyezése; 
 
Komfortot, túraélményt segítő fejlesztések: 
Túrázást segítő infrastruktúra fejlesztése (pihenőpad, asztal, esőbeálló, szükség szerint kerékpártároló, 
kerékpárszerviz pont, e-bike töltőpont), útvonalba illeszkedő élménypontok/instapozitív objektumok 
esetleges létesítése (környezetbe illő szabadtéri gyermekjáték/sporteszközök, kulturális alkotások, ill. ezek 
kombinációinak elhelyezése/létesítése), szolgáltatások biztosítása (pl. mobil WC, időszakos büfé), potenciális 
panorámás helyszíneken kilátást akadályozó bozót/lomb nyesése, attraktív helyszínek (táji látvány, kilátópont, 
szurdok, pincesor, borászatok) látogathatóságának fejlesztése. 

 

A projekt megvalósítási szakaszában a népszerűsítést, tájékoztatást segítő műszaki-technikai 
segítségnyújtás különös tekintettel a következőkre: interaktív tájékoztatás elkészítéséhez a bevált példák 
áttekintésével javaslat megadása, túraútvonalak ajánlásának, térképének és leírásának előkészítése és adatok 
biztosítása, eseményszervezésben (felavató túra, lakosságot bevonó, mozgósító akció), lakossági 
elégedettség-mérésben segítségnyújtás. 

 

A pályázati felhívás és mellékletei az alábbi linken érhetőek el: 
https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz/top-plusz/top-plusz-621-23/dokumentumok 
 
A TOP_PLUSZ-6.2.1-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú „Hegyen-völgyön Szekszárdon” című projekt 
tekintetében a támogatási szerződés 2025.09.01-én került aláírásra és ezen a napon hatályba is lépett. 
 
A kivitelezésre a támogatási szerződésben rendelkezésre álló összeg: nettó 300.000.000,- Ft. 
 
A tárgyi projekt keretében koncepcióterv készült, amely az alábbi linkről tölthető le: 
https://dokumentumok.szekszard.hu/fajlok/TOP_PLUSZ-6.2.1-23-SE1-2025-00001.zip 
 

A tervdokumentáció akadálymentesítési tervfejezetében a mozgás-, látás-, hallás- és értelmi sérültek 
szempontjaiból értékelni és összegezni kell a tervezett létesítmények kialakítási módjának lehetőségeit és 
megoldásait (funkció, relevancia, megfelelőség), valamint a tervezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a 
tervek megfelelnek az OTÉK előírásainak és a releváns segédleteknek. 

A kivitelezési feladatokra vonatkozóan az MSZ 12042:2019 és MSZ 12172:2019 szabványok előírásai szerint 
meg kell határozni az erdészeti földutak és erdei túrautak karbantartó beavatkozási és turisztikai szolgáltató 
eszközök elhelyezése során releváns (pl. munkagödrök ásása fák közelében, talajtömörödést okozó forgalom, 
szennyező anyagok, pl. gépolaj talajba jutása) elvárásokat. 

 

https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz/top-plusz/top-plusz-621-23/dokumentumok
https://dokumentumok.szekszard.hu/fajlok/TOP_PLUSZ-6.2.1-23-SE1-2025-00001.zip
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A beszerzés nyertese által készítendő teljes műszaki dokumentáció (kiviteli tervek) meg kell, hogy feleljen a 
TOP_PLUSZ-6.2.1-23 azonosítószámú, Fenntartható versenyképes városfejlesztés című pályázati felhívás 
minden előírásának és az abban hivatkozott jogszabályoknak, valamint az alábbi jogszabályoknak is: 

a) 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 
b) A 2023. évi C. törvény a magyar építészetről, 
c) 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 

tevékenységekről, 
d) 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 
e) 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 

 
A jogszabály rendelkezéseit Ajánlatkérő kéri figyelembe venni és betartani a feladat végzése során. 
 
Ajánlattevőnek a szerződés megkötésétől rendelkeznie kell min. 10 M Ft/káresemény, és legalább 20M 
Ft/év kárfizetési összkockázatú tervezői felelősségbiztosítással. Ajánlatkérő jogosult a jelen szerződést 
azonnali hatállyal felmondani, ha az Ajánlattevő felelősségbiztosítása a szerződés hatálya alatt megszűnik, 
vagy az előírt mérték, vagy terjedelem alá csökken. 
 
Ajánlattevőnek a tervezési feladatot az annak megfelelő tervezői jogosultságokkal rendelkező szakági 
tervezőkkel kell elvégeznie (KÉ-K és ER jogosultság), alvállalkozó bevonását is megengedve. 
 
Szakmai alkalmassági kritériumok: 
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, min. 1 
fő, az alábbiakban részletezett szakági tervezői tevékenység végzésére alkalmas jogosultsággal rendelkező 
szakemberrel/szakemberekkel, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai 
gyakorlattal rendelkező szakemberrel/szakemberekkel.  
 
A kapcsolódó szakági tervezői tevékenység:  

• KÉ-K (közúti építmények tervezése) 

• ER (erdőmérnöki tervezési szakterület) 
Az egyes szakemberek között az átfedés megengedett. 
 
A teljesítési határidő: A szerződéskötéstől számított 150 nap. (Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.) 
A teljesítés helye: Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.).  
 
A beszerzési műszaki leírás elkészítéséért felelős személy(ek): Neiner András stratégiai és tervezési 
munkatárs, Beszerzési és Jogi Igazgatóság, Stratégiai és Tervezési Osztály. 
 
Meghívandók listája és elérhetőségeik: 

Cégnév Kapcsolattartó neve Adószám E-mail címe 

Bonum Via Szaktanácsadó 
és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (1195 
Budapest, Zrínyi u. 51.) 

Ajtay Szilárd 
25369984-

2-43 
ajtay@bonumvia.hu 

TP-Terv Mérnöki Kft. (1039 
Budapest, Teve utca 9/C.) 

Tóth Attila Gábor 
12952722-

2-41 
iroda@tpterv.hu 

Értékterv Mérnöki 
Szolgáltató és Tanácsadó 

Kft. (2045 Törökbálint, 
Józsefhegyi u. 84.) 

 

Farkas László 

24960843-
213 

info@ertekterv.hu 

mailto:ajtay@bonumvia.hu
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A meghívandó gazdasági szereplők az ellenőrzésük dokumentumai (jelen ügyiratkísérő laphoz csatolt 1. sz. 
Melléklet) alapján egymástól és az Ajánlatkérőtől függetlenek.  
   
Tárgyi eljárásban javaslom a beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személyt kijelölni: Neiner 
András stratégiai és tervezési munkatárs. 
 
A javasolt személy(ek) szóban nyilatkozott/nyilatkoztak arról, hogy nem áll fenn vele/velük szemben 
összeférhetetlenség.  
  
Az irat alapján az Önkormányzatra nézve keletkező kötelezettség, feladat megnevezése, javasolt döntés: 
 
Javasolt az eljárás megindításának jóváhagyása a csatolt dokumentum/ok alapján. 
 
 
Aláírás, dátum: 2026…………………… 

Ellenjegyzések 
 

Pénzügyi ellenjegyzés 
 
Pénzügyi ellenjegyző aláírása, dátum   Pénzügyi ellenjegyzést nem igényel1 
 
Ellenjegyzem: 
Pénzügyi forrás megjelölése: 

Jogi ellenjegyzés 
 

Jogi ellenjegyző aláírása, dátum   Jogi ellenjegyzést nem igényel2 
Ellenjegyzem: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Polgármester jóváhagyása: 
 
Az eljárás megindítását jóváhagyom a csatolt dokumentáció alapján: igen/nem 
 
Jóváhagyott ajánlattevői kör: Bonum Via Szaktanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1195 
Budapest, Zrínyi u. 51.), TP-Terv Mérnöki Kft. (1039 Budapest, Teve utca 9/C.) és az Értékterv Mérnöki 
Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (2045 Törökbálint, Józsefhegyi u. 84.). 
 
Jóváhagyott beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy: Neiner András stratégiai és 
tervezési munkatárs. 
 
 
Szekszárd,  2026. ……………………….. 
 
 
 
 
                                                                                                       ……....………………………… 

    Berlinger Attila József 

                    polgármester 

 
1 Amennyiben pénzügyi ellenjegyzést nem igényel, aláhúzandó 
2 Amennyiben jogi ellenjegyzést nem igényel, aláhúzandó 



 

 

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERE 
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Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterének I/F/15/2026. (III.2.) határozata 

 
Javaslat a „TOP_PLUSZ-6.2.1-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú, „Hegyen-völgyön 

Szekszárdon” című projekt tervezési és költségszakértői feladatainak ellátása” tárgyú 

beszerzési eljárás megindításának jóváhagyására 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 20/2024 (X.10) önkormányzati rendelettel módosított 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet 
2. sz. mellékletének 41. pontja alapján 

 
1. jóváhagyja az alábbi ajánlattevői kört:  

Cégnév 
Kapcsolattart

ó neve 
Adószám E-mail címe 

Bonum Via Szaktanácsadó és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság (1195 Budapest, Zrínyi u. 

51.) 

Ajtay Szilárd 
2536998

4-2-43 
ajtay@bonumvia.hu 

TP-Terv Mérnöki Kft. (1039 

Budapest, Teve utca 9/C.) 
Tóth Attila 

Gábor 

1295272

2-2-41 
iroda@tpterv.hu 

Értékterv Mérnöki Szolgáltató és 

Tanácsadó Kft. (2045 Törökbálint, 

Józsefhegyi u. 84.) 

 

Farkas László 

2496084

3-213 
info@ertekterv.hu 

 
Határidő: döntéshozatal napja 
Felelős: Berlinger Attila József polgármester 
 

2. dönt a „TOP_PLUSZ-6.2.1-23-SE1-2025-00001 azonosítószámú, „Hegyen-völgyön 
Szekszárdon” című projekt tervezési és költségszakértői feladatainak ellátása” 
tárgyú beszerzési eljárás megindításának jóváhagyásáról, a határozat mellékletét 
képező Ügyirat kísérő lap szerinti tartalommal.  
 
Határidő: döntéshozatal napja 
Felelős: Berlinger Attila József polgármester 
 
 

mailto:ajtay@bonumvia.hu


3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a határozattal kapcsolatos eljárási cselekmények 

megtételére; 

 
Határidő: döntéshozatal napját követő 10 munkanapon belül 
Felelős:  dr. Brunn Ágnes osztályvezető 
 
 

Szekszárd, 2026. március 2. 

A kiadmány hiteléül: 

dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző nevében és megbízásából: 

dr. Hoffmann Adél 

    osztályvezető 

A határozatot kapja: 

• Kubacska András közbeszerzési referens 

 


