

Előterjesztés
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére

Tárgy: Okmányiroda épületének homlokzatfelújítási munkáinak elvégzése és kivitelezési dokumentáció készítése

Tisztelt Bizottság!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2011. (II.4.) szekszárdi öh. határozatában jóváhagyta a „Szekszárd, Bezerédj u. 1. szám alatti műemléképület (Krenmüller-ház) külső felújításának II. és III. üteme” című pályázat Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiumához történő benyújtását.

Az igényelt 4.728.912 Ft támogatásból a Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium 2.100.000 Ft támogatást ítélt meg. Az NKA által megítélt támogatási összeg ismeretében egy alkalommal nyílt lehetőség a benyújtott költségvetés módosítására.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 187/2011. (V.24) GPB határozatában támogatta, hogy – figyelemmel a csökkent összegű megítélt támogatásra - az Okmányiroda felújításának tárgyában a Polgármesteri Hivatal éljen a visszatervezés lehetőségével a pályázathoz korábban vállalt 4.728.913.- Ft saját erő módosítása nélkül.

Fentiek alapján az a projekt költségvetése az alábbiak szerint módosult:

A pályázat költségvetése:		6.828.913 Ft	100%
NKA-által megítélt támogatás:		2.100.000 Ft	30,75%
Önerő:	Eredetileg tervezett saját forrás:	4.728.913 Ft	69,25%

A támogatási szerződés 2011. július 20-án Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával került megkötésre, az ismertetett finanszírozási feltételek szerint.

A Bizottság nevezett határozatában javasolta továbbá, hogy a beruházás az eredeti műszaki tartalommal valósuljon meg, és a kivitelezésre vonatkozó pályázat kiírásakor erre kérjen ajánlatokat a Polgármesteri Hivatal.

A Bizottság döntésének megfelelően, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2011. október 4-én ajánlatkérési felhívás megküldésével beszerzési eljárást kezdeményezett. A beszerzés tárgyának - „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező Szekszárd, Bezerédj u. 1. szám alatti Okmányiroda épületének homlokzatfelújítási munkáinak elvégzése és kivitelezési dokumentáció készítése” - teljesítésére kérte az ajánlatokat benyújtani.

A felhívás az alábbi 6 Ajánlattevő részére került megküldésre:

- PRIMER-COLOR Szakipari Kivitelező és Kereskedelmi Kft. 7100 Szekszárd Tartsay V. u. 6.
- ADRI-ÉPKER Kft. 7100 Szekszárd Tinódi u 4.
- PSN Építőipari Kft. 7100 Szekszárd Flórián u. 3.
- Sz+C Stúdió Kft. 7100 Szekszárd Tartsay V. u. 12.
- GEO-BE-KE Út és Mélyépítő Kft. 7147 Alsónána_Kossuth L. u. 20.
- Alpiszig '97 Kft. 7146 Várdomb Ady Endre u. 14.

A benyújtásra nyitva álló határidőn belül (2011. október 11. 10.00 óra) a felhívásnak megfelelő ajánlat 4 db került benyújtásra. Határidőn túl nem érkezett pályázat. A beérkezett ajánlatok beérkezés sorrendjébe a következők:

1.	Ajánlattevő neve	Alpizsig '97 Kft. 7146 Várdomb Ady Endre u. 14.
	Nettó:	7.434.355.-Ft
	Áfa:	1.858.589.-Ft
	Bruttó:	9.292.944.-Ft
	Teljesítési határidő	2011. november 30.
	Garanciavállalás időtartama:	1 év (12 hó)
	Csomagolás	Ép, sértetlen
	1 eredeti 1 másolati pld	rendben

2.	Ajánlattevő neve	ADRI-ÉPKER Kft. 7100 Szekszárd Tinódi u. 4.
	Nettó:	8.651.436.-Ft
	Áfa:	2.162.859.-Ft
	Bruttó:	10.814.295.-Ft
	Teljesítési határidő	2011. november 30.
	Garanciavállalás időtartama:	36 hó
	Csomagolás	Ép, sértetlen
	1 eredeti 1 másolati pld	renbben

3.	Ajánlattevő neve	PRIMER-COLOR Szakipari Kivitelező és Kereskedelmi Kft. 7100 Szekszárd Tartsay V. u. 6.
	Nettó:	5.344.760.-Ft
	Áfa:	1.336.190.-Ft
	Bruttó:	6.680.950.-Ft
	Teljesítési határidő	2011. november 30.
	Garanciavállalás időtartama:	36 hó
	Csomagolás	Ép, sértetlen
	1 eredeti 1 másolati pld	rendben

4.	Ajánlattevő neve	Sz+C Stúdió Kft. 7100 Szekszárd Tartsay V. u. 12.
	Nettó:	7.907.630.-Ft
	Áfa:	1.976.908.-Ft
	Bruttó:	9.884.538.-Ft
	Teljesítési határidő	2011. december 15.
	Garanciavállalás időtartama:	1 év (12 hó)
	Csomagolás	Ép, sértetlen
	1 eredeti 1 másolati pld	rendben

Az elsődleges bírálati szempont - a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás- alapján a legkedvezőbb ajánlatot a **PRIMER-COLOR Szakipari Kivitelező és Kereskedelmi Kft. (7100 Szekszárd Tartsay V. u. 6.)** adta. Ajánlata **5.344.760.-Ft + 1.336.190.-Ft** Áfa bruttó **6.680.950.-Ft**, melynek fedezete a pályázat költségvetése alapján rendelkezésre áll. A teljesítés határideje 2011. november 30., mely a pályázati feltételeknek szintén megfelel. Előzőek alapján a tárgyi munkák elvégzésére a vállalozási szerződést a PRIMER-COLOR Szakipari Kivitelező és Kereskedelmi Kft-vel javasoljuk megkötni.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2011. október 13.

Tisztelettel:

Márcz László
igazgatóság vezető

Határozati javaslat

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.21. pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva jóváhagyja, hogy a **„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező Szekszárd, Bezerédj u. 1. szám alatti Okmányiroda épületének homlokzatfelújítási munkáinak elvégzése és kivitelezési dokumentáció készítése”** tárgyú építési munkák elvégzését- a benyújtott árajánlatok alapján – Vállalkozási szerződés keretében, **5.344.760.-Ft + 1.336.190.-Ft Áfa bruttó 6.680.950.-Ft** ellenszolgáltatás fejében a **PRIMER-COLOR Szakipari Kivitelező és Kereskedelmi Kft. (7100 Szekszárd Tartsay V. u. 6.)** végezze a 2011. évi költségvetési rendelet Céltartalékok – Okmányiroda felújítása (NKA pályázat) - előirányzata terhére.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt a Vállalkozási szerződés megkötésére.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző