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Egyszerű többség 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) keretében megvalósuló 

integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat nevesíti a 

megyei jogú városok TOP 6. prioritása intézkedéseinek forrásallokációját, mely prioritások között 

szerepel a 6.4. Fenntartható közlekedésfejlesztés. 

A prioritás keretében megjelent a TOP-6.4.1-15 kódszámú, Fenntartható városi közlekedésfejlesztés 

című felhívás, mely a Kormány által elfogadott integrált területi programunk megvalósítását szolgálja. 

A „Kerékpárosbarát Szekszárd” című projekt előkészítése során a 70/2016. (III.8.) GPB határozat 

alapján beszerzésre került Szekszárd város Kerékpárforgalmi Hálózati Terve.   
A projekt keretében elkészült Kerékpárforgalmi Hálózati Tervben meghatározott fejlesztési irány 

gyakorlatba ültetésére 2017 nyarán próbaüzem jelleggel egy szakaszon kialakításra került az új 

kerékpársáv és átállították a forgalomirányító jelzőlámpákat is ennek megfelelően. A lakossági 

ellenállást és a szakmai szervezetek által jelzett problémákat szem előtt tartva az önkormányzat úgy 

döntött, hogy a főút helyett alternatív nyomvonalat jelöl ki a fejlesztés megvalósítására, ami azonban 

megköveteli a KHT módosítását és az engedélyes, illetve a kiviteli tervek átdolgozását. 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a támogatási szerződéssel 

összhangban a KHT módosítás elkészítésére közbeszerzési értékhatár alatti ajánlattételi felhívást 

küldött ki 2017. január 11-én az alábbi 7 Ajánlattevő részére: 

1. FŐMTERV Zrt., E-mail: fomterv@fomterv.hu 

2. UTIBER Kft., E-mail: utiber@utiber.hu 

3. Pro Urbe Kft., E-mail: prourbe@prourbekft.hu 

4. UNITEF-SZALAMANDRA Kft., E-mail: unitef@szalamandra.hu 

5. TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft., E-mail: info@trenecon.hu 

6. TANDEM Mérnökiroda Kft., E-mail: pej.kalman@tandemkft.hu 

7. Via-Trita Kft., E-mail: zsolt.laszlo3@chello.hu 

 
A felhívásra a benyújtásra nyitva álló határidőn belül (2018. január 16., 10.00 óra) összesen 3 db 

pályázat érkezett.  

 

1. 2. 3. 

Ajánlattevő neve, címe: 

UNITEF-SZALAMANDRA Kft., E-

mail: unitef@szalamandra.hu 

Ajánlattevő neve, címe: 

Via-Trita Kft., E-mail: 

zsolt.laszlo3@chello.hu 

Ajánlattevő neve, címe: 

TRENECON Tanácsadó és Tervező 

Kft., E-mail: info@trenecon.hu 

Ajánlati ár 

nettó  
2.345.243,- Ft 1.700.000,- Ft 700.000,- Ft 
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Teljesítési 

határidő 

(nap) 

60 29 30 

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja az összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás volt. 
Megnevezés Súlyszám 

Ajánlati ár Nettó HUF 40 

A vállalt határidő 60 

 

Megnevezés Pontozás 

Ajánlati ár Adott ajánlati ár sorszáma és súlyszám szorzata 

A vállalt határidő 

1-29 nap között 3,  

30-44 nap között 2,  

45-60 nap között 1 

A legkorábban vállalt határidő sorrendjének alapján 

kapott sorszám és súlyszám szorzata 

 

A beérkezett ajánlatok értékelése alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot a VIA-
TRITA Kft. adta. 

 

 Ár  Határidő   
Unitef-
Szalamandra Kft 2 345 243 1 60 1  
Trenecon Kft 700 000 3 30 2  
Via-Trita Kft 1 700 000 2 29 3  

  

Súlyszám 40  60  Eredmény 

Unitef-
Szalamandra Kft   40   60 100 

Trenecon Kft   120   120 240 

Via-Trita Kft   80   180 260 

 
Kérem a Tisztelt Bizottságtól az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat támogatását. 

 

Szekszárd, 2018. január 16. 

 Ács Rezső 

polgármester 

 

  



 

 

Határozati javaslat 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 

…../2018. (I.17.) határozata a projekt Kerékpárforgalmi Hálózati Terv módosításának elkészítésére 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 

 

1. a „Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Kerékpárosbarát 

Szekszárd c. TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében 

Kerékpárforgalmi hálózati terv módosításának elkészítésére” tárgyú meghívásos pályázati 

eljárás kapcsán megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a VIA-TRITA Kft tette; 

 

Határidő: 2018. január 17. 

 Felelős:  Kővári László elnök 

 

2. az ajánlattételi felhívás 16. f) pontja alapján nem kíván szerződést kötni a VIA-TRITA Kft-vel; 

 

Határidő: 2018. január 17. 

 Felelős:  Kővári László elnök 

 

3. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket az eljárás eredményéről. 

 

Határidő: 2018. január 19. 

Felelős:  Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző 

 

 

 


