[bookmark: _Hlk38532269]Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata által a „TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása” c. pályázat keretében az érvényben levő engedélyezési tervek módosítására és a mini bölcsőde kiviteli terveinek, illetve energetikai tanúsításának elkészítésére

Ikt. szám: ………………………………………

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere által - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva – 2020. évben kiírt közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményeként, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesterének …./2020. (….) határozata alapján egyrészről:


SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Címe:				7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Bankszámlaszám:		 10046003-00337074-00000275
Adóigazgatási szám:		15733562-2-17
Képviseli:			Ács Rezső polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: Önkormányzat) között, másrészről

ÉPÍTÉSZ ALKOTÓMŰHELY KFT.
Címe:			7100 Szekszárd, Bezerédj utca 8.		
Cégjegyszékszám:	17-09-007058
Bankszámlaszám:	71900065-10015957-00000000	
Adószám:		14670211217
Képviseli:		Földesi Zoltán ügyvezető	

mint tervező (a továbbiakban: Tervező) – a továbbiakban együtt, mint Felek – között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

I. [bookmark: _Toc454974099]Előzmények

I.1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. április 23-án értékhatár alatti beszerzési eljárást kezdeményezett „Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata által a „TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001” azonosítószámú „Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” c. pályázat keretében az óvoda átdolgozott kiviteli terveinek és az energetikai tanúsításának elkészítésére”, valamint a „Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata által a „TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása” c. pályázat keretében az érvényben levő engedélyezési tervek módosítására és a mini bölcsőde kiviteli terveinek, illetve energetikai tanúsításának elkészítésére” tárgyában Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a 143/2020. (IV.21.) számú határozatában foglaltak alapján. 

I.2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere – Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai véleményének kikérésével -  a beszerzési eljárás nyertesének a legkedvezőbb árajánlatot tevő Építész Alkotóműhely Kft-t hirdette ki. 

I.3. A nevezett beszerzési eljárás egy Ajánlattevővel való két tervezési szerződés létesítését írta elő, a tervezési feladatok együttes megvalósulásának szükségessége, de két pályázati forrásból történő megvalósulása okán.  Erre tekintettel Felek TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 azonosítószámú, Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása” című pályázat keretében tervezési szerződést kötnek az alábbiak szerint.

II. A szerződés tárgya

II.1. Megrendelő megrendeli, Tervező pedig elvállalja a „TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása” c. pályázat keretében az érvényben levő engedélyezési tervek módosítására és a mini bölcsőde kiviteli terveinek, illetve energetikai tanúsításának elkészítésére vonatkozó tervezési feladatok ellátását az alábbiak szerint:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a „TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001” azonosítószámú, „Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása” c. pályázat vonatkozásában pályázatot nyújtott be a mini bölcsőde kialakítása kapcsán, mely pályázat vonatkozásában a Pénzügyminisztérium értesítést küldött a támogatási kérelem támogatásáról. A Támogatási szerződés megkötésének feltétele azonban a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen c. pályázat támogatási szerződés módosításának jóváhagyása.

Tervező feladata a „TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001” azonosítószámú „Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása” c. pályázat keretében a mini bölcsőde miatt a meglévő engedélyezési tervek módosítása és a mini bölcsőde kiviteli terveinek, illetve energetikai tanúsításának elkészítése.


A feladat részletezése:

I. ütem:

A meglévő építési engedélyezési tervdokumentáció módosítása az új mini bölcsőde kialakítása miatt. Módosított engedélyezési tervdokumentáció és tervezői költségbecslés készítése rehabilitációs szakmérnök bevonásával a vonatkozó jogszabályokban és szabványokban előírt követelmények teljesítésével. A tervezés során a műszaki dokumentumok részeként akadálymentesítési tervfejezetet kell benyújtani. A fejezetnek ki kell térni a jelenlegi állapot bemutatásra és fennálló problémákra hozzáférési szempontból, valamint be kell mutatni probléma megoldására tervezett minden akadálymentesítésre irányuló fejlesztést, lépést (beleértve pl.: a honlap akadálymentesítését) továbbá a fejezet végén nyilatkozni szükséges arról, hogy a tervezett fejlesztés megfelel az akadálymentesítés követelményeinek. A fejezetnek továbbá szükséges kitérni az egyetemes tervezés elveinek bemutatására, arra, hogy a létesítmények, a térhasználat, a közlekedési kapcsolatok tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit. A tervfejezetet a tervezőnek és a rehabilitációs környezettervező szakmérnöknek/szakértőnek is szükséges aláírnia.

II. ütem

Kiviteli tervdokumentáció készítése a mini bölcsődére a vonatkozó jogszabályokban és szabványokban előírt követelmények teljesítésével, mely minden érintett tervezői szakágra kiterjed (építészet, statika, mélyépítés, épületgépészet, épületvillamosság, tűzvédelem), úgy, hogy az óvodával közös építési munkák (gépészet, villanyszerelés, út és parkoló, stb.) költségeit meg kell osztani.

III. ütem:

Fejlesztés utáni állapot vonatkozásában a megvalósult fejlesztések energetikai hatásait bemutató Tanúsítási Kormányrendelet szerinti energetikai tanúsítvány elkészítése legkésőbb a projekt záró kifizetési kérelmének benyújtásáig. (Energetikai tanúsítás a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról alapján.)
A kivitelezés végén a rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök által aláírt nyilatkozat benyújtása az akadálymentesítés megvalósulásáról a záró beszámoló benyújtásához. (A nyilatkozatban szükséges kitérni arra, is, hogy ha van eltérés a tervezetthez képest.) 

A TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése c. pályázati felhívás előírja a bölcsőde és mini bölcsőde kialakítását és férőhelybővítését célzó fejlesztések esetében, hogy a projekt tervezésébe bölcsődei módszertani szakértő kötelezően kerüljön bevonásra, így Tervezőnek egyeztetnie szükséges a tervezés során bölcsődei módszertani szakértővel, a terveket az ő egyetértésével véglegesítheti. 

II.2. Felek megállapodnak, hogy Tervező a jelen szerződésben foglalt tervezési feladatait a tervezéssel érintett ingatlan műszaki és funkcionális egységére tekintettel „TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001” azonosítószámú „Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” c. pályázat keretében megvalósításra kerülő tervezési szerződés feladataival egységesen kezelve, de a pályázatok előírásai és az egyes tervezési szerződésekben nevesítettek alapján teljesíti. 

II.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a tervezési feladat ellátásához szükséges meglévő építési engedélyezési dokumentáció Tervező részére történő átadásáról Megrendelő jelen szerződés jóváhagyásával egyidejűleg gondoskodik.  

II.4. Tervező nyilatkozik, hogy az árajánlattételi eljárás során jelen szerződés II.1. pontjában nevesítésre került TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 pályázati kiírás vonatkozó előírásait megismerte. 

II.5. Tervező köteles a tervcsomag címlapján feltüntetni, hogy a dokumentáció elkészítése a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 projekt keretein belül valósult meg. 
 
II.6. A tervdokumentációnak műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a Megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére.

II.7. A szerződés tárgya valamennyi olyan tevékenységet magában foglal, amely a jelen szerződésben meghatározott összteljesítmény megvalósításához szükséges.

II.8. Tervező nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben foglalt tervezési feladatok ellátásához szükséges képzettséggel, jogosultságokkal és hatósági engedélyekkel rendelkezik. 

1. [bookmark: _Toc454974103]A szerződés hatálya és időtartama
III. 1.	Szerződő felek jelen szerződést a hatályba lépés napjától számított határozott időre kötik. Jelen szerződés a felek által történő aláírás napján lép hatályba, és a szerződésben foglalt tervezési feladatok teljesítésével szűnik meg.

III.2. A teljesítés határideje: 
I. ütemben szereplő feladatok határideje: szerződéskötéstől számított 60 nap
II. ütemben szereplő feladatok határideje: Engedélyezési terv elkészülte után írásbeli megrendelői utasítást követő 60 nap 
III. ütemben szereplő feladatok határideje: a kivitelezés végén, a műszaki átadás-átvételtől számított 20 napon belül

III.3. A Tervező előteljesítésre jogosult, amelynek időpontjáról Megrendelőt legalább 8 (nyolc) nappal előbb igazolhatóan értesíteni kell.


IV. A szerződés teljesítése, a tervek szolgáltatása

IV.1. A tervező köteles a papír alapú és a CD-n vagy DVD-n rögzített dokumentációkat a szerződés III.2. pontjában meghatározott időben az alábbi címre szolgáltatni:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság 
Stratégiai Tervezési Osztály
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

IV.2. A Tervező a Megrendelőnek a tárgybéli tervdokumentációkat az alábbi formában szolgáltatja:
· [bookmark: _Hlk24634508]5 példány tervdokumentáció papír formátumban,
· 1 példányban a tervdokumentáció (DWG, pdf formátumban, illetve excel file formátumban) CD-n vagy DVD-n,

A Tervező a jelen szerződés III.2. pontjában meghatározottak szerint a Megrendelőnek az energetikai tanúsítás és a rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök által aláírt nyilatkozatot 1 eredeti példányban papír formátumban, illetve 1 példányban pdf formátumban CD-n vagy DVD-n szolgáltatja. 

IV.3. A Tervező a tárgybéli szolgáltatását a IV.1. pontban meghatározott helyre személyesen történő kézbesítéssel vagy postára adással teljesítheti. A postára adás napja a teljesítés napjának számít. A szolgáltatás történhet személyesen történő kézbesítéssel is, átvételi elismervény ellenében. Az átvételi elismervényben a szolgáltatás tárgyát, az átvétel időpontját és az átvevő nevét pontosan kell feltüntetni. Személyes átvétel esetén a teljesítés időpontjának az átvétel napja számít. 

IV.4. A Megrendelő a szolgáltatás átvételének napjától számított legkésőbb tizenöt munkanapon belül az átvett dokumentációt köteles átvizsgálni, a dokumentációval kapcsolatos esetleges hibákat, illetve hiányokat konkrét kifogásként közölni, és azok pótlását póthatáridő megjelölésével kérni.
A Tervezőnek ettől számított 5 munkanapon belül írásban jeleznie kell, hogy mely kifogásokat nem tart jogosnak, és milyen határidőre tudja a szükséges hiánypótlást teljesíteni.
[bookmark: _Hlk39740401]A póthatáridőre kérhető kötbérmentes határidő nem lehet több 30 napnál, melyet a hiánypótló levél Tervező általi kézhezvételétől kell számítani. 

IV.5. A Tervező a Megrendelő által jóváhagyott dokumentációt az alábbi formában szolgáltatja:
· 5 példány tervdokumentáció papír formátumban,
· 1 példányban a tervdokumentáció DWG, pdf, illetve excel file formátumban CD-n vagy DVD-n.
· az energetikai tanúsítás és a rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök által aláírt nyilatkozatot 1 eredeti példányban papír formátumban, illetve 1 példányban pdf formátumban CD-n vagy DVD-n szolgáltatja. 


V.	Tervezési díj és fizetési feltételek

V.1. A Tervezőt a jelen szerződés II. pontjában megjelölt tevékenység végzéséért tervezési díj illeti meg az alábbiak szerint:

	
	
	Nettó
	Áfa (27%)
	Bruttó

	TOP-6.2.1-19. pályázat  minibölcsöde kialakítása
I.ütem
II. ütem
III. ütem
	1.000.000,- Ft
2.200.000,- Ft
    200.000,- Ft
	270.000,- Ft
594.000,- Ft
  54.000,- Ft
	1.270.000,- Ft 
2.794.000,- Ft
254.000,- Ft

	Tervezési díj mindösszesen bruttó:
	4.318.000,- Ft

	azaz: Négymillió-háromszáztizennyolcezer forint



V.2 Tervező kijelenti, hogy a tervezési díj minden járulékos költséget tartalmaz. Felek az ÁFA összegét a mindenkor hatályos ÁFA-törvény rendelkezései szerint számolják el.

V.3. A tervezési díjat a Tervező a feladat és a műszaki tartalom teljes ismeretében határozta meg. Tervező kijelenti, hogy vállalása a meghatározott feladatokra teljes körű, minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget tartalmaz, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy a jelen szerződésben, illetve mellékleteiben esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve). Tervező a fenti szerződéses áron felül – a Megrendelő által elrendelt pótmunka kivételével - semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. 

V.4. Megrendelő a tervezési díjat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetéséből finanszírozza, amely összeg a Támogatási szerződés jóváhagyása esetén a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 azonosítószámú pályázat terhére kerül elszámolásra. 

V.5. Felek egyezően megállapodnak, hogy Tervező jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott ütemek igazolt teljesítését követően részszámla benyújtására jogosult. 

V.6. A szolgáltatás akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt Megrendelő teljesítés igazolására jogosult képviselője elfogadja. A számlák benyújtására Megrendelő jóváhagyását követően kiállított teljesítésigazolás alapján van lehetőség. A Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy amennyiben a szolgáltatás nem felel meg minden követelménynek, részleges teljesítésigazolást állítson ki.

V.7. Teljesítés igazolására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere jogosult.

V.8. Tervező a számlák benyújtására jelen szerződés V.5. pontjában foglaltaknak megfelelően jogosult. Tervező a számlákat egy eredeti példányban nyújtja be. A számlán szerepeltetni szükséges a tevékenység leírását és annak TEÁOR számát, valamint fizetési határidőként 30 napot. A benyújtott számla elválaszthatatlan részét képezi a teljesítésigazolás eredeti példánya.

V.9. A leigazolt számlák a kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Tervező 71900065-10015957-00000000 számú számlájára. Késedelmes fizetés esetén Tervező jogosult a mindenkori magyar jogszabályokban kikötött késedelmi kamatokat érvényesíteni Megrendelővel szemben. A számlák tartalmi hiányosságaiból adódó késedelmes fizetéssel együtt járó többletköltségek Tervezőt terhelik.

VI. Megrendelő adatszolgáltatása

VI.1. Megrendelő kötelessége, hogy legkésőbb a szerződés aláírásának napjáig bezárólag a tervezési tevékenység ellátásához szükséges, a rendelkezésére álló minden információt a Tervező részére rendelkezésére bocsátja.

VI.2. Megrendelő a szerződéskötéskor még nem ismert, de a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges közbenső adatokat is köteles a Tervező hozzá intézett felhívására szolgáltatni a szükséges és lehetséges határidőn belül. 

VI.3. Megrendelő adatszolgáltatási késedelme a Tervező egyidejű szolgáltatási késedelmét kizárja, és a Tervezőnek az ebből eredő akadályoztatása esetén - a Megrendelőhöz intézett akadályközléssel egyidejűleg - jogában áll a tervezés folytatását felfüggeszteni.

VII. Megrendelő utasítás adási joga

VII.1. A Tervező a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. A Megrendelő utasításai nem mondhatnak ellent a hatályos tervezési előírásoknak, nem terjedhet ki a tervezési vállalkozás szervezésére, és nem teheti a Tervező teljesítését terhesebbé. 

VII.2. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Tervező köteles őt erre a neki címzett, könyvelt levélpostai küldeményben, írásban figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását Tervezőnek címzett írásbeli válaszában fenntartja, a Tervező a szerződést felbonthatja vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a megrendelő kockázatára elláthatja. 

VII.3. A Tervező köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások érdekeit. 

VIII. A tervező felelőssége:

VIII.1. A tervező felelős:
· Az általa készített tervek műszaki tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak megfelelő tartalmáért, építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség megóvásáért,
· A tervdokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők kiválasztásáért, 
· A szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért,
· A Megrendelővel való tervegyeztetésért.

IX. Akadályközlési kötelezettség

IX.1. Felek kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik Félnek közlése nélkül is ismernie kellett.

IX.2. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mulasztó fél a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felel. 

X. Közreműködő igénybevétele

X.1. A szerződésben meghatározott Tervezői szolgáltatás közvetített szolgáltatást is tartalmazhat. Megrendelő felhatalmazza a Tervezőt, hogy a szerződésben foglalt feladatai teljesítéséhez speciális szakkérdésekben – Megrendelőnek való bejelentést követően – közreműködőt (altervezőt) vegyen igénybe. Tervező a közreműködő szolgáltatásaiért a Megrendelővel szemben úgy felel, mintha a szolgáltatást saját maga végezte volna el.

XI. Felek együttműködése, kapcsolattartás, eljáró képviselők

XI.1. Együttműködési, tájékoztatási kötelezettség

XI.1.1. Felek a szerződés teljesítése és megszüntetése során kötelesek együttműködni, és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről.

XI.1.2. Egyik Fél sem hivatkozhat a tájékoztatási kötelezettség megsértésére olyan jogokkal, tényekkel és adatokkal kapcsolatban, amelyeket ismert, vagy közhiteles nyilvántartásból vagy más forrásból ismernie kellett.

XI.1.3. Az a Fél, aki a fent hivatkozott tájékoztatási kötelezettségét megszegi, köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.

XI.2. Kapcsolattartás, eljáró képviselők

XI.2.1. Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján messzemenően együttműködnek, a tervek ismertetése, értelmezése, megvalósítása tárgyában folyamatosan konzultálnak. Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki:

Megrendelő részéről:
név: 
telefon/telefax:
e-mail:

Tervező részéről:
név:
telefon/telefax:
e-mail:	
Nyilvántartási (NÜJ) szám:

Megrendelő kijelölt képviselője jogosult a Tervezőnek a szerződés szerinti utasításokat megadni.

XI.2.2. Felek a kapcsolattartók személyében történő változást haladéktalanul kötelesek írásban közölni egymással. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem eredményezi a szerződés módosítását.

XI.2.3. Felek a cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámban bekövetkező változásról kötelesek a másik felet a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz) napon belül értesíteni. 
Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban történő változás nem eredményezi a szerződés módosítását.

XI.2.4. Bármely, a Felek között a szerződés vagy jogszabály által előírt jognyilatkozatot írásban kell megtenni. A jognyilatkozat azon a napon tekinthető közöltnek, amelyen személyes kézbesítés esetén a másik Fél a jognyilatkozatot tartalmazó iratot átvette, postai tértivevényes küldeményként való kézbesítés esetén a postai tértivevényen az átvétel időpontjaként feltüntetett napon. A postán küldött iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta, továbbá ha a postai kézbesítés a jelen szerződésben megjelölt vagy a másik Féllel a szerződéskötést követően írásban közölt székhelyen vagy levelezési címen akadályba ütközött. Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a címzett az iratot nem vette át - postai szolgáltató útján történő kézbesítés esetén a másik Félhez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza - az iratot a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban tehető a másik Féllel szemben hatályos jognyilatkozat. A szóban tett jognyilatkozatot a Felek érvénytelennek tekintik.

XI.2.5. Felek a hagyományos postai levelezésen túl, a gyors információcsere érdekében a szerződés teljesítésére vonatkozóan a kapcsolatot szóban és e-mailen keresztül is tartják. A kapcsolattartás során az e-mailen megküldött értesítést akkor tekintik közöltnek, ha azt a levelezőrendszer visszaigazolta. A Felek által szóban egyeztetett megállapodást pedig elfogadottnak kell tekinteni, ha arról írásbeli emlékeztető készül, az email-en megküldésre kerül az érintettek részére, és azt a Felek által kijelölt Szakmai kapcsolattartók elfogadják.

XII. Szavatosság, felhasználási jog

XII.1. Tervező köteles a szerződésben és mellékleteiben meghatározott tervezési vállalkozását a szerződésben és a mellékleteiben foglalt tartalmi követelményeknek, hatósági engedélyeknek, a műszaki tervezésre vonatkozó minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, ennek hiányában a kialakult szakmai követelményeknek és ipari gyakorlatban is elfogadott gyakorlatnak megfelelően, a tervezési előírások betartásával szolgáltatni. Tervező kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott tervdokumentációk minden tekintetben szakszerűek. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a szerződéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert célnak megfelelően felhasználhassa. Tervező szavatol azért, hogy az általa szolgáltatott tervdokumentáció alapján a Megrendelő által végrehajtani kívánt építési munka a tervek alapján megvalósítható. Tervező szavatossági kötelezettségét nem érinti, ha Megrendelő a tervdokumentációt a IV.4. pontban foglaltak szerint átveszi, de átvizsgálási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatosan kifogásait elmulasztja határidőben közölni.

XII.2. Tervező kijelenti, hogy rendelkezik ………………………………………………………… társasággal kötött tervezői felelősségbiztosítással, amely az esetleges közreműködői (altervezői) szolgáltatás mellett a tervezéssel okozatosságban keletkező káresemények személyi- és dologi kárainak megtérítésére egyaránt kiterjed.

XII.3. Tervező kijelenti, hogy a szolgáltatott tervdokumentáció kizárólag az ő szellemi terméke, illetve a harmadik személy szellemi termékét képező tervdokumentáció részek felett átruházható felhasználási joggal rendelkezik.

XII.4. Tervező szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén a kivitelezést akadályozná vagy korlátozná. Az esetben, ha a szerződésben foglalt tervezési vállalkozás harmadik személy oltalommal védett jogát érintené, a Tervező köteles erre a Megrendelő figyelmét kellő időben, előzetesen felhívni, és a Megrendelőtől az oltalommal védett jogok megszerzéséhez engedélyt kérni. Az oltalommal védett jog megszerzésének költségei, amennyiben felek eltérően nem állapodnak meg, a Megrendelőt terhelik. Tervező figyelem-felhívási, engedélykérési kötelezettségének elmulasztásáért a Megrendelővel szemben kártérítési felelősséggel tartozik. 

XII.5. Felek megállapodnak abban, hogy a tervezési feladatok elvégzése kapcsán jelen szerződés keretében létrejövő szellemi termékek, dokumentumok, illetve szellemi alkotások, az ezekhez fűződő szerzői jogok vagyoni jogai a Megrendelő tulajdonába kerülnek, illetve az ehhez fűződő jogvédelem a Megrendelőt illeti meg. A tervezési munka elvégzése során létrejövő dokumentációval, szellemi alkotással, az ahhoz fűződő vagyoni jogokkal, annak minden elemével a Megrendelő szabadon, területi, időbeli és a felhasználás módjára való korlátozástól mentesen rendelkezik, azt a Tervező nem jogosult jelen szerződés teljesítésétől eltérő célra felhasználni. Jelen rendelkezés alapján Megrendelő jogosult különösen a Tervező által elvégzett munka eredményének nyilvánosságra hozatalára, feldolgozására, átdolgozására, megváltoztatására, továbbfejlesztésére, publikálására, közzétételére (terjesztésére), reprodukálására, sokszorosítására, (többszörözésére, ideértve a számítógéppel vagy egyéb elektronikus adathordozóra történő másolást is), és mindezen jogok továbbengedélyezésére mindezeknek minden jogosultságával együtt. 

XII.6. Amennyiben a Tervező közreműködőt (altervezőt) vesz igénybe, a Tervező a közte és a közreműködő közötti szerződésben köteles kikötni és biztosítani, hogy a XII.5. pont szerinti felhasználási jog a Megrendelőt illeti meg.

XII.7. Megrendelő felhasználási jogát nem érinti, ha a – a Tervező késedelme, illetve jelen szerződésben meghatározott egyéb okból – a tervezési díjat, vagy egy részét visszatartja, illetve a Tervezővel szemben jelen szerződéssel kapcsolatban követelést vagy igényt érvényesít. 

XIII. Szerződéses biztosítékok

XIII.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő(k) elmulasztása okán létrejövő szerződésszegés kötbérfizetési kötelezettséget eredményez. A Tervezőnek felróható késedelem esetére a kötbér mértéke 10.000,- Ft/nap. A késedelem a III.2. pont szerinti teljesítési határidő lejártának napjától számítódik.

XIII.2. Amennyiben a tervszolgáltatást követően a hiányokat kell pótolni, hibákat kijavítani, vagy a Tervezőnek felróható okból a tervdokumentációt át kell dolgozni, és a Tervező a IV.4. pontban meghatározott póthatáridőn túl pótolja a hiányosságokat vagy szállítja le az átdolgozott tervdokumentációt, akkor az az előző pont szerinti késedelmi kötbér fizetési kötelezettséget eredményez.

XIII.3. Ha a teljesítés a Tervező felróható magatartása miatt meghiúsul, Tervező a nettó tervezési díj 10 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Amennyiben Tervező ezen meghiúsulási kötbér megfizetésére kötelessé válik, azt Megrendelő súlyos szerződésszegésnek minősíti. 

XIII.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy Tervező kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kötbéren felüli kártérítési kötelezettségét. Tervező kizárólagosan felelős minden olyan kárért, amelyet alkalmazottai, közreműködői, vagy egyéb teljesítési segédei a Megrendelőnek, más közreműködőnek, illetve harmadik személyeknek okoztak. Tervező az általa okozott károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve a Megrendelőt mentesíteni minden kárigény, követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. Tervező köteles megfizetni a Megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a Megrendelőre a Tervezőnek, illetve közreműködőjének, egyéb teljesítési segédjének magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki.

XIII.5. Megrendelő a kötbér- vagy kártérítési követelését a tervezési díjba történő beszámítással érvényesítheti, és azt a Tervező előzetes írásbeli értesítését követően jogosult a Tervező esedékes számlájából levonni.

XIV. A szerződés megszűnése és megszüntetése

XIV.1. A szerződés megszűnik, ha 
· a Felek a szerződésben foglalt feladataikat és kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítették;
· azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik vagy felbontják;
· a Megrendelő vagy a Tervező a szerződést felmondja, vagy a szerződéstől eláll; 
· a szerződést a bíróság megszünteti.

XIV.2. A Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a Tervezőnek a díj arányos részét megfizetni, és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a Tervezői díjat nem haladhatja meg.

XIV.3. Megrendelő a jelen szerződést a Tervezőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Tervező a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegte (rendkívüli felmondás). Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha Tervező a szerződés szerinti bármely kötelezettségét nem szerződésszerűen, nem határidőre, vagy Megrendelő felszólítására sem teljesíti, - függetlenül attól, hogy Megrendelő érvényesíti-e kötbérigényét vagy sem - és ezzel a projekt/építési beruházás határidőre történő megvalósulását veszélyezteti. 

XIV.4. A szerződés Megrendelő általi felmondása esetén Tervező a már teljesített szolgáltatások szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult; Megrendelőt pedig megilleti az addig teljesített tervezői feladat(ok) eredményterméke.

XIV.5. A szerződés felmondása esetén a sérelmet szenvedett fél egyben követelheti a neki okozott kár megtérítését, valamint a szerződés szerinti egyéb jogkövetkezményeket – különös tekintettel a kötbérkövetelésekre – jogosult érvényesíteni.

XIV.6. Felek rögzítik, hogy a szerződés bármely okból a teljesítést megelőzően történő megszűnése esetén soron kívül egyeztetnek, és egymással szemben fennálló követeléseik tekintetében beszámítással élnek.

XIV.7. A szerződés felmondása, vagy bármely más okból való megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 15 napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni. 

XV. Vegyes rendelkezések
XV.1. Felek megállapodnak abban, hogy a tárgybéli tervdokumentációk a magyar szabványoknak megfelelő hatályos műszaki előírások szerint készülnek. Megrendelő elfogadólag tudomásul veszi, hogy ettől való eltérés esetén az eltérőleg alkalmazott műszaki megoldás egyenértékűségét az építésügyi hatóságnál szakértői véleménnyel kell bizonyítani, amelynek a költségeit a Tervező viseli.

XV.2. Felek a szabványtól eltérő, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott műszaki módszerek alkalmazása esetén a Tervező kárveszélyviselésében állapodnak meg, felek a Tervező kártérítési felelősségét nem korlátozzák. 

XV.3.
•	Tervező zöld iroda módszertan szerint működik, vállalja, hogy dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtat. 
•	Újrahasznosított papírt alkalmaz irodai papírfelhasználásában legalább 15%-ban. (az újrahasznosított anyagtartalom ezekben a papírokban> 90%). 
•	A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás, környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz (minimális margó, minimális fehér hely, kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával), elektronikusan kommunikál, amikor lehetséges. A használt lapokat szelektáltan gyűjti, a tonereket, tintapatronokat újratölteti.
•	Az utazások csökkentése érdekében elsődlegesen elektronikus úton kommunikál.
•	Minden olyan termék és dokumentum, amelyeket a Tervező a Szerződés teljesítése során állított össze, készített el vagy jutott a birtokába, a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezik. A Tervezőnek a Szerződés bármilyen okból való megszűnésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot a Megrendelő részére. Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Tervező a Szerződés teljesítése során összeállított, készített vagy birtokába jutott dokumentumokat nem használhatja fel a Szerződés teljesítésétől eltérő célra. Tervező minden, a jelen pontba foglaltak alapján esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond. Jelen joglemondás ellenértékét a felek a Tervezői díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették.

XV.4. Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti és egyéb titkot, a másik félre vonatkozó adatot a másik fél hozzájárulása nélkül nem jogosultak felfedni, illetve azok megőrzésére kötelesek. A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet közzé, illetve nem bocsáthat harmadik személy rendelkezésére, kivéve, ha ezt hatályos jogszabály alapján bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnyel elrendeli. 

XV.5. Felek megállapodnak, hogy a koronavírus terjedése miatti veszélyhelyzetben a jelen szerződés teljesítése folyamán a járványügyi intézkedéseket és előírásokat betartják. Tervező kijelenti, hogy a veszélyhelyzetben a jelenleg közzétett korlátozó intézkedések, a koronavírus jelenléte és számított terjedése nem akadályozza a jelen szerződésben vállaltak megvalósítását, etekintetben akadályközlésre nincs lehetőség.

XV.6. Megrendelő hozzájárul, hogy Tervező a tervek a projekt maradéktalan zárását követően, kérelemre, Megrendelő egyedi döntése nyomán kiadott referencia igazolás útján Megrendelő nevét referenciaként felhasználhatja. 

XV.7. Tervező kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül. 

XV.8. Felek egyezően kijelentik, hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő, a Tervező árajánlata, és az árajánlathoz csatolt, Tervező által kitöltött és jóváhagyott átláthatósági nyilatkozat. 
XV.9. Megrendelő a Tervező – jelen szerződésben szerepelő, illetve a Tervező által rendelkezésére bocsátott – személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Felek között fennálló szerződés teljesítése érdekében kezeli.
XV.10. Tervező jelen szerződés aláírásával egyidejűleg akként nyilatkozik, hogy megértette és tudomásul vette a Megrendelő előzetes tájékoztatását a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének az egyedi közzétételi listáról szóló 3/2020. (II.3.) rendeletében foglaltakról, miszerint a jelen szerződés a mellékleteivel e rendelet alapján és e rendeletben foglaltak szerint a Megrendelő internetes honlapján közzétételre kerül.

XV.11. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. A szerződésből eredő esetleges jogviták rendezésére a felek perértéktől függően a Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék illetékességét kötik ki. 

XV.12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

XV.13. Jelen szerződés 14 számozott lapból áll és 4 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyből 3 eredeti példány Megrendelőt, 1 eredeti példány Tervezőt illeti meg.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, jóváhagyólag aláírják.

Szekszárd, 20... ……………….…………..					………………………………………
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