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mint Vallalkezé (a tovabbiakban: Vallalkoz6), (Megrendeld és Vallalkozé a tovéabbiakban
egyuttes emlitésiik sordn: Felek) kdzott az alulirott helyen €s napon, az alabbi tartalommal:

PREAMBULUM

Megrendel6 a Szekszard Megyei Jogti Varos Onkormanyzata 4ltal a kozbeszerzésekrdl sz616 2015.
évi CXLIIL. tdrvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélkiili
targyalasos kdzbeszerzési eljarast folytatott le ,,Onkormanyzati tulajdonii bérlakasok felajitasa
és korszeriisitése, valamint gazdasagi épiilet kozosségi hazza valé6 atalakitasa a TOP-6.7.1-16-
SE1-2017-00001 azonositéoszamu szamu projekt keretében” (EKR000917722020) targyaban.

A kdzbeszerzési eljarasban az eljaras nyertesként a fent nevezett ajanlattevé (Véllalkozo) keriilt

kihirdetésre.

A kozbeszerzési eljards sordn keletkezett iratokat gy kell tekinteni, mint amelyek a Szerzddés
részeit képezik, azzal egyiitt olvasandok és értelmezendSk. Felek rogzitik, hogy ezen
dokumentumok fizikailag ugyan nem keriilnek csatolasra a Szerz6dés toérzsszovegéhez, am mindkét
Fél szaméra ismert azok tartalma. A kozbeszerzési eljaras dokumentumai kzotti ugyanazon
kérdésre vonatkozé barmely eltérés, ellentmondis, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok

hierarchigja a kovetkez6:

- az eljarast megindito Ajanlattételi Felhivas, és kiklildott miszaki dokumenticio
(egyiittesen: Kozbeszerzési Dokumentumok a targyalasi alapajanlat megtételéhez)

- a targyalasok lezarasat kovetden kikiildott Végleges Ajanlattételre térténd Felhivas és
mellékletei (egyiittesen: végleges Kozbeszerzési Dokumentumok) tartalma
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a végleges Kozbeszerzési Dokumentumokkal kapcsolatos esetleges kiegészitd
tajékoztatasok keretében adott ajanlatkérsi vélaszok (amennyiben volt ilyen),

- jelen Szerz6dés térzsszovege
- a Vallalkozé nyertesként elfogadott végleges ajanlata
- atéargyalasok jegyz6konyvei

A jelen pontban emlitett dokumentumok egyiittesen: ,,Szerzédéses okm4anyok”.

Az eljards dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossagi, mennyiségi és min8ségi feltételek a
Vallalkozora nézve kételezd érvénytiek a szerz8dés teljes idStartama alatt.

1 A SZERZODES TARGYA

1.1

1.2

1.3

A szerzddés targya: vallalkozasi szerzdédés, épitési beruhazas, nem épitési engedély.
koteles felajitisi és korszeriisitési épitési kivitelezési munkalatok. (A tovabbiakban:
Projekt)

A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozé pedig elvéllalja a jelen Projekt targyat képezd
onkorményzati tulajdonti bérlakdsok felujitisat és korszeriisitését, a teriileten meglévd
gazdaségi épiilet kozosségi hazza torténd atalakitasat, a lefolytatott kozbeszerzési eljarasban a
Kozbeszerzési Dokumentumokkal -egyiitt kozzétett Tervdokumentacid, tovabba a
kozbeszerzési eljaras iratanyagaiban, és a jelen Szerz8désben foglaltak szerint. A kivitelezési
munkalatokkal érintett ingatlanok pontos megjeldlését a kozbeszerzési eljaras Ajanlattételi
Felhivésénak a I1.2.4) pontja (A kozbeszerzés mennyisége) részletezi.

A Vallalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarisban elnyert rész szerinti épiilet felujitasi
és korszerlisitési munkélatokra (a tovabbiakban egyiittesen: Projekt) vonatkozé
tervdokumentaciot és a kivitelezési munkateriiletet megismerte, azt a  feladat
meghatarozasahoz szilkséges mértékben és az elvarhaté gondossdggal attanulmanyozta,
nyertes ajanlatdt annak alapjin tette meg, a Szerz6dés miiszaki tartalmat meghatarozd
dokumentumokat hianytalanul atvette, azokat attanulmanyozta, a Szerz6dést az elézéekben
megfogalmazottak alapjan kotdtte meg. ‘A miiszaki tartalmat meghatirozé dokumentumok
alapjan a Vallalkoz6 kijelenti, hogy az abban foglalt megrendeldi utasitisok, utalasok,
elvarasok szamara értelmezhetdk, teljes koriinek mindsiilnek, az épitési munka jellemzdinek
az ismeretében a vallalt épitési tevékenység jogi és miiszaki értelemben megvalosithato, a
szerz6déskotésnek részérél sem jogi, sem egyéb akadalya nincs, a teljesitéshez szilkséges
pénziigyi és szakmai feltételrendszerrel rendelkezik és nem all fent olyan tény vagy
korilmény, amely 6t a szerz6désszerti teljesitésben akadalyozza.

Véllalkozo kételes teljesiteni a Szerzédésben foglaltakat, ennek keretében minden olyan
munkatevékenységet teljeskortien ki kell fejtenie, amely a feldjitassal-korszertsitéssel érintett
épitmények rendeltetésszeri, biztonsdgos hasznalatdhoz szitkséges, a kivitelezési
tervdokumentacié tartalmanak, a hatosagi eldirdsoknak és minden vonatkozd jogszabalynak
megfeleléen. Vallalkozé kotelezettsége és feleléssége, hogy a Projektet — a jelen szerzddés
targyat képez6, az elnyert ajanlat szerinti- kivitelezési munkat szerzOdésszerien, teljes
koriien, miiszakilag és min6ségileg kifogéstalan kivitelben, a vonatkozé magyar eléirdsoknak;
miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai é4llasdnak megfelel6en, hataridoben a
miiszaki dokumenticioban, tovabbd a Villalkozé ajanlatdban benyujtott koltségvetésben
foglaltaknak, valamint a Megrendel§ elvarasainak megfelelGen teljesitse.
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1.5

1.6

1.7

A szerzGdés targya magaban foglalja az Osszes olyan épitési munkat és koltséget, amely a
Projekt komplett megvalositasdhoz sziikséges. A kivitelezés sordn Vallalkozonak el kell
végeznie minden - olyan munkat, beleértve a komplettséghez szilkkséges anyagok,
berendezések, eszkozok biztositasat, melyek szilkségesek a vonatkozé jogszabalyi és hatosagi
el6irasoknak, szabvanyoknak valé megfeleléshez és az azokban elGirt feltételek
alkalmazasédhoz. A szerz6dés magaba foglalja tovabba a jotallasi idGszak alatt a Vallalkozo
garancialis és jotallasi kotelezettségeit is.

Villalkozo6 elfogadja és magara nézve kotelezének ismeri el, hogy a Szerz6dés teljesitése a
Szerzédésben foglalt hatdridére, az MSZ 24803 szabvanysorozat szerinti NORMAL
kovetelményszintnek, a vonatkozd jogszabalyoknak, hatdsagi el6irdsoknak, technoldgiai
utasitasoknak megfelel6 minéségben, a munka-, az egészség- és a vagyonvédelmi eldirasokat

kielégit6, rendeltetésszerti haszndlatot biztositd, hiba- és hianymentes terjedelemben

kovetkezik be.

Villalkozé rdgziti, hogy a mindenkor hatalyban 1évé jogszabalyokban meghatarozott
képesitessel/jogosultsaggal rendelkezik, amelyek a vallalkozéi kivitelezéi tevékenység
végzésére 6t feljogositjdk. Vallalkozo kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
altal vezetett névjegyzékbe bejelentkezett, a fennalld épitdipari, kivitelezdi nyilvantartasi
szama: 30A74476

Vallalkozo koteles a kozbeszerzési eljaras sordn az ajanlataban bemutatott alabbi
szakembereket a teljesitésbe kozvetleniil bevonni:

Alkalmassagi
feltétel

Pozicié

Szakember neve

Kamarai szam/
szakértdi névjegyzék
szam
(vagy
a relevdns végzettsege,
képzettsége
ha a szakember nem
szerepelne a szakmai,
kamarai névjegyzékben)

Az értékelési
szempont
szerinti tobblet
relevans
szakmai
tapasztalata

(hénapokban
megadva)

M.1/1.  266/2013.
(VII. 11. Korm.r.
szerint  Altalnos
épitmények felelGs
miiszaki vezetdi

szakteriilet

MV-E jelslésii
felelds miiszaki vezet®

Csap6 Ferenc

MV-E-17-0350

36
hoénap

1.8 Hatranyos helyzetii munkavallalék alkalmazasa:

Vallalkozé a jelen szerz6déskotést megel6z6 kozbeszerzési eljarasban a nyertesként
elfogadott ajanlatdban foglaltaknak megfeleléen 5 {6 hatranyos helyzetii személy
foglalkoztatasat vallalja a kivitelezés helyszinén, a vallalkozasi szerzédés teljesitésének
idGtartama alatt. Felek jelen rendelkezés alkalmazédsa soran ilyen személynek  tekintik a
foglalkoztatas elGsegitésérdl és a munkanélkiiliek ellatasarol sz616 1991. évi IV. térvény 57/B
§ (4) bekezdés 1.-4. pont szerint meghatarozott személyeket, illetve a Kbt. 76 § (8)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel a megel6z6en a koézfoglalkoztatasrol és a
kozfoglalkoztatashoz kapcsolodd, valamint egyéb térvények modositasardl szolo 2011. évi
CVL torvény szerinti kozfoglalkoztatdsi jogviszony (valamint az .Eurdpai Unié mas
tagdllamdban ahhoz hasonlé jogviszony) keretében foglalkoztatottakat, amennyiben
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Vallalkozé vallalja azok nem kozfoglalkoztatottként torténd foglalkoztatasat.

A munkavallalo(k) adatait, tovabba a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben (annak sorén)
milyen konkrét feladatokat fog(nak) ellatni (a munkakér, pl. ,,betanitott munkés” megjeldlese
nem elegendd, konkrétan fel kell tiintetni az adott miszaki tartalom keretében elvégzendd
feladatokat); a Vallalkozoé nyertes ajanlataban csatolt, a Kozbeszerzési Dokumentacio 6. sz.

melléklete szerinti dokumentum tartalmazza, amely jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét
képezi.

A szerz8dés teljesitése soran (az ajanlatban) az értékelési szempontra bemutatott/ az arra tett
vallalasra figyelemmel foglalkoztatott hatranyos helyzetli munkavéllalé személye a
Megrendelé hozzijarulasaval szerzoédésmodositas nélkiil valtozhat, annak igazoldsa mellett,
hogy a bevonasra keriil személy szintén hatranyos helyzetdi munkavallalé.

A véllalkozasi szerz6dés teljesitése soran a vallaldsnak megfelelé szamu hatranyos helyzeti
személy(ek) alkalmazasat - normal (napi 8 6ras) munkaidében - a szerzédés teljesitésének
idétartamanak ideje alatt fenn kell tartani, melyet a Megrendel6 képviselSje folyamatosan
ellen6rzi. Mindezt a kivitelezés teljes id6tartama alatt kovethetéen dokumentélni kell (pl.
munkaszerzédéssel, és jelenléti tven, vagy olyan igazolé dokumentumon, amely bemutatja,
hogy az érintett szerzédés teljesitése sordn mely napon, mennyi idétartamban (napi 8 ords
munkaidében) az adott szerzédéssel, annak teljesitésével Gsszefiiggésben milyen feladatot
végzett el/ldtott el az értékelési szempontra bemutatott hdtrdnyos helyzetii munkavaillalo, és
amely tartalmazza az ajanlattevé, ajanlathéré (megrendeld) képviseletében eljard személyek
és a szerzddés teljesitésében kizremiikodé hdtrdnyos helyzetii munkavallalé aldirdsat is.)
Megrendeld “felhivja vallalkozé figyelmét, hogy a jelen értékelési részszempont
vonatkozéasaban tett megajénlas be nem tartasa hibas teljesitésnek mindsiil, mely esetében - a
végszamla benyujtasival egyidejlileg — Megrendeld hibés teljesitési kotbért érvényesit, a
szerz6dés kotbérekre vonatkozo pontja szerint.

2 A TELJESITES HELYE, IDEJE, HATARIDOK

2.1

2.2

221

A teljesités helye:
Szekszard, Patak utca 3300/1, 3304, 3305, 3307 és 3308 helyrajzi szam alatti ingatlanok.

Teljesitési hataridé: A Projekt megvalsitasara a Vallalkoz6 éltal véllalt kdtbérkoteles
teljesitési véghataridé a szerzédés hatdlybalépésétdl szamitott 200 naptari nap azzal a
kikotéssel, hogy a Megrendel6 a munkateriiletet a szerz6dés hatilybalépését kovetden
legfeljebb 5 munkanapon beliil kételes atadni, a Véllalkozé pedig atvenni. A kivitelezés
részletes iitemezését a jelen szerzodés 2. szdmi melléklete tartalmazza. Vallalkozo
el6teljesitésre jogosult. '

Hat4rid6ben teljesit a vallalkozd, ha az eredményes atadas-atvételi eljaras a szerzédésben
eldirt teljesitési hataridén beliil, illetve hatdrnapon megkezdédik, kivéve, ha a Megrendeld a
Projektet (azaz a jelen szerz0dés szerinti felujitdssal, korszerlisitéssel érintett épitesi
lakasokat/létesitményt) nem vette at. Megrendel6 kikdti, hogy a Véllalkozé altal elnyert
ajanlat szerinti épitési beruhdzdst egységként (azaz egy szerzOdésként/egy darab
Projektként) kezeli, fiiggetlenil a felujitassal/rekonstrukciéval érintett  6nallo
lakdsok/létesitmények szémétol. Amennyiben Vallalkozé a Projektet a szerzGdésben
megjelolt hatiridére nem fejezi be - ide értve azt az esetet is, ha a
feltjitassal/rekonstrukciéval érintett 5nallé lakasok/létesitmények barmelyike nyilvanvaléan



csak részben késziilt el, illetve rendeltetésszerli hasznélatra alkalmatlan éllapota,
MegrendelS a készre-jelentést elutasitja, az atadas-atvételi eljarast pedig nem kezdi meg,
a szerz6désben meghatarozott napi késedelmi kotbért pedig a teljes vallalkozéi dij alapjan
koteles megfizetni. A miszaki atadas-atvételi eljaras idtartama — amennyiben az eljaras
eredményesen zarul — nem szamit bele a késedelem idGtartaméba.

2.3 A teljesitési hatarid6 automatikusan meghosszabbodik a kovetkez6 esetekben:

24
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a) vis major esetén, a vis major idStartamara,

b) a munkateriilet — egyik Félre sem visszavezethet6 okok miatt térténé — munkavégzésre
alkalmatlanng valasa esetén;

¢) ha a kivitelezés megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés egyik Félnek sem
felr6hatéan akadélyba iitk6zik és az akadaly megsziinésekor a Szerzédés teljesitése
folytathatova valik;

d) rendkiviili iddjarasi kériilmények esetén; Véllalkozé elfogadja, hogy csak az olyan extrém
id6jarasi koériilmény eredményezheti a Szerz6dés véghataridejének meghosszabbitasat,
amelynél a Szerz6dés — iitemtervnek megfelelé — teljesitése a technoldgiai-,
munkavédelmi- balesetvédelmi elbirasok betartdsaval nem lehetséges, és amely fennallasa
esetén a Vallalkozo altal meghozott szervezési intézkedésekkel sem érhetd el a Szerzodés
véghataridejének betartdsa. Az extrém idGjarasi koriilmény szerz6déses hataridére vald
kihatasat Vallalkozénak irasbeli — a Megrendelé miiszaki ellen6re altal elismert —
dokumentumokkal kell alatdmasztania.

Felek rogzitik, hogy a fenti koriilmények bekovetkezte esetén - amennyiben
szerz6désmodositis sziikséges - Ugy értelemszerfen a Kbt 141.- §-a szerinti
szerz8désmodositasi jogalapok az irAnyaddak.

A Szerzédés teljesitésének napjatél beall Vallalkozé jotallasi kotelezettsége, igy a

Szerz6dés jotallassal kapesolatos pontjai a teljesitést koveten is érvényben maradnak a
jotallasi id6szak végéig.

3 VALLALKOZASI DiJ

31
3.2

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés atalanydijas épitési szerzodés.

A Szerzédésben rogzitett kivitelezési munkak ellenértéke (Vallalkozé dij):

A Villalkozé nyertes ajanlataként elfogadottak szerint, a bedrazott koltségvetés szerinti teljes
vallalési arat jelenti, az aldbbiak szerint:

A teljes vallalasi 4r:
netté Osszeg: 140.443.858, - Ft
AFA 27%:  37.919.842,- Ft
bruttd Osszeg: 178.363.700, - Ft

azaz mindosszesen bruttd (betiivel) Egyszazhetvennyolcmillio-haromszazhatvanharomezer-

hétszaz forint,



3.3 A fentiek szerint megallapitott teljes nett6 véllalkozéi dijra esé mindenkori AFA a hatalyos
jogszabalyoknak megfelelGen fizetendd.

Finanszirozas formdja: Megrendeld jelen kozbeszerzés szerinti épitési beruhdzas pénziigyi
fedezetét részben Burdpai Unids forrasbol elnyert timogatasbol (projektazonosité: TOP-6.7.1-
16-SE1-2017-00001  azonosit6szami; ,Szekszird leromlott virosi teriiletének
rehabiliticiéja” cimii), illetve ehhez kapcsoloddan hazai forrasbdl biztositja. A finanszirozas
médja a 272/2014.(X1.5) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 65. pontjdban imeghatirozott uto-
finanszirozasi rend szerinti. Részben a Miniszterelnkség altal megbizott PIP K6zép-Duna
Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlatolt Feleldsségli Tarsasag, mint Tamogato altal nydjtott
tamogatésbol torténik.

Osszegszeriien:

TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001  azonositészamWi; ,,Szekszdrd leromlott varosi teriiletének
rehabilitacidja” altal nyujtott thmogatas dsszege mindosszesen nettd: 118.555.395, - Ft, melynek az
afa része minddsszesen 32.009.957 Ft, ami hazai forrasbol keriil finanszirozasra, a PIP K6zép-Duna
Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlatolt Felel6sségili Tarsasag altal nyujtott tdmogatas jelen
szerz0désben felhasznélhaté brutté Osszege minddsszesen: 27.798.348, -Ft.

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo 4ltal benyujtott ézémla ellenértéke elsddlegesen a
TOP forrasbol rendelkezésre allo fedezet mértékéig a Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ
Program (TOP) keretén belill az Eur6épai Uni6 altal nyujtott tamogatasbol keriil kifizetesre, ezen
Osszeg afa része a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosit6szamu, ,.Szekszard leromlott varosi
teriiletének rehabilitacidja” ciml projekthez kapcsolodd Tamogatdsi Szerzédés alapjan hazai
forrasbdl, az azt meghaladé mértékben a PIP Kozép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit
Korlatolt Feleldsségii Tarsasig, mint Tamogaté 4ltal nydjtott timogatasbol kertil kiegyenlitésre.

3.4 A vallalkozéi dij jellege: fix, egyosszegii atalinydijas épitési szerzédés. A Villalkozo a
rogzitett nettd teljes vallalkozéi dij fejében vallalkozik a jelen szerz3dés targya szerinti Projekt
kivitelezési munkaélatainak teljes kori megvalositasara, valamint az egyéb szerzédeéses
kotelezettségek teljesitésére. Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a nettd véllalkozoi dij a
Vallalkoz6 szerzédésszer(i teljesitéséhez sziikséges Osszes koltséget tartalmazza fliggetleniil
azok jellegét6l, igy tobbek kozott, de nem teljeskoriien az alabbiak koltségeét:

a) a tervekben, miiszaki leirasokban és arazatlan koltségvetésekben szereplé anyagok és
munkalatok dijait,

b) a tervekben, miiszaki leirasokban és 4razatlan koltségvetésekben szerepl$ azon anyagok
és munkalatok - dijait, amelyek a Szerz6dés targyanak rendeltetésszerii hasznalatra
alkalmas, a vonatkozo jogszabilyoknak megfelelé megvalsitasahoz sziikségesek,

¢) a munkateriilet és kornyezetének, valamint a kivitelezéssel érintett kdzlekedd utak —
kivitelezés megkezdése el6tti 4llapotanak — helyredllitasi koltségeit, amely a kivitelezés
megkezdése vagy megvalositasa érdekében keriilt ideiglenesen el/megbontasra,
eltavolitasra, 4talakitisra vagy annak hasznalata sordn lathatéoan elhasznalodott vagy
sériilt. _

d) minden szallitasi-, deponalasi-, anyagmozgatési kdltséget,

€) minden a jogszabalyok alapjan sziikséges ellendrzés és ahhoz kapcsolodo eljaras dijat,

f) minden a minéségellendrzéshez és minBségbiztositashoz szitkséges eljards és intézkedés
dijat,

g) amunkateriilet 6rzésének dijat,

h) a vagyon- és felelGsségbiztositas dijait,



3.5

3.6

i) a munkateriilet, illetve a munkateriilethez haladé koézleked6 Wtvonalak munka- és
egészségvédelmi. szempontbdl szilkséges és tiszta allapotban tdrténé biztositdsdhoz
sziikséges tablak, anyagok, eszk6zok, intézkedések és szolgaltatasok dijat,

j) a megrendeld tevékenységének zavartalan fenntartdsdhoz szikséges elhatarolasok,
provizériumok, anyagok, eszk6z0k, intézkedések és szolgaltatasok dijat,

k) a szerzodésszerli teljesitéshez és a megrendelé tevékenységének zavartalan
fenntartiasdhoz sziikséges munkasziineti napokon vagy normal munkaidén tili
munkavégzés koltségeit,

1) atéliesités koltségét,

m) a kémyezet-megdvés (zoldteriilet, n6vények, miitdrgyak, épiiletrészek, stb...) koltségeit,

n) az ideiglenes 1Ut, energia, viz- és csatorna-rakotések koltségeit, kivételt kepeznek a
kozmiifejlesztési hozzajarulasok koltségei,

0) A beruhazassal érintett teljes teriiletrdl a kivitelezési munkalatok soran keletkezd Osszes
hulladék elszallitdsanak, és jogszabalyoknak megfelel6 elhelyezésének a koltségeit,

p) akozteriilet-hasznalat koltségeit,

q) az esetleges szakhatosagi engedélyeztetési eljarasok koltségeit,

1) a hatésagi, szakhatésagi, és kozmil engedélyekben foglalt kikotések, elbirdsok:
végrehajtdsanak tovabbi koltségeit,

s) arendeletek és hatosagi elbirasok szerinti épitési tablék elkészitésének és fenntartdsanak
koltségeit az épitkezés teljes idGtartamara kiterjedden,

t) aKezelési és karbantartasi utasitasok készitésének koltségeit,

u) az 6szkockazatu épités-szerelésbiztositas és felelosségbiztositas koltséget,

v) Az épités- sordn keletkezett hulladékok hulladékkezel6hdz torténd elszallitasanak és
lerakodaséanak koltségét.

A fenti dijelemek a Vallalkozo felmért, megalapozott koltség- és mértékbecslésén alapulnak.
Szerz8d6 felek a dijmegallapodasra utalva rogzitik, hogy a Vallalkozé viseli a dijelemek
esetleges hibas kalkulacidjanak a kockazatit, a Megrendeld a jogszabalyi dijelemek
teljesiiléséért szavatossaggal nem tartozik.

A viéllalkoz6i dij atalanydijas jellege kovetkeztében a Vallalkozd a vallalkozoéi dijon kiviil a
szerz6dés teljesitése sordn a Megrendel§ felé semmilyen mdas jogcimen nem jogosult
semmiféle tobbletkoltséget elszdmolni, fliggetleniil attol, hogy az elfogadott nyertes
ajanlatiban benyujtott tételes koltségvetése tartalmaz—e minden tételt, mennyiséget, beleértve
a véllalkozasi szerz6dés tartalmat képezo, de a véllalkozdi dij meghatarozasanal figyelembe
nem vett munkat és az olyan munkit is, amely nélkiil a mii rendeltetésszerii hasznalatra
alkalmas megvalésitdsa nem tdrténhet meg (tobbletmunka; Ptk. 6.244.8).

A Villalkoz6 a Szerz6désben meghatarozott dijért mindazokat a szolgéltatisokat koteles
nyujtani, amelyek a szerzGdésszerti teljesitéshez, a szerz6dés targyat képezo épiilet felujitasi
és korszertisitési munkalatokkal érintett lakdsok/létesitmények rendeltetésszerii hasznalatanak
biztositasdhoz sziikségesek. A Villalkozénak a tervt6l részben eltér§ tartalommal valo
kivitelezés sem ad alapot a tételes elszamolasra. Az atalanydijbol levonasra helyezni csak
azon koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos
dijtételeket tartalmazzdk. Amennyiben egy megoldas a tervben szerepel, de a koltségvetési
kifrdsban nincs rad utalas, illetve forditott esetben, ha koltségvetési kiirasnak nincs
tervmelléklete, Ggy a terv, vagy a koltségvetési kiiras alapjan a megoldas koltsége (ilyen
esetben is) a véllalkozéi dijba beleértendd, igy az része a Szerz6désnek. '

Jelen szerz8désben Megrendeld tartalékkeretet nem biztosit.

VA



4 FIZETESI FELTETELEK, FIZETESI UTEMEZES

4.1

4.2

4.3

El6leg: A Megrendeld, Vallalkozé igénye esetén elSleget fizet, amelynek maximalis mértéke
a szerz6désben foglalt - tartalékkeret és altalanos forgalmi add nélkiil szamitott -  teljes
ellenszolgaltatas 20 %-a, Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint. Megrendel az elfleget a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a szerint fizeti ki. Az el6leg elszamoldsa a
végszamlaban torténik beszamitésra. '

Részszamlazas: A Megrendeld a Kbt. 135. § (5) bekezdésére, és 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32. § (2) bekezdésében elbirtakra figyelemmel részszamlazasi lehet6séget biztosit.
Ennek megfeleléen Villalkozo - az elSlegszamlan til - 3 részszamlét és egy végszamlat
nyujthat be. A Vallalkoz6 részszamlait valos teljesitésének megfelelden, teljesitésaranyosan
nyUjthatja be. A késziiltségi fokhoz aranyaban igazodé részszamlak vetitési alapja a teljes
nettd szerzddéses ellenérték (szerzodés szerinti nettd vallalkozoi dij).

Fizetési iitemezés

1. részszamla: a vallalkozéi dij 25 %-4nak megfeleld szerzodéses érték teljesitését kovetden
nyujthaté be. Mértéke a miiszaki ellendr 4ltal irasban elismert, a szerz6dés mellékletét képez6
drazott koltségvetés tételei alapjan meghatarozott, ténylegesen teljesitett miiszaki tartalom
értéke

2. részszamla: a vallalkozdi dij 50 %-anak megfelels szerz6déses érték teljesitését kovetden
nytjthaté be. Mértéke a miiszaki ellenér 4ltal irasban elismert, a szerz6dés mellékletét képezd
arazott koltségvetés tételei alapjan meghatarozott, ténylegesen teljesitett miiszaki tartalom
értéke.

3. részszamla: a vallalkozdi dij 75 %-anak megfeleld szerz6déses érték teljesitését kdvetden
nytjthaté be. Mértéke a miiszaki ellendr 4ltal irdsban elismert, a szerz6dés mellékletét képez6
arazott koltségvetés tételei alapjan meghatérozott, ténylegesen teljesitett miiszaki tartalom
értéke.

Végszamla: A teljes kivitelezés befejezése, szerz6désszerii hiba és hidnymentes, eredményes
miiszaki atadés-atvétele, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben elSirtak maradéktalan
teljesitése utdn nytjthaté be. A megvaldsulasi dokumentacié Megrendel6 részére torténd
hidnytalan atad4sa a végszamla kifizetésének a feltételét képezi. Mértéke vallalkozdi dij
fennmaradé része, eldleg igénybevétel esetén csokkentve az igénybe vett el6leg dsszegevel.

A Villalkozénak szamla benytjtasara kizarolag a Megrendeld altal kiallitott teljesitésigazolas
birtokdban van lehet6sége. Megrendeld a végszamla benyujtdsdhoz  sziikséges
teljesitésigazolast kizarolag az eredményes atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetoen allitja ki.

A részszamlék killitasanak alapjat képez6 miiszaki tartalom-igazolds csak abban. az esetben
adhaté ki, ha megallapithat6, hogy az épitési munka szézalékos forméaban megallapitott
késziiltségi foka a Szerzddés mellékletét képezd arazott koltségvetés cimii jegyzék alapul
vételével eléri az adott részszamla kiallitdsanak feltételeként meghatérozott késziiltségi fokot.
A még be nem épitett, illetve a tulajdonjog-fenntartassal szallitott anyagok és berendezések
nem allithatok a szamlaba. A teljesitési igazoldsdhoz a Megrendel$ (Miiszaki ellen6r) kérheti
az adott munka elvégzésekor beépitett anyagok és gyartmanyok tulajdonjogénak igazolasat.
Ezen igazolds hidnyaban Megrendel6 a nem igazolt anyagok értékének megtéritését
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megtagadhatja. Az 4razott kdltségvetésben szerepld adott tétel akkor tekintheté 100%-ban
teljesitettnek, ha az adott tétel a valosidgban 100%-ban elkésziilt.

Fizetési folyamat, hataridok:

A viéllalkozoi dij (az ellenszolgaltatas) a Véllalkozd altali (resz)teljesueseket kovetben, a
Megrendel? altal ennek elismeréseként kiallitott teljesitésigazolas alapjan, a helyesen kiallitott
szamla kézhezvételét ko vetden keriil kiegyenlitésre a 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:130. § (1)-
(2) bekezdései szerinti hataridoben, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1)-(3), és (6) bekezdéseit
és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § szakaszait. A szamla benyujtasa és kiegyenlitése
soran az 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-32/B rendelkezése értelemszeriien
alkalmazandok.

A szamlak mellékletét képezik a Megrendeldnek a vallalkozoi kotelezettségek teljesitésérol
sz0l6 teljesitésigazolasa, amely — tobbek kozott - tartalmazza a Megrendel6 nyilatkozatat a
Vallalkozo szerzédésszerli (rész) teljesitésérdl, a szamlaba allithaté vallalkoz6i dijrol, tovabba
nyilatkozatot arrél, hogy Vallalkozé a szamlajat benyujthatja. A szamla egyebekben meg
kell, hogy feleljen a szamvitelrdl sz6l6 2000. évi C. torvény és az altalanos forgalmi addrél
sz6l6 2007. évi CXXVIIL térvény eldirasainak, valamint a vonatkozo egyéb hatalyos
jogszabalyi eldirasoknak. Amennyiben a szdmlat nem a fentiek figyelembevételével kiildik
meg, az a szamla kiegyenlités nélkiili visszakiildését vonhatja maga utén, és az ebbdl eredd
karokért Megrendel6 nem vallal felelGsséget.

Teljesitések igazolisa:

A Megrendeld a szerz8dés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolds) vagy az elismeres
megtagadasarol legkésébb a Villalkozo teljesitésétdl, vagy az err6l sz616 irasbeli értesités
kézhezvételétd] szamitott tizendt napon beliil irasban kdteles nyilatkozni.

A teljesitésigazolas kidllitisara Acs Rezsé polgdrmester jogosult a ‘miiszaki ellenr
javaslata alapjan a 191/2009. (IX.15.) Korméanyrendeletben el6irt miiszaki atadas atvétel
szerint. Vallalkozé szdmla benytijtaséra és az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
fizetési tlitemre vonatkozé ' teljesitésigazols kiallitdsat kovetSen keriithet sor, figyelembe
véve a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdéseit. A Kbt. 135. § (2) bekezdés szerint, ha a Véllalkoz6
irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendel( a szerz6désben az 4tadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatérozott hatarid6t kovet tizenot napon belill nem kezdi meg az atadas-
atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdesére
figyelemmel - meghatérozott hatiridSben nem fejezi be, Villalkozé kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

A részteljesitések igazolasa:

A részteljesitések értékének meghatdrozisinak alapjaul a Szerz6dés 1. sz. mellékletét
képez6 arazott koltségvetés szolgal. Ennek megfelelden egy részszamla dsszege a milszaki
ellenr altal irasban elismert, a szerz6édés mellékletét képez6 arazott koltségvetés tételei
alapjan meghatarozott, ténylegesen teljesitett miiszaki tartalom értéke.

A miiszaki ellendr az arazott koltségvetés alapjan tételes kimutatast és Osszegzest készit,
amelybdl egyértelmien ki kell deriilnie, hogy az adott részszamlazasi id6szakban mely
tételek, milyen mértékben és értékben teljesiiltek. A még be nem épitett, illetve a
tulajdonjog-fenntartéssal széllitott anyagok és berendezések nem allithatdk a szdmlaba. A
teljesitési igazolasdhoz a Megrendeld - (Miiszaki ellendr) . kérheti az adott munka
elvégzésekor beépitett anyagok és gyartméanyok tulajdonjoginak igazolasat. Ezen igazolds
hidnyaban Megrendelé a nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja. Az
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arazott koltségvetésben szerepld adott tétel akkor tekintheté 100%-ban teljesitettnek, ha az
adott tétel a valosagban 100%-ban elkésziilt.

Az adott részteljesitésben kizarolag olyan koltségvetési tétel anyagkoltsége és munkadija
szamolhaté el, amely teljesiilt, beépitésre, elvégzésre keriiltek vagy az adott tétel részbeni
teljesitése esetén annak teljesiilt mennyisége (m, m?, m’, db, stb...) egzakt médon
meghatarozhaté vagy olyan — segédenergidval miikod6 — berendezések anyagkoltsége,
amelyek a teljesités helyszinére, bizonylattal (széllité levél, fuvarlevél, atadas-atvételi
jegyzokonyv) igazoltan leszallitasra keriiltek, de beépitésiikre és/vagy tizembe-helyezésiikre
késdbbi litemben keriil sor.

A Miszaki ellendr alairdsival elismeri és igazolja az adott id6szakra vonatkozéan a
részteljesités megtorténtét, egyuttal javasolja teljesitésigazolds kidllitasat a Megrendeld
képviseldje, mint teljesitésigazolasra jogosult személy szamara.

Alvallalkozok kifizetése: Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan Megrendel6é — amennyiben a
Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe — a Ptk. 6:130. § (1) — (2) bekezdésétol
eltéréen az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédé tervezdi és

. mémoki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szoldo 322/2015. (X.30)

Korm. rendelet 32/A §-a szerinti eljarasi rendben fizeti ki a szerz6désben foglalt ellenertéket
(vallalkoz6i dijat). Véllalkozé jelen szerzodés aldirasaval tudomasul veszi, hogy
alvallalkozok igénybevétele esetén Megrendel6 az aldbbi szabélyok szerint koteles az
cllenszolgaltatast teljesiteni: :

a) az ajanlattevként szerz6dd felek legkésébb a teljesités elismerésének id6pontjdig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koziililkk melyik mekkora Gsszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az &sszes ajanlattevként szerzodd fél legkésSbb a teljesités elismerésének idSpontjdig
kételes nyilatkozatot tenni, hogy az 4ltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivia az
alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) az ajanlattevéként szerz8d6 felek mindegyike a teljesités elismerését kovetSen allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajénlattevoi
teljesités mértékeét;

d) a c) pont szerint a szamldban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéréként szerz6d6 fél - eurdpai unids tamogatas esetén szallitoi kifizetés sordn a
kifizetésre koteles szervezet - tizenot napon beliil 4tutalja az ajanlattevéknek;

€) az ajanlattevéként szerz6dd fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szamlait,
vagy az alvallalkozéval kotott szerz6désben foglaltak szerint az- alvéllalkozéi dij egy
részét visszatartja;

f) az ajanlattevéként szerz6d6 felek atadjdk az €) pont szerinti atutaldsok igazoldsainak
masolatait;

g) az ajanlattevéként szerz8dS felek 4ltal benydjtott szamlaban megjelolt, fovallalkozo6i
teljesités ellenértékét az ajanlatkéroként szerz6dd fél - eurdpai uniés tdmogatds esetén
szallit6i kifizetés sordn a kifizetésre koteles szervezet - tizen6t napon belill 4tutalja az
ajanlattevéként szerz6do feleknek;

h) ha az ajanlattevéként szerz6d8 felek valamelyike az ¢) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradé részét az ajanlatkérd (vagy
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a kifizetésre koteles szervezet) Orzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az
ajanlatkérd részére igazolja, hogy az ¢) vagy az f) pont szerinti kételezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember
nem jogosult az ajanlattev 4ltal a b) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy
részére;

Amennyiben a Vallalkozoé a teljesitéshez alvallalkozét nem vesz igénybe a kifizetést a Ptk.
6:130. § (1) - (2) bekezdése szerint teljesiti Megrendeld, a teljesitést kovetden benyujtott
szerzbdésszerli és a jogszabalyoknak megfelel§ szamla alapjan, leigazolt szerz8désszerli
teljesitést kdvetden.

Fizetési késedelem esetén a Vallalkozd a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti
késedelmi kamatot érvényesithet a Megrendel6vel szemben. Vallalkoz6 szamléjan szerepld
minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabaly érvényesiil a Felek
viszonylataban.

A Villalkoz6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan vallalja, hogy

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzGdés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6 adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét -a Megrendelo
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A kiilfoldi adoillet6ségli Vallalkozd kdteles a szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adOhatésagtél a magyar adohatosig kozvetleniil

beszerezhet a Villalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

5 MUSZAKI ELLENOR

51

5.2
53

5.4

55

A Villalkozd szerzédésszeri teljesitésének ellenGrzésére és az elektronikus épitési naploba
torténd bejegyzések megtételére jogosult, a Megrendel6 képviseletében és érdekében eljaro
személy(ek) a miiszaki ellendr(6k) (a tovabbiakban ,,Miiszaki ellen6r”)..

A Megrendeld 4ltal biztositott Miiszaki ellendr neve az épitési naploban keriil régzitésre.

A Miiszaki ellendr a tevékenységét a hatdlyos jogszabalyok szerint végzi, igy tobbek kozott a
Miszaki ellendr feladata, hogy ellendrizze a - kivitelezési tevékenység szakszerliségét,
valamint, hogy a Vaillalkoz6 betartja-e a Szerz6désben foglaltakat és a kotelezden
alkalmazandé jogszabalyokat, szabvanyokat, el6irdsokat, tovabba Miiszaki dokumentacidban
meghatarozott el6irasokat és hatosagi engedélyeket.

A Miiszaki ellendr az ellendrzése sordn tapasztaltakat, intézkedéseit, utasitasait, valaszait az
épitési naploban rogziti. A Miiszaki ellendr ellenérzi a Vallalkozé éltal készre jelentett rész-
vagy végteljesités tartalmat és ellenértékét, megallapitja azok helytallosagat és annak alapjan
tesz javaslatot a teljesitésigazolés kiallitdsara.

Amennyiben az adott teljesitési iitem t6bb szakagat is magaba foglal, ugy az adott teljesitési
iitem dokumentumait és a teljesitésigazolas kiallitdsara vonatkozé javaslatat minden érintett
szakag miiszaki ellen6rének alairasaval el kell 1atnia.
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A Miiszaki ellendr barmely idépontban ellendrizheti barmely munkat, valamint a beépitésre
keriilé anyagokat. Vallalkozo erre kiteles lehet6séget biztositani. -

_A Villalkoz6 nem mentesiil a Szerz6dés hiba- és hidnymentes teljesitése, valamint a jotallasi

és szavatossagi kotelezettségek alol, ha a Megrendeld képviseletében eljaré Miszaki Ellendr
az ellendrzést elmulasztotta, vagy nem megfeleléen végezte.

Felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasira csak a Miiszaki ellen6r
engedélyével keriilhet sor. A Vallalkoz6 a Megrendel6t az eltakards megkezdése eldtt 3
(hdrom) munkanappal kordbban koteles értesiteni. A Vallalkozo utélagos vitdk esetén koteles
az eltakart munkarészt feltirni. A feltaras és helyreéllitas koltségeit az a Fél viseli, akinek a
vitatott munkd4val kapcsolatos allaspontja téves volt, kivéve, ha a Véllalkoz6 a Megrendel6t az

eltakarasrél nem vagy nem megfelelden értesitette — utobbi esetben a koltségeket a Vallalkozo
viseli.

6 TELJESITES

6.1

6.2

6.2.1

Utem-, és Organiziciés terv: Villalkozo koteles a kivitelezési munkélatokat a
megrendelével egyeztetett Utem- és Organizacios (3. sz. melléklet) terv alapjan végezni. A
munkavégzést Villalkozé csak Megrendeld (a Megrendeld képviseletében eljar6 Miiszaki
¢llendre) 4ltal elfogadott (irdsban jovahagyott) dokumentum birtokaban kezdheti meg. Az
Utemtervet és Organizacids tervet a Villalkozé legkésébb a szerzédés hatilyba lépéset
kovet6 3 munkanapon beliil kételes elkésziteni.

Munkateriilet atadas-atvétele:

A kivitelezési munkélatok megkezdéséhez sziikséges munkateriiletnek az 4tadas-atvételi
eljarasat — a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendeletben foglaltaknak megfeleifen — a

Megrendelé és a Vallalkozé egyiitt bonyolitja le, a szerz6dés hatdlyba 1épését kovetd
legfeljebb 5 munkanapon beliil.

6.2.2 A Szerz6dés megkoétésére iranyuld kozbeszerzesi eljarast lezaré dontés idépontjat kovetben

6.2.3

Megrendel6 vagy meghatalmazottja az Orszagos Epitésiigyi Nyilvéantartas (OENY)
elektronikus épitési naplé alkalmazasi feliletén keresztiil kezdeményezi az elektronikus
épitési f6napld készenlétbe helyezését.

Az Epitési naploba bejegyzésre jogosult személyek:

A Megrendeld részér6l miiszaki ellendr(6k):
miiszaki ellen6r neve: Becze Attila
szakteriilet: ME-E jelolésti miiszaki ellenor

napléuigyfél-jel (NUJ): 453649735
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A Vallalkoz6 részérdl:

felel6s miiszaki vezet6 neve: Csapd Ferenc
szaktertiilet: MV-E jelolésti felelds miiszaki vezetd

_ napléiigyfél-jel (NUIJ): 821904846

A készenlétbe helyezett elektronikus épitési fénaplé (e-fénapld) megnyitasa a Vallalkozo
altal, a munkateriilet atadas-atvétel idépontjanak rogzitésével torténik, amely idSpont a
kivitelezési tevékenység megkezdésének iddpontja is.

Felek a munkateriilet atadas-atvétel tényét kiilon jegyz6konyvben is rogzitik.

A munkateriilet atadas-atvétel idépoentjatél a Vallalkozo felelés a munkateriilet (és majd a
Létesitmény) -6rzéséért, valamint a kivitelezéssel érintett kozlekedé utvonalakon
kialakitand6 forgalmi rend biztonsaganak kialakitasaért és fenntartasaért.

6.3 Az eltakarasra keriil6 részek jovahagyasa:

A Villalkozé koteles el6zetesen irdsban értesiteni Megrendel6t az egyes munkafazisok
befejezésének véarhatd idejérdl oly modon, hogy Megrendelé vagy Megbizottja a sziikkséges
ellendrzéseket el tudja végezni. Eltakaris elétt a Viéllalkozé az eltakardsra torténd
figyelmeztetés mellett koteles a Megrendelét az adott munkafizis 4&llasardl értesiteni.
Amennyiben Vallalkoz6 nem, vagy késve értesitette Megrendel6t, a Megrendel6 — amennyiben
mas ellenbrzési modszer nem 4ll rendelkezésre — elrendelheti az eltakaras Vallalkozo koltségén
torténd visszabontésat.

6.4 Szerzodés teljesitése, miiszaki atadas-atvétel.

6.4.1

6.4.2 .
- ban, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korményrendeletben foglaltaknak megfelelden keriil sor,

6.4.3

A Szerzédés teljesitése Vallalkozo részér6l azon id6pontban kovetkezik be, amikor a Projekt
targyat képezd (azaz a jelen szerz8dés szerinti felujitdssal, korszeriisitéssel érintett épitési
lak4sok/létesitmény mindegyike) rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas allapotban
elkésziilnek, a vonatkoz6 jogszabalyoknak megfelel és a Vallalkozo részérl biztositando
tliz-, munka-, vagyon és egészségvédelmi feltételek, el6irasok maradéktalanul biztositottak,
valamint a Megrendel8 azt atveszi és a teljesités tényét teljesitésigazolassal elismeri.
Megrendeld kikoti, hogy a Vallalkoz6 altal elnyert ajanlat szerinti épitési beruhazast
egységként (azaz egy szerzodésként/egy darab Projektként) kezeli, fiiggetlenill a
feltjitassal/rekonstrukcidval érintett 6nallo lakasok/létesitmények szamatol. -

A részteljesitések, illetve a Szerz6dés teljesitésének az ellenbrzésére és elismerésére a Ptk.-

az emlitett jogszabalyokat kiegészitd, pontositd — de azokkal nem ellentétes — alabbiakban
részletezett feltételek szerint. A készre jelentés, a teljesités ellendrzés, miiszaki atadas-
atvételi eljaras, teljesitésigazolas folyamata értelemszeriien a rendeletben rogzitett — a
Villalkozé és a Miiszaki ellen6r — elektronikus napléban torténd bejegyzési, naplovezetési,
jegyzOkOnyvezési kotelezettségének betartdsa mellett megy végbe.

A Szerz3dés teljesitésének ellendrzésére miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében keriil sor,

za
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amely soran a Szerzddés, a kiviteli tervdokumentaci6, a teljesités soran kiadott esetleges
tervezbi kiegészitések, médositasok, észrevételek, a vonatkozo jogszabéalyok és a jogerds
épitési engedély alapjan a Megrendel6 az érintett szakhatosdgok és épitésiigyi hatésag
bevonasaval ellenérzi, hogy a Projekt maradéktalanul megvaldsult-e, valamint a teljesités
megfelel-e a Szerzédésben, a kiviteli tervdokumentécidban, a teljesités sordn kiadott
tervezoi kiegészitésekben, modositasokban, észrevételekben a vonatkozd jogszabédlyokban
rogzitett kovetelményeknek és jellemz8knek.

A miiszaki 4tadas-atvételi eljarast a Vallalkozo készre jelentésével, irdsban kezdeményezi.
A Megrendel6 a miiszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkozo készre jelentése alapjan kezdi
meg a készre jelentésben szerepl6 idépontot kdvetd 15 napon beliil, amennyiben a miiszaki
dtadas-atvételi eljards megkezdésének a feltételei fenndllnak. A készre jelentésbol
egyértelmilen ki kell deriilnie, hogy Vallalkoz6 mely nappal, azaz a készrejelentés
id6pontjéban vagy egy legfeljebb 15 nappal késobbi — jovSbeli idépontban véli teljesitettnek
a kivitelezési munkakat.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének a feltételeit a Miiszaki ellendr — eldzetes
bejaras soran — vizsgalja meg és mindsiti megkezdésre alkalmas allapotnak. Amennyiben a
az elnyert ajanlata szerinti felujitdssal/rekonstrukci6val érintett 6nall6 lakasok/létesitmények
barmelyike nyilvanvaléan csak részben késziilt el, illetve rendeltetésszerli hasznalatra
alkalmatlan allapotd, a Miiszaki ellendr a készre-jelentést elutasitja, az dtadas-atvételi eljaras
pedig nem kezd6dhet meg.

A  miszaki atadas-atvételi eljards abban az esetben kezdhet6 meg, ha a
felGjitassal/rekonstrukcioval  érintett 6nalld  lakéasok/létesitmények  rendeltetésszerli
hasznalatat nem akadalyozo munkalatok befejezddtek és a Vallalkozo részérdl biztositando

"

tliz-, munka-, vagyon és egészségvédelmi feltételek és elbirasok maradéktalanul
biztositottak.

Véllalkozé tudomdassal bir arr6l, hogy a tliz-, munka-, vagyon és egészségvédelmi
feltételeknek és elSirasoknak valé megfelelés nem tartozik a rendeltetésszerii hasznalatat
nem akadalyozoé hibédk és hianyok korébe.

Amennyiben a Miiszaki ellenér az elSzetes bejaras soran megallapitjia, hogy a
felujitassal/rekonstrukcioval  érintett  Onalld  lakdsok/létesitmények  rendeltetésszerl
hasznalatat nem akadalyozé munkalatok befejezddtek és a szolgaltatas megfelel a térvényes
és a szerzédéses kellékeknek, tgy errdl értesiti a Megrendel6t és a Vallalkozot, hogy a
miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének nincs akadélya.

Amennyiben a Miiszaki ellenér az el6zetes bejards soran megallapitja, hogy a miiszaki
atadas-4tvételi eljaras megkezdésének objektiv — Vallalkozdra visszavezetheté okok miatt —
akadalya van, igy hidnypétlasi jegyzékben meghatirozza az okokat és hidnypoétlasokat,
amelyek a miiszaki A4tadas-atvételi eljaras megkezdéséhez, annak feltételeként
Vallalkozonak még el kell végeznie.

6.4.10 Ez esetben Vallalkozé6 nem mentesiil a késedelmi kotbér fizetése alol, amennyiben a

miiszaki atadis-atvétel — Vallalkozora visszavezethet$ okok miatt — késdbb kezd6dik meg,
mint a Szerzédésben vallalt teljesitési hatarid6.

6.4.11 A teljes Projekt miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének idépontjara Villalkozé tesz

_javaslatot, amelynek pontos idépontjarél Felek — figyelembe véve, hogy az eljardsban az
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épitésfeliigyeleti hatdsdg, szakhatosagok, a tervezé és egyéb érdekeltek is érintettek —
kozosen allapodnak meg, figyelembe véve a jogszabalyban rogzitett hataridot.

Az eljarasban érintett épitésfeliigyeleti hatosagot, szakhatésagot, tervezbt és egyéb
érdekelteket Megrendeld értesiti ki.

Megrendeld a miiszaki atadas-atvételi eljarast az ésszerliség hatarian beliil, a lehet6ségeihez
képest a leghamarabb, de legkésGbb 30 napon belill befejezi, Vallalkozé konstruktiv
egyiittm{ikdése és a Vallalkozé szerzédésszerli teljesitésének feltételeinek fennallasa
esetén.

Amennyiben Megrendeld a Vallalkozd készre jelentésében rogzitett, az atadas-atvételi
eljaras megkezdésére meghatarozott idépontot koveté 15 napon beliil nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast vagy megkezdi, de 30 napon belill nem fejezi be, tgy — Vallalkozo
konstruktiv egyiittmiikodése és a Vallalkozd szerzGdésszerii teljesitésének feltételeinek
fennallasa esetén — a teljesitésigazolast koteles kiadni, ez azonban nem mentesiti Véllalkozot
a Szerz6dés maradéktalan, hiba- és hianymentes teljesitési kotelezettsége alol.

Villalkozé kételezettsége, hogy a mennyiségi €s mindségi paraméterek feleljenek meg a
jogszabalyok rendelkezéseinek és a hatdsagi elGirasoknak. Amennyiben probatizemek,
illetbleg mérések sziikségesek, és annak eredményei nem felelnek meg a vonatkozd
jogszabalyokban, rendeletekben, hatdsagi rendelkezésekben eldirt értékeknek, a Vallalkozo6
soron kiviil kételes intézkedni a sajat koltségére a sziikséges javitdsok, potlasok, cserék
elvégzésére. Az 4tadas-atvételi eljaras ilyen esetben a Megrendel6 és a hatdsag
nyilatkozatatdl fliggben fel is fliggeszthetd. Felfuiggesztést kovetben folytatddik az eljaras, s
amennyiben emiatt késedelembe esik, ugy késedelmi kotbér fizetésére koteles.

Villalkozé készrejelentése és a miiszaki atadas-atvételi eljardas megkezdése nem
eredményezi a Villalkozé késedelmes teljesitésére vonatkozd koétbér aldli automatikus
mentesiilését. Amennyiben Villalkozé ugy jelenti készre a Szerz6dés teljesitését, hogy a
miiszaki atadas-atvételi- eljaras nem kezdhet6 meg a Vallalkozéra visszavezethetd okok
miatt vagy a miiszaki 4tadés-atvételi eljaras soran a Vallalkozé szerz6désszerii teljesitésében
olyan hiba vagy hidnyossag keriil megallapitisra, amely alapjdn nem allnak fenn a teljesités
feltételei és a miiszaki dtadas-atvételi eljaras nem lett volna megkezdhet6, ugy ezen hiba(ak)
vagy hidnyossig(ok) megsziintetéséig Vallalkozd késedelembe esik, amennyiben ez az
idépont kés6bbi, mint a SzerzGdésben vallalt teljesitési hatarido.

Ha a miiszaki atadas-atvételi eljiras lezarisédnak napja, azaz a-teljesités napja kés6bbi
idépontra esik, mint a Szerz6désben rogzitett teljesitési hataridd, ugy Vallalkozd az esetben
is szerz6désszeriien teljesit és nem esik késedelembe, amennyiben a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdésének 4altala koz6lt idGpontja korabbi, mint a Szerzédésben rogzitett
teljesitési hatarids-és a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo szerzédésszeri
teljesitésében olyan hiba vagy hiadnyossig nem keriil megallapitisra, amely alapjan nem
dllnak fenn a teljesités feltételei és a miiszaki atadas-atvételi eljards nem lett volna
megkezdhetd.

Azon — a Villalkozé Kkételezettségébe tartozé — hibdk és hidnyossigok, amelyek a
felgjitasi/rekonstrukciés munkalatokkal érintett lakasok/létesitmény rendeltetésszerii
hasznilatat nem akadadlyozzak és nem iitkéznek a vonatkozo jogszabalyokba, tovabba nem
tartoznak a Vallalkoz6 részérGl biztositand6 tliz-, munka-, vagyon és egészségvédelmi
feltételek korébe, kiilon jegyzékben keriilnek rogzitésre. Ezen hibékat, hidnyossagokat a

-
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Villalkoz6 a jotallasi kotelezettségeinek keretében, az arra vonatkozé feltételek szerint
sziinteti meg, illetve potolja, a Felek altal megallapodott hataridig, de legkésébb a
Szerzodés teljesitését kovetd 15 napon beliil.

6.4.19 Az atadas-atvételi eljaras sordn a Véllalkozo koteles a Megrendel6 részére atadni 3 példany
nyomtatott és 3 példany elektronikus (szkennelt PDF) formatumu teljes 4tadési
dokumentéciét (beleértve a megvalosulasi dokumentéciot is) elektronikus adathordozon
(CD, DVD, Pen-drive), a 191/2009. (IX. 15.) Korményrendeletben foglalt tartalommal. -

6.4.20 Az eljarasrol jegyzOkonyvet kell felvenni, a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendeletben
rogzitettek szerint.

6.4.21 A miiszaki atadas-atvételi eljaras csak a megrendeld miszaki ellendrének hiba- €s hiany-
mentességet igazold nyilatkozata birtokdban zarhaté le. Az atadas-atvételi dokumentacio
(beleértve a megvalésuldsi dokumentdciét is) a Megrendelé részére tOrténd hidnytalan
atadasa az atadasi-atvételi eljaras sordn az atadas-atvételi eljaras eredményes lezardsanak,
és a végszamla kifizetésének az elengedhetetlen feltételét keépezi.

6.4.22 Amennyiben a Megrendelé vagy miiszaki ellenfre a teljesitést hibasnak itéli, és ezt a
Vallalkoz6é nem fogadja el, a Felek megallapodnak abban, hogy ilyen esetben egylittesen
fordulnak az Epitésiigyi MinSségellendrz6 Innovéciés Kht.-hoz (2000 Szentendre, Dézsa
Gybrgy ut 26.) (tovabbiakban: EMI) a felmeriilt kérdés szakszerti eldéntése céljabol.
Amennyiben az EMI, mint szakértd megallapitja, hogy. a teljesités hibas volt, a szakértd
eljarasaval kapcsolatos koltségek a Vallalkozot terhelik, ellenkezd esetben a Megrendel6t.

6.4.23 A harmadik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utdn a Megrendel$ jogosult a munkét mdéssal
befejeztetni a Vallalkozo6 kéltségére. A Megrendel§ ilyen esetben a mar atvett munkélatokra
tekintettel, jogfenntarté nyilatkozatot koteles a Vallalkozd szdmara kiadni. A Vallalkozd a
sikertelen miiszaki atadas-atvételi eljarasok koltségeit viselni kdteles. -

6.4.24 Villalkoz6 Felel6és miiszaki vezetdje az 4atadas-atvételi eljarast, illetve a Szerzddés
teljesitését kovetben is koteles Megrendelé rendelkezésére allni és kozremiikodni a
hasznalatbavételi engedélyezési eljarasban.

7 A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEL:

7.1 Villalkoz6é Szerz6dés szerinti teljesitési kotelezettsége — tekintettel a Szerz6dés atalanydijas
természetére — teljeskorti, igy kiterjed mindazon feladatok — kiilén térités nelkiil torténd —
elvégzésére is, amelyek a Szerz8désben és mellékleteiben kiilon nevesitve ugyan nincsenek,
de a Szerz6dés maradéktalan teljesitéséhez sziikségszerien hozzatartoznak.

7.2 Villalkozd kiilon elszdmolas keretében koteles — adott esetben szerz6désmodositds vagy 1j
kozbeszerzési eljaras lefolytatdséval — a Megrendeld altal irasban megrendelt p6tmunka(ka)t
elvégezni mindazon munkékat, amelyeket a Megrendel6 a Szerz6dés megkétése utan pétldlag
megrendel (pétmunka). Ilyen esetben, a Megrendel6 kérésére Vallalkozé a miiszaki tartalmat,
a koltségvonzatokat és a teljesitési hatarid6t érintd irasos ajénlatot tesz.

7.3 Felelosségbiztositas

73.1 A Villalkozé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-aban foglaltak szerint koteles -
legkésGbb a szerz6déskotés idGpontjara - a kivitelezésre, mint a kockézatviselés helyére, a
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MegrendelSt is, mint kedvezményezettet feltiintetd, a kivitelezés teljes idGtartamara
osszkockéazatd (all risks tipusu) épités-szerelési felelGsségbiztositasi szerzédést kotni vagy a
meglévs felelsségbiztositasat kiterjeszteni minimum 20.000.000 forint/kdresemény és
minimum 80.000.000 forint/éves kartéritési limittel. Vallalkozo koteles az épités-szerelési
biztositas kedvezményezettjeként a Megrendel6t megjeldlni.

A biztositasi k6tvény masolatat Vallalkozo koteles a Szerz6dés aldirdsakor a Megrendeld
részére atadni, amely a Szerzédés 4. sz. mellékletét képezi. Ennek hidnyaban a Szerzides,

mindaddig nem 1ép hatilyba, ameddig Vallalkoz6 az-elSirt tartalmd, érvényes biztositasi
kotvény masolatat Megrendels részére 4t nem adja.

Amennyiben a Vallalkozé felszélitas ellenére, a felszolitasban kitlizott péthatiridében sem
tesz eleget a biztositasi szerz6dés megkotésére és a biztositasi kotvény atadasara vonatkozo
kotelezettségének, a Megrendeld jogosult a Szerzodéstdl elallni és az elallassal dsszefliggd
igényeit a Vallalkozéval szemben érvényesiteni.

Vallalkozod kételes a munkateriiletek és kornyezetiik, valamint a Szerz6dés targyat képezd
épiiletek — a korszeriisitéssel kdzvetleniil nem érintett — elemeinek, részeinek, tartozékainak
kivitelezés megkezdése el6tti allapotanak helyreallitasara, amely a kivitelezés megkezdése
vagy megvalositasa érdekében keriilt ideiglenesen el/megbontasra, eltavolitasra, dtalakitasra.
A Kkivitelezéssel érintett ingatlanok tereprendezése soran a Vallalkozonak kotelessége a
beruhazassal érintett teljes teriiletr8l az Osszes hulladék elszallitisa, és a jogszabalyi

el6irasoknak megfelel6 elhelyezésérdl valé gondoskodas.

Vallalkozo6 koteles a ravonatkozo6 jogszabalyok szerinti ellenSrzéseket, kapcsolddo eljarasokat
lehetévé tenni, lefolytatasuk érdekében eljarni. '

Vallalkozé koteles a SzerzGdés teljesitését a MinSségiranyitasi rendszerének megfeleléen
folytatni és minden a minéségellendrzéshez szitkséges eljaras lefolytatasat lehetdvé tenni.

Villalkoz6 koteles a plunkaterﬁlet Orzését biztositani.

Vallalkozé koteles a munkateriilet, illetve a munkateriilethez haladé kozlekedd utvonalak

munka- és egészségvédelmi szempontb6l megfelels és tiszta allapotban tartani, kételes az

ahhoz sziikséges tablak, anyagok, eszkozok elhelyezésére, beépitésére, valamint az ezzel
kapesolatos intézkedések megtételére. Vallalkozo koteles a megrendeld tevékenységének
zavartalan fenntartisdhoz szilkséges minden elhatarolast, provizoriumot elkészitésére és
intézkedések megtételére. -

Ha kozteriilet igénybevételére, forgalomelterelésre, fakivagisra van sziikseg, az ehhez
szilkséges engedélyt a Véllalkoz6 koteles beszerezni, és koteles viselni a kozterilet
hasznalatanak dijat és a kapcsolodo koltségeket.

A munkateriilet elkeritésérél, lezarasarol, az el6irt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérsl a
Villalkozé koteles gondoskodni. A Véllalkozé az altala leszéllitott anyagok lerakdsarol,
biztonségos tirolasarél €s -orzésérél, a teljes karveszély viselése mellett maga koteles
gondoskodni. A munkateriileten tarolt valamennyi gép, berendezés, felszerelési targy, anyag
vagyonvédelme tekintetében a felelsség a Vallalkozot terheli, igy a Vallalkozé koteles
helytallni az adott vagyontargy tulajdonosdval szemben, amennyiben barmely vagyontargy
megrongalodik, vagy a munkateriiletrd] eltlinik.

A Villalkozé a munkateriilet atadisatol kezdve teljes felelGsséget vallal meglévd
kozmilvekben okozott karokért, azok megrongaldédasiért, abban az esetben is, ha az a
Villalkozo altal ellendrizhetd, de a kdzmiitérképen nem . szereplé kozmiivei kapcsolatban
kévetkezik be. Ha nem lathaté (eltakart), nem felismerhet, a kdzmiitérképen nem szerepld €s

L./I
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nem ellendrizhet helyen kovetkezik be kdresemény, az rejtett hibanak mindsiil, amiért a
Villalkozo felel6sséggel nem tartozik. Ezen feltételeknek egyiittesen kell teljesiilniik a
Véllalkozé mentesiiléséhez. A Vallalkoz6 vallalja, hogy mindent megtesz annak érdekében
(igy kiilondsen betartja a kozmiiszolgaltatok eldirasait, egyiittmikodik a kézmiivek pontos
helyének meghatirozasaban stb.), hogy a kéresetet, a kozmiivek megrongélodasat megeldzze.

Vallalkozé jogosult a jelen szerz6dés teljesitéséhez sziikséges, a munkateriileten talalhaté
kdzmiicsatlakozasokat (elektromos 4ram, viz) a jogszabéalyoknak és a kézmiiszolgaltatokkal
elézetesen egyeztetett modon és mértékben sajat koltségén igénybe venni. Megrendeld a
kdzmiicsatlakozasok sziikséges atalakitasaval kapesolatban egyiittmiikodik a Vallalkozoéval,
kiallitja részére a kérelmezett nyilatkozatokat.

Vallalkoz6 koteles a szerzddésszerli teljesitéshez sziikséges — részér6l ésszeriien elvarhat6 —
téli munkavégzés feltételeinek biztositasdra.

Villalkozo kételes a kdrnyezet (zoldteriilet, novények, emlékmii stb.) megovaséra.
Villalkozd kételes a megvaldsulasi, atadasi dokumentacié elkészitésére.

Vallalkozo koteles a hatdsagi, szakhatosagi, ¢s kozmi engedelyekben foglalt kikotések,
el6irasok végrehajtasara.

Villalkozé koteles a rendeletek és hatosagi eldirasok szerinti épitési tablék elkészitésére,
kihelyezésére és fenntartasara az épitkezés teljes idotartamara kiterjedden,

Vallalkozo koteles a Kezelési és karbantartasi utasitasok elkészitésére.

Vallalkoz6 a Szerz6dés teljesitése soran - a Felels miiszaki vezeté személyén til — koteles a
munkateriileten foglalkoztatottak 1étszdménak iranyitdsdhoz megfeleld tapasztalattal és
képzettséggel rendelkezd Epitésvezetd személyt biztositani, aki a napi teljes munkaidSben a
helyszinen tartézkodik.

Vallalkozo6 koteles a sajat maga 4ltal foglalkoztatott dolgozok munkavédelmi feliigyeletére.

Vallalkozé koteles a munkavégzés soran az épitéssel Osszefligg zaj, rezgés, por stb.
szennyezddésekre vonatkozé elBirasokat betartani és az épitkezéssel okozott szennyezOdést
folyamatosan eltivolitani, melyet a Megrendel§ miiszaki ellenére a kivitelezés id6tartama
alatt ellen6riz. Amennyiben a Vallalkozé ¢ kotelezettségét megszegi, és a miiszaki ellendr
felszolitasara, a kitlizott p6thataridd alatt sem teljesiti, a Megrendel6 jogosult a kivitelezési
munkalatokat felfiiggeszteni mindaddig, amig a Vallalkozé a fenti kotelezettségeinek eleget
nem tesz. Az ebbdl eredd kivitelezési hataridé tallépés esetén a késedelmes teljesitéshez
fiiz6d6 jogkovetkezményeket a Vallalkozd koteles viselni.

Villalkoz6 koteles a kozteriilet-foglalasi engedélyben meghatérozott minden feltétel
betartasara €s az engedély elGirdsainak megsertesebol szdrmaz6 minden koltség vagy kar
viselésére.

Villalkozé koteles a Miiszaki {itemterv — ismert relevans médosité események esetén 1
munkanapon beliilli — heti rendszerességgel torténd aktualizalasira, amely a Szerz6dés 2.
szamu mellékletét képezi.

Vallalkoz6 koteles tevékenységét ugy szervezni és folytatni, hogy a rd4 vonatkozo
jogszabalyok figyelembevételével és csak rendkiviil indokolt esetben jogosult hétvégén,
munkasziineti napokon, valamint munkanapokon 18:00 6ra és 07:00 6ra kozott kivitelezési
tevékenységet folytatni azzal a kikdtéssel, hogy ezen tevékenységek megkezdése eldtt
egyeztetnie kell Megrendeld képviselSjével, illetve amennyiben sziikséges az Osszes illetékes
hatésaggal és be kell szereznie ezek jovahagyasat. Vallalkoz6 ezen idGszakokban csak olyan
tevékenységet folytathat végezhet, amelynek zajszintje az el8irt mértéket nem haladja meg,
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illetve amely az esetleges engedélyben, vagy mas elSirasokban meghatirozott egyeb
korlatozasokat nem sérti.

Vallalkoz6 koteles beszerezni az Osszes, a Szerzdés teljesitéséhez sziikséges engedélyt,
kozmiijovahagyast stb., kiilondsen:

- ideiglenes épitéshelyi berendezések lizembe helyezéséhez sziikséges engedélyek,
- szakhat6sagi és kozmiegyeztetések és engedélyek

- szallitasi- és tranzit engedélyek az aruszallitashoz,

- kozteriilet-foglalasi engedély az épitési helyen

- hat6sagi engedélyek a kozutak ideiglenes hasznalatahoz vagy lezaraséhoz.

A Villalkozé kételes a miiszakilag lehetséges legrovidebb idoén belill, sajat koltségén
helyreallitani az épitkezés soran az épitési terilleten, szomszédos ingatlanokban,

. kozteriiletben, illetve kdzmiivekben az 4ltala, illetve alvallalkozoi 4ltal okozott esetleges

kérokat. Amennyiben a Villalkozé e kotelezettségét megszegi, és a miiszaki ellendr
felszolitasara, a kitlizott pothataridd alatt sem teljesiti, a Megrendeld jogosult a kivitelezési
munkalatokat felfiiggeszteni mindaddig, amig a Vaéllalkoz6 a fenti kotelezettségeinek eleget
nem tesz. Az ebbdl eredd kivitelezési hataridé tullépés esetén a késedelmes teljesitéshez
fiiz6d6 jogkdvetkezményeket (késedelmi kotbér) a Vallalkozo koteles viselni.

Villalkozé koteles a munkateriilet atvételétdl a miiszaki - atadas-atvételi eljards lezérasédig
elektronikus épitési naplot vezetni. A kivitelezési tevekenysegrol sz616 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendeletben foglaltaknak megfelelGen. :

Véllalkozé6 csak a hatalyos jogszabalyoknak, épitési eldirasoknak és szabvanyoknak
megfelel anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket épithet be.

A Villalkozdé koteles a kivitelezés teljes iddtartama alatt egy példany kivitelezési
tervdokumentaciot valamennyi kiegészitéssel, és az Osszes engedélyt, szakhatosagi-, illetve
kozmii-hozzajarulast "a helyszinen hozzaférhetben tartani, amely dokumentumokat
Megrendeld a szerz6déskotéssel egyidSben rendelkezésére bocsatja.

A Villalkozénak meg kell tennie minden olyan 1épést, amellyel a munkéajat megvédi az
id6jaras hatasaitol, (esd-, fagy, meleg stb.). Minden ennek elmulasztasabol ered6 kart a
Villalkozo haladéktalanul koteles sajat koltségén megtériteni.

A Villalkozé6 munkaja sordn koteles a mar elkészilt - altala vagy més Villalkozok,
beszallitok 4altal kivitelezett vagy meglévd, megmaradé - szerkezeteket (szerelések,
berendezések, csovezetékek, szerelvények stb.) mind az épitési teriileten, mind annak
kdrnyezetében megbvni. Minden a Vallalkozé 4ltal mar elkésziilt munkdban okozott kart
haladéktalanul, a Vallalkozo sajat koltségén kell kijavitania.

Villalkoz6 a munkateriileten tartozkodo, éltala jogositott személyek azonositdsardl koteles

- gondoskodni. E kételezettsége elmulasztasaért 6nalld, mésra 4t nem harithat6 feleldsseget
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visel. Villalkozé elfogadja, hogy azonositissal nem rendelkez8 dolgozokat Megrendeld
jogosult minden tovabbi kovetkezmény nélkiil, visszavonhatatlanul kitiltani az épitési
teriletrol!

Véllalkoz6 az épitési munkak alatt, a megvalositas érdekében felhasznalt villamosenergia és
vizfogyasztas, csatorna hasznélat dijat viselni koteles.

Villalkozd koteles gondoskodni és Megrendeld felszolitasara igazolni, hogy a Szerz6dés
teljesitése sordn a felelés miiszaki vezetSjének jogosultsiga a Szerzédés teljesitése soran
érvényes. Amennyiben a Szerz6dés teljesitése ideje alatt a felelos miiszaki vezetd
jogosultsaganak érvényességi idopontja kordbbi, mint a Szerzédés teljesitésének idépontja,

I'/\
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tgy Villalkozé kételes az érvényesség meghosszabbitasarol intézkedni és a meghosszabbitas
tényét Megrendeld részére igazolni.

7.34 Villalkozd koteles er6forrasaib6l a munka megvalésitdsanak minden faziséban annyi

munkaerSt biztositani, amely garantilja a szerz6déses hatédridére tOrténd megvalOsitast.
Villalkozé nem szémithatja f¢1 az ltemterv hataridéinek betartasa érdekében a tulérabol,
hétvégi napokon térténé munkavégzésbol keletkezett tobblet koltségeit.

8 ALVALLALKOZO, EGYEB KOZREMUKODOK

8.1

8.2

83

84

85

8.6

8.7

8.8

A Villalkozé az ajanlatdban és a Kbt.-ben foglaltak szerint, jogosult alvéllalkozo, teljesitési
segéd, egyéb kozremiikodo bevonasara.

A Villalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint kdteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazolasdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas
(ideértve az atalakulés, egyesiilés, szétvalds Utjan tortént jogutodlas eseteit is), ha a Villalkozo6
e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel
is ‘megfelel azoknak az alkalmasségi kovetelményeknek, amelyeknek a kozbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Vallalkoz6 legkésbb a Szerz6dés megkotésének idSpontjaban koteles a Megrendeldnek
valamennyi olyan alvallalkozo6t bejelenteni, amely részt vesz a Szerz6dés teljesitésében, és —
ha a megel6zd kozbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkozét még nem nevezte meg — a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivéant alvéllalkoz6 nem
all kizaré okok hatdlya alatt. A Véllalkozé a Szerzodés teljesitésének idGtartama alatt koteles
a Megrendelének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot eldzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all kizaré okok hatalya alatt.

MegrendelS a Szerzddés teljesitése sordn az épitési naplé adatai alapjéan koteles ellenSrizni,

hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2) — (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo
vesz részt.

Villalkozé  feleldsséget visel munkavéllaloinak, teljesitési segédeinek, egyéb
kozremikodsinek, valamint alvallalkozbéinak a munkéjaért, a munkavégzés helyszinén
tandsitott magatartasaért, ennek kovetkezményeiért. A Megrendel6 a Vallalkozéval all
jogviszonyban, igy a Vallalkoz6 felelds mindazon karokért is, amelyet alvallalkozoi,
teljesitési segédei, kozremiikodSi akir a Megrendeldnek, akar kiviilallo harmadik
személyeknek okoztak.

A Villalkozé a Szerz6dés teljesitésével sszefliggésben az altala bevont alvéllalkozé
munkéjaért, Ggy felel mintha a teljesitésben maga jart volna el.

A Villalkozé koteles a Megrendeldnek a Szerz6dés teljesitése sordn minden bevonni kivént
alvallalkozo6 nevét, elérhetdségét (képviseletre jogosult személy telefonszamat) bejelenteni.

Vallalkoz6 csak a jogszabalyok szerinti foglalkoztatasi jogviszonynak mindenben megfelelé
munkavallalokat  alkalmazhat a munkateriileten, amely munkavallalok tliz-, munka- &s
balesetvédelmi oktatasat Vallalkozonak igazoltan el kell végeznie.
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MEGRENDELOI JOGAL KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld a kivitelezési munkdk megkezdéséhez sziikséges munkateriiletet koteles a
szerzbdés hatélyba 1épését kovets 5 munkanapon beliil, munkavégzésre alkalmas allapotban
Villalkozé részére rendelkezésre bocsatani.

A Megrendel6 a dontést igényeld esetben a Viéllalkoz6 4ltal bemutatott anyag- és
mintavélaszték alapjan 5 munkanapon beliil meghozza a szilkséges dontéseket. A Megrendeld
a kivitelezés miiszaki ellendérzését az altala megbizott miiszaki ellenSr kozremiikodésével
- végzi el.

A Megrendelé 4ltal megbizott miiszaki ellenér az eltakarasra keriilé munkarészeket a
Villalkozé épitési naplojaba tortént bejegyzést, illetve egyéb irdsos értesitést kovetd 3
munkanapon beliil ellendrzi, megfelelésége esetén az eltakarasi engedélyt irdsban megadja.

Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a Megrendeld Onkorményzat feladata lakast/lakhatést
biztositani a kivitelezési munkalatok idStartaméra a felujitassal érintett ingatlanok
vonatkozésdban az ottlakoknak, amennyiben a felujitdsi munkalatok miatt a lakéknak
otthonukbél ki kell koltdzniiik, és sajat maguk nem képesek megoldani a lakhatasukat a
kivitelezés idejére. (A megrendel6 Onkormanyzat nyilatkoztatni fogja az ottlakdkat a
lakhatasuk megoldasa vonatkozasban a kivitelezés idejére).

A TERVTOL VALO ELTERES KEZELESE:

10.1.Vallalkozé — sajit kezdeményezésére — a kozbeszerzési eljarasban kozzétett tervt6l nem térhet

el. A kivitelezés soran felmeriilt és a terv modositasara vonatkozo6 igényeket a Felek egyeztetni
kotelesek. A MegrendelS kezdeményezésére a tervezd bevonasival a Vallalkozo részvétele
mellett torténik meg az egyeztetés. Az egyeztetést ugy kell el6késziteni, hogy a felmeriilt
kérdések a modositasi igénnyel kapcsolatban, eldonthetSek legyenek. A tervtdl vald eltéresre a
tervez$ egyetértése esetén a Megrendeld irdsban adhat utasitdst. Amennyiben a tervt6l valo
eltérés a Szerz6dés modositasat eredményezi, erre akkor van lehetdség, ha a Kbt. erre
lehet6séget ad. A szerzédésmodositasra vonatkozd igényt, az ezzel kapcsolatos miiszaki
specifikaciot a Megrendeldnek kell rogzitenie.

10.2.Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) rendelkezéseivel 6sszhangban, az

ajanlattétel sordn a koltségvetésben és/vagy specifikdciGban meghatérozott konkrét termeékek
(tartalmi elem) megvaltoztatdsa a teljesités soran kizar6lag az alabbi esetben lehetséges:

- a megajanlott konkrét tartalmi elem igazolhaté modon - egyik félnek sem felrohatd
médon nem érhetd el a teljesités soran és annak beszerzési késedelme a hatirid6ben
torténd teljesitést veszélyezteti;

- afelajanlott helyettesitd termék minden paraméterében egyiittesen megfelel az eredetileg
megajanlott termék és a kézbeszerzési kiiras feltételeinek;

- az egyenértékiiséget Megrendeld miiszaki ellendre elézetesen igazolja,

- a valtoztatdés nem eredményezi a szerz6dés targyanak alapvetd megvaltozasat (pl.
funkcidvaltas); '

- Vallalkoz6 az eredetileg megajanlott ellenérték megtartasa mellett koteles teljesiteni.

'L\.h,\l
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10.3.Eljarasrend: Vallalkoz6 termékvaltoztatasi kérelmet nyujt be (tartalma: cserélendd és uj termeék
specifikiciéja az  egyenértékiiséget  alatdmaszté igazolasok  csatolaséval;  csere
sziikségszeriiségének indoklasa és az azt alatamaszté dokumentumok csatoldsa). Megrendeld a
kérelmet megvizsgilja, kérdés esetén hianypotlast inditvanyoz. Megrendel$ altali irasos
elfogadast kovetéen eszk6zolhet6 a termekvaltoztatas.

11 POTMUNKA

11.1 Felek a jelen szerz6dés fogalomrendszerében potmunka és tobbletmunka tekintetében a
Polgéri Torvenykonyvrol sz616 2013. évi V. torvény 6:244. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt
~ definiciokat fogadjék el és alkalmazzak, miszerint:

A véllalkozé kételes elvégezni a villalkozdsi szerzBdés tartalmdt képezd, de a vallalkozdi dij
meghatdrozasandl figyelembe nem vett munkdt és az olyan munkat is, amely nélkill a mi
rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas megvalésitdsa nem torténhet meg (t6bbletmunka).

A vdllalkozé kételes elvégezni az utélag megrendelt, kiilondsen tervmodositds miatt

sziikségessé valo munkdt is, ha annak elvégzése nem teszi feladatdt ardnytalanul terhesebbé
(potmunka). -

Mivel a jelen épitési szerzo6dés un. atalanydijas épitési szerz6dés, a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésében foglaltak alapjan a Vallalkozd az 4talanydijon feliil kizarolag a Megrendeld
altal el6zetesen elfogadott pétmunkaajanlatot kovetSen jogszerlien elrendelt pétmunka
ellenértékét igényelheti, mig a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult.

11.2 Megrendelé potmunkat kizarélag az alabbi esetekben jogosult elrendelni:

11.2.1 Olyan munkalatok, amelyek elvégzése, a Szerz6dés megkotésekor a Felek egyike éltal sem
voltak eldre lathatéak, a kivitelezési tervdokumenticioban nem szerepelnek, azonban azok a
szerz8désszerli teljesitéshez, a rendeltetésszerli és biztonsigos hasznalathoz miiszakilag
elengedhetetleniil sziikségesek, amelyek nélkiil rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalat
nem biztosithato.

11.2.2 A hatosagi engedélyek, szakhatésdgi hozzajarulasok kiadasahoz sziikséges - kiilondsen a
hasznalatbavételi engedélyezési eljaras soran a hatosagok éltal eldirt munkak esetén.

11.2.3 Pétmunkaként csak a Megrendel altal a Szerz6dés megkotése utdn irdsban elrendelt
munkak tekinthetdk.

11.2.4 Helytelen, hibas, vagy hianyos tervezdi koltségvetés kifrds miatti tobbletkoltség
pétmunkaként nem szdmolhato6 el.

11.3 Pétmunka dijanak elszimolasi médja

11.3.1 Amennyiben a kivitelezés sordn pétmunka elvégzésének sziikségessége meriil fel, azt a
Vallalkoz6 a Megrendeldnek eldzetesen irasban kételes bejelenteni. Abban az esetben, ha a
Vallalkozé a pétmunka elvégzésének sziikségességét a Megrendeld felé el6zetesen jelzi és
azzal kapcsolatosan a Megrendel6 kifogast nem emel, az nem értékelheté a pdtmunka
sziikségességét elismeré megrendeldi magatartasnak.

11.3.2 A pétmunka sziikségességére vonatkozé megrendelSi dontés esetén, a Megrendeld
szabalyszerl ajanlatot koteles kémi a Vallalkozo6tdl; a Vallalkozé az ajanlatkérés alapjan
ajanlattételre és ezzel kapcsolatos tételes koltségvetés elkészitésére koteles. A pétmunka
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elszamolasanak feltétele, hogy a Vallalkozé benyujtsa a munkak tételes koltségvetését (tétel
megnevezése, mértékegység, mennyiség, anyag, dij, anyagdsszeg, dijosszeg) a pétmunka
sziikségességének miiszaki és gazdasagi indokoldséval és a felmérési naploval egyiitt. Az
elszamolas sordn potmunka felar nem szdmithato fel. A pétmunka ajanlat elfogadasa eseten
a Megrendel6 pénziigyi kotelezettségvallalast tartalmazd eseti megrendelést ad ki.

11.3.3 A pétmunkéra vonatkozo6 arazott koltségvetés(ek) elkészitésénél a Szerz6dés megkotesere
iranyulé eljérasban benyujtott arazott koltségvetési tételek anyagkoltség és munkadij
egységarai, mint maximalt arak alkalmazhatok.

11.3.4 Azon tételek esetében, amelyek nem szerepelnek a benyujtott drazott koltségvetésben, a
Villalkoz6 a kdvetkez6 arképzést alkalmazhatja:

a) Az anyagkoltség egységir meghatirozasanak tekintetében az anyagok Onkéltsége
szamlaval igazolandd, amelyre a norma szerinti kalo, valamint szallitasi- és
anyagigazgatasi dij szamithat6 fel, amelynek értéke 10 %

b) A munkadij egységir meghatdrozasa kizarélag a Vallalkozo altal — a nyertes ajanlatdban
— benyujtott drazott kdltségvetésben alkalmazott rezsioradijakkal torténhet.

11.3.5 A MegrendelS 4ltal elrendelt pétmunkat - ha a potmunka pénziigyi elszamolhatosaginak
feltételei is biztositottak - a Véllalkozénak haladéktalanul el kell végeznie, olyan modon,
hogy az a kivitelezés el6érehaladasat, illetve a Szerzédésben meghatarozott véghatarid6t ne
veszélyeztesse.

11.3.6 Pétmunka elrendelése esetén — amennyiben a Megrendel$ a potmunkaajanlatot elfogadja,
tovabba az ellendrzds hatésagok (Kozremiikodé Hatosag, vagy Kozbeszerzési Hatosag, stb.)
sem miiszaki, sem finanszirozasi, sem pedig jogi kifogast nem emel és a szerzédes
moédositdsa nem titkozik a Kbt. rendelkezéseibe - a Felek a szerz6dés 3.2. pontjat
(Vallalkozé dij) dsszegét a megrendelt pétmunka Osszegével megemelve médositjak.

11.3.7 Felek megéllapodnak, hogy az esetleges potmunkédk ellenértéke a végszamliban
érvényesitheto.

12 EGYUTTMUKODES:

12.1Felek a polgari jog szabélyai szerint egyiittmiikddésre kotelesek, jogaikat és kotelezettségeiket
johiszem@ien és rendeltetésszeriien kotelesek gyakorolni, illetve teljesiteni. Kotelesek ugy
egyiittmiikodni, hogy a kivitelezés hataridore, a legjobb mindségben megvalosulhasson. Ennek
érdekében a felmeriils, a Szerz6dés teljesitését gatld, akadalyozo korilményekrSl a Felek
kotelesek egymast haladéktalanul, levélben (e-mailben) is értesiteni.

12.2A megvalésitas kozben felmeriil esetleges vitdkat, vagy vitds kérdéseket (miiszaki, értelmezési
stb.) Felek elsdsorban egymis kozotti egyeztetéssel rendezik, az esetleges
véleménykiilonbségek nem késleltethetik a megvaldsitast és nem adhatnak alapot a befejezesi
hatarid6 médositasara. '

12.3Vallalkoz6 koteles a Megrendeldvel igazoltan jogviszonyban allé - harmadik személlyel
egylittmiikddni, és minden, a megvaldsitissal Osszefliggd kérdést tisztazni, a munkavégzéshez
- a Szerzédésben rogzitett feltételekkel - munkateriiletet és felvonuldsi szolgaltatédsokat,
tovabba azok koordinacijat biztositani, a feltételeket kolcsondsen betartani. A Megrendelével

-
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jogviszonyban 4ll6, a Projekt megvalositasaban résztvevd egyéb vallalkozok tevékenysegének
koordinalasat Megrendel$ végzi. '

12.4 Amennyiben a Villalkozéval szemben jogerSsen felszamolasi eljarast rendeltek el, vagy a

13

Villalkozé végelszamolasi eljards - meginditdsit kezdeményezte, vagy a megsziinésere
vezethetd mas eljaras indulna, illetve, ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a szerz6dés
teljesitését nyilvanvalé moédon meghitsitja, a Vallalkozo err§l koteles azonnal irasban
tajékoztatni Megrendel6t. Az err6l valé tudomasszerzést kdvetben a Megrendeld - a 1991. évi
XLIX. térvény (Cstv.) 11. § (2) bekezdés h) alpont szerinti eset kivételével - jogosult a
Szerz6dést azonnali hatalyd felmondéssal megsziintetni. A megsziintetés alapjan a Megrendeld
és a Vallalkoz6é egymadssal elszdmolni koteles; a megszlinés id6pontjaban a munkak allasat
kiils szakértével fel kell méretni, a teljesitmény-aranyos dijat az elszamolas. alapjava kell
tenni. Megrendel6 a tovabbi munkélatok végzését — a vonatkozd kozbeszerzési szabalyok
megtartdsa mellett — jogosult lesz més vallalkoz6tol megrendelni, és annak koltségeit a
Viéllalkozéra atharitani. Az elszdmol4s soran a Megrendel$ az egynemii és lejart koveteléseit
beszamitassal érvényesitheti a Véllalkozéval szemben.

KAPCSOLATTARTOK

A Szerz3dés teljesitése soran, a szerz8désszer( teljesitéssel kapcsolatban eljaro személyek:

Megrendel6 részérol:

Miszaki ellenor

Név: Becze Attila

Szakteriilete(i): = ME-E jel6lésti miiszaki ellendr
kamarai szdma: ~ ME-E-17-5011

. Telefonszam: +36 20/ 921 - 3176

e-mail: aldorkft@gmail.com

Szekszard Megyei Jogu Véros Onkormanyzata
Név: Kelemen Marianna
Telefonszam: +36 20/ 421 - 2929

e-mail: kelemen.mariann@szekszard.hu

Vallalkozo részérol:

Név: Csap6 Ferenc felelés miiszaki vezetd
Szakteriilete(i):  MV-E jelolésti felelSs fnl’iszaki_vezet(’i
kamarai szima: ~ MV-E-17-0350

Telefonszam: +36 20/ 800 - 8032

e-mail: csapofo4@gmail.com
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A . fent nevezett személyek a Szerz6dés modositdséra vagy azzal egyenértékil tartalmu
nyilatkozat, megallapitas megtételére nem jogosultak.

14 MINOSEGBIZTOSITAS, MINOSEGTANUSITAS

14.1

14.2

14.3

14.4

Villalkozé altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épit6 e€s szerelBipari termékeknek,
szerkezeteknek és az alkalmazott technologidnak meg kell felelniiik a vonatkozé normativ
dokumentumoknak, szabvanyoknak, miiszaki irdnyelveknek, miiszaki el6irasoknak, gyértdi
miiszaki feltételeknek, tovabba Megrendeld altal szolgéltatott miszaki specifikdcioban
meghatarozott kovetelményeknek. Ezeken felil a Villalkozénak az érvényes magyar

épitésiigyi, egészségiigyi, munkavédelmi, tiizvédelmi és kdrnyezetvédelmi elbirasokat is be
kell tartania.

Villalkoz6 a szabvényokban eldirt ellendrzéseket folyamatosan elvégzi és azok
jegyz6konyveit, bizonylatait Megrendeld rendelkezésére bocsatja.

A Vallalkoz6 az elkésziilt szerkezetek mindségét probakkal koteles ellendrizni, mely probak
eredményét az épitési naploban rogziti. Viz- és fiitésvezetékek belsé és épiileten kiviili
szerelési munkainak elvégzése utan a Villalkozo koteles a vezetékekben nyomasprobat tartani
a Megrendeld miiszaki ellendrének el6zetes értesitésével, jelenlétében az eldirdsok szerinti
tilnyomésokkal, idéintervallumokkal, jegyzokdnyvben val6 rogzitéssel. Ezen nyomasprobak
eredményét kiilon jegyzokonyvben kell rogziteni és azokat mellékletként az épitési naplohoz
kell csatolni.

Amennyiben a Felek kozott az épitési munkalatok tekintetében velemenykulonbseg keletkezik
és azt nem tudjak sajat korben rendezni, ugy a felek az EMI szakértdi témogatasaval
dontenek. Az EMI szakértSi dijait a helytelen allaspontot elfoglalé szerz6d6 fél koteles
viselni, azonban barmelyik fél megeldlegezheti azt. Az EMI bevonasanak eljarasi rendjét a
felek kiilon allapitjak meg. A Szerz6dés a véleménykiilonbség kialakuldsatol szamitott 3
munkanapon beliili intézkedési kotelezettseget ir el6 a Megrendeld szamara, azaz a
Megrendeld koteles ez alatt az id6 alatt az. EMI-t véleménykiilonbség megoldaséra irdsban
felhivni. Ha barmely okbol az EMI nem vallalja, a felek igazsagiigyi miiszaki szakértot
kémek fel.

15 SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

151

Jotallas:

15.1.1 Vallalkoz6t a jelen szerz6dés szerinti munkék tekintetében az eredményes miiszaki 4tadas-

15.2

atvételi eljaras befejezésének (lezdrdsinak) iddpontjatol —szamitottan (amennyiben
jogszabaly az épitmény egyes epuletszerkezetelre azok létrehozasanal felhasznalt egyes
termékeire és anyagaira, avagy a kivitelezés soran beszerelésre keriilt egyes eszkozokre,
berendezésekre hosszabb kételezd jotallasi id6t nem ir €ld, illetve a gyartd hosszabb idejil
jotallast nem biztosit) a Vallalkozé nyertesként kihirdetett ajanlatdban foglaltaknak
megfelelden 60 honap teljes kord jotallasi kotelezettség terheli.

A jotallas ideje alatt az esetleges meghibasodasok javitasa, elhdritasa dijtalan. A j6téllas nem
terjed ki elemi csapas, rongdlas vagy mas szakszeriitlen miikodtetés, beavatkozéas éltal
okozott karok kijavitisira. A jotallasi id6 alatt esetleges meghibasodasok elharitasat,

I
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154
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15.6

15.7

15.8

15.9
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bérmely eszkoz, berendezés cseréjét a Vallalkozo téritésmentesen elvégezni koteles.

A jotallas id6tartama alatt a Vallalkoz6 a Megrendeld 4ltal irasban jelzett hibds munkarészek
kijavitdsat - amennyiben az id6jaras a javitast lehet6vé teszi 3 munkanapon beliil kételes
megkezdeni, és a miiszakilag indokolt iddtartamon beliil befejezni. Ellenkezé esetben a

Megrendel6 jogosult- a Vallalkozé értesitése mellett - a biztositék terhére a munkat massal
elvégeztetni.

Hibabejelentés médja: Meghibdsodas esetén Megrendeld bejelentést- tesz  (e-
mailen/telefonon/telefaxon) a Vallalkozo altal megadott elérhetésége valamelyikén. A
bejelentés soran legalabb rogziteni kell helyszint, a bejelentd nevét, a hibajelentés leirasat, a
hiba bekovetkeztének idépontjat. A hibabejelentés dokumentalasa: Megrendel6 a telefonon
tett hibabejelentést koteles minden esetben irdsban (faxon/e-mailen) is soron kiviil
megerdsiteni, a bejelentést kovetd legrovidebb idon beliil.

A kijavitott, kicserélt részek vonatkozasdban a jotallasi id6 a kijavitas, illetve kicserélés
teljesitésének idSpontjatol kezd6dden tjra indul.

A jotallas és a szavatossag korébe tartozé munkélatok muszaki dokumentécidjat vezetni kell
és utodiratként kell a Szerz6dés anyagaihoz csatolni. A jotallas és a szavatossag keretében
végzett munkak utani kellékszavatossagi és jotallasi felelGsség az ilyen munkak Megrendeld
altali atvételével veszi kezdetét.

Az 4tadas-atvételi eljarastol szamitott 12 (tizenkettd) honapot kovetd honapban, és a vallalt
jotallasi idétartam végén utd- feliilvizsgilati eljarasokat (garancidlis feliilvizsgalatok) kell
tartani, amelynek megszervezése a Megrendeld vagy megbizottja feladata, és amelyen a
Vallalkozo koteles aktivan részt venni. Megrendeld kotelezettséget véllal, hogy ezen eljarast
megfelel8en elokésziti, a kitliz6tt idépontot megel6z6 30 (harminc) nappal kordbban értesiti a
Véllalkozét az esetleges hiba, - vagy hianyjegyzék megkiildésével, illetve a helyszini bejaras
és helyszini vizsgilat biztositasaval. "

Az uto-felilvizsgalati eljarasr6l a Felek kozosen vesznek fel jegyzOkonyvet. A
jegyz6konyvnek tartalmaznia kell a jelenlév8k nevét, a vizsgilat idGpontjat, a bejart
helyszinek tételes felsorolasat, az elvégzett vizsgilatokat, a megrendeldi bejelentéseket €s az
ezzel kapcsolatos vallalkoz6i nyilatkozatokat. Kiilon ki kell témi arra, hogy a hibék,
hidnyossagok a Vallalkozé 4ltal elismertek-e; elismerés esetén a kijavitas, kicserélés és
miiszaki megoldés kivitelezési idStartamat, a kivitelezés elvégzésének idSpontjat is rogziteni
kell.

Jotallasi biztositek:

15.9.1 Villalkoz6 - a jotallasi kotelezettsége teljesitésének biztositdsara, a jotallasi/garancialis

iddszakban felmeriil§ esetleges hibak elharitasanak fedezetére, a teljes jotallasi id6szakra -
jotallasi biztositékot koteles nytjtani a Kbt. 134. § (3), (4), és (6) a) pontja, valamint (8)
bekezdések szerint. '

15.9.2 A Villalkozé ezen feliil biztositja a Megrendel6 a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban foglalt

jogait a szavatossagi igényének érvényesitésére.

15.9.3 A jotallasi biztositékot a jotallasi kotelezettség kezdetének idSpontjaban kell a Megrendeld

részére rendelkezésre bocsatani,

15.9.4 A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsitasa a végszamla benyujtasanak feltétele, amellyel

kapcsolatban Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 mindaddig nem esik fizetési
késedelembe, amig a jotallasi biztositékot a Megrendeld részére nem bocsatja rendelkezésre.
A\
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15.9.5 A jotallasi biztositék mértéke a tartalékkeret nélkiili vallalkozéi dij AFA nélkiili dsszegének
3%-a, amelyet Vallalkozo, valasztasa szerint kiteles a Megrendelének nydjtani a Kbt. 134 §
(6) bekezdés a) szerinti formakban. A biztositék célja a Megrendel6 részére annak
garantalasa, hogy Vallalkozo jotallasi és szavatossagi kotelezettségeit szerzédésszerlien
teljesiti, a hibas teljesitéssel kapcsolatos igényeket kielégiti. Megrendel§ jogosult ezen
biztositék igénybevételére, amennyiben a Vallalkozd valamely jotallasi, szavatossagi,
hibajavitési kotelezettségének a teljesitését a sajat érdekkorében felmerdiilt ok miatt meg sem
kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

A jotéllasi biztositék mértéke dsszegszertien: 4.213.316, - Ft;

A biztositék formaja: 6vadék (elbirt pénzdsszegnek a megrendeldként szerz6d6 fél fizetési
szamlajara torténd befizetésével, atutaldsaval)

15.10 A jotallasi biztositék abban az esetben megfeleld, ha az a Szerz8désben rogzitett teljes
jotallasi id6szakra, annak lejartaig + 30 naptéri napra szol a sikeres miiszaki atadas-atvételt
kovetGen, tovabba feltétel nélkiili fizetési kotelezettséget tartalmaz, amely minden tovabbi
feltétel igénylése nélkiil érvényesithets. '

15.11 Megrendel6 a jotallasi biztositék terhére jogosult Véllalkozéval szemben a szavatossagi €s
jotallasi igényeibdl eredd kovetelését érvényesiteni. Az érvényesitett jotallasi biztositek
felhasznaldsar6l a Megrendeld szamadasi kotelezettséggel tartozik. Amennyiben a
Megrendelé részérdl érvényesitendd Osszeg a jotallasi biztositék cimén rendelkezésre allo
Osszeget meghaladja, a Vallalkozé koteles a kiilonbozet Osszegét a Megrendeld részére
megtériteni.

- 15.12 Megrendeld a Szerzédés a j6tallasi id6 lejartatol szamitott 30 (harminc) napon beliil a jotallasi

biztositék nem érvényesitett Osszegével Vallalkozé felé elszamolni és — a biztositék

formajatol fliggBen — a biztositék Vallalkozé szamara torténé megsziintetése vagy, feloldasa
vagy visszaadasa érdekében intézkedni koteles.

15.13 A szavatossagi igények érvényesitésére és a Villalkoz6 ezzel kapcsolatos kotelezettseégeire
egyebekben a Ptk. rendelkezései €s a lakasépitéssel kapcsolatos kotelez6 jotallasrol szolo
181/2003. (XI1. 5.) Korm. rendelet szabélyai az iranyad6ak.

15.14 Kotbérek

15.14.1 Vallalkoz6 a Szerzdés alairasaval tudomasul veszi és elfogadja, hogy a Szerzédés hiba- és
hidnymentes 4llapotban, hatirid6re t6rtén8 teljesitése, haszndlatra kész allapota
Megrendeld kiemelt érdeke abbol eredden — tekintettel a timogatési finanszirozasi forrasra
~megvalésitasi  hatiridejének késedelme a tamogatdsi forrds elszdmolhatosagat
veszélyezteti. A fentiekre tekintettel Vallalkozo a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapjan pénz
fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha olyan okbdl, amelyért felelés, megszegi a
szerzOdést, az alabbiak szerint:

15.14.2 Késedelmi kotbér: Vallalkozo, ha olyan okbol, amelyért felelds késedelmesen teljesit,
késedelmi kotbér megfizetésére koteles. A késedelmi kotbér dsszege az altalanos forgalmi
adé nélkiil szamitott vallalkozéi dij 0,3 %-anak megfeleld Gsszeg minden késedelemmel
érintett napra, felsé hatara a tartalékkeret nélkiili teljes vallalkozoi dij AFA nélkiili
Osszegének 20 %-a. Amennyiben a késedelmi kotbér mértéke eléri a maximumot,
Megrendelé a szerz6dést6l valé elallds jogat gyakorolhatja. A késedelmi kotbér
megfizetése a Ptk. 6:187. § (1) bekezdésére figyelemmel nem mentesiti a Vallalkozot a
teljesités alél. A kotbér a szerz6désszegés orvoslasakor vagy a maximum elérésekor valik

esedékessé.
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Hibas teljesitési kitbér a hatrinyos helyzetii munkavallalok alkalmazasara vonatkozé
vallalas be nem tartasa esetére: (ez csak abban az esetben alkalmazandd, amennyiben a
nyertes ajanlat tartalmaz erre vonatkozo vallaldst) Viéllalkozd, ha olyan okbdl, amelyért
felelSs, a jelen szerzédéskotés 1.8. pontban vallalt kotelezettsége be nem tartdsa esetén
hibas teljesitési kotbér megﬁzetesere koteles. Amennyiben a kivitelezési munkalatok
tényleges id6tartama alatt (azaz az eredményes atadas-atvételi eljards megkezdésének az
idépontjaig) ‘a hatrAnyos helyzeti munkavallalo(k) 4ltal norméal (napi 8 Oras)
munkaidével szdmitva, az Osszesen teljesitett munkanapok szdma nem éri el az
ajanlatban vallalt héatranyos helyzetli személyek szdmdra figyelemmel kiszamitott
dsszmunkanapok mennyiségét, a Véllalkoz6 az elmaradt munkanapok utan (minden
munkanap utan) az altaldnos forgalmi adé nélkiil szdmitott véllalkozéi dij 0,2 %-anak
megfeleld dsszegli kotbér fizetésére kotelezett. Megrendeld a kotbért legfeljebb teljes
véllalkozoi dij AFA nélkiili sszegének 20 %-4ig érvényesiti. A szerz8dés teljesitése soran
(az ajanlatban) az értékelési szempontra bemutatott/ az arra tett vallalasra figyelemmel
foglalkoztatott héatranyos helyzetd ~munkavallalé(k) személye az Megrendeld
hozzajarulaséval szerz8désmodositas nélkiil valtozhat, annak igazoldsa mellett, hogy a
bevonéasra keriilé személy szintén hatranyos helyzeti munkavallalo. Mindezt a kivitelezés
teljes id6tartama alatt a Véllalkozé hitelt érdemlden és kovethetben dokumentalni kételes
(pl. munkaszerzddéssel, és jelenléti iven, vagy olyan igazolé dokumentumon, amely
bemutatja, hogy az érintett szerzodés teljesitése soran mely napon, mennyi id6tartamban
(napi 8 6ras munkaidében) az adott szerz6déssel, annak teljesitésével Osszefliggésben
milyen feladatot végzett el/latott el az értékelési szempontra bemutatott hatranyos helyzetl
munkavallald, és amely tartalmazza a Vallalkozo, és Megrendeld) képviseletében eljaro
személyek, tovabba és a szerz8dés teljesitésében kozremiikodé hatranyos helyzetl
munkavallalé alairasat is.) '

Meghitsulasi kotbér: Amennyiben a szerzidés olyan okbol nem teljesiil, amelyert
Villalkozo felelds (ideértve azt az esetet is, ha a Vallalkoz6 késedelmére, vagy sulyos
szerzOdésszegésére tekintettel Megrendel6 részérdl érdekmulas kovetkezik be, és a
szerz8dés rendkivilli felmondasira vagy szankcids .elallas gyakorlasara kényszeriil),
Villalkozé meghitsulasi kétbér megfizetésére koteles. A Megrendel6 elallasi jogat a
Szerz6dés teljesitésének meghitisuldsara hivatkozva érvényesitheti, ha a késedelem
egyértelmiien és vitathatatlan modon a Vallalkozo hibajabol keletkezett. A kotbér alapja az
altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott vallalkozoi dij (részbeni meghitisulds esetén a nem
teljesitett részre - azaz a meghitisuldssal érintett részteljesitésre esd) altalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott vallalkozéi dij 25 %-a. A meghitsulasi kotbér érvényesitése esetében
annak &sszegébdl az addig felmeriilt, és érvényesitett késedelmi kotbér dsszege levonasra
keriil.

Villalkozé akkor mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerzOdésszegesét
kimenti. [Ptk. 6:142. §]. Vallalkoz6 a kotbérfeleldsség aldl csak akkor mentesiilhet, ha
bizonyitja, hogy a szerz6désszegést az ellendrzési korén kiviil esé olyan kdriilmény okozta,
amely a szerzodéskotéskor nem volt el6re lathatd,- és nem volt elvarhatd, hogy a
koriilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa. Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendeld a
Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdéseiben eldirt felmondasi kételezettség teljesitésére kényszeriil, a
szerz6dést a Felek meghitsultnak tekintik.

A Megrendel6é részére esedékessé valéo kotbért Megrendelé elkiilonitetten kezeli.
Egyebekben a kotbérre vonatkozéan a Ptk. 6:186. § (1) bekezdés rendelkezései

b
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alkalmazandok.

15.14.7 A kotbér lejart kovetelésnek mindsiil. Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld
jogosult az esedékessé valt kotbért a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben a még ki
nem egyenlitett ellenértékbdl levonni, avagy a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni.
Amennyiben a kétbér ily médon nem érvényesithetd teljes egészében, gy a fennmaradd
kotbérrészt a Megrendel§ értesitése (kotbérbekérd) alapjan Vallalkozo koteles 30 napon
beliil a Megrendeldnek atutalni.

15.14.8 Vallalkoz6 Megrendeld részére koteles megtériteni az altala szerzodésszegéssel vagy
szerz6désen kiviil okozott kart. A kotbér érvényesitése nem érinti Megrendeldnek a kdtber
Osszegét meghaladd kirigényét és a szerzOdésszegésbll eredd igényeit. Megrendeld
jogosult azokat a polgari jog szabdlyai szerint érvényesiteni.

16 VIS MAJOR:

A Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy egyik fél sem felelds, illetve vétkes a jelen
szerz6désben foglalt kotelezettségek azon hibaiért vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet vis
major okozott. Vis major esetén minden fél maga viseli a sajat érdekkorében felmeriilt kart.
‘Vis major alatt értendd minden olyan esemény, illetve torténés, amelynek oka a felek
rendelkezési jogan és érdekkdrén kiviil esik, elére nem lathatd, elkeriilhetetlen, és amely
megakadalyozza az érdekelt felet a szerzOdéses kotelezettségek teljesitésében. Ilyenek
kiilondsen a természeti katasztréfak — foldrengés, tlizvész, aszdly, fagykar, arviz, szélvihar,
villamcsapas, a jarvany, a jelentSs kihatasd politikai-tarsadalmi események mint példaul a
habord, forradalom, felkelés, szabotizs, kozlekedési utvonal (repiilétér) lezarasa,
meghatarozott  allami  .intézkedések, ugymint a  behozatali-kiviteli  tilalmak,
devizakorlatozasok, embargd, bojkott és hasonlok, a silyos iizemzavarok, valamint a
szerz6désszerii teljesitést lehetetlenné tevé radikalis piaci valtozasok (mint drasztikus
arrobbanas, a fizetés pénznemének rendkiviili meggyengiilése stb.). Vis major bekdvetkezése
esetén az erre hivatkozé fél koteles a szerzédéses partnert haladéktalanul és rovid uton is
értesiteni és javaslatot tenni az ennek folytan bekovetkezd késedelem, illetve hibas teljesités
pétlélagos kikiiszobolésére. Amennyiben a Megrendeld egyéb iranyu irdsos utasitdst nem ad,
a Villalkozénak tovabb kell teljesitenie szerzGdéses kotelezettségeit, amennyiben az
ésszertien lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerli alternativ ‘modot a teljesitésre,
melyet a vis major esete nem gatol. Felek nem tekintik vis majornak barmely fél atalakulasat,
felszamolasat, illetve fizetésképtelenségét.

17 SZERZODES MEGSZUNESENEK ESETEIL:

17.1 A szerz8dés megsziinik a felek szerz6désszerii teljesitésével.

17.2 Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6déstél a felek a masik fél sulyos
szerzbdésszegése esetén irasos értesitéssel, azonnali hatéllyal elallhatnak, vagy amennyiben
az eredeti allapot nem 4llithaté helyre, Uigy jogosultak a szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani. Amennyiben a Szerz6dés valamely rendelkezése azt kiilon maéshol nem
nevesiti, a Felek kiilondsen az alabbi szerz8désszegéseket tekintik sulyosnak:

a) A Villalkozé az Osszeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartdsi kotelezettsegét

1/_,\



b)

d)
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megszegi;
Barmelyik fél teljesen vagy 1ényeges mértékben megsziinteti tevékenységet;

Villalkozé a jelentési, informacidszolgaltatasi kotelezettségét Megrendel6 ismételt
kérésére sem teljesiti az igényelt hataridore.

Ha a Villalkozéval szemben jogerSsen felszdmolasi eljarast rendeltek el vagy a
Villalkozd végelszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezte (kivéve a Cstv. 11. § (2)
bekezdése), illetve, ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a szerzédés teljesitéseét
nyilvanvalé médon meghitsitja.

A Villalkozd a szerzédéskotést kovets 5 munkanapon belill Megrendel altal torténd
munkateriilet atadasat kovetSen koteles a kivitelezést megkezdeni, ennek elmulasztasa
esetén a Megrendeld a szerz6déstol elallhat.

17.3Amennyiben a Véllalkoz6é olyan okbdl esik késedelembe, amelyért felelds, és a késedelmi
koétbér mértéke elérte a maximalis Ssszeget, gy Megrendel$ jogosult a szerzédést azonnali
hatéllyal felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendel§ arra, hogy a fennmarado, vagy
hianyz6 munkalatokat harmadik személy altal a Véllalkozé koltségére és veszélyére
elvégeztesse és befejezhesse, aminek sordn az ezzel kapcsolatos tobbletkdltségek Vallalkozot
terhelik. Ezen tiilmenden koteles a Vallalkozo a Megrendeld részére a ténylegesen' felmeriilé
karokat is megtériteni.

17.4A Megrendeld a Kbt. 143. § (1) bekezdése szerint a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a ‘'szerz6déstd] elallhat, ha:

2)

b)

17.5

17.6

2)

b)

feltétleniil sziikséges a szerzodés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni,

a Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betaﬁését, vagy a Véllalkozoként

szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely. nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

az BUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birdsiga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6é jogdbdl ered6 valamely
kotelezettség tekintetében - kotelezettségszegés tortént, és a birésag éltal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis..

A Megrendeld a Kbt. 143, § (2) bekezdése szerint koteles a szerz6dést felmondani, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l eldllni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut
tudomdaséra, hogy a Villalkozoként szerz6dé fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

A Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a
szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a
szerzOdéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon - ha

a Viallalkozéban kodzvetetten vagy kodzvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban .
meghatérozott feltétel.

a Villalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel.
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Az e bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerz6dés megszunese el6tt mar
teljesitett szallitas szerz6désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

18 ALAVETES, ALKALMAZANDO JOGSZABALYOK

18.1

18.2

18.3

Amennyiben a Felek kozott a Szerzddéssel sszefliggésben vita alakul ki, a Felek vallaljak,
hogy vitdjukat elsésorban megegyezéssel rendezik: Ha az egymas kozti egyeztetés nem
vezetne eredményre, akkor a Felek egyiittesen kozvetit6hoz (medidtorhoz) fordulhatnak.
Jogvita esetén — ha a kotelez6en elvallalt egyeztetés nem vezetne eredményre, illetve, ha az
egyeztetést barmelyik vagy mindkét fél elutasitja, illetve nem tesz eleget az egyeztetési
kotelezettségének az erre vonatkozd felhivasban foglaltak ellenére sem — a Felek a magyar
Polgari Perrendtartis szerint hataskdrrel és illetékességgel rendelkezd birésdghoz
fordulhatnak.

A Szerz6désben nem szabélyozott kerdesekben elsésorban a Szerzodés megkotésére irdnyuld
kozbeszerzési eljaras meginditasakor hatdlyos Kbt., Ptk., Etv. (az épitett kornyezet

_alakitasardl és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL t6rveny), valamint a 191/2009. (IX. 15.)

Kormanyrendeletben foglaltak az iranyadok.

Szerz6do felek magukra nézve kotelezének fogadjék el, hogy a Kbt. és az llamhaztartasrol
sz016 1992. évi XXXVIIL torvény szerinti illetékes ellenorzo szervezetek feladat- és
hataskoriiknek megfeleléen a kozbeszerzési eljardsokat és az azok alapjan megkotott
szerz6dések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly szerinti
informacié megadasa iizleti titokra valé hivatkozéassal nem tagadhat6é meg.

19 EGYEB RENDELKEZESEK

19.1

19.2

Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti felteteles
" kozbeszerzési szerzédésnek minGsiil. Megrendeld a targyi projektben projektfejlesztés végi
Tamogatasi szerz6dés modositasi igényt nyujtott be a Kozremiikodd Szervezethez a
mérfoldkovek, illetve a projekt egyes koltségeinek atcsoportositdsa vonatkozasiban. Ennek
megfeleléen a Szerz6d6 Felek tudomasul veszik, hogy kozottilk a jelen szerz6des érvényesen
1étrejott, azonban annak hatélyba 1épésének idSpontja az a nap lesz, amikor a Témogatasi
Szerz6dés moédositdsa a MegrendelSvel alairasra keriil. Err6l a tényr6l Megrendeld a
Vallalkozot soron kiviil, irdsban (faxon, e-mailen) értesiti. A forras-kiegészitésre irdnyuld
igény el nem fogadasat, vagy az igényeltnél kisebb Osszegben torténé elfogadasat a Felek
olyan koriilménynek tekinti, amelyet a Ptk. 6:116. § (2) bekezdése szerinti bonté feltételnek
mindsiil. Vallalkozé kijelenti, hogy ez esetben a Megrendeld irdnyédban semmilyen jogcimen

semmilyen tovabbi kéltségigényt nem tdmaszt, illetve semmilyen tovabbi koveteléssel nem
1ép fel.

Felek rogzitik, hogy a szerz8dés fedezete jelen szerz6dés 3.3 pontjdban részletezettek szerinti
rendelkezésre all, tovabba a Tamogatasi szerz6dés modositasa a mérfoldkovek tekintetében is
elfogadasra keriilt, igy a jelen szerz6dés alairasakor hatalyba lép.

Megrendelé a véllalkozasi szerzédés teljesitése soran esetlegesen keletkezd, szerz6i jog
védelme ala es6 alkotdsokon teriileti korlatozas nélkiili, kizar6lagos és harmadik személy
szdmara atadhaté felhasznaléi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotdsok atdolgozasara

' |
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Minden, a Szerzédés keretében a felek altal egymasnak kildott értesitésnek irott formaban
(ajanlott-tértivevényes kiildeményként, telefaxon, e-mailben) kell torténnie. Ezen értesitések
kozlésének hatélya a cimzett 4ltali atvételkor, illetve neki trténd kézbesitéskor all be. -

A felek k6z6tti irasbeli €s szobeli érintkezés nyelve a magyar.

Villalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzddés idGtartama alatt, tovdbba annak
barmely okbél trténé megsziinése esetén, iddbeli korlatozas nélkiil, harmadik személlyel (az
dllami ellenbrzési és feliigyeleti szerveket nem ideértve) nem kozli, nem hozza
nyilvanossagra, nem reprodukalja a Szerzddés teljesitése soran tudomdséra jutott - szébeli,
irasbeli -, a Feleknek a Szerzédésben foglalt jogviszony4val Gsszefiiggd, miiszaki-, jogi-,
izleti informaciot, tényt, adatot, dokumentumot - ide értve a know-how-t, koltségekre,
eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre vonatkozé informéciokat, szamitogépes programokat -
kivéve, ha a kozléshez a MegrendelS elSzetesen irdsban hozzajarult. Felek rogzitik, hogy
amennyiben a Vallalkozo fenti kdtelezettségét barmely okbdl megszegi, a Vallalkozot teljes
kértéritési kotelezettség terheli és a Megrendel - beldtdsa szerint - jogosult a Szerzédést
felmondani, azonban - a felmondésra tekintet nélkiil - a Vallalkozé kotelezettsége az abban
rogzitett feltételekkel fennmarad.

A Szerzdédés teljesitése soran keletkez6 barmilyen szellemi alkotashoz fiiz6d6 (szerzéi jogi,
iparjogvédelmi stb.) jog a Megrendeld kizar6lagos tulajdonat képezi, a vagyoni jogok a
Megrendelst illetik meg, aki ezeket (fel)hasznalhatja, koézzéteheti, tovabbadhatja, vagy
belatasa szerint atengedheti, médosithatja Atruhazhatja foldrajzi vagy barmely mas korlat
nélkiil. A vagyoni jogok ellenértékét a felek a jelen szerz8désben rogzitett dij megfizetésével
kiegyenlitettnek tekintenek.

A Villalkozé a cég adataiban bekovetkezett valamennyi, a Szerz6dés szempontjabol lényeges
valtozast (pl. cégforma, cégnév, székhely, torvényes képvisel személyének megvéltozasa,
szdmlazési cim, bankszdmlaszdm valtozas stb.) koteles 7 (hét) napon belill irasban a
Megrendel6 tudomasara hozni.

A szerzdésben foglalt miiszaki tartalom, dij vagy egyéb vallalasi feltétel megvaltoztatasara
irAnyulé széndék esetén a szerzddést a Felek csak kozos megegyezéssel, irasban
médosithatjak. A Kbt. 141. §-dban foglalt rendelkezéseket ezen talmenden alkalmazni kell a
szerzGdéses felek - vagy az erre jogosult valamelyik fél - 4ltali modositéséara, valamint a felek
jogviszonydnak a szerzédésben foglalt rendelkezéseknek megfeleld valtozdsara is (a
tovabbiakban egyiitt: szerz6désmodositas).

A Szerz6dés 6 (hat) eredeti példanyban késziilt, melybdl 2 (ketto) példany a ‘Vallalkozot, 4
(négy) példany a Megrendelot illeti meg.

20 MELLEKLETEK

[, T O VS B S B

.sz. melléklet: A nyertes ajanlatban szerepld arazott kéltségvetés
.sz. melléklet:  Miiszaki titemterv

.sz. melléklet:  Organizacids terv

.sz. melléklet:  Ervényes épités-szerelésbiztositési kétvény masolata

.sz. melléklet: A Szerzédés miiszaki tartalmat meghatérozé tervdokumentéci6 (fizikailag

nem keriil csatolasra a Szerz6déshez



6. sz. melléklet:
7. sz. melléklet:

8. sz. melléklet:

33

Ko6zbeszerzési Dokumentacié (jogi és miiszaki dokumentécio teljes
egészében) (fizikailag nem keriil csatolasra a Szerz6déshez)

"o

(adott esetben) a Megrendel§ 4ltal a kozbeszerz¢si eljaras sordn nytjtott

kiegészit6 tajékoztatas

Targyalasi jegyzokonyv(ek)

A Felek a Szerz6dést elolvasas, értelmezés és megértés utin, mint akaratukkal mindenben egyez6t

irtak ala.
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A Szerz6dés 6.1 pontjghoz: az Utem-, és Organizdcios terv tartalma

A miiszaki iitemterv sivos rajz, (Gannt diagram) és szoveges forméban kell elkésziteni.

Tartalmaznia kell legalabb:

« munkanemenkénti részletezettséggel

a kivitelezési

munkafolyamatokat, megjelenitve az eldrehaladast.

o vegyék figyelembe, hogy az épitési, egészségiigyi és munkabiztonsigi, valamint a

kornyezetvédelmi-, munkavédelmi-, balesetvédelmi eldirasokat,
 tartalmazza heti bontasban tervezett 1étszam, és eszkozfelhasznalast;

tervezett id6pontjait;

vizsgélatok, szakvélemények, egyeztetések, eltakards elGtti jovahagyatasuk, tipusat és

a benytijtani kivint résszdmlak tervezett idSpontjait.

tevékenységre vonatkozo
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Organizaci6s terv minimalis tartalma:

e az itemtervvel 6sszhangban 1évS, mérethelyes organizacids helyszinrajzot kell
csatolni, e

e az épitési forgalom és anyagszallitds nyomvonalat.

e az anyégtérolés és a hulladékgytijtés, kezelés helye, mérete és modja

o az épitési és felvonulasi teriilet lehatérolisanak helye és modja, valamint Srzésének
médja

e afelvonulasi létesitmények helye:

o az épitéssel kozvetleniil érintett épiiletrészen kiviili tertileti igények megnevezése,
jel6lése, mérete, hasznalatanak idGtartama

o az épitési zaj-, por-, rezgéscsdkkentésének maodja, provizoriumok felallitisanak helye és
moédja '

o az esetlegesen sziikségessé valo korlatozasokat (forgalomtechnikai valtozasok, stb.),
melyhez sziikséges engedélyek beszerzése Vallalkozé feladata és kotelezettsége lesz.



GROUPAMA BIZTOSITO
BIZTOSITASI KOTVENY

7}‘@ Groupama

Biztosité

szerz8désszam: 517/897692158

[ALTALANOS ADATOK |
Biztosito: Groupama Biztosité Zrt.
Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet kiralyné atja 1/C.
Cégjegyzékszam: Cg. 01-10-041071
Cégbirosag: Févarosi Torvényszék Cégbirésaga
Telecenter: +36 1 467 3500
Internet cim: www.groupama.hu
Levélcim: 1380 Budapest, Pf. 1049
Szerzédéskezeld egység: 320904 - Kozép-dunantuli Uzleti Igazgatosag
Szerzodd/biztositott:

Cégnév: Abriss-Bau Kit.

Adbszam: 25480502-2-17

Eqy ittbiztositottak:

Székhely/Levelezési cim: 7100 Szekszéard, Borostyan u. 3.

a megrendeld valamint a szerzé6d6 megbizasabél a kivitelezésben résztvevd valamennyi

olyan alvéllalkozé, amelyek a jelen biztositasi szerzédésben biztositott épités-szerelesi
munkak valamelyikére alvéllalkozéi szerzédéssel rendelkeznek, azzal a kikdtéssel, hogy
ezeknek az alvallalkozéi szerzédéseknek az ellenértékét tartalmazza a biztositasi szerzbdés

biztositasi dsszege.

Megrendel8: Szekszard Varos Onkorményzat

Biztositas tartama: hatarozott

Diifiz: itemezése: egydsszeg(

Diifizetés média: szamla alapjan banki atutalas

Diifizetés esedékesséaqe: a szamlan megjeldlt esedékességi datum szerint
Kockazatviselés kezdete: 2020.12.11 00:00 6ra

A kockazatviselés vége:  2021.07.31 24:00 6ra

Kockazatviselés helye:

Biztositott épitési munka:

Ezt kévetben 12 hénap a 004.sz. zaradék szerint

éplilet kozbsségi hazza valé alakitasa

Szekszard, Patak utca: 23/B, 30, 31/A, 31/B, 31/C, 31/D, 33/A,33/B, 33/C, 33/D

Onkormanyzati tulajdonti bérlakasok feldjitdsa, és korszeriisitése, valamint gazdasagi

Teriileti hataly: vagyonbiztositasok esetében: a kockazatviselés helye
felelosségbiztositasok esetében: Magyarorszag
[GB 517 project Epités- és szerelés- biztositas i
A vonatkozé biztositasi feltételek, liqyfél-tajékoztatok,
zaradékok. kizarasok és megkdtések: Nyomtatvany szama:
- Adatkezelési T4jékoztatd 13075/2
- A személyes adatok, a biztositasi titoknak mindsulé adatok kezelésére, valamint a biztositasi
szerzédéssel kapcsolatos panaszok (gyintézésére vonatkozo elvi és gyakorlati tudnivaiok
(TUDNIVALOK) 13160/8
- Vagyonbiztositas altalanos szerzddési feltételei és lgyféltajékoztatdja 13800/1
- Vallalkozasok feleldsségbiztositasanak altalanos szerzodési feltételei — altalanos szerzédési
feltételek és ugyféltajékoztatd 13820/1
- GBS517 jelli Epités- és szerelésbiztositas kilénds szerzédési feltételek és Ugyféltajékoztato 1311272

- Dologi karok biztositasa
- Felelésségbiztositasi karok biztositasa
- Védelmi elbiras: VED zaradék, minimalis mechanikai védelem
- z&radékok kozil a lll. FEJEZETben megjeldltek, valamint
- az Utitgyi Miiszaki El8iras (UT) 2-1.119
Kiegészitd zaradékok a jelen dokumentumban régzitettek szerint

-1/4 oldal -



A biztositasi szerzdés részét képezi a beruhézashoz készitett és az illetékes hatésag altal engedélyezett:
- miiszaki leiras - tervdokumentacié - biztositési adatkdzld

[l. FEJEZET - DOLOGI KAROK

1. Epitési teljesités (1.a.+1.b.):
(A biztositott épitési munkara vonatkozé épitési teljesités Osszege

szerkezeti elemekkel és épitGanyagokkal egyiitt, AFA nélkiill) 140 444 ,-eFt
1. a. vallalasi dij: -eFt
1. b. a megrendel altal rendelkezésre bocsatott anyagok, iil. épitési teljesitések -eFt
2. Epitési segédszerkezetek segédépiiletek, épitészerszamok: -eFt
(Allvanyzatok, zsaluzatok, dicolatok, felvonulasi konténerek - miszaki avult értéken) - lista sziikséges!)
3. Epit&gépek (lista szitkséges!, miiszaki avult értéken): ,-eFt
(Kisgépek és kéziszerszamok nem biztosithat6ak!)
4. A 119. zaradék biztositasi 6sszege (els6 kockazati 6sszeg): 5000 ,-eFt
5. Kareseménnyel kapcsolatos tébbletkdltségek: 1000 ,-eFt
Biztositasi 6sszeq 6sszesen, (mely eqyben a dijszamitas alapja): 146 444 eFt
Onrészesedés [F/kar] a kar 10%-a de minimum: 100 000 Ft  [levonasos]

Betréses- lopas zaradék:

A Biztosité az eltulajdonithaté még be nem épitett vagyontargyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kartéritést,
ha azok megfelelden lezart helyiségben voltak elhelyezve, amelyre a minimélis kdrli mechanikai védelem
eloirdsa teljesil és a szandékos eltulajdonitas kériilményei bizonyithatdan megallapithatéak. A szabadban
tarolt még be nem épitett értékekre a biztositasi fedezet csak akkor terjed ki, ha a Biztositott a terilletet
megfeleléen Griztette (24 6ras 6rzés, a folyamatos megfigyelés biztositott, a rendérség éntesitése azonnal
lehetséges) és a szandékos eltulajdonitds karuiményei bizonyithatéan megallapithatéak. A mar beépitett
értékek az |. fejezet szabalyai szerint biztositottak.

A minim4lis mechanikai védelemnek a VED zaradékban fogialt kévetelményeket kell kielégitenie.

Onrészesedés: a |. fejezet szerint

eFt/kar eFt/év
Kartéritési szublimit: 5 000 5000
[Il. FEJEZET - FELELOSSEGI KAROK
Biztositott kockazatok:
1.Tevékenyséqi Harmadik személy, személyi sérilléses és baleseti jellegge! okozott dologi kdra a vonatkozé

felelésséabiztositas: szabélyzat szerint.
A biztositas nem nyuijt fedezetet azokra a karokra, melyek keletkezése az épitkezés jellege vagy
a kivitelezésnél alkalmazott modszerek miatt elbre varhaté voit.
A biztosité kizarolag abban az esetben tériti meg a bekévetkezett karokat, ha a sziilkséges
biztonsagi intézkedéseket megtették.

2.Munkaltatéi A biztositottal munkaviszonyban alié6 személyeket ért munkabalesetbd! eredé dologi és személyi
felel6sségbiztositas: sériléses karok a vonatkozé szabalyzat szerint.

Kombinalt kartéritési limit eFt/kar eFt/iév

a felel6sséqi karokra: 20 000 80 000

Onrészesedés [Ft/kar]: a kar 10%-a de minimum: 100 000 Ft [levonasos]

A kombinalt kartéritési limit a felelésséqi fedezetre (ll. fejezet) valamint a ll. fefezethez kapcsolodé ésszes
zdradékra 6sszevontan érvényes.

(1l FEJEZET - ZARADEKOK

002. KeresztfelelGsség
Onrészesedés: a |l. fejezet szerint
eFt/kar eFt/év
Kartéritési szublimit: 20 000 80 000
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004.

102./208.

110.

112.

Tovabbi kieaészitd zaradék(ok):

Karbantartasi munkék kiterjesztett fedezete
A zaradéki kiterjesztés az | Fejezetre vonatkozik
Tartam: 12 hénap
az alabbiak koziil a legkorabbi idépontot kdvetben:
- miiszaki atadas-atvétel, - izembe-helyezés vagy hasznalatbavétel,
- | Fejezet alapfedezetének lejarata
Onrészesedeés: a |. fejezet szerint

Fold alatti kdbelek, csbvezetékek és egyéb berendezések,
valamint kézutakon végzett munkélatok
- A helyszinrajzon vagy kdzmitérképen pontosan feltiintetett vezetékek és berendezések
valamint Optikai kabelt ért kar esetében:
Onrészesedés kareseményenként (levonasos): 20%, de min 300 000 Ft
- A helyszinrajzon vagy kézm(itérképen nem, vagy pontatianul feltiintetett vezetékek
és berendezések esetében:
Onrészesedés kareseményenkeént (levondsos): 10%, de min 200 000 Ft
Csapadék, magas vizallas és arviz elleni biztonsagi intézkedések
A talajviz kockazatviselési kezdet elstt mért legmagasabb szintjének elérése nem minésul véletien és/vagy
vératlan eseménynek, illetve kérilménynek.
Tiizvédelmi intézkedésekre vonatkozé elGirasok
Raktaregységenként tarolhaté maximalis érték: 5000 -eFt

Az épittet6 azon ingatlanai, amelyek a biztositott feliigyelete, ellenérzése alatt alinak, illetve gondjaira
vannak bizva

eFt/kar eFt/év
Kartéritési szublimit: 5000 5000
Onrészesedés kareseményenként (levonasos): a kar 10%-a de minimum 250 000 Ft

4 veszélyeztett objektumrél 4llap otréazits jeqyzékdnyvet kériink késziteni.
Allapotréazits jeavzékényv hidnyéban a biztosité kartéritési kotelezettséae nem all be.

A jelen kiegészitd zaradékokban nem érintetteket illetéen a biztositasi szerzédésben és a hivatkozott feltételekben fogialtak
tovébbra is érvényben vannak.

Eayetlen biztositasi eseménynek mindsiil

a)
b)
c)

d)

e)

a hetvenkét (72) oran belil ismételten bekovetkezd jégverés ésivagy tornadé; valamint Ujabb sztrajk,
zendilés, polgéri zavargds, erészakos tiintetés

a kilencvenhat (96) 6ran belill ismételten bekévetkezé hurrikan, tajfun, ciklon, szélvihar, felhészakadas vagy
ha a felsorolt események kozill barmely kettd kilencvenhat (96) 6ran belil kévetkezik be;

a szazhatvannyolc (168) 6ran belill ismételten bekévetkezd foldrengés, foldmozgéas, szokdar, vulkankitores,
tengerrengés;

a szazhatvannyolc (168) 6ran beliil ismételten bekdvetkezé a fentiekben nem emilitett, egyeb elemi karnak
minéstld eseménylek; tovabba e biztositasi eseménylek valamelyikébdl kialakuls, vagy e biztositasi
esemény/ek miatt bekovetkezd, valamint a fentiekben nem emlitett, egyéb elemi karnak mindsiilé
eseményl/ek;

az 6tszaznégy (504) oran belill ismételten bekdvetkezé olyan arviz, amelyet ugyanaz az egyszer, vagy
tobbszor tetézd, egy vagy tébb viztdmegként jelentkezé magas vizallas okoz.

és a bekovetkezé biztositasi eseményre a biztositasi fedezet kiterjed.

Tetoszerkezet megbontasa zaradék

Specialis zaradék:

A jelen kulén zaradék keretében a felek megallapodnak abban, hogy bar a szerzédési feltételek, a tételesen
megjeléit zaradékok és az esetleges killén megaltapodasok valtozatlanul érvényben vannak, a hiztosité nem
tériti meg azokat a karokat, és nem fedezi azokat a felelésségi karigényeket, amelyek az éplletek
tetézetének/héjazatanak és fodém szerkezetének megbontaséval Gsszefiiggésbe hozhatdan barmilyen
csapadék miatt keletkeztek.

A jelen kiilon zaradék keretében a felek megallapodnak abban, hogy bar a szerzédési feltételek, a tételesen
megjelolt zaradékok és az esetieges kiilén megallapodasok véitozatlanul érvényben vannak, a biztosité nem
tériti meg azokat a kérokat, és nem fedezi azokat a feleldsségi karigényeket, amelyek a targyi beruhazas
kapcsan por-, azbeszt, egyéb épitési hulladék, toérmelék, illetve barmilyen levegészennyezéssel
6sszefiiggésbe hozhaté.
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Kornyezetszennyezési zaradék
A biztosité helytallasi kételezettsége a hivatkozott feltételekben foglaltakon til nem terjed ki:
—  afolyamatos kdrnyezetszennyezésse! okozott karokra, a banyakarra,
- magukban a szennyezést okoz6 dolgokban okozott karokra, a rétegvizekben okozott karokra,
- a biztositott sajat telephelyén bekévetkezett karra.
- a biztositott kézigazgatasi jogi feleléssége korébe tartozéd karokra és koltségekre, fgy kilonésen a kérnyezeti
allapot &és mindség mérhetd, jelentds és kedvezdtlen megvéaltozasabol eredé kar felszamoidsaval és a
karokozast megelézd allapot helyreallitasaval ill. karosodott kérnyezeti elem aital nyujtott szolgaltatas
pétidsaval/helyredllitasaval feimeriilt kiadasokra kéltségekre.
- avédett fajokban és természetes éléhelyekben bekodvetkezett karok a 2004/35 EU irdnyelv és az 1995. évi
LUl Torvény A kérnyezet védelmének altalanos szabalyair6l alapjan.
- abiincselekménnyel okozott karokra (pl. kérnyezetkarositas, termékkarositas, rongélas),
—  aveszélyes anyagokkal, hulladékokkal okozott karokra

Az biztositasi feltételekben meghatarozottakon tilmenden a biztosité helytéllé_si kotelezettsége nem terjed ki:

- asatasokkal, miemléki értékekkel kapcsolatos karokra/nem vagyoni sérelemre,
— banyaszati tevékenységgel kapcsolatba hozhat6 kdrra/nem vagyoni sérelemre vagy banyakarra

Zaradék kdzutakon végzett munkalatokhoz
Az épitési munkalatok soran a kézutak 4liapotaval tsszefliggésben bekdvetkezett karesemények kizarélag abban az
esetben kerllnek téritésre, amennyiben:

—az épitési munkélatok helyszinén a kozlekedési rendszabalyok mddjarél (utterelés, utszikités,
sebességkorlatozas stb.) az illetékes engedélyezési szerv altal meghatarozott és jovahagyott jegyzékényv
késziilt,

— a meghatérozott rendelkezések betartasarol, ellenérzésérdl a szerz6d6 gondoskodott.

Kockazatbha lépés el6tti idSszak:

A kockézatviselés kezdetét megeldz6 iddszakban végzett munkédkra visszavezethetd kozvetlen és
kévetkezmeényi karok, a kockazatviselést megel6zd iddszak alatt keletkezd kbzvetlen és kévetkezmeényi
karok, valamint a Il. fejezet (felelésségbiztositas) fedezetébdl a repedéskarok (a kornyezd idegen tulajdond
ingatlanok vonatkozasaban), amelyek sem az épilet allékonysagat, sem pedig hasznéléjanak biztonsagat
nem veszélyeztetik, a kockazatviselésébdl ki vannak zarva.

A biztositas nem terjed ki az alabbi helyszineken/kérnyezetben végzett munkakra illetve az alabbi tipusa munkakra.
A biztosité ezen munkak fedezetbe vonasardl egyedi elbiralas soran dont.

— Csak tetéfeldjitasra és -beépitésre, valamint csak bontasi munkara,

— Foghijbeépitésre,

— Folydvizek, vasuti téltések, utak, stb. alatti iranyitott ferde fras,

— Szénhidrogén feldolgozé vagy tarold létesitményekkel kapcsolatos munkak,

— Nukleéris berendezések, atomerémiivek

— Mélymiivelésii banyaszati gépekkel és berendezésekke!l illetve akna és alagltépitési berendezésekkel

végzett munkakra

— Hidakkal, gatakkal, tarnakkal, alagutakkal, aluljarokkal, eloszté és tAvvezetékekkel kapcsolatos munkakra,

— Kutfuras, barmilyen kutmiiveleti tevékenység, autépalya épités

- Erémivi létesitményekkel kapcsolatos munkak,

- Vizes kdrnyezetben végzett munkakra,

— Téamfal épitési munkakra, Colépalapozast vagy specidlis alapozast igénylé munkéakra

[EGYEB |
Dijésszesito: Dijalap [eFt]: Tartam dijtétel [%.]: Tartam dij [Ft]:
Epités- &s szerelés- biztositas 146 444 1,8 263 600

(a dij egyben minimalis dij is)

A biztosité adatkezelési nyilvantartasi szama: 59292-59318/2012.

Biztositas kézvetitd: Fazekas Ferencné

Budapest, 2020.12.14

Ve )
e n,
f/ﬁ/ e P’

dr. Kaldzdi Tamas Alexandre Jeanjean
vezérigazgato-helyettes vezérigazgatd-helyettes
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