IV. Rész

VALLALKOZASI SZERZODES |
(1.részajanlat)

amely létrejott egyrészrol

Név: Szekszird Megyei Jogii Viros Onkorményzata
Székhelye: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.

Addigazgatési szam: 15733562-2-17

Torzsszdm: 733568

Szémlavezet6 pénzintézete: Magyar Allamkincstar

Bankszamla szam: 10046003-00337074-00000031

Képviseld neve: Acs Rezsé polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol: PROWOLF Befekteté, Beruhazoé és Kivitelezé Korlatolt
Felelosségii Tarsasag

Székhelye: 7100 Szekszard, Augusz I. Utca 9-11

Adoészama: 23865611217

Cégjegyzékszama: 17-09-009250

Szamlavezetd pénzintézete: CIB Bank Zrt.

Bankszamla szam: 10700237-67188767-51100005

Képvisels neve: Farkas Karoly iigyvezet6

mint Vallalkozé (a tovédbbiakban: Vallalkoz6), (Megrendeld és Vallalkozé a tovabbiakban egyiittes
emlitésiik soran: Felek) k6zott az alulirott helyen és napon, az alabbi tartalommal:

PREAMBULUM

Megrendel8 a Szekszard Megyei Jogli Varos Onkorményzata a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi
CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélkiili targyalasos
kozbeszerzési eljarast folytatott le , Ivévizvezeték, ut, parkold, kerékpariit, szervizat, vizi kiszallo
sélyaval, toltésatjaréval és fedett pihenéhely épitése a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosit6
szamu, °’Si6 turisztikai fejlesztése> megnevezésii projekt keretében” targyaban
(EKR001159772020)

Az eljarasban 3 részben lehetett ajanlatot tenni:
1.rész: ivovizvezeték, t, parkolo, kerékpérut, szervizat épités
2.1ész: vizi kiszall6 1étesitése, sélyaval, toltésatjaroval
3.rész: fedett pihendhely kiépitése

Fenti részek koziil koziil az 1. sz. részben a kozbeszerzési eljaras nyertesként a fent nevezett ajanlattevd
(Véllalkozo) keriilt kihirdetésre.



A Kbt. szerinti eljards soran keletkezett iratokat ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés
elvilaszthatatlan részeit képezik, azzal egyiitt olvasanddok és értelmezenddk, kiilénds tekintettel az

alabbi dokumentumokra:
- a Megrendeld altal kiirt kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivéasa, a kozbeszerzési dokumentumok,

esetleges kiegészitd tajékoztatasok keretében adott ajanlatkérdi valaszok,
- aVallalkozo nyertes ajanlata.

A Felek rogzitik, hogy ezen dokumentumok fizikailag ugyan nem keriilnek csatolasra a szerzdés
torzsszovegéhez, am mindkét Fél szamara ismert azok tartalma. A kodzbeszerzési eljaras dokumentumai
ko6zotti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely eltérés, ellentmondés, értelmezési nehézség esetén a
dokumentumok hierarchidja a kdvetkezo:

- a kozzétett Ajanlattételi Felhivas, a Kozbeszerzési dokumentumok, valamint azok mellékletei
tartalma (egyiittesen: K6zbeszerzési Dokumentumok)

- a Kozbeszerzési Dokumentumokkal kapcsolatos esetleges kiegészité tajékoztatasok keretében
adott ajanlatkérdi valaszok

- jelen szerz6dés térzsszdvege
- a Villalkozé nyertesként elfogadott ajanlata.
A jelen pontban emlitett dokumentumok egyiittesen: ,,Szerzédéses ckmanyok”.

Az eljardas dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossigi, mennyiségi és minéségi feltételek a
Villalkozdra nézve kételezd érvénytiek a szerzodés teljes idStartama alatt.

A Megrendeld eziton nyilatkozik, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott épitbipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével — a forras biztositisira vonatkozé Téamogatasi
Szerz6dés keretében — rendelkezik.

Az eljaras dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossdgi, mennyiségi és mindségi feltételek a
Vallalkozéra nézve kotelezd érvényiiek a szerz6dés teljes idStartama alatt.

1 A SZERZODES TARGYA

1.1 A szerzédés targya: Villalkozisi szerzédés keretében a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001
azonosit6é szimu ,,Si6 turisztikai fejlesztése” megnevezésii projekt — 1 rész. ivévizvezeték, ut,
parkolé, kerékpariit, szerviziit épitési beruhazas megvalésitdsa.

1.2 A Megrendel6 megrendeli, a Villalkozé pedig elvillalja a Szekszard Megyei jogii Viros
Onkorményzata és a Szekszirdi Kajak-kenu Sportegyesiilet, mint konzorciumi tagok altal
létrehozott, és tamogatiasban részesitett ,,Si6 Konzorcium” altal, a ,Sié turisztikai
fejlesztése” megnevezésii, TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosité szamia projekt
keretében, a lefolytatott kozbeszerzési eljarasnak az 1.sz. részajinlata szerinti épitési
kivitelezési munkak megvalésitasat az alabbiak szerint:

1. rész.:

1. A 01632/2 hrsz.-u telken a meglévd ivovizvezetékhez csatlakozva 101,8 m hosszu d 50 PE
ivovizvezeték épiil a 01633/3 hrsz.-u telek ellatasara vasbeton vizmérd aknaval egyiitt.

2. 4 m széles szilard (aszfalt) burkolati, &pitési engedé€ly koteles ut épitése az 5112 sz.
DunaszentgyOrgy-Fadd-Szekszard &sszekoté Ut 244680 km szelvényében meglévd
utcsatlakozas és a 01626/2 helyrajzi szamu Si6 toltés kozotti szakaszon az ut végén 8+8



1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

gépjarmii elhelyezésére alkalmas parkolé kialakitdsdval és a parkolotdl a toltésre felvezetd
1,5 m széles kerékpér felhajté épitésével. A bekotd ut épitésével érintett telkek helyrajzi
szamai: 01637, 01635 és 01632/2. A parkolé a 01633/3 hrsz.- telken keriil megépitésre. A
kerékpar felhajté a 01626/2 helyrajzi szamu telken valésul meg. Az ut hossza 132,97 fim, az
aszfalt burkolatu parkol6 alapteriilete 420 m2 és az aszfalt burkolati kerékpariit hossza 48,41

fm.
3. A 01633/2 hrsz.-u telken a parkoléhoz kapcsoldddan beton jardalapbdl 105 m2 térburkolat és

201 m2 szervizit késziil.

A kivitelezési munkaval kapcsolatos részleteket, és a kivitelez6i feladatok részletes
meghatdrozdsit, a miiszaki, és anyagmindséggel szemben tdmasztott kovetelményeket,
mennyiségeket részletesen a kdzbeszerzési dokumentum részét képezd, annak mellékleteként
kozzétett tervdokumentécid, miiszaki leirds, és az 4drazatlan kéltségvetés tartalmazzék.

A Megrendel6 megrendeli, a Villalkozé pedig elvallalja a az 1.2 szerinti épitési kivitelezési
munkak megvalésitisat (a tovidbbiakban egyiittesen: Projekt), a kézbeszerzési eljaris
iratanyagaiban rogzitett és a jelen Szerzédésben foglalt feltételek szerint.

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a kdzbeszerzési eljarasban elnyert rész szerinti épitési kivitelezési
munkaélatokra vonatkoz6 tervdokumentdciét és a kivitelezési munkateriiletet megismerte, azt a
feladat meghatirozasahoz sziikséges mértékben és azt szakvéllalattél elvarhaté gondossaggal
attanulmanyozta, és nyertes ajanlatit annak alapjan tette meg, a Szerz8dés miiszaki tartalmat
meghatdrozé dokumentumokat hidnytalanul atvette, azokat attanulmanyozta, a Szerzédést az
elézéekben megfogalmazottak alapjan kotStte meg. A miszaki tartalmat meghatarozé
dokumentumok alapjan a Vallalkozé kijelenti, hogy az abban foglalt megrendeldi utasitasok,
utaldsok, elvardsok szdméra értelmezhetdk, teljes korlinek mindsiilnek, az épitési munka
jellemz6inek az ismeretében a vallalt épitési tevékenység jogi és miiszaki értelemben
megvalosithato, a szerzodéskatésnek részérél sem jogi, sem egyéb akadélya nincs, a teljesitéshez
szitkséges pénziigyl és szakmai feltételrendszerrel rendelkezik és nem 4ll fent olyan tény vagy
kériilmény, amely 6t a szerz&désszeri teljesitésben akaddlyozza.

Villalkoz6 koteles teljesiteni a SzerzOdésben foglaltakat, ennek keretében minden olyan
munkatevékenységet teljeskorlien ki kell fejtenie, amely a felujitissal-korszer(sitéssel érintett
épitmények  rendeltetésszerli, biztonsagos hasznélatdhoz  sziikséges, a kivitelezési
tervdokumentdci6 tartalmanak, a hatosagi eléirdsoknak és minden vonatkozd jogszabalynak
megfeleléen. Vallalkozo kotelezettsége és felel6ssége, hogy a Projektet — a jelen szerzédés
targyét képezd, az elnyert ajanlat szerinti kivitelezési munkat szerzédésszeriien, teljes korien,
miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eldirasoknak, miiszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allasdnak megfeleléen, hataridében a miiszaki
dokumentécidban, tovabbd a Villalkozé ajanlatdban benydjtott kéltségvetésben foglaltaknak,
valamint a Megrendeld elvarasainak megfelelden teljesitse.

A szerz6dés tirgya magaban foglalja az 6sszes olyan épitési munkat és koltséget, amely a Projekt
komplett megvaldsitasahoz sziikséges. A kivitelezés soran Vallalkozdnak el kell végeznie minden
olyan munkat, beleértve a komplettséghez sziikséges anyagok, berendezések, eszkozok
biztositisat, melyek sziikségesek a vonatkozé jogszabdlyi és hatésagi elbirasoknak,
szabvanyoknak valé megfeleléshez és az azokban eldirt feltételek alkalmazésihoz. A szerzédés
magaba foglalja tovabba a jotallasi idGszak alatt a Vallalkozé garancidlis és jotallasi
kotelezettségeit is.

Villalkozé elfogadja és magdra nézve koteleznek ismeri el, hogy a Szerzédés teljesitése a
Szerzddésben foglalt hataridére, az MSZ 24803 szabvanysorozat szerinti NORMAL
kovetelményszintnek, a vonatkozd jogszabélyoknak, hatdsdgi el6irdsoknak, technoldgiai
utasitdsoknak megfelelé mindségben, a munka-, az egészség- és a vagyonvédelmi elbirdsokat



kielégitd, rendeltetésszerli hasznalatot biztositd, hiba- és hidnymentes terjedelemben kévetkezik

be.

1.8 Villalkozé rogziti, hogy a mindenkor hatdlyban 1év6 jogszabalyokban meghatirozott
képesitéssel/jogosultsaggal rendelkezik, amelyek a vallalkoz6i kivitelezdi tevékenység végzésére
6t feljogositjak. Vallalkozo kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara éltal vezetett
névjegyzékbe bejelentkezett, a fennall6 épitdipari, kivitelezdi nyilvintartasi szama: 30A75865

1.9 Villalkozé koteles a kozbeszerzési eljaras soran az ajanlataban bemutatott alabbi
szakemberét a teljesitésbe kozvetleniil bevonni:

Kamarai szam/ Az értékelési
szakért6i névjegyzék | szempont
Alkalmassagi feltétel szam szerinti
(vagy tobblet
a relevans relevans
Pozel Szakember neve végzetisége, e
ke : tapasztalata
epzetisege
ha a szakember nem (hénapokban
szerepelne a szakmai, megadva)
kamarai
névjegyzékben)
M.1/1. 266/2'013. WII:Ill. MV-KE
Korm.r. 3. rész: A sajatos el6lésil
épitményfajtak felelss| foleld : . 36
miiszaki vezetdi| SO Otvés Zsolt MV-KE-17-5064 .
szakteriiletek, musza}’q honap
Kozlekedési épitmények| Vo2t
szakteriilet szerinti

1.10 Hatranyos helyzetii munkavillalok alkalmazasa:

1.10.1

1.10.2

Vallalkozé a jelen szerz6déskotést megel6z6 kbzbeszerzési eljarasban a nyertesként elfogadott
ajanlatdban foglaltaknak megfeleléen 3 f6 hatranyos helyzetii személy foglalkoztatasat vallalja
a kivitelezés helyszinén, a vallalkozasi szerz6dés teljesitésének idétartama alatt. Felek jelen
rendelkezés alkalmazdsa soran ilyen személynek tekintik a foglalkoztatas eldsegitésérdl és a
munkanélkiiliek ellatasardl sz6l6 1991, évi IV. térvény 57/B § (4) bekezdés 1.-4. pont szerint
meghatarozott személyeket, illetve a Kbt. 76 § (8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a
megelézéen a kozfoglalkoztatasrdl €s a koézfoglalkoztatdshoz kapcsolddd, valamint egyéb
térvények moédositasardl szolé 2011. évi CVL torvény szerinti kozfoglalkoztatasi jogviszony
(valamint az Eurépai Unié mas tagallamaban ahhoz hasonlé jogviszony) keretében
foglalkoztatottakat, amennyiben Villalkozé véllalja azok nem kozfoglalkoztatottként tdrténd
foglalkoztatasat.

A munkavallalo(k) adatait, tovabba a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben (annak soran)
milyen konkrét feladatokat a Vallalkozé nyertes ajanlatdban csatolt, a Kozbeszerzési
Dokumentécié 6. sz. melléklete szerinti dokumentum tartalmazza, amely jelen szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képezi. A szerzodés teljesitése sordn (az ajanlatban) az értékelési
szempontra bemutatott/ az arra tett véallalasra figyelemmel foglalkoztatott hatranyos helyzetii
munkavallalé személye az Megrendel6 hozzdjarulaséval szerz6désmodositas nélkiil valtozhat,
annak igazolasa mellett, hogy a bevonasra keriild személy szintén hatranyos helyzetii



1.10.3

munkavallalo.

A vallalkozasi szerzddés teljesitése sordn az értékelési szempontra bemutatott vallaldsnak
megfelel6 szdmi héatrinyos helyzetli személy(ek) alkalmazdsat - normal (mapi 8 éras)
munkaidében - a szerzédés teljesitésének idStartaméanak ideje alatt fenn kell tartani.

Villalkozé6 az érintett személyek munkavégzését a Kkivitelezés teljes idotartama alatt
kovethetden, kiilon e célra rendszeresitett jelenléti iven/igazolé dokumentumon régziteni
koteles (feltiintetve az érintett személy adott munkanapon végzett munkaidejét, tol-ig, aldiratva
az érintett munkavallaléval is). A bemutatott hatranyos helyzetli személyek nyertes ajanlat
szerinti vallaldsnak megfeleld munkavégzését Megrendeld megbizottja folyamatosan, heti
rendszerességgel ellendrzi. Az alairt és beszkennelt jelenléti ivet/igazolé dokumentumot - napi
rendszerességgel - az épitési naploba fel kell tolteni. Vallalkozé a jelenléti iveket/igazold
dokumentumokat a kivitelezés idGtartama alatt - a részszamldzdsokhoz igazoddan - koteles
Osszesiteni, melyet Megrendeld megbizottja leellendriz. Az Osszesitések a részszamlik és a
végszamlak benyljtasanak a feltételét képezik. Megrendeld fethivja vallalkozé figyelmét, hogy
a jelen értékelési részszempont vonatkozasiban tett megajanlas be nem tartdsa hibas
teljesitésnek mindsiil, mely esetében = Megrendelé hibas teljesitési kotbért érvényesit, a
szerzddés kotbérekre vonatkozo pontja szerint.

2 A TELJESITES HELYE, IDEJE, HATARIDOK

2.1

22

221

A teljesités helye: Szekszard, 01637, 01635, 01632/2, 01633/3 és 01626/2 helyrajzi szdm alatti
ingatlanok, az 5112 sz. Dunaszentgyorgy-Fadd-Szekszard 6sszek6td it 24+680 km szelvénye.

Teljesitési hatirido: A Projekt megvalositasara a Vallalkoz6 altal vallalt  kétbérkoteles
teljesitési véghataridé6 a szerz8dés hatalybalépésétdl szamitott 250 naptiri nap azzal a
kikotéssel, hogy a Megrendel6 a munkateriiletet a szerz6dés hatilybalépését kivetden legfeljebb
5 munkanapon beliil kételes atadni, a Vallalkozé pedig atvenni. A Kkivitelezés részletes
utemezését a jelen szerzédés 2. szamu melléklete tartalmazza. Villalkozo elbteljesitésre
jogosult.

Hataridoben teljesit a vallalkozo, ha az eredményes atadas-atvételi eljards a szerzédésben elbirt
teljesitési hatdridén beliil, illetve hatarnapon megkezd6dik, kivéve, ha a Megrendeld a Projektet
nem vette at. Megrendel6 kikoti, hogy a Vallalkozo éltal elnyert ajanlat szerinti épitési
beruhazast egységként (azaz egy szerzodésként/egy darab Projektként) kezeli. Amennyiben
Vallalkoz6 a Projektet a szerz6désben megjellt hataridre nem fejezi be — ide értve azt az esetet
is, ha létesitmények barmelyike nyilvanvaléan csak részben késziilt el, illetve rendeltetésszerti
hasznélatra alkalmatlan allapotti, Megrendelé a készre-jelentést elutasitja, az dtadas-atvételi
eljarast pedig nem kezdi meg, a szerzGdésben meghatirozott napi késedelmi kotbért pedig a
teljes vallalkozéi dij alapjan kételes megfizetni. A miiszaki dtadas-atvételi eljaras idétartama —
amennyiben az eljaras eredményesen zarul — nem szamit bele a késedelem iddtartamaba.

2.3 A teljesitési hatdrid6 automatikusan meghosszabbodik-a kévetkez esetekben:

a) vis maior esetén, a vis major idétartamdra;

b) a munkateriilet — egyik Félre sem visszavezetheté okok miatt t6rténd — munkavégzésre
alkalmatlanna valasa esetén;

¢) ha a kivitelezés megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés egyik Félnek sem felrdhatdan
akadalyba iitk6zik €s az akadaly megsziinésekor a Szerz6dés teljesitése folytathatova valik;
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3.2

3.1

3.2
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d) rendkiviili id6jarasi koriillmények esetén; Vallalkozd elfogadja, hogy csak az olyan extrém

amelynél a Szerz$dés — iitemtervnek megfeleld — teljesitése a technolégiai-, munkavédelmi-
balesetvédelmi eldirasok betartdsaval nem lehetséges, €s amely fennalldsa esetén a Vallalkozd
altal meghozott szervezési intézkedésekkel sem érhetd el a Szerzédés véghataridejének
betartdsa. Az extrém id6jarasi koriilmény szerz6déses hatarid6re val kihatasat Vallalkozénak
irasbeli — a Megrendelé miiszaki ellen6re 4altal elismert — dokumentumokkal kell
alatdmasztania.

Felek rogzitik, hogy a fenti koriilmények bekdvetkezte esetén - amennyiben szerz6désmodositas
sziikséges - gy értelemszeriien a Kbt. 141. §-a szerinti szerzédésmoédositési jogalapok az
irAnyadéak.

A Szerz6dés teljesitésének napjatdl beall Vallalkozo jotallasi kotelezettsége, igy a Szerzodés
jotallassal kapcsolatos pontjai a teljesitést kdvetGen is érvényben maradnak a jotéllasi id6szak
végéig.

VALLALKOZASI DiJ
Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Szerz8dés atalanydijas épitési szerzodés.
A Szerzédésben rogzitett kivitelezési munkik ellenértéke (Vallalkozo dij):
A Villalkoz6 nyertes ajanlataként elfogadottak szerint, a beédrazott koltségvetés szerinti teljes
véllalasi arat jelenti, az alabbiak szerint:
A teljes vallalasi ar:
netté sszeg: 36 927 982,- Ft
FAD 0,- Ft
brutt6 sszeg: 36 927 982,- Ft
azaz minddsszesen brutté (bettivel) harminchatmillio-kilencszizhuszonhétezer-
kilencszaznyolcvankettd forint.
A fentiek szerint megallapitott teljes netté véllalkozéi dijra esé mindenkori AFA a hatalyos

jogszabalyoknak megfeleléen fizetendd. Ennek megfeleléen a vallalkozéi dijjal kapcsolatban a
szamlazas az altalanos forgalmi adordl szolé 2007. évi CXXVIL torvény (AFA tv.) 142. § (1)
bekezdés b) pontja alapjan, a ,forditott adézas™ szabalyai szerint torténik, azaz az AFA-t a
Megrendel6 fizeti meg, Vallalkoz6 szdmldja az AFA felszamitdsa nélkiil keriil kiallitdsra, a
Megrendeld adészamanak és a ,.forditott adozas" kifejezés feltiintetése mellett.

Finanszirozas formaja: Megrendeld jelen kézbeszerzés szerinti épitési beruhdzas pénziigyi
fedezetét Eurdpai Unids forrasbél elnyert tamogatasbol ( TOP-6.1.4-15-SE1-2017-00001 azonositd
sz4my, ,,Sié turisztikai fejlesztése” megnevezésli projekt) biztositja. A finanszirozds médja a
272/2014.(X1.5) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 65. pontjdban meghatarozott utéfinanszirozasi
rend szerinti (tamogatasi intenzitas: 100,0000000%).

A villalkozéi dij jellege: fix, egydsszegii atalanydijas épitési szerzédés. A Vallalkozé a rogzitett
nettd teljes vallalkozoi dij fejében vallalkozik a jelen szerzddés targya szerinti Projekt kivitelezési
munkélatainak teljes korGi megvaldsitisara, valamint az egyéb szerzddéses kotelezettségek
teljesitésére. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a netté vallalkozéi dij a Vallalkoz6 szerz8désszer(i
teljesitéséhez sziikséges Gsszes koltséget tartalmazza fliggetleniil azok jellegétdl, igy tobbek kdzott,
de nem teljeskoriien az alabbiak koltségét:



a) a tervekben, miszaki leirasokban és 4razatlan koltségvetésekben szereplé anyagok és
munkalatok dijait,

b) a tervekben, miiszaki lefrisokban és drazatlan koltségvetésekben szerepld azon anyagok és
munkdlatok dijait, amelyek a Szerzédés targyanak rendeltetésszerli haszndlatra alkalmas, a
vonatkozé jogszabalyoknak megfelelé megvalésitasahoz sziikségesek,

¢) a munkateriilet és koérnyezetének, valamint a Kivitelezéssel érintett kozlekedd utak —
kivitelezés megkezdése elétti dllapotanak — helyreéllitasi koltségeit, amely a kivitelezés
megkezdése vagy megvalositisa érdekében keriilt ideiglenesen el/megbontésra, eltdvolitasra,
atalakitasra vagy annak hasznalata soran lathatéan elhasznalédott vagy sériilt.

d) minden szallitasi-, deponalasi-, anyagmozgatasi koltséget,

€) minden a jogszabélyok alapjan sziikséges ellendrzés €s ahhoz kapcsolodo eljaras dijat,

f) minden a mindségellendrzéshez és mindségbiztositashoz sziikséges eljéras és intézkedés
dijat,

g) a munkateriilet 6rzésének dijat,

h) a vagyon- és felelGsségbiztositas dijait,

1) a munkateriilet, illetve a munkateriilethez haladé kozlekedd utvonalak munka- és
egeészségvédelmi szempontbol sziikséges és tiszta éllapotban t6rténd biztositdsdhoz
sziikséges tablak, anyagok, eszk6zok, intézkedések és szolgaltatasok dijat,

j) a megrendeld tevékenységének zavartalan fenntartdsiéhoz sziikséges elhatirolasok,
provizériumok, anyagok, eszkdzok, intézkedések és szolgaltatasok dijat,

k) a szerzbdésszerii teljesitéshez és a megrendeld tevékenységének zavartalan fenntartasahoz
sziikséges munkasziineti napokon vagy normal munkaidén tali munkavégzés koltségeit,

) atéliesités koltségét,

m) a kérnyezet-meg6vas (z6ldteriilet, novények, védett allatok, miitirgyak, épiiletrészek, stb...)
koltségeit,

n) az ideiglenes ut, energia, viz- és csatorna-rakétések koltségeit, kivételt képeznek a
kozmiifejlesztési hozzajarulasok koltségei,

0) A beruhazassal érintett teljes teriiletrdl a kivitelezési munkalatok soran keletkezd Osszes
hulladék elszallitdsanak, és jogszabdlyoknak megfelel6 elhelyezésének a koltségeit,

p) akozteriilet-hasznalat kéltségeit,

q) azesctleges szakhatdsagi engedélyeztetési eljarasok koltségeit,

r) a hatdsagi, szakhatésigi, és kozmili engedélyekben/véleményekben, tulajdonosi
nyilatkozatokban foglalt kikotések, elirdsok végrehajtasanak tovabbi kéltségeit,

s) a rendeletek és hatdsagi elbirasok szerinti épitési tablak elkészitésének és fenntartisanak
koltségeit az épitkezés teljes idétartamara kiterjedden,

t) aKezelési és karbantartasi utasitasok készitésének koltségeit,

u) az &szkockazata épités-szerelésbiztositas és felelosségbiztositas koltségét,

v) Az épités soran keletkezett hulladékok hulladékkezelohdz toérténd elszallitisdnak és
lerakodasanak koltségét.

A fenti dijelemek a Vallalkozé felmért, megalapozott koltség- és mértékbecslésén alapulnak.
Szerz6do felek a dijmegallapodasra utalva rogzitik, hogy a Vallalkozé viseli a dijelemek esetleges
hibas kalkulacidjanak a kockdzatit, a Megrendel6 a jogszabalyi dijelemek teljesiiléséért
szavatossaggal nem tartozik.

A véllalkoz6i dij atalanydijas jellege kovetkeztében a Vallalkozé a vallalkozoéi dijon kiviil a
szerz6dés teljesitése sordn a Megrendel6 felé semmilyen mas jogcimen nem jogosult semmiféle
tobbletkoltséget elszamolni, fliggetleniil attél, hogy az elfogadott nyertes ajanlatdban benytjtott
tételes koltségvetése tartalmaz—e minden tételt, mennyiséget, beleértve a vallalkozasi szerz6dés
tartalmat képezd, de a véllalkozdi dij meghatdrozasanél figyelembe nem vett munkat és az olyan
munkat is, amely nélkiil a mii rendeltetésszerii hasznélatra alkalmas megval6sitisa nem torténhet
meg (tobbletmunka; Ptk. 6.244.%).
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A Villalkoz6 a Szerz8désben meghatarozott dijért mindazokat a szolgaltatasokat kételes nyijtani,
amelyek a szerzOdésszerii teljesitéshez sziikségesek. A Villalkozénak a tervtdl részben eltérd
tartalommal vald kivitelezés sem ad alapot a tételes elszamolasra. Az 4talanydijbol levonasra
helyezni csak azon koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel
kapcsolatos dijtételeket tartalmazzak. Amennyiben egy megoldas a tervben szerepel, de a
koltségvetési kifrasban nincs ra utalas, illetve forditott esetben, ha koltségvetési kiirdsnak nincs
tervmelléklete, gy a terv, vagy a koltségvetési kiirds alapjan a megoldas koltsége (ilyen esetben
is) a vallalkozoéi dijba beleértendd, igy az része a Szerzodésnek.

Jelen szerz6désben Megrendeld tartalékkeretet nem biztosit.

FIZETESI FELTETELEK, FIZETESI UTEMEZKES

Eléleg: A Megrendeld, Vallalkozé igénye esetén eléleget fizet, amelynek maximalis mértéke a
szerzddésben foglalt teljes ellenszolgaltatds 20 %-a, Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint.
Megrendeld az elbleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a szerint fizeti ki. Az eléleg
elszamolasa a végszamlaban torténik beszdmitassal.

Részszamlazas: A Megrendelé a Kbt. 135. § (5) bekezdésére, és 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32. § -dban foglaltakkal Gsszhangban részszamlazasi lehetdséget biztosit, melynek
igénybevétele nem kotelezé. Ennek megfelelen Vallalkozé - az elélegszamlan til - 3 részszamlat
és egy végszamlat nydjthat be. A Vallalkozd részszdmlait valds teljesitésének megfelel6en,
teljesitésaranyosan nytjthatja be. A késziiltségi fokhoz aranydban igazodd részszamlak vetitési
alapja a teljes nett6 szerz6déses ellenérték (szerz6dés szerinti nett6 vallalkozéi dij).

Fizetési ilitemezés
1. részszamla: a vallalkozbi dij 25 %-anak megfeleld szerzédéses érték teljesitését kdvetden

nyujthaté be. Mértéke a miiszaki ellendr altal irasban elismert, a szerz6dés mellékletét képezd
razott koltségvetés tételei alapjan meghatarozott, ténylegesen teljesitett miiszaki tartalom értéke

2. részszamla: a vallalkozéi dij 50 %-anak megfelelé szerzddéses érték teljesitését kovetOen
nyujthaté be. Mértéke a miiszaki ellendr altal irasban elismert, a szerzddés mellékletét képez6
arazott koltségvetés tételei alapjan meghatarozott, ténylegesen teljesitett miiszaki tartalom értéke.

3. részszamla: a vallalkozoi dij 75 %-anak megfelelé szerzédéses érték teljesitését kdvetden
ny(jthaté be. Mértéke a miiszaki ellendr altal irdsban elismert, a szerz6dés mellékletét képezd
arazott koltségvetés tételei alapjan meghatérozott, ténylegesen teljesitett miiszaki tartalom értéke.

Végszamla: A teljes kivitelezés befejezése, szerz6désszerii hiba és hidnymentes, eredményes
muszaki atadas-atvétele, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben elbirtak maradéktalan teljesitése
utdn nydjthaté be. Mértéke vallalkozdi dij fennmarad6 része, elbleg igénybevétel esetén
cs6kkentve az igénybe vett eléleg dsszegével. A Vallalkozénak szamla benytjtasara kizarolag a
Megrendeld altal kiallitott teljesitésigazolas birtokaban van lehetdsége. Megrendel6 a végszamla
benyujtasahoz sziikséges teljesitésigazolast kizarolag az eredményes atadas-atvételi eljaras
lezéarasét kovetden allitja ki.

A részszdmlak kiéllitisanak alapjat képez6 miiszaki tartalom-igazolas csak abban az esetben
adhaté ki, ha megallapithatd, hogy az épitési munka szdzalékos forméaban megallapitott
késziiltségi foka a Szerz6dés mellékletét képezd édrazott koltségvetés cimili jegyzék alapul
vételével eléri az adott részszamla kiallitasanak feltételeként meghatérozott késziiltségi fokot. A
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még be nem épitett, illetve a tulajdonjog-fenntartdssal szallitott anyagok és berendezések nem
allithatok a szamlaba. A teljesitési igazolasahoz a Megrendeld (Miiszaki ellendr) kérheti az adott
munka elvégzésekor beépitett anyagok és gyartmanyok tulajdonjoganak igazolasat. Ezen igazolds
hidnyaban Megrendelé a nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja. Az &razott
koltségvetésben szereplé adott tétel akkor tekintheté 100%-ban teljesitettnek, ha az adott tétel a
valdsagban 100%-ban elkésziilt.

Fizetési folyamat, hataridék:

A villalkozéi dij (az ellenszolgaltatas) a Véllalkozd altali (rész)teljesitéseket kovetSen, a
Megrendeld 4ltal ennek elismeréseként kidllitott teljesitésigazolds alapjan, a helyesen killitott
szdmla kézhezvételét kovetden keriil kiegyenlitésre a 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2)
bekezdései szerinti hatariddben, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1)-(3), és (6) bekezdéseit és a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § szakaszait. A szamla benytjtdsa és kiegyenlitése soran az
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-32/B rendelkezése értelemszeriien alkalmazandok.

A szamlak mellekletét képezik a Megrendelének a véllalkozoi kotelezettségek teljesitésérdl sz616
teljesitésigazolasa, amely — tobbek kozott - tartalmazza a Megrendel nyilatkozatat a Vallalkozo
szerzbdésszerli (rész) teljesitésérol, a szamlaba allithaté vallalkozoi dijrdl, tovabba nyilatkozatot
arrdl, hogy Villalkozé a szamléjat benytjthatjia. A szdmla egyebekben meg kell, hogy feleljen a
szamvitelr6l sz616 2000. évi C. térvény és az altalanos forgalmi adérdl sz616 2007. évi CXXVIIL
torvény eldirdsainak, valamint a vonatkoz6 egyéb hatélyos jogszabalyi elbirdsoknak. Amennyiben
a szamlat nem a fentick figyelembevételével kiildik meg, az a szdmla kiegyenlités nélkiili
visszakiildését vonhatja maga utin, és az ebbdl ered6 karokért Megrendeld nem vallal
felelosséget.

Teljesitések igazolasa:

A Megrendeld a szerz6dés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasardl legkésébb a Vallalkozé teljesitésétol, vagy az errdl szdld irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irdsban kételes nyilatkozni.

A teljesitésigazolds kiallitaséra Acs Rezsé polgarmester jogosult a miiszaki ellenér javaslata
alapjan a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben elSirt miiszaki 4tadds atvétel szerint.
Villalkozo szamla benytjtasara és az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott fizetési tlitemre
vonatkozé teljesitésigazolas killitdsat kovetSen keriilhet sor, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1)
¢és (2) bekezdéseit. A Kbt. 135. § (2) bekezdés szerint, ha a Vallalkozé irasbeli értesitésére
(készre jelentés) a Megrendelé a szerz6désben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére
meghatdrozott hataridot kovetd tizenSt napon beliil nem kezdi meg az 4dtadas-atvételi eljarast,
vagy megkezdi, de a szerzGdésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel -
meghatérozott hatdridében nem fejezi be, Véllalkoz6 kérésére a teljesitésigazolast koteles
kiadni.

A részteljesitések igazolasa:

A részteljesitések értékének meghatirozasanak alapjaul a Szerz6dés 1. sz. mellékletét képezd
arazott koltségvetés szolgal. Ennek megfeleléen egy részszamla Gsszege a miiszaki ellendr altal
irasban elismert, a szerz6dés mellékletét képezé 4razott koltségvetés tételei alapjén
meghatérozott, ténylegesen teljesitett miiszaki tartalom értéke.

A miiszaki ellenér az 4razott koltségvetés alapjan tételes kimutatdst és Osszegzést készit,
amelybdl egyértelmiien ki kell deriilnie, hogy az adott részszamlazasi idészakban mely tételek,
milyen mértékben és értékben teljesiiltek. A még be nem épitett, illetve a tulajdonjog-
fenntartassal széllitott anyagok és berendezések nem Allithaték a szamldba. A teljesitési
igazolasdhoz a Megrendelé (Miiszaki ellendr) kérheti az adott munka elvégzésekor beépitett
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anyagok és gyartmanyok tulajdonjoganak igazoldsat. Ezen igazolas hidnyaban Megrendeld a
nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja. Az éarazott koltségvetésben
szerepl6 adott tétel akkor tekinthetd 100%-ban teljesitettnek, ha az adott tétel a valosagban
100%-ban elkésziilt.

Az adott részteljesitésben kizardlag olyan koltségvetési tétel anyagkoltsége és munkadija
szamolhaté el, amely teljesiilt, beépitésre, elvégzésre keriiltek vagy az adott tétel részbeni
teljesitése esetén annak teljesiilt mennyisége (m, m?, m? db, stb...) egzakt médon
meghatirozhat6 vagy olyan — segédenergidval miikodd — berendezések anyagkoltsége, amelyek
a teljesités helyszinére, bizonylattal (szallité levél, fuvarlevél, atadas-atvételi jegyzOkonyv)
igazoltan leszallitasra keriiltek, de beépitésiikre és/vagy lizembe-helyezésiikre késobbi iitemben
kertil sor.

A Miszaki ellenér alairasaval elismeri €s igazolja az adott id6szakra vonatkozdan a részteljesités
megtorténtét, egyuttal javasolja teljesitésigazolas kiallitasat a Megrendeld képviseldje, mint
teljesitésigazolasra jogosult személy szamara.

Alvillalkozok Kifizetése: Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan Megrendelé — amennyiben a
Vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe — a Ptk. 6:130. § (1) — (2) bekezdésétdl
eltérben az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezodi és
mémdoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X.30) Korm.
rendelet 32/A §-a szerinti eljarasi rendben fizeti ki a szerz6désben foglalt ellenértéket
(véllalkozéi dijat). Vallalkozo jelen szerzodés alairdsaval tudomasul veszi, hogy alvallalkozdk
igénybevétele esetén Megrendelé az alabbi szabalyok szerint kételes az ellenszolgaltatast
teljesiteni:
a) az ajanlatteviként szerz6d6 felek legkésdbb a teljesités elismerésének idopontjaig kotelesek
nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koziilikk melyik mekkora Gsszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol;

b) az Gsszes ajanlatteviként szerz6d6 fél legkésObb a teljesités elismerésének iddpontjdig
kételes nyilatkozatot tenni, hogy az 4ltala a teljesitésbe bevont alvallalkozdk egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat,
hogy allitsak ki ezen szdmlaikat;

¢) az ajanlattevoként szerz6d6 felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki
szamlajat, a szdmlaban részletezve az alvallalkozéi teljesités, valamint az ajanlattevoi
teljesités mért€két;

d) a c) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéroként szerz6d6 fél - eurdpai unids tdmogatas esetén szallitoi kifizetés soran a
kifizetésre kételes szervezet - tizendt napon beliil atutalja az ajanlattevoknek;

e) az ajanlattevéként szerz6do fél haladéktalanul kiegyenliti az alvéallalkozok szdmlait, vagy az
alvallalkozéval kotdtt szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét
visszatartja;

f) az ajanlattevoként szerz6d6 felek 4tadjak az e) pont szerinti atutalasok igazoldsainak
masolatait;

g) az ajanlattevoként szerz6d6 felek dltal benyijtott szamldban megjeldlt, févallalkozo6i
teljesités ellenértékét az ajanlatkéroként szerz6dé fél - eurdpai unids tamogatas esetén
szallitéi kifizetés sordn a kifizetésre kételes szervezet - tizendt napon beliil atutalja az
ajanlattevoként szerz6d6 feleknek;

h) ha az ajanlatteviként szerz6d6 felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéltatas fennmaradd részét az ajanlatkéro (vagy a
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kifizetésre koteles szervezet) 6rzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevot, ha az ajanlatkérd
részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kételezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkoz6 vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé
altal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

4.6.6 Amennyiben a Véllalkozo a teljesitéshez alvéllalkoz6t nem vesz igénybe a kifizetést a Ptk.

6:130. § (1) - (2) bekezdése szerint teljesiti Megrendeld, a teljesitést kévetden benytjtott
szerzOdésszerli és a jogszabdlyoknak megfeleld szamla alapjan, leigazolt szerzédésszerii
teljesitést kdvetden.

4.6.7 Fizetési késedelem esetén a Vallalkoz6 a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti
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késedelmi kamatot érvényesithet a Megrendeldvel szemben. Vallalkozé szamldjan szerepld
minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabély érvényesiil a Felek viszonylataban.

A Villalkozé a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan vallalja, hogy

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Ssszefiiggésben olyan koltségeket,
amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé addkételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzOdés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekr6l a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

A kilfsldi adoilletoségli Vallalkozé koteles a szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtd] a magyar adéhatsag kdzvetleniil beszerezhet a
Vallalkozora vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

MUSZAKI ELLENOR

A Villalkozo szerzOdésszerii teljesitésének ellendrzésére és az elektronikus épitési naploba
torténd bejegyzések megtételére jogosult, a Megrendels képviseletében és érdekében eljard
személy(ek) a miszaki ellendr(6k) (a tovabbiakban ,Miiszaki ellen6r”).

A Megrendel§ altal biztositott Miiszaki ellendr neve az épitési napléban kertil rogzitésre.

A Miiszaki ellendr a tevékenységét a hatdlyos jogszabalyok szerint végzi, igy tobbek kozdtt a
Miszaki ellendr feladata, hogy ellendrizze a kivitelezési tevékenység szakszertiségét, valamint,
hogy a Vallalkozd betartja-e a Szerz6désben foglaltakat és a kotelezben alkalmazandd
jogszabdlyokat, szabvanyokat, el6irdsokat, tovabba Miiszaki dokumentacioban meghatarozott
el6irasokat €s hatdsagi engedélyeket.

A Miszaki ellenér az ellenérzése soran tapasztaltakat, intézkedéseit, utasitasait, valaszait az
épitési naploban rogziti. A Miiszaki ellendr ellenérzi a Vallalkozé 4ltal készre jelentett rész- vagy
végteljesités tartalmat és ellenértékét, megéllapitja azok helytallosagat és annak alapjan tesz
javaslatot a teljesitésigazolas kiallitasara.

Amennyiben az adott teljesitési {item t6bb szakégat is magaba foglal, igy az adott teljesitési ilitem

dokumentumait és a teljesitésigazolas kiallitdsara vonatkozé javaslatit minden érintett szakag
miiszaki ellenorének aldirasaval el kell latnia.

A Miiszaki ellenér barmely idépontban ellenérizheti barmely munkat, valamint a beépitésre
keriil6 anyagokat. Villalkoz6 erre kételes lehet&séget biztositani.

A Villalkoz6 nem mentesiil a Szerz6dés hiba- és hidnymentes teljesitése, valamint a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek aldl, ha a Megrendel$ képviseletében eljaré Miiszaki Ellenér az
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ellenérzést elmulasztotta, vagy nem megfelelden végezte.

Felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasdra csak a Miiszaki ellendr
engedélyével keriilhet sor. A Vallalkozé a Megrendel6t az eltakaras megkezdése el6tt 3 (harom)
munkanappal korabban koteles értesiteni. A Vallalkozé utdlagos vitak esetén koteles az eltakart
munkarészt feltarni. A feltiras és helyreallitas koltségeit az a Fél viseli, akinek a vitatott munkéaval
kapcsolatos alldspontja téves volt, kivéve, ha a Vallalkozé a Megrendel6t az eltakarisrol nem
vagy nem megfelelGen értesitette — utdbbi esetben a koltségeket a Vallalkozé viseli.

6 TELJESITES

6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

Utem-, és Organizaciés terv: Vallalkozo kételes a kivitelezési munkélatokat a Megrendel6vel
egyeztetett Utem- és Organiziciés (3. sz. melléklet) terv alapjan végezni. A munkavégzést
Vallalkozé csak Megrendeld (a Megrendeld képviseletében eljar6 Miszaki ellendre) éltal
elfogadott (irasban jovahagyott) dokumentum birtokaban kezdheti meg. Az Utemtervet és
Organizicids tervet a Vallalkozo legkésdbb a szerz6dés hatalyba 18pését koveté 3 munkanapon
beliil kdteles elkésziteni.

Munkateriilet atadas-atvétele:
A munkateriilet dtadas-atvételi eljarast —a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendeletben foglaltaknak
megfeleléen — a Megrendeld és a Vallalkozd egyiitt bonyolitja le, a szerz8dés hatalyba lépését
kévet legfeljebb 5 munkanapon beliil.
A Szerz6dés megkotésére iranyuld kdzbeszerzési eljarast lezaré dontés idSpontjat kovetben
Megrendeld vagy meghatalmazottja az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartds (OENY) elektronikus

épitési naplé alkalmazasi feliiletén keresztiil kezdeményezi az elektronikus épitési fonaplo
készenlétbe helyezését.

Az Epitési napléba bejegyzésre jogosult személyek:

A Megrendel6 részérdl miiszaki ellendr(ok):

miiszaki ellen6r neve: Friedmann Tamas
szakteriilet: mélyépités, kozmi

napléiigyfél-jel (NUT): 144086223
miiszaki ellendr neve: Sallai Laszlé
szakteriilet: kozlekedésépités, vizépités

napléiigyfél-jel (NUT): 429831331

miszaki ellenér neve: Gombor Laszl6
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szakterilet: elektromos

napléiigyfél-jel (NUJ): 116577191

A Villalkozd részérol:
felels miiszaki vezetd neve: Otvss Zsolt

szakteriilet: MV-KE jel5lésii felelés
miiszaki vezetd

napléiigyfél-jel (NUJ) 134381215

A készenlétbe helyezett elektronikus épitési fonaplé (e-fonapld) megnyitdsa a Vallalkozoé altal, a
munkateriilet atadas-atvétel idépontjanak rdgzitésével torténik, amely idépont a kivitelezési
tevékenység megkezdésének id6pontja is.

Felek a munkateriilet atadas-atvétel tényét kiilon jegyzokonyvben is rogzitik.

A munkateriilet atadas-atvétel idépontjatol a Vallalkozé felelds a munkateriilet (s majd a
Létesitmény) 6rzéséért, valamint a kivitelezéssel érintett kdzlekedd titvonalakon kialakitando

r o rr

forgalmi rend biztonsédganak kialakitasaért és fenntartasaért.

6.3 Az eltakarasra Keriilé részek jovihagyasa:

A Villalkoz6 koteles elozetesen irdsban értesiteni Megrendel6t az egyes munkafazisok
befejezésének vérhatd idejérdl oly moddon, hogy Megrendeld vagy Megbizottja a sziikséges
ellendrzéseket el tudja végezni. Eltakaras el6tt a Vallalkozé az eltakarasra t6rténé figyelmeztetés
mellett koteles a Megrendel6t az adott munkafazis allasardl értesiteni. Amennyiben Véllalkozo
nem, vagy késve értesitette Megrendel6t, a Megrendelé — amennyiben mas ellenérzési méodszer
nem all rendelkezésre — elrendelheti az eltakards Vallalkozé koltségén t6rténd visszabontasat.

6.4 Szerzodés teljesitése, miiszaki Atadas-atvétel.

6.4.1

6.4.2

A Szerz4dés teljesitése Vallalkozé részér6l azon idépontban kévetkezik be, amikor a Projekt
targya rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas allapotban elkésziilt, a vonatkozd jogszabalyoknak
megfelel és a Villalkozd részér8l biztositandé tliz-, munka-, vagyon és egészségvédelmi
feltételek, eloirdsok maradéktalanul biztositottak, valamint a Megrendel6 azt atveszi és a
teljesités tényét teljesitésigazolassal elismeri.

A Szerz6dés teljesitésének az ellendrzésére és elismerésére a Ptk.-ban, valamint a 191/2009.
(IX.15.) Kormanyrendeletben foglaltaknak megfelelden keriil sor, az emlitett jogszabalyokat
kiegészitd, pontosité — de azokkal nem ellentétes — aldbbiakban részletezett feltételek szerint. A
készre jelentés, a teljesités ellendrzés, miiszaki atadis-atvételi eljards, teljesitésigazolas
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folyamata értelemszerlien a rendeletben rogzitett — a Vallalkozé és a Miiszaki ellendr —
elektronikus napléban torténd bejegyzési, naplovezetési, jegyzokonyvezési kotelezettségének
betartasa mellett megy végbe.

A Szerz6dés teljesitésének ellendérzésére miszaki atadas-atvételi eljaras keretében keril sor,
amely sordn a Szerz6dés, a Kkiviteli tervdokumenticid, a teljesités sordn kiadott esetleges
tervezoi kiegészitések, modositasok, észrevételek, a vonatkozo jogszabdlyok és a jogerds épitési
engedély alapjan a Megrendel6 az érintett szakhatdsagok és épitésiigyi hatosag bevondséval
ellendrzi, hogy a Projekt maradéktalanul megvaldsult-e, valamint a teljesités megfelel-e a
Szerz6désben, a kiviteli tervdokumenticidban, a teljesités soran kiadott tervezdi
kiegészitésekben, moédositasokban, észrevételekben a vonatkozdé jogszabalyokban rogzitett
kovetelményeknek és jellemzdknek.

A muszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkoz6 készre jelentésével, irdsban kezdeményezi. A
Megrendeld a miiszaki dtadas-atvételi eljarast a Véllalkozo készre jelentése alapjén kezdi meg a
készre jelentésben szerepld id6pontot kévetd 15 napon beliil, amennyiben a miiszaki 4tadas-
atvételi eljards megkezdésének a feltételei fennallnak. A készre jelentésbdl egyértelmien ki kell
deriilnie, hogy Vallalkozé mely nappal, azaz a készrejelentés id6pontjaban vagy egy legfeljebb
15 nappal kés6bbi — jovbeli iddpontban véli teljesitettnek a kivitelezési munkdkat.

A miiszaki atadis-atvételi eljaras megkezdésének a feltételeit a Miiszaki ellendr — el6zetes
bejaras soran — vizsgilja meg és mindsiti megkezdésre alkalmas allapotnak. Amennyiben a
Projekt szerinti létesitmények barmelyike nyilvanvaléan csak részben késziilt el, illetve
rendeltetésszer(i hasznilatra alkalmatlan allapot(, a Miiszaki ellendr a készre-jelentést elutasitja,
az atadas-atvételi eljaras pedig nem kezd6dhet meg. A miiszaki atadds-atvételi eljaras abban az
esetben kezdheté meg, ha létesitmény(ek) rendeltetésszerli hasznalatit nem akadélyozo
munkalatok befejezddtek és a Vallalkozd részérdl biztositandd tliz-, munka-, vagyon és
egészségvédelmi feltételek &s eldirdsok maradéktalanul biztositottak.

Villalkoz6 tudomassal bir arrdl, hogy a tiiz-, munka-, vagyon és egészségvédelmi feltételeknek
és elbirasoknak valé megfelelés nem tartozik a rendeltetésszerii haszndlatit nem akadalyozé
hibak és hidnyok korébe.

Amennyiben a Miiszaki ellendr az elézetes bejaras soran megallapitja, hogy a rendeltetésszert
hasznalatot nem akadalyozé munkalatok befejezédtek és a szolgaltatas megfelel a torvényes és a
szerzddéses kellékeknek, ugy err6l értesiti a Megrendel6t és a Villalkozoét, hogy a miiszaki
atadas-atvételi eljardas megkezdésének nincs akadalya.

Amennyiben a Miiszaki ellenér az el6zetes bejards soran megallapitja, hogy a miszaki atadas-
atvételi eljaras megkezdésének objektiv — Vallalkozora visszavezethetd okok miatt — akadalya
van, ugy hidnypétlasi jegyzékben meghatirozza az okokat és hidnypotlasokat, amelyek a
miiszaki atadds-atvételi eljaras megkezdéséhez, annak feltételeként Vallalkozénak még el kell
végeznie.

Ez esetben Villalkozé nem mentesiil a késedelmi ktbér fizetése aldl, amennyiben a miiszaki
atadas-atvétel — Villalkozéra visszavezethetd okok miatt — késébb kezdddik meg, mint a
Szerz&désben vallalt teljesitési hatarido.

A miszaki 4tadds-dtvételi eljaras megkezdésének idGpontjara Villalkozé tesz javaslatot,
amelynek pontos id6pontjarél Felek — figyelembe véve, hogy az eljarasban az épitésfeliigyeleti
hatdség, szakhatdsagok, a tervezd és egyéb érdekeltek is érintettek — kozdsen allapodnak meg,
figyelembe véve a jogszabalyban rogzitett hataridot.
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Az eljarasban érintett épitésfeliigyeleti hatosagot, szakhatdsagot, tervezét és egyéb érdekelteket
Megrendel6 értesiti ki.

Megrendel6 a miiszaki 4tadds-atvételi eljarast az ésszeriiség hatarian beliil, a lehetéségeihez
képest a leghamarabb, de legkésdbb 30 napon beliil befejezi, Vallalkozé konstruktiv
egylittmiikodése és a Vallalkozd szerzddésszerii teljesitésének feltételeinek fennallasa esetén.

Amennyiben Megrendel6 a Vallalkozé készre jelentésében rogzitett, az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott idopontot kdvetd 15 napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi
eljarast vagy megkezdi, de 30 napon belil nem fejezi be, ugy — Véllalkozé konstruktiv
egylittmiikddése és a Véllalkozd szerz6désszerii teljesitésének feltételeinek fennalldsa esetén — a
teljesitésigazolast koteles kiadni, ez azonban nem mentesiti Vallalkozét a Szerz6dés
maradéktalan, hiba- és hidnymentes teljesitési kételezettsége alol.

Vallalkoz6 kotelezettsége, hogy a mennyiségi és mindségi paraméterek feleljenek meg a
jogszabalyok rendelkezéseinek €s a hatdsagi elbirasoknak. Amennyiben probaiizemek, illet6leg
meérések sziikségesek, €s annak eredményei nem felelnek meg a vonatkozé jogszabalyokban,
rendeletekben, hatdsagi rendelkezésekben elbirt értékeknek, a Villalkozé soron kiviil koteles
intézkedni a sajat koltségére a sziikséges javitasok, potlasok, cserék elvégzésére. Az atadas-
atvételi eljaras ilyen esetben a Megrendelé €s a hat6sag nyilatkozatatél fliggben fel is
fliggeszthetd. Felfliggesztést kovetden folytatodik az eljaras, s amennyiben emiatt késedelembe
esik, ugy késedelmi kétbér fizetésére koteles.

Villalkozo készrejelentése és a miszaki 4tadas-atvételi eljaras megkezdése nem eredményezi a
Viéllalkozé késedelmes teljesitésére vonatkozé kotbér aloli automatikus mentesiilését.
Amennyiben Vallalkozé gy jelenti készre a Szerzddés teljesitését, hogy a miiszaki atadas-
atvételi eljaras nem kezdhetd meg a Véllalkozéra visszavezetheté okok miatt vagy a miiszaki
atadas-atvételi eljaras sordn a Vallalkozd szerzédésszer(i teljesitésében olyan hiba vagy
hianyossag keriill megallapitasra, amely alapjan nem allnak fenn a teljesités feltételei és a
miiszaki atadas-atvételi eljards nem lett volna megkezdhetd, ugy ezen hiba(dk) vagy
hidnyossag(ok) megsziintetéséig Vallalkozé késedelembe esik, amennyiben ez az idSpont
késébbi, mint a Szerz6désben villalt teljesitési hatarids.

Ha a miiszaki atadas-atvételi eljards lezardsanak napja, azaz a teljesités napja kés6bbi id6pontra
esik, mint a Szerzddésben rogzitett teljesitési hatarido, ugy Vallalkozé az esetben is
szerzbdésszertien teljesit és nem esik késedelembe, amennyiben a miiszaki atadés-atvételi eljaras
megkezdésének altala kdzolt idopontja kordbbi, mint a Szerz6désben rogzitett teljesitési hataridd
¢és a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a Vaillalkozo szerz6désszer( teljesitésében olyan hiba
vagy hianyossag nem keriil megallapitisra, amely alapjan nem &llnak fenn a teljesités feltételei
€s a miszaki dtadds-4tvételi eljaras nem lett volna megkezdhet6.

Azon — a Vallalkozé kotelezettségébe tartozd6 — hibdk és hianyossagok, amelyek a
rendeltetésszeri hasznalatot nem akadélyozzak és nem iitkdznek a vonatkozé jogszabélyokba,
tovabbd nem tartoznak a Vallalkozd részér6l biztositandé tiiz-, munka-, vagyon és
egészségvédelmi feltételek korébe, kiilon jegyzékben kerlilnek rogzitésre. Ezen hibakat,
hianyossagokat a Vallalkozé a jotallasi kotelezettségeinek keretében, az arra vonatkozéd
feltételek szerint sziinteti meg, illetve pdtolja, a Felek altal megallapodott hataridbig, de
legkésGbb a Szerzodés teljesitését kovetd 15 napon beliil.

Az atadas-atvételi eljaras sordn a Vallalkozd koteles a Megrendel6 részére dtadni 3 példany
nyomtatott és 1 példany elektronikus (szkennelt PDF) formatumu teljes 4taddsi dokumentaci6t
elektronikus adathordozén (CD, DVD, Pen-drive), a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendeletben
foglalt tartalommal. A Vallalkozd feladata tovabba a megvaldsulasi dokumentécid elkészitése,
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2 példany papir formatumban valamint 1 példany dwg. formatumban, elektronikus

adathordozén Megrendel6 részére torténd atadasa a végszamla kifizetésének a feltételét képezi.

Az atadas-atvételi eljarasrdl jegyzOkonyvet kell felvenni, a 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendeletben rogzitettek szerint.

A miszaki atadas-atvételi eljards csak a megrendelé miiszaki ellen6rének hiba- és hiany-
mentességet igazold nyilatkozata birtokaban zarhaté le. Az atadas-atvételi dokumenticio-
beleértve a megvalosuldsi dokumentdciét is - hidnytalan atadisa atadasi-atvételi eljaras
soran az Atadas-atvételi eljaras eredményes lezarasanak, és a végszamla kifizetésének az
elengedhetetlen feltételét képezi.

Amennyiben a Megrendeld vagy miiszaki ellenére a teljesitést hibasnak itéli, és ezt a Véllalkozo
nem fogadja el, a Felek megallapodnak abban, hogy ilyen esetben egyiittesen fordulnak az
Epitésiigyi Mindségellenérzé Innovaciés Kht.-hoz (2000 Szentendre, Dézsa Gydrgy ut 26.)
(tovabbiakban: EMI) a felmeriilt kérdés szakszerii eldontése céljabol. Amennyiben az EMI, mint
szakérté megallapitja, hogy a teljesités hibas volt, a szakértd eljarasaval kapcsolatos koltségek a
Villalkozét terhelik, ellenkezd esetben a Megrendel6t.

A harmadik sikertelen miiszaki 4tadas-atvétel utan a Megrendeld jogosult a munkat méssal
befejeztetni a Vallalkozd koltségére. A Megrendeld ilyen esetben a mar atvett munkélatokra
tekintettel, jogfenntarté nyilatkozatot koteles a Vallalkozd szaméra kiadni. A Vallalkozé a
sikertelen miiszaki atadas-atvételi eljarasok koltségeit viselni koteles.

Villalkoz6 Felelés miiszaki vezetdje az atadas-atvételi eljarast, illetve a Szerz6dés teljesitését
kovetden is koteles Megrendel6 rendelkezésére allni és k6zremiikddni a hasznalatbavételi
engedélyezési eljarasban.

7 A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEIL:

7.1 Villalkozé Szerz6dés szerinti teljesitési kotelezettsége — tekintettel a Szerzodés atalanydijas
természetére — teljeskorti, igy kiterjed mindazon feladatok — kiilon térités nélkiil torténd —
elvégzésére is, amelyek a Szerz6désben és mellékleteiben kiilon nevesitve ugyan nincsenek, de a
Szerz6dés maradéktalan teljesitéséhez szilkségszertien hozzétartoznak.

7.2 Villalkozé kiilén elszdmoléds keretében koteles — adott esetben szerz6désmoédositds vagy Uj
kozbeszerzési eljaras lefolytatasival — a MegrendelS altal irasban megrendelt potmunka(ka)t
elvégezni mindazon munkékat, amelyeket a Megrendel a Szerzédés megkdtése utan pétldlag
megrendel (potmunka). Ilyen esetben, a Megrendeld kérésére Viéllalkozé a miiszaki tartalmat, a
koltségvonzatokat €s a teljesitési hatdrid6t érintd irdsos ajanlatot tesz.

7.3 Feleldsségbiztositas

7.3.1

73.2

A Villalkozé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-aban foglaltak szerint koteles -
legkés6bb a szerz6déskotés id6pontjara - a kivitelezésre, mint a kockazatviselés helyére, a
Megrendel6t is, mint kedvezményezettet feltiintetd, a kivitelezés teljes idStartaméra
Osszkockazat (all risks tipusi) épités-szerelési felelGsségbiztositasi szerzodést kotni vagy a
meglévd felelGsségbiztositasat kiterjeszteni minimum 10.000.000 forint/kdresemény és
minimum 40.000.000 forint/éves kértéritési limittel. Vallalkoz6 koteles az épités-szerelési
biztositis kedvezményezetticként a Megrendel6t megjeldini.

A biztositasi kotvény masolatat Vallalkozé koteles a Szerzédés alairdsakor a Megrendeld

részére atadni, amely a Szerz6dés 4. sz. mellékletét képezi. Ennek hidnydban a Szerz6dés,



733

7.3.4

7.3.5

7.4

7.5
7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

17

mindaddig nem lép hatdlyba, ameddig Vallalkoz6é az el6irt tartalmi, érvényes biztositdsi
kotvény masolatat Megrendel6 részére at nem adja.

Amennyiben a Vallalkozd felszoélitas ellenére, a felszolitasban Kit(iz6tt péthataridében sem tesz
eleget a biztositasi szerz6dés megkétésére és a biztositdsi kotvény ataddsara vonatkozé
kotelezettségének, a Megrendeld jogosult a Szerzédéstdl eldllni és az eldlldssal Gsszefiiggd
igényeit a Vallalkozdval szemben érvényesiteni.

Vallalkoz6 kételes a munkateriilet és kornyezetiik kivitelezés megkezdése el6tti allapotanak
helyreallitasara, amely a kivitelezés megkezdése vagy megvaldsitdsa érdekében Keriilt
ideiglenesen el/megbontasra, eltavolitasra, atalakitisra.

A kivitelezéssel érintett ingatlanok tereprendezése sordan a Vallalkozonak kotelessége a
beruhézassal érintett teljes teriiletrdl az dsszes keletkezett hulladék elszallitasa, és a jogszabalyi
el6irdsoknak megfelel$ elhelyezésérdl valé gondoskodas.

Villalkozé kételes a ravonatkozd jogszabélyok szerinti ellenérzéseket, kapcsolodd eljarasokat
lehetévé tenni, lefolytatasuk érdekében eljarni.

Viéllalkozo koteles a munkateriilet 6rzését biztositani.

Vaillalkoz6 kételes a munkateriilet, illetve a munkateriilethez haladé kozlekedd Gtvonalak munka-
és egészségvédelmi szempontbol megfelelé €s tiszta allapotban tartani, koteles az ahhoz
sziikkséges tablék, anyagok, eszkozok elhelyezésére, beépitésére, valamint az ezzel kapcsolatos
intézkedések megtételére. Villalkozé koteles a megrendels tevékenységének zavartalan
fenntartdsdhoz sziikkséges minden elhatarolast, provizoriumot elkészitésére és intézkedések
megtételére.

Ha kozteriilet igénybevételére, forgalomelterelésre, fakivigasra van sziikség, az ehhez sziikséges
engedélyt a Vallalkozd koteles beszerezni, €s koteles viselni a kozteriilet hasznalatanak dijat és a

kapcsolodo koltségeket.

A munkateriilet elkeritésérol, lezérasarol, az elbirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérél a
Villalkoz6 koételes gondoskodni. A Vallalkozd az 4ltala leszallitott anyagok lerakasardl,
biztonsdgos tarolasarél és Orzésérdl, a teljes karveszély viselése mellett maga koteles
gondoskodni. A munkateriileten tarolt valamennyi gép, berendezés, felszerelési targy, anyag
vagyonvédelme tekintetében a felelosség a Vallalkozot terheli, igy a Vallalkozo kételes helytallni
az adott vagyontargy tulajdonosaval szemben, amennyiben barmely vagyontargy megrongal6dik,
vagy a munkateriiletr6l elt(inik.

A Villalkozé a munkateriilet dtaddsatdl kezdve teljes felelosséget vallal a meglévé kozmiivekben
okozott karokért, azok megrongalodasaért, abban az esetben is, ha az a Villalkoz6 A&ltal
ellenérizhetd, de a kézmiitérképen nem szereplé kdzmiivekkel kapcsolatban kovetkezik be. Ha
nem lathato (eltakart), nem felismerhetd, a kdzmiitérképen nem szereplsé és nem ellendrizhet6
helyen kovetkezik be karesemény, az rejtett hibanak mindsiil, amiért a Vallalkozé felel6sséggel
nem tartozik. Ezen feltételeknek egyiittesen kell teljesiilniiik a Vallalkozé mentesiiléséhez. A
Villalkozé véllalja, hogy mindent megtesz annak érdekében (igy kiillonOsen betartja a
koézmiiszolgaltatok eldirasait, egylittmiikddik a kézmiivek pontos helyének meghatdrozasaban

stb.), hogy a karesetet, a kozmilivek megrongilddasit megel6zze.

Villalkozé jogosult a jelen szerzédés teljesitéséhez szilkkséges, a munkateriileten taldlhatd
kdzmiicsatlakozasokat (elektromos aram, viz) a jogszabédlyoknak és a kozmiiszolgaltatékkal
elézetesen egyeztetett modon €s mértékben sajat koltségén igénybe venni. Megrendeld a
koézmiicsatlakozasok sziikséges atalakitasdval kapcsolatban egyiittmiikodik a Vallalkozéval,
kiallitja részére a kérelmezett nyilatkozatokat.

Villalkozé kételes a szerzOdésszerii teljesitéshez szitkséges — részérdl ésszerlien elvarhatd — téli
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munkavégzés feltételeinek biztositasara.
Vallalkoz6 koteles a kdrnyezet (zoldteriilet, n6vények, emlékm stb.) megdvasara.

Vallalkozé koteles a megvaldsulasi, atadasi dokumenticié elkészitésére, amely a végszdmla
kifizetésének a feltételét képezi.

”"7r

Villalkozd koteles a hatdsagi, szakhatosagi, és kozmii engedélyekben foglalt kikstések, eléirasok
végrehajtasara.,

Vallalkozé koteles a rendeletek és hatdsagi elbirasok szerinti épitési tablak elkészitésére,
kihelyezésére és fenntartasara az épitkezés teljes idGtartamara kiterjedden,

Villalkozé koteles a Kezelési és karbantartasi utasitasok elkészitésére.

Villalkozé a Szerz6dés teljesitése soran — a Felelds miiszaki vezetd személyén til — kdteles a
munkateriileten foglalkoztatottak 1étszamanak irdnyitasdhoz megfelelé tapasztalattal és
képzettséggel rendelkezd Epitésvezeté személyt biztositani, aki a napi teljes munkaidében a
helyszinen tartézkodik.

Vallalkozo koteles a sajat maga altal foglalkoztatott dolgozok munkavédelmi feliigyeletére.

Villalkozé koteles a munkavégzés sordn az épitéssel Osszefiiggh zaj, rezgés, por stb.
szennyezOdésekre vonatkozd elbirasokat betartani és az épitkezéssel okozott szennyezddést
folyamatosan eltivolitani, melyet a Megrendelé miszaki ellenére a kivitelezés id6tartama alatt
ellendriz. Amennyiben a Vallalkozé e kotelezettségét megszegi, és a miiszaki ellenor
felszolitasara, a kitlizott pothataridé alatt sem teljesiti, a MegrendelS jogosult a kivitelezési
munkalatokat felfliggeszteni mindaddig, amig a Vallalkozd a fenti kotelezettségeinek eleget nem
tesz. Az ebbdl eredd kivitelezési hatdridé tallépés esetén a késedelmes teljesitéshez fliz6do
jogkovetkezményeket a Vallalkozo koteles viselni.

Vallalkozé koteles a kozteriilet-foglalasi engedélyben meghatarozott minden feltétel betartasara
¢s az engedély elbirdsainak megsértésébol szdrmazo minden koltség vagy kar viselésére.

Vallalkozé koteles a Miiszaki iitemterv — ismert relevans modosité események esetén 1
munkanapon beliili — heti rendszerességgel torténd aktualizdlasara, amely a Szerz6dés 2. szamu
mellékletét képezi.

Vallalkozo koteles beszerezni az Osszes, a Szerzdés teljesitéséhez sziikséges engedélyt,
koézmijovahagyast stb., kiiléndsen:

- ideiglenes épitéshelyi berendezések tizembe helyezéséhez sziikséges engedélyek,
- szakhat6sagi és kozmiiegyeztetések és engedélyek

- szallitasi- és tranzit engedélyek az aruszallitashoz,

- kozteriilet-foglalasi engedély az épitési helyen

- hat6sagi engedélyek a kozutak ideiglenes hasznalatadhoz vagy lezarasahoz.

A Villalkozé6 koételes a miiszakilag lehetséges legrévidebb idén belill, sajat koltségén
helyreéllitani az épitkezés soran az épitési teriileten, szomszédos ingatlanokban, kézteriiletben,
illetve k6zmiivekben az 4ltala, illetve alvallalkozdi altal okozott esetleges karokat. Amennyiben a
Vallalkozé e kotelezettségét megszegi, és a miszaki ellendr felszolitdsara, a kitlizott péthataridd
alatt sem teljesiti, a Megrendel jogosult a kivitelezési munkalatokat felfiiggeszteni mindaddig,
amig a Vallalkoz6 a fenti kotelezettségeinek eleget nem tesz. Az ebbdl eredd kivitelezési hataridé
tallépés esetén a késedelmes teljesitéshez fiiz6d6 jogkovetkezményeket (késedelmi kétbér) a
Vallalkozé koételes viselni.

Villalkoz6 koteles a munkateriilet atvételétél a miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig
elektronikus épitési naplét vezetni, A kivitelezési teveékenységrdl szolé 191/2009. (IX. 15.)
Korményrendeletben foglaltaknak megfelelden.

Vallalkozé csak a hatdlyos jogszabalyoknak, épitési eldirasoknak és szabvanyoknak megfelel6
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anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket épithet be.

A Vallalkoz6 koteles a kivitelezés teljes idGtartama alatt egy példany kivitelezési
tervdokumentéciét valamennyi kiegészitéssel, és az Osszes engedélyt, szakhatésagi-, illetve
kézmii-hozzijarulast a helyszinen hozzaférhetben tartani, amely dokumentumokat Megrendeld a
szerzOdéskatéssel egyidében rendelkezésére bocsatja.

A Villalkozénak meg kell tennie minden olyan 1épést, amellyel a munkajat megvédi az id6jaras
hatésait6l, (es6-, fagy, meleg stb.). Minden ennek elmulasztasdbol eredd kart a Villalkozd
haladéktalanul kételes sajat koltségén megtériteni.

A Vallalkozé munkéja sordn koteles a mar elkésziilt - altala vagy mas Vallalkozdk, beszalliték
altal kivitelezett vagy meglévd, megmaradé - szerkezeteket (szerelések, berendezések,
csovezetckek, szerelvények stb.) mind az épitési teriileten, mind annak kérnyezetében megovni.
Minden a Vallalkoz6 altal mar elkésziilt munkéban okozott kart haladéktalanul, a Vallalkozé sajat
koltségén kell kijavitania,

Villalkozé a munkateriileten tartézkodd, altala jogositott személyek azonositasirél kételes
gondoskodni. E kételezettsége elmulasztasaért 6nélld, masra at nem harithaté felelésséget visel.
Villalkozé elfogadja, hogy azonositdssal nem rendelkez$ dolgozdkat Megrendeld jogosult
minden tovabbi kévetkezmény nélkiil, visszavonhatatlanul kitiltani az épitési teriiletrsl!

Villalkoz6 az épitési munkak alatt, a megvalGsitas érdekében felhasznalt villamosenergia és
vizfogyasztés, csatorna hasznalat dijat viselni koteles.

Véllalkozé koteles gondoskodni és Megrendel6 felszolitisdra igazolni, hogy a Szerz6dés
teljesitése sordn a felelés miiszaki vezetGjének jogosultsidga a SzerzOdés teljesitése sordn
érvényes. Amennyiben a Szerzédés teljesitése ideje alatt a felel6s miiszaki vezetd jogosultsaganak
érvényességi idopontja kordbbi, mint a Szerz6dés teljesitésének idépontja, ugy Vallalkozo kételes
az érvényesség meghosszabbitisardl intézkedni és a meghosszabbitas tényét Megrendel részére
igazolni.

Villalkozé koteles er6forrdsaibol a munka megvaldsitasanak minden fézisdban annyi munkaer6t
biztositani, amely garantalja a szerzddéses hatdridore térténé megvaldsitast. Villalkozé nem
szdmithatja fel az titemterv hatéridéinek betartdsa érdekében a tlérabol, hétvégi napokon tdrténd
munkavégzésbol keletkezett tobblet koltségeit.

A kivitelezési munkdk Osszehangolasira vonatkozd egylittmlikodési kotelezettség a
tarsvallalkozokkal:

A Szerz6d6 Felek rogzitik: A jelen szerzodés alapjat képezd kozbeszerzés kozbeszerzési eljaras
szerinti épitési beruhdzasok - mind a hirom rész esetében - egymaéssal szoros Gsszefiiggésben
allnak. A targyi beruhazds ezen til szorosan kapcsolodik a Tolna Megyei Onkormanyzat és a
Szekszardi Kajak-kenu Sportegyesiilet altal a 01633/3 helyrajzi szami telken megvalésitand6
turisztikai kozpont épiiletéhez, ezért a két kivitelezés térbeli és idobeli litemezése sziikséges, ami
folyamatos egyeztetési és egyiittmlikodési  kotelezettséget jelent az Osszes érintett
tarsvallalkozokkal a kivitelezési munkalatok megvaldsitasa soran, a Kivitelezés teljes id6tartama
alatt. Véllalkozo koteles a 1étesitmény megvalésitasdval sszefiiggésben felmeriilé kérdéseket a
tarsvallalkozokkal tisztdzni, a Szerz8dés 6.1. pontja szerint Utemtervet és Organizacios tervet a
kivitelezési folyamat soran sziikség szerint korrigalni, a munkavégzéshez - a Szerz6désben
rogzitett feltételekkel - munkateriiletet és felvonulasi szolgaltatasokat, tovabba azok
koordinacidjat biztositani, és a vallalt kivitelezési véghataridé tarthatosiga érdekében a
feltételeket kolcsondsen betartani.
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AVALLALKOZOK, ES EGYEB KOZREMUKODOK

A Villalkoz6 az ajanlatdban és a Kbt.-ben foglaltak szerint, jogosult alvéllalkozo, teljesitési
segéd, egyéb kdzremiik6dd bevonasara.

A Vallalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassaginak igazoldsaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. §
(9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni, valamint koteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettilkk akkor vonhaté be mas (ideértve az
atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutodlas eseteit is), ha a Vallalkozé e szervezet
vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel
azoknak az alkalmassigi kovetelményeknek, amelyeknek a kozbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Villalkoz6 legkésdbb a Szerzédés megkotésének iddpontjdban kételes a Megrendelonek
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a Szerzddés teljesitésében, és — ha a
megel6zd kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg — a bejelentéssel
egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizaré okok
hatélya alatt. A Vallalkoz6 a Szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt kételes a Megrendel6nek
minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elSzetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all
kizar6 okok hatélya alatt.

Megrendeld a Szerz6dés teljesitése soran az épitési naplo adatai alapjan kételes ellendrizni, hogy
a teljesitésben a Kbt. 138. § (2) — (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvéllalkozd vesz
részt. Vallalkozoé felelésséget visel munkavallaloinak, teljesitési segédeinek, egyéb
kozremlik6ddinek, valamint alvallalkozdinak a munkéjaért, a munkavégzés helyszinén tanusitott
magatartasaért, ennek kévetkezményeiért. A Megrendel$ a Véllalkozoéval all jogviszonyban, igy a
Villalkozé felelés mindazon karokért is, amelyet alvallalkozoéi, teljesitési segédei, kézremiikddoi
akar a Megrendel6nek, akar kiviilallo harmadik személyeknek okoztak.

rrrr

A Villalkozé a Szerz6dés teljesitésével Gsszefliggésben az altala bevont alvallalkozé munkajaért,
ugy felel mintha a teljesitésben maga jart volna el.

A Villalkoz6 koteles a Megrendeldnek a Szerz6dés teljesitése soran minden bevonni kivant
alvallalkozé nevét, elérhetdségét (képviseletre jogosult személy telefonszamat) bejelenteni.

Villalkozé csak a jogszabalyok szerinti foglalkoztatdsi jogviszonynak mindenben megfeleld
munkavallalokat alkalmazhat a munkateriileten, amely munkavallalék tiiz-, munka- és
balesetvédelmi oktatdsat Véllalkozénak igazoltan el kell végeznie.

MEGRENDELOI JOGAIL KOTELEZETTSEGEI

Megrendel6 a kivitelezési munkak elvégzéséhez sziikséges munkateriiletet koteles a szerz6dés
hatalyba 1épését koveté 5 munkanapon belill, munkavégzésre alkalmas &llapotban Véllalkoz6
részére rendelkezésre bocsatani.

A Megrendeld a dontést igényeld esetben a Vallalkozo 4ltal bemutatott anyag- és mintavalaszték
alapjan 5 munkanapon belill meghozza a sziikséges dontéseket. A Megrendeld a kivitelezés
miszaki ellen8rzését az altala megbizott miiszaki ellenér kozremiikddésével végzi el.

A Megrendeld 4ltal megbizott milszaki ellendr az eltakardsra keriild munkarészeket a Véllalkozo
épitési naplojaba tortént bejegyzést, illetve egyéb irasos értesitést kdvetd 3 munkanapon beliil
ellenérzi, megfeleldsége esetén az eltakarasi engedélyt irasban megadja.
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10 A TERVTOL VALO ELTERES KEZELESE:

10.1. Vallalkozo6 — sajat kezdeményezésére — a kozbeszerzési eljardsban kdzzétett tervtdl nem térhet el.
A kivitelezés soran felmeriilt és a terv moédositidsara vonatkozé igényeket a Felek egyeztetni
kotelesek. A Megrendeld kezdeményezésére a tervezd bevondsaval a Vallalkozo részvétele mellett
torténik meg az egyeztetés. Az egyeztetést gy kell elokésziteni, hogy a felmeriilt kérdések a
modositasi igénnyel kapcsolatban, elddnthetéek legyenck. A tervt6l vald eltérésre a tervezd
egyetértése esetén a Megrendeld irdsban adhat utasitist. Amennyiben a tervt6l vald eltérés a
Szerz6dés modositasat eredményezi, erre akkor van lehetGség, ha a Kbt. erre lehetdséget ad. A
szerzddésmodositasra vonatkozd igényt, az ezzel kapcsolatos miszaki specifikdciot a
Megrendeldnek kell rogzitenie.

10.2.Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) rendelkezéseivel Gsszhangban, az
ajanlattéte]l soran a koltségvetésben és/vagy specifikacioban meghatarozott konkrét termékek
(tartalmi elem) megvaltoztatésa a teljesités soran kizardlag az alabbi esetben lehetséges:

- a megajanlott konkrét tartalmi elem igazolhaté médon - egyik félnek sem felrohaté modon
nem érheté el a teljesités soran és annak beszerzési késedelme a hataridében torténd
teljesitést veszélyezteti;

- a felajanlott helyettesité termék minden paraméterében egyiittesen megfelel az eredetileg
megajanlott termék és a kdzbeszerzési kiiras feltételeinek;

- az egyenértékiiséget a Tervezd és a Megrendel6 miiszaki ellendre el6zetesen igazolja;

- a valtoztatds nem eredményezi a szerzOdés targyanak alapvetd megvaltozdsat (pl.
funkcidvaltas);
- Vallalkozé az eredetileg megajanlott ellenérték megtartasa mellett kételes teljesiteni.

10.3.Eljarasrend: Véllalkozé termékvaltoztatasi kérelmet nyidjt be (tartalma: cserélendé és 0j termék
specifikdcidja az egyenértékiiséget alatdmasztd igazolasok csatolaséval; csere sziikségszerliségének
indoklasa és az azt alatimaszté dokumentumok csatoldsa). Megrendel$ a kérelmet megvizsgalja,
kérdés esetén hidnypoétlast inditvanyoz. Megrendeld altali irasos elfogadést kivetéen eszkdzdlhetd
a termékvaltoztatas.

11 POTMUNKA

11.1 Felek a jelen szerzdés fogalomrendszerében pétmunka ¢s tobbletmunka tekintetében a Polgari
Torvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. térvény 6:244. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt definicidkat
fogadjak el és alkalmazzak, miszerint:

A vdllalkozo kiteles elvégezni a villalkozdsi szerzddés tartalmdt képezd, de a villalkozéi dij
meghatdrozasandl figyelembe nem vett munkdt és az olyan munkdt is, amely nélkil a mii
rendeltetésszeril haszndlatra alkalmas megvaldsitdsa nem torténhet meg (tobbletmunka).

A vallalkozo koteles elvégezni az utolag megrendelt, kiilondsen tervmodositas miatt sziikségessé
valo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé (potmunka),

Mivel a jelen épitési szerz6dés un. atalanydijas épitési szerzddés, a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésében foglaltak alapjan a Vallalkoz6 az é4talanydijon feliil kizarélag a Megrendeld altal
elézetesen elfogadott potmunkaajanlatot kovetden jogszertien elrendelt pétmunka ellenértékét
igényelheti, mig a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult.

11.2 Megrendeld pétmunkat kizarolag az alibbi esetekben jogosult elrendelni:
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11.2.1 olyan munkélatok, amelyek elvégzése, a Szerz6dés megkstésekor a Felek egyike altal sem
voltak eldre lathatéak, a kivitelezési tervdokumentaciéban nem szerepelnek, azonban azok a
szerzOdésszerli teljesitéshez, a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalathoz miiszakilag
elengedhetetleniil sziikségesek, amelyek nélkiil rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalat nem
biztosithato.

11.2.2 a hatésagi engedélyek, szakhatosigi hozzajarulasok kiaddsdhoz szikséges - kiilondsen a

hasznélatbavételi engedélyezési eljaras soran a hatésagok 4ltal el6irt munkak esetén.

11.2.3 P6tmunkaként csak a Megrendel$ altal a Szerz6dés megkdtése utan irdsban elrendelt munkak
tekinthetok.

11.2.4 Helytelen, hibés, vagy hidnyos tervezdi koltségvetés kiirds miatti tobbletkoltség pétmunkaként
nem szédmolhat6 el.

11.3 Poétmunka dijinak elszimolasi médja

11.3.1 Amennyiben a kivitelezés soran pétmunka elvégzésének sziikségessége merill fel, azt a
Vallalkozé a Megrendeldnek elzetesen irdsban kételes bejelenteni. Abban az esetben, ha a
Villalkoz6 a pétmunka elvégzésének sziikségességét a Megrendeld felé eldzetesen jelzi és azzal
kapcsolatosan a Megrendel6 kifogast nem emel, az nem értékelhetd a potmunka szitkségességét
elismerd megrendel6i magatartasnak.

11.3.2 A potmunka sziikségességére vonatkozo megrendeldi dontés esetén, a Megrendeld szabalyszerii
ajanlatot koteles kérni a Vallalkozo6tdl; a Vallalkoz6 az ajanlatkérés alapjan ajanlattételre és
ezzel kapcsolatos tételes koltségvetés elkészitésére koteles. A pétmunka elszdmolasanak
feltétele, hogy a Vallalkoz6 benyijtsa a munkék tételes koltségvetését (tétel megnevezése,
mértékegység, mennyiség, anyag, dij, anyagGsszeg, dijosszeg) a poétmunka sziikségességének
miiszaki és gazdasagi indokoldsaval és a felmérési napléval egyiitt. Az elszamolas soran
potmunka felar nem szdmithaté fel. A pétmunka ajanlat elfogadasa esetén a Megrendeld
pénziigyi kételezettségvallalast tartalmazé eseti megrendelést ad ki.

11.3.3 A potmunkara vonatkozd arazott koltségvetés(ek) elkészitésénél a Szerzodés megkotésére
iranyul6 eljarasban benyujtott drazott koltségvetési tételek anyagkoltség és munkadij egységarai,
mint maximalt arak alkalmazhatok.

11.3.4 Azon tételek esetében, amelyeck nem szerepelnek a benyujtott arazott koltségvetésben, a
Vallalkozé a kévetkezd arképzést alkalmazhatja:

a) Az anyagkoltség egységar meghatarozasanak tekintetében az anyagok 6nkoltsége szamlaval
igazolandé, amelyre a norma szerinti kalo, valamint szallitdsi- és anyagigazgatési dij
szamithatd fel, amelynek értéke 10 %

b) A munkadij egységar meghatarozasa kizarélag a Vallalkozé altal — a nyertes ajanlataban —
benyujtott arazott koltségvetésben alkalmazott rezsioradijakkal torténhet.

11.3.5 A Megrendel$ altal elrendelt pétmunkat - ha a pétmunka pénzigyi elszamolhatésdganak
feltételei is biztositottak - a Vallalkozénak haladéktalanul el kell végeznie, olyan médon, hogy
az a kivitelezés el6rehaladasat, illetve a SzerzOdésben meghatarozott véghataridét ne
veszélyeztesse.

11.3.6 Potmunka elrendelése esetén — amennyiben a Megrendelé a potmunkaajanlatot elfogadia,
tovabba az ellen6rzds hatdsagok (Kozremiik6dé Hatdsag, vagy Kozbeszerzési Hatosag, stb.)
sem miiszaki, sem finanszirozasi, sem pedig jogi kifogést nem emel és a szerz6dés modositasa
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nem litk6zik a Kbt. rendelkezéseibe - a Felek a szerz6dés 3.2. pontjat (Véllalkozé dij) 6sszegét a
megrendelt pétmunka §sszegével megemelve médositjak.

11.3.7 Felek megallapodnak, hogy az esetleges pétmunkék ellenértéke a végszamlaban érvényesithetd.

12 EGYUTTMUKODES:

12.1Szerz6d6 Felek a polgari jog szabalyai szerint egylittmikodésre kotelesek, jogaikat és
kotelezettségeiket johiszemiien és rendeltetésszeriien koételesek gyakorolni, illetve teljesiteni.
Kotelesek agy egyiittmiikddni, hogy a kivitelezés hataridére, a legjobb mindségben
megvalosulhasson. Ennek érdekében a felmeriils, a Szerzédés teljesitését gatld, akadalyozo
koriilményekrol a Felek kotelesek egymast haladéktalanul, levélben (e-mailben) is értesiteni.

12.2 A megvalésitas kdzben felmeriild esetleges vitdkat, vagy vitds kérdéseket (miiszaki, értelmezési
stb.) Felek els6sorban egymas kozotti egyeztetéssel rendezik, az esetleges véleménykiilonbségek
nem késleltethetik a megvaldsitast €s nem adhatnak alapot a befejezési hataridd modositasara.

12.3Vallalkozé koételes a Megrendeldvel igazoltan jogviszonyban 4ll6 harmadik személlyel
egylittm(ikodni, és minden, a Létesitmény megvaldsitasaval Osszefliggd kérdést tisztazni, a
munkavégzéshez - a Szerzddésben rogzitett feltételekkel - munkateriiletet és felvonulési
szolgéltatasokat, tovabba azok koordinicidjat biztositani, a feltételeket kolcséndsen betartani. A
Megrendeldvel jogviszonyban 4116, a Projekt megvalésitdsiban résztvevd egyéb vallalkozok
tevékenységének koordinalasat Megrendeld végzi.

12.4 Amennyiben a Vallalkozdval szemben jogerbsen felszdmolasi eljarast rendeltek el, vagy a
Vallalkozé végelszamolasi eljards meginditasat kezdeményezte, vagy a megsziinésére vezethetd
mas eljaras indulna, illetve, ha egyéb olyan kériilmény meriil fel, amely a szerz6dés teljesitését
nyilvanvald0 médon meghitsitja, a Vallalkozé err6l koteles azonnal irdsban tajékoztatni
Megrendel6t. Az errdl valdé tudomdsszerzést kovetéen a Megrendel6 - a 1991. évi XLIX. torvény
(Cstv)) 11. § (2) bekezdés h) alpont szerinti eset kivételével - jogosult a Szerz6dést azonnali hatalyd
felmondassal megsziintetni. A megsziintetés alapjan a Megrendel6 és a Vallalkozé egymassal
elszamolni kételes; a megsziinés idépontjdban a munkak allasat kiils6 szakértdvel fel kell méretni, a
teljesitmény-aranyos dijat az elszamolas alapjava kell tenni. Megrendel a tovabbi munkalatok
végzését — a vonatkozé kozbeszerzési szabalyok megtartisa mellett — jogosult lesz mas
vallalkoz6tdl megrendelni, és annak koltségeit a Vallalkozora atharitani. Az elszamolas soran a
Megrendel6é az egynemii és lejart koveteléseit beszamitissal érvényesitheti a Vallalkozéval

szemben.

12.5 KAPCSOLATTARTOK

A Szerz6dés teljesitése soran, a szerz8désszeri teljesitéssel kapcsolatban eljaré személyek:

Megrendel6 részérol:

Név: Friedmann Tamas miiszaki ellenér
Szakteriilete(i). mélyépités
kozmii

kamarai szdma: ME-M-I-17-5198, ME-VZ-1-17-5198
Telefonszam: 436 20 9427425
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e-mail: planeta(@terrasoft.hu

Név: Sallai Laszl6 miiszaki ellenér

Szakteriilete(i). kozlekedésépités

vizépités
kamarai szdma:  ME-KE-1.-17-5469, ME-VZ-1-17-5469
Telefonszam: 06204067388
e-mail: planeta@terasoft.hu
Név: Gombor Laszlé miiszaki ellenér

Szaktertilete(i). elektromos

kamarai szama; ME-EN-VI.-17-5204

Telefonszam: 06309599114

e-mail: planeta(@terasoft.hu

Név: Kalé Gabor

Telefonszam: +36 74/ 504-161

e-mail: kalo.gabor@szekszard.hu

Név: Holczer Nicolette
Telefonszam: +36 74/ 504-186

e-mail: holczer.nicolette@szekszard.hu

Vallalkozo6 részérdol:

Név: Otvés Zsolt felelés miiszaki vezetd
Szaktertilete(i). MV-KE jelolésii felel6s miiszaki vezetd
kamarai szama: MV-KE-17-5061

Telefonszam: +36 309205597

e-mail: otvoszso@gmail.com

Név: Farkas Karoly épitésvezeto.
Telefonszam: + 36 709426010

e-mail: farkas.karoly@prowolf.hu

A fent nevezett személyek a Szerz6dés modositdsara vagy azzal egyenértékli tartalmu nyilatkozat,
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megallapitids megtételére nem jogosultak.

13 MINOSEGBIZTOSITAS, MINOSEGTANUSITAS

13.1

13.2

13.3

134

Vallalkozé altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épitd és szerelbipari termékeknek,
szerkezeteknek €s az alkalmazott technologianak meg kell felelniiik a vonatkozé normativ
dokumentumoknak, szabvanyoknak, miiszaki irdnyelveknek, miiszaki el6irdsoknak, gyartdi
miszaki feltételeknek, tovabba Megrendeld 4altal szolgaltatott miiszaki specifikacioban
meghatérozott kovetelményeknek. Ezeken feliil a Vallalkozonak az érvényes magyar épitésiigyi,
egészségiigyi, munkavédelmi, tlizvédelmi és kérnyezetvédelmi és természetvédelmi eldirdsokat is

be kell tartania.

Villalkozé a szabvanyokban eldirt ellenérzéseket folyamatosan elvégzi és azok jegyzOkonyveit,
bizonylatait Megrendel6 rendelkezésére bocsatja.

A Villalkozd az elkésziilt szerkezetek minGségét probakkal koteles ellendrizni, mely probak
eredményét az épitési naploban rogziti. A vizvezetékek szerelési munkainak elvégzése utan a
Villalkozé kételes a vezetékekben nyomdasprébat tartani a Megrendeld miszaki ellenérének
elozetes értesitésével, jelenlétében az eldirasok szerinti tulnyomdsokkal, id6intervallumokkal,
jegyzOkdnyvben valé rogzitéssel. Ezen nyomasprobak eredményét kiilon jegyzOkonyvben kell
rogziteni és azokat mellékletként az épitési napléhoz kell csatolni.

Amennyiben a Felek kozott az épitési munkalatok tekintetében véleménykiilonbség keletkezik és
azt nem tudjak sajat korben rendezni, ugy a felek az EMI szakértdi timogataséval dontenek. Az
EMI szakértdi dijait a helytelen alldspontot elfoglalé szerz6d6 fél kdteles viselni, azonban
barmelyik fél megelGlegezheti azt. Az EMI bevonasdnak eljarasi rendjét a felek kiilon éllapitjdk
meg. A Szerz6dés a véleménykiilonbség kialakulasatol szamitott 3 munkanapon beliili intézkedési
kotelezettséget ir el6 a Megrendel$ szdmara, azaz a Megrendeld koteles ez alatt az id alatt az
EMI-t véleménykiilonbség megoldasara irdsban felhivni. Ha barmely okbél az EMI nem vallalja,
a felek igazsagiigyi miiszaki szakértot kérnek fel.

14 SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

14.1

Jotallas:

14.1.1 Vallalkozét a jelen szerzddés szerinti munkak tekintetében az eredményes miiszaki atadas-

atvételi eljaras befejezésének (lezarisanak) iddpontjatdl szamitottan (amennyiben jogszabaly az
épitmény egyes épiiletszerkezeteire, azok létrehozasandl felhasznalt egyes termékeire €s
anyagaira, avagy a kivitelezés sordn beszerelésre keriilt egyes eszkozOkre, berendezésekre
hosszabb kotelezé jotallasi id6t nem ir eld, illetve a gyartd hosszabb idejii jotalldst nem biztosit)
a Villalkozo6 nyertesként kihirdetett ajanlataban foglaltaknak megfeleléen 36 honap teljes korii

jotallasi kotelezettség terheli.

14.1.2 A j6tallas ideje alatt az esetleges meghibasodasok javitasa, elharitdsa dijtalan. A jotallas nem

terjed ki elemi csapas, rongalas vagy mas szakszerlitlen milikdtetés, beavatkozas éltal okozott
karok kijavitasara. A jotallasi id6 alatt esetleges meghibasodasok elharitasat, barmely eszko6z,
berendezés cseréjét a Vallalkozd téritésmentesen elvégezni koteles.

14.1.3 A jotallas id6tartama alatt a Vallalkozé a Megrendel6 altal irasban jelzett hibas munkarészek

kijavitisat - amennyiben az id6jards a javitast lehetdvé teszi 3 munkanapon beliil kételes
megkezdeni, és a miiszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezni. Ellenkezd esetben a
Megrendel6 jogosult- a Vallalkozd értesitése mellett - a biztositék terhére a munkat massal



26

elvégeztetni.

14.1.4 Hibabejelentés moddja: Meghibasodds esetén Megrendeld bejelentést tesz  (e-

14.1.5

mailen/telefonon/telefaxon) a Vallalkozé altal megadott elérhet6sége valamelyikén. A
bejelentés soran legalabb régziteni kell helyszint, a bejelentd nevét, a hibajelentés leirasat, a hiba
bekdvetkeztének id6pontjat. A hibabejelentés dokumentdlasa: Megrendeld a telefonon tett
hibabejelentést koteles minden esetben irasban (faxon/e-mailen) is soron kiviil megerdsiteni, a
bejelentést kovetd legrovidebb idén beliil.

A Kkijavitott, kicserélt részek vonatkozasiban a jotallasi id6 a kijavitds, illetve kicserélés
teljesitésének idépontjatdl kezdédden wjra indul.

14.1.6 A jotallas és a szavatossag korébe tartozé munkalatok miiszaki dokumentécidjat vezetni kell és

utbiratként kell a Szerz6dés anyagaihoz csatolni. A jotallas és a szavatossag keretében végzett
munkak utani kellékszavatossagi és jotallasi felelosség az ilyen munkak Megrendeld altali
atvételével veszi kezdetét.

14.1.7 Az atadas-atvételi eljarastol szamitott 12 (tizenkett®) hénapot koveté honapban, €s a vallalt

jotallasi id6tartam végén utd- felillvizsgalati eljarasokat (garancidlis feliilvizsgalatok) kell
tartani, amelynck megszervezése a Megrendeld vagy megbizottja feladata, és amelyen a
Villalkozé koteles aktivan részt venni. Megrendeld kotelezettséget vallal, hogy ezen eljarast
megfeleléen el6késziti, a kitlizétt idépontot megeléz6 30 (harminc) nappal kordbban értesiti a
Vallalkozét az esetleges hiba, - vagy hianyjegyzék megkiildésével, illetve a helyszini bejaras és
helyszini vizsgalat biztositasaval.

14.1.8 Az uté-feliilvizsgalati eljarasrél a Felek k6z6sen vesznek fel jegyzOkdnyvet. A jegyz6konyvnek

14.2

14.2.1

14.2.2

14.2.3

14.2.4

14.2.5

£

tartalmaznia kell a jelenlévOk nevét, a vizsgilat idOpontjit, a bejart helyszinek tételes
felsorolasat, az elvégzett vizsgalatokat, a megrendel6i bejelentéseket €s az ezzel kapcsolatos
vallalkozoi nyilatkozatokat. Kiilén ki kell térni arra, hogy a hibak, hidnyossagok a Vallalkozé
altal elismertek-e; elismerés esetén a kijavitas, kicserélés és miiszaki megoldéas kivitelezési
id6tartamat, a kivitelezés elvégzésének idopontjat is régziteni kell.

Jotallasi biztositék:

Villalkozé - a jotallasi kotelezettsége teljesitésének biztositasira, a jotallasi/garancialis
id6szakban felmeriild esetleges hibak elhdritasanak fedezetére, a teljes jotallasi id6szakra -
jotallasi biztositékot koteles nydjtani a Kbt. 134. § (3), (4), és (6) a) pontja, valamint (8)
bekezdések szerint.

A Vallalkozé ezen feliil biztositja a Megrendeld a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban foglalt
jogait a szavatossagi igényének érvényesitésére.

A jotéllasi biztositékot a jotallasi kotelezettség kezdetének idGpontjdban kell a Megrendeld
részére rendelkezésre bocsétani.

A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasa a végszamla benyujtasanak feltétele, amellyel
kapcsolatban Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendelé mindaddig nem esik fizetési
késedelembe, amig a jotallasi biztositékot a Megrendeld részére nem bocsatja rendelkezésre.

A jotallasi biztositék mértéke a tartalékkeret nélkili véllalkozévallalkozéi dij AFA nélkiili
Osszegének 3%-a, amelyet Vallalkozo, valasztasa szerint kételes a Megrendelonek nytjtani a Kbt.
134. § (6) bekezdés a) szerinti formakban. A biztositék célja a Megrendel6 részére annak
garantalasa, hogy Vallalkoz6 j6tallasi és szavatossagi kotelezettségeit szerz6désszeriien teljesiti, a
hibas teljesitéssel kapcsolatos igényeket kielégiti. Megrendelé jogosult ezen biztositék
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igénybevételére, amennyiben a Vallalkozé valamely jotallasi, szavatossagi, hibajavitasi
kotelezettségének a teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de nem fejezi be.

A jotallasi biztositek mértéke §sszegszerlien: 1 107 839, - Ft;

A biztositék forméja: 6vadék (elbirt pénzdsszegnek az ajanlatkéroként szerz6dd fél fizetési

ron

szamlajara torténé befizetésével, atutalasaval)

A jotallasi biztositék abban az esetben megfeleld, ha az a Szerz6désben rgzitett teljes jotallasi
id6szakra, annak lejartdig + 30 naptari napra szol a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetden,
tovabba feltétel nélkiili fizetési kotelezettséget tartalmaz, amely minden tovéabbi feltétel igénylése
nélkiil érvényesitheto.

Megrendel6 a jotallasi biztositék terhére jogosult Vallalkozéval szemben a szavatossagi ¢€s
jotallasi igényeibOl eredé kovetelését érvényesiteni. Az érvényesitett jotallasi biztositék
felhasznalasar6l a Megrendel$ szdmadasi kotelezettséggel tartozik. Amennyiben a Megrendeld
részér6l érvényesitendé Osszeg a jotallasi biztositék cimén rendelkezésre &ll6 Osszeget
meghaladja, a Vallalkozo kételes a kiilonbozet 6sszegét a Megrendel§ részére megtériteni.

Megrendeld a Szerz0dés a jotallasi id6 lejartatdl szamitott 30 (harminc) napon beliil a jotallasi
biztositék nem érvényesitett Osszegével Vallalkozo felé elszdmolni és — a biztositék formajatol
fliggben — a biztositék Vallalkozd szdméara torténé megsziintetése vagy, felolddsa vagy
visszaadésa érdekében intézkedni koteles.

A szavatossagi igények érvényesitésére és a Vallalkozé ezzel kapcsolatos kételezettségeire
egyebekben a Ptk. rendelkezései az irdnyaddak.

Kotbérek

14.3.1 Vallalkoz6 a Szerz6dés alairasdval tudomasul veszi és elfogadja, hogy a Szerzddés hiba- és

hidAnymentes allapotban, hatdridére torténd teljesitése, hasznalatra kész allapota Megrendeld
kiemelt érdeke abbdl eredéen — tekintettel a timogatasi finanszirozasi forrasra —megvalositasi
hataridejének késedelme a tamogatasi forras elszamolhatosagat veszélyezteti. A fentiekre
tekintettel Vallalkozoé a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra
az esetre, ha olyan okbdl, amelyért felelés, megszegi a szerzédést, az alabbiak szerint:

14.3.2 Késedelmi kotbér: Vallalkozo, ha olyan okbol, amelyért felelés késedelmesen teljesit,

késedelmi kotbér megfizetésére koteles. A késedelmi kotbér Osszege az altalanos forgalmi adé
nélkiil szamitott vallalkoz6i dij 0,5 %-anak megfelelé 6sszeg minden késedelemmel érintett
napra, fels6 hatdra a tartalékkeret nélkiili teljes vallalkozéi dij AFA nélkiili 6sszegének 20 %-a.
Amennyiben a késedelmi kdtbér mértéke eléri a maximumot, Megrendeld a szerz6dést6l vald
elallas vagy a rendkiviili felmondas jogat gyakorolhatja. A késedelmi kotbér megfizetése a Ptk.
6:187. § (1) bekezdésére figyelemmel nem mentesiti a Vallalkozét a teljesités alol. A kotbér a
szerzGdésszegés orvoslasakor vagy a maximum elérésekor valik esedékessé.

14.3.3 Hibas teljesitési kotbér a hatrinyos helyzetii munkavillalék alkalmazasara vonatkozé

vallalds be nem tartisa esetére: (ez csak abban az esetben alkalmazando, amennyiben a
nyertes ajanlat tartalmaz erre vonatkozo vallalast) Vallalkozo, ha olyan okbdl, amelyért
felel6s, a jelen szerz6déskotés 1.10. pontban vallalt kotelezettsége be nem tartasa esetén hibas
teljesitési kotbér megfizetésére koteles. Vallalkozd az érintett személyek munkavégzését
igazolo jelenléti iveket a kivitelezés idGtartama alatt a részszdmldzdsokhoz igazoddan, a
szamlabenytjtds idopontjaig koteles Osszesiteni, melyet Megrendeld megbizottja leellendriz.
Amennyiben a kivitelezési munkalatok tényleges id6tartama alatt (azaz az eredményes atadés-
atvételi eljaras megkezdésének az idépontjdig) a hatrdnyos helyzetli munkavallalé(k) 4ltal
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normadl (napi 8 6rds) munkaid6vel szamitva, az Osszesen teljesitett munkanapok szdma nem
éri el az ajdnlatban véllalt hatranyos helyzetii személyek szamara figyelemmel kiszamitott
Osszmunkanapok mennyiségét, a Vallalkozé az elmaradt munkanapok utan (minden
munkanap utan) az altalanos forgalmi addé nélkiil szamitott vallalkozéi dij 0,3 %-anak
megfeleld Osszegli kotbér fizetésére kotelezett. Megrendelé a kotbért legfeljebb teljes
véllalkozoi dij AFA nélkili 6sszegének 20 %-4ig érvényesiti. A szerzGdés teljesitése soran (az
ajanlatban) az értékelési szempontra bemutatott/ az arra tett vallalasra figyelemmel
foglalkoztatott hatranyos helyzetli munkavallalo(k) személye az Megrendeld hozzéjaruldsaval
szerz6désmodositas nélkiil valtozhat, annak igazolasa mellett, hogy a bevonasra keriild
személy szintén hatranyos helyzetii munkavallals. Mindezt a kivitelezés teljes idotartama alatt
a Vallalkoz6 hiteltérdemlben és kovethetéen dokumentilni kételes (pl. munkaszerz6déssel, €s
jelenléti iven, vagy egyéb olyan igazolé dokumentumon, amely bemutatja, hogy az érintett
szerz8dés teljesitése soran mely napon, mennyi idétartamban (napi 8 6rds munkaiddben) az
adott szerz8déssel, annak teljesitésével Gsszefliggésben milyen feladatot végzett el/latott el az
értékelési szempontra bemutatott hatranyos helyzetli munkavallal6, és amely tartalmazza a
Villalkozb, és Megrendeld) képviseletében cljaré személyek, tovabba és a szerzOdés
teljesitésében kdzremiik6dd hatranyos helyzetli munkavallalé alafrasat is.)

Meghitsulasi kotbér: Amennyiben a szerzddés olyan okbdl nem teljesiil, amelyért Vallalkozo
felelos (ideértve azt az esetet is, ha a Véllalkoz6 késedelmére, vagy siilyos szerz6désszegésére
tekintettel Megrendeld részérdl érdekmulds kovetkezik be, és a szerzédés rendkiviili
felmondaséra vagy szankcids elallas gyakorlasara kényszeriil), Vallalkozé meghiusulasi kotbér
megfizetésére koteles. A Megrendeld elallasi jogat a Szerz6dés teljesitésének meghitsulasra
hivatkozva érvényesitheti, ha a késedelem egyértelmiien és vitathatatlan médon a Vallalkozo
hib4jabol keletkezett. A kotbér alapja az ltalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott vallalkozoéi dij
(részbeni meghitGsulds esetén a nem teljesitett részre - azaz a meghiusulassal érintett
részteljesitésre esd) altalanos forgalmi addé nélkiil szémitott vallalkozéi dij 25 %-a. A
meghitsuldsi kdtbér érvényesitése esetében annak Osszegébol az addig felmeriilt, és
érvényesitett késedelmi kotbér 6sszege levonasra kertil.

Villalkozé akkor mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerzddésszegését kimenti.
[Ptk. 6:142. §]. Vallalkoz6 a kétbérfelel6sség aldl csak akkor mentesiilhet, ha bizonyitja, hogy
a szerzOdésszegést az ellendrzési korén kiviil esd olyan koriilmény okozta, amely a
szerzOdéskdtéskor nem volt elére lathatd, és nem volt elvarhatd, hogy a koriilményt elkeriilje,
vagy a kart elharitsa. Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendelé a Kbt. 143. § (2)-(3)
bekezdéseiben elbirt felmondasi kotelezettség teljesitésére kényszeriil, a szerz6dést a Felek
meghitsultnak tekintik.

A Megrendelé részére esedékessé valé kotbért Megrendeld elkiilonitetten kezeli.
Egyebekben a kitbérre vonatkozéan a Ptk. 6:186. § (1) bekezdés rendelkezései
alkalmazandok.

A kotbér lejart kovetelésnek mindsiil. Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult
az esedékessé valt kotbért a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben a még ki nem egyenlitett
ellenértékbdl levonni, avagy a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni. Amennyiben a kotbér
ily moédon nem érvényesithetd teljes egészében, gy a fennmaradé kotbérrészt a Megrendeld
értesitése (kitbérbekérd) alapjan Vallalkozo kételes 30 napon beliil a Megrendel6nek atutalni.

Vallalkozd Megrendeld részére koteles megtériteni az 4dltala szerzddésszegéssel vagy
szerzOdésen kiviil okozott kart. A kotbér érvényesitése nem érinti Megrendeldnek a kotbér
Osszegét meghaladd karigényét és a szerzOdésszegésbdl eredd igényeit. Megrendeld jogosult
azokat a polgari jog szabalyai szerint érvényesiteni.
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15 VIS MAJOR:

A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy egyik fél sem felelds, illetve vétkes a jelen szerzédésben
foglalt kotelezettségek azon hibaiért vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet vis major okozott.
Vis major esetén minden fél maga viseli a sajat érdekkorében felmeriilt kart. Vis major alatt
értendd minden olyan esemény, illetve torténés, amelynek oka a felek rendelkezési jogan és
érdekkorén kiviil esik, eldre nem lathatd, elkeriilhetetlen, €s amely megakadalyozza az érdekelt
felet a szerzddéses kotelezettségek teljesitésében. Ilyenek kiilonbsen a természeti katasztrofak —
foldrengeés, tlizvész, aszaly, fagykar, arviz, szélvihar, villimcsapas, a jarvany, a jelentds kihatdst
politikai-tarsadalmi események mint példaul a héborl, forradalom, felkelés, szabotazs,
kozlekedési utvonal (replilétér) lezdrasa, meghatarozott allami intézkedések, Ugymint a
behozatali-kiviteli tilalmak, devizakorlatozdsok, embargd, bojkott és hasonldk, a silyos
tizemzavarok, valamint a szerz6désszerl teljesitést lehetetlenné tevé radikalis piaci véltozasok
(mint drasztikus arrobbanas, a fizetés pénznemének rendkiviili meggyengiilése stb.). Vis major
bekdvetkezése esetén az erre hivatkozd fél koteles a szerz6déses partnert haladéktalanul és révid
uton is értesiteni és javaslatot tenni az ennek folytan bekovetkezd késedelem, illetve hibas
teljesités potlolagos kikiiszobolésére. Amennyiben a Megrendelé egyéb iranyd irdsos utasitst
nem ad, a Véllalkozénak tovébb kell teljesitenie szerz6déses kotelezettségeit, amennyiben az
ésszerlien lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerii alternativ méddot a teljesitésre, melyet a
vis major esete nem gatol. Felek nem tekintik vis majornak barmely fél atalakulésat,
felszamolasat, illetve fizetésképtelenségét.

16 SZERZODES MEGSZUNESENEK ESETEI:

16.1 A szerz6dés megsziinik a felek szerzddésszerti teljesitésével.

16.2 Szerz6d6 Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerzddéstSl a felek a mésik fél salyos
szerzO6désszegése esetén irasos értesitéssel, azonnali hatallyal eldllhatnak, vagy amennyiben az
eredeti allapot nem allithatd helyre, gy jogosultak a szerz6dést azonnali hatillyal felmondani.
Amennyiben a Szerz6dés valamely rendelkezése azt kiilon mashol nem nevesiti, a Felek
kiilondsen az alabbi szerz6désszegéseket tekintik stilyosnak:

a) A Vallalkoz6 az 6sszeférhetetlenségi, versenytilalmi €s titoktartasi kételezettségét megszegi;
b) Barmelyik fél teljesen vagy lényeges mértékben megsziinteti tevékenységét;

¢) Villalkoz6 a jelentési, informacidszolgaltatdsi kitelezettségét Megrendelé ismételt kérésére
sem teljesiti az igényelt hataridére.

d) Ha a Villalkozéval szemben joger8sen felszdmolasi eljarast rendeltek el vagy a Vallalkozo
végelszamolasi eljards meginditasit kezdeményezte (kivéve a Cstv. 11. § (2) bekezdése),
illetve, ha egyéb olyan kdriilmény meriil fel, amely a szerzdés teljesitését nyilvanvalé médon
meghitsitja.

€) A Villalkozé a szerz6déskotést kévetd 5 munkanapon beliil Megrendeld altal torténd
munkateriilet atadasat kdvetden koteles a kivitelezést megkezdeni, ennek elmulasztisa esetén
a Megrendeld a szerz6déstdl eléllhat.

16.3 Amennyiben a Villalkozé olyan okbdl esik késedelembe, amelyért felelss, és a késedelmi kdtbér
mértéke elérte a maximalis Osszeget, gy Megrendeld jogosult a szerzddést azonnali hatallyal
felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendel6 arra, hogy a fennmaradd, vagy hidnyzd
munkalatokat harmadik személy altal a Vallalkozd koltségére és veszélyére elvégeztesse és
befejezhesse, aminek sorin az ezzel kapcsolatos tobbletkoltségek Vallalkozot terhelik. Ezen
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tulmenden koteles a Villalkozd a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriild karokat is
megtériteni.

16.4 A Megrendeld a Kbt. 143. § (1) bekezdése szerint a szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban

17

17.1

17.2

17.3

foglaltak szerint - a szerz6dést6l elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzodés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j k6zbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasit, vagy a Véllalkozoként
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Uni6é Birdsdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birdsag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

16.5 A Megrendeld a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l eldllni, ha a szerzédés megkdtését kovetden jut tudomasara,
hogy a Viéllalkozdként szerz6d6 fél tekintetében a kézbeszerzési eljards soran kizard ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

16.6 A Megrendel6 a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben kételes a szerzodést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel
érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

b) a Vallalkozd kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondas esetén a Véllalkoz6 a szerzdés megsziinése elott mar teljesitett
szallitds szerz6désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

ALAVETES, ALKALMAZANDO JOGSZABALYOK

Amennyiben a Felek kozétt a Szerz6déssel Ssszefliggésben vita alakul ki, a Felek vallaljak, hogy
vitajukat elsdsorban megegyezéssel rendezik. Ha az egymas kozti egyeztetés nem vezetne
eredményre, akkor a Felek egyiittesen kézvetitéhdz (mediatorhoz) fordulhatnak. Jogvita esetén —
ha a kételezéen elvallalt egyeztetés nem vezetne eredményre, illetve, ha az egyeztetést barmelyik
vagy minkét fél elutasitja, illetve nem tesz eleget az egyeztetési kotelezettségének az erre
vonatkoz6 felhivasban foglaltak ellenére sem — a Felek a magyar Polgéari Perrendtartas szerint
hataskorrel és illetékességgel rendelkezé birdsaghoz fordulhatnak.

A Szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben elsdsorban a Szerz6dés megkotésére irdnyuld
kozbeszerzési eljaras meginditisakor hatalyos Kbt., Ptk., Etv. (az épitett kornyezet alakitasardl és
védelmér6l szol6 1997. évi LXXVIIL. torvény), valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendeletben foglaltak az iranyado6k.

Szerz6d6 felek magukra nézve kotelezOnek fogadjék el, hogy a Kbt. és az 4llamhaztartasrdl sz616
1992. évi XXXVIIL torvény szerinti illetékes ellen6rz6 szervezetek feladat- és hatéskoriiknek
megfeleléen a kozbeszerzési eljardsokat és az azok alapjan megkotott szerzOdések teljesitését
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rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabily szerinti informacié megadasa iizleti
titokra valo hivatkozassal nem tagadhat6 meg.

18 EGYEB RENDELKEZESEK

18.1

18.2

18.3

18.4
18.5

18.6

18.7

Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6dés a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes kozbeszerzési
szerzOdésnek mindsiil, tekintettel arra, hogy a kozbeszerzési eljards becsiilt értéke az eljaras
inditasakor rendelkezésre all6 fedezet Gsszegét meghaladja. Megrendel$ ezért a targyi projekt
tdmogatasi szerz6dés modositasdval kapcsolatban, a forras kiegészitése érdekében
szerz6désmodositast nyljt be. Ennek megfeleléen a Szerz6d6 Felek tudomdsul veszik, hogy jelen
dokumentum aléirasdval kozottiik a szerz6dés érvényesen létrejott, azonban annak hatdlyba
lépésének idOpontja az a nap lesz, amikor a Témogatasi Szerz6désnek a forras kiegészitésre
vonatkozé modositasa a Megrendeldvel aldirdsra keriil. Err6l a tényrél Megrendel$ a Vallalkozot
soron kiviil, irasban (faxon, e-mailen) értesiti. A forras-kiegészitésre iranyulé igény el nem
fogadését, vagy az igényeltnél kisebb &sszegben torténé elfogadasat a Felek olyan kériilménynek
tekinti, amelyet a Ptk. 6:116. § (2) bekezdése szerinti bonté feltételnek mindsiil. Vallalkoz6
kijelenti, hogy ez esetben a Megrendeld irdnydban semmilyen jogcimen semmilyen tovabbi
koltségigényt nem tamaszt, illetve semmilyen tovabbi koveteléssel nem 1ép fel.  Felek
megallapodnak abban is, hogy amennyiben a forras kiegészitése érdekében benyujtott timogatasi
igénye mar a Szerz6dés aldirdsat megel6zben elfogadasa keriil, és a Szerzodés fedezete mar a
szerz6dés alairdsa napjan rendelkezésre all, gy err6l Megrendel6 a Vallalkozo6t szintén soron
kiviil, irasban értesiti. Ez utobbi estben a szerz6dés mindkét fél altali aldirasat kévetd napon lép
hatalyba.

Megrendel6 a vallalkozasi szerz6dés teljesitése soran esetlegesen keletkezd, szerzéi jog védelme
ala es6 alkotasokon teriileti korlatozas nélkiili, kizarélagos és harmadik személy szdmara atadhaté
felhasznaldi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok atdolgozasara is.

Minden, a Szerz6dés keretében a felek 4ltal egymasnak kiild6tt értesitésnek irott forméban
(ajanlott-tértivevényes kiildeményként, telefaxon, e-mailben) kell torténnie. Ezen értesitések
kozlésének hatalya a cimzett altali atvételkor, illetve neki t6rténd kézbesitéskor 4ll be.

A felek kozotti irasbeli €s szobeli érintkezés nyelve a magyar.

Viallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzodés idGtartama alatt, tovabba annak barmely
okbdl torténé megsziinése esetén, idébeli korlatozas nélkiil, harmadik személlyel (az 4llami
ellendrzési és felligyeleti szerveket nem ideértve) nem kézli, nem hozza nyilvanossigra, nem
reprodukalja a Szerz6dés teljesitése soran tudomasara jutott - szoébeli, irasbeli -, a Feleknek a
Szerz6désben foglalt jogviszonyaval dsszefliggd, miiszaki-, jogi-, tizleti informaciot, tényt, adatot,
dokumentumot - ide értve a know-how-t, koltségekre, eljardsokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkozo informaciokat, szamitogépes programokat - kivéve, ha a kozléshez a Megrendeld
eldzetesen irasban hozzajarult. Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozé fenti kotelezettségét
barmely okbodl megszegi, a Vallalkozét teljes kartéritési kotelezettség terheli és a Megrendel6 -
belatdsa szerint - jogosult a Szerzddést felmondani, azonban - a felmondasra tekintet nélkiil - a
Vallalkozd kételezettsége az abban rogzitett feltételekkel fennmarad.

A Szerz6dés teljesitése sordn keletkezd barmilyen szellemi alkotdshoz fiiz6d6 (szerzbi jogi,
iparjogvédelmi stb.) jog a Megrendeld kizardlagos tulajdondt képezi, a vagyoni jogok a
Megrendelét illetik meg, aki ezeket (fel)hasznalhatja, kézzéteheti, tovabbadhatja, vagy belatasa
szerint atengedheti, moédosithatja, 4truhdzhatja fOldrajzi vagy barmely mas korlat nélkiil. A
vagyoni jogok ellenértékét a felek a jelen szerzodésben rogzitett dij megfizetésével
kiegyenlitettnek tekintenek.

A Villalkoz6 a cég adataiban bekovetkezett valamennyi, a Szerz6dés szempontjabol 1ényeges
valtozast (pl. cégforma, cégnév, székhely, torvényes képviselé6 személyének megvaltozasa,
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szamlazasi cim, bankszamlaszdm valtozas stb.) koteles 7 (hét) napon beliil irdsban a Megrendeld
tudomasara hozni.

18.8 A szerz6désben foglalt miiszaki tartalom, dij vagy egyéb vallalasi feltétel megvaltoztatasara
iranyul6 szandék esetén a szerz6dést a Felek csak kdzds megegyezéssel, irasban mddosithatjak. A
Kbt. 141. §-aban foglalt rendelkezéseket ezen tilmenden alkalmazni kell a szerzddéses felek -
vagy az erre jogosult valamelyik fél - altali modositasara, valamint a felek jogviszonyanak a
szerzbdésben foglalt rendelkezéseknek megfelelé valtozdsara is (a tovdbbiakban egyiitt:
szerzb6désmodositas).

18.9 A Szerzddés 6 (hat) eredeti példanyban késziilt, melybdl 2 (kettd) példany a Vallalkozot, 4 (négy)
példany a Megrendelét illeti meg.

19 MELLEKLETEK

A N

. 8Z.

. 8Z.

. 8Z.

SZ.

SZ.

melléklet: A nyertes ajanlatban szerepld arazott koltségvetés

melléklet: Miiszaki iitemterv

melléklet:  Organizacids terv

melléklet:  Ervényes épités-szerelésbiztositasi kotvény mésolata

melléklet: A Szerz4dés miiszaki tartalmat meghatarozé tervdokumentéacié (fizikailag nem

keriil csatolasra a Szerz6déshez

.melléklet:  Kozbeszerzési Dokumentaci6 (jogi és miiszaki dokumentaci6 teljes egészében)

(fizikailag nem keriil csatoldsra a Szerz6déshez)

.melléklet: Targyalasi jegyz6kdnyv(ek)

.melléklet:  (adott esetben) a Megrendeld éltal a kbzbeszerzési eljaras soran nytjtott
kiegészitd tajékoztatas

A Felek a Szerzddést elolvasas, értelmezés és megértés utan, mint akaratukkal mindenben egyez6t irtak

alé.
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Ellenjegyzés

Ellenjegyzd neve és
beosztiasa

Pénziigyi ellenjegyzés Tamasi Anna

igazgatdsagvezetd

Jogi ellenjegyzés dr. Gabor Ferenc jegyzd

AR A

A Szerzédés 6.1 pontjéhoz: az Utem-, és Organizdcids terv tartalma

A miiszaki iitemterv savos rajz, (Gannt diagram) és szoveges formaban kell elkésziteni. Tartalmaznia
kell legalabb:

munkanemenkénti  részletezettséggel a kivitelezési tevékenységre  vonatkozd
munkafolyamatokat, megjelenitve az elérehaladast.

f6

o vegyék figyelembe, hogy az épitési, egészségiigyi ¢és munkabiztonsdgi, valamint a

kémyezetvédelmi-, munkavédelmi-, balesetvédelmi eldirasokat,

tartalmazza heti bontdsban tervezett 1étszam, és eszkozfelhasznalast;
vizsgalatok, szakvélemények, egyeztetések, eltakards elétti jovahagyatdsuk, tipusat és
tervezett idGpontjait;

a benyujtani kivéant résszamlak tervezett idépontjait.

Organizacios terv minimalis tartalma:

az iitemtervvel 5sszhangban 1évd, mérethelyes organizacios helyszinrajzot kell csatolni,
az épitési forgalom és anyagszallitds nyomvonalat.

az anyagtarolas és a hulladékgyiijtés, kezelés helye, mérete és mddja

az épitési és felvonulasi teriilet lehatarolasanak helye és médja, valamint drzésének mddja
a felvonulasi létesitmények helye

az épitéssel kozvetleniil érintett épiiletrészen kiviili teriileti igények megnevezése, jeldlése,
mérete, hasznalatinak id6tartama

az épitési zaj-, por-, rezgéscsokkentésének mddja, provizériumok felallitdsanak helye €s
mobdja

az esetlegesen sziikségessé valé korlatozasokat (forgalomtechnikai valtozasok, stb.),
melyhez sziikséges engedélyek beszerzése Vallalkozé feladata és kotelezettsége lesz.






