TERVEZESI SZERZODES

amely létrej6tt egyrészréi

Név: Szekszérd Megyei Jogui Viros Onkormanyzata
Székhelye: 7100 Szekszérd, Béla kirdly tér 8.
Adéigazgatdési szam: 15733562-2-17 b

Torzsszadm: 733568

Szdmlavezet6 pénzintézete: Magyar Allamkincstar

Bankszamla szdm: 10046003-00337074-00000024

Képvisel§ neve: Acs Rezsé polgdrmester

mint megrendel§ (tovabbiakban: Megrendel§),

mdsrészrl

Tervezd:

név: MUNDUS VIRIDIS Tervezd és Szolgéltaté Korlstolt
Felel§sségli Tarsasig

székhely: 4400 Nyiregyhaza, Szent Istvén Utca 3. Il. em. 10.

képviseli: Barota Gyérgy Zoltan

adészdm: 12858336-2-15

pénzforgalmi szamlaszam: 11600006-00000000-45951242

(Tovabbiakban: Tervezd)

a tovébbiakban egyiittesen: Felek kézétt alulirott helyen és napon, az alabbi tartalommal.

PREAMBULUM

A felek rogzitik, hogy a Vevd, mint Ajénlatkérs8, a kdzbeszerzésekral sz6lé 2015. évi CXLII.
térvény alapjan (a tovdbbiakban: Kbt.) nyilt kdzbeszerzési eljarast inditott ,TOP 6.3.2-16-
SE1-2017-0001 azonositészdmG Zold varos kialakitdsa” elnevezésii projekt tervezési
feladatainak elidtdsa” cimmel.
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Az eljdrasban az alabbi részekben lehetett ajanlatot tenni:

1.rész: Liszt Ferenc tér — Luther tér kézti térsor, kiegésziilve a Prométheusz parkkal, va-
lamint az Un. 160 lakdsos épiilet és a Babits Mihaly Kulturalis K8zpont kdzétti térrel
2. rész: Wosinsky és a Kolcsey lakotelep épiiletek kézotti tér

A kézbeszerzési eljdrasban az alébbi részben a nyertes ajanlattevé a Tervezd volt.

1. rész: Liszt Ferenc tér — Luther tér kozti térsor, kiegésziiive a Prométheusz parkkal, va-

lamint az Gn. 160 lakdsos épiilet és a Babits Mihdly Kulturalis Kozpont kézétti térrel

A kizbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIIL. térvény szerinti a kdzbeszerzési eljards sordn ke-
letkezett iratokat Ggy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerz8dés részeit képezik, azzal
egyiitt olvasanddk és értelmezenddk. Felek régzitik, hogy ezen dokumentumok fizikailag
ugyan nem keriilnek csatoldsra a Szerz6dés térzsszbvegéhez, dm mindkét Fél szdméra ismert
azok tartalma. A kdzbeszerzési eljirds dokumentumai kdzétti ugyanazon kérdésre vonatkozd
barmely eltérés, ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja a
kdvetkez&:

- akozzétett Ajdnlati Felhivas és mellékletei (egyiittesen: Kézbeszerzési Doku-
mentumok) tartalma

- a Kdzbeszerzési Dokumentumokkal kapcsolatos esetleges kiegészitd tajékozta-
tasok keretében adott ajanlatkérédi valaszok

- jelen szerz8dés torzsszdvege
- aTervez6 nyertesként elfogadott végleges ajanlata
A jelen pontban emlitett dokumentumok egyiittesen: ,Szerzédéses okmanyok”.

Az eljards dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossagi, mennyiségi és mindségi feltételek a
Véllalkozéra nézve kételezé érvényliek a szerz6dés teljes id6tartama alatt.

. Aszerz8dés targya

1. A szerz8dés targya: Tervezési szerzédés, a ,TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001
azonositészdma Zold viros kialakitisa” elnevezési projekt tervezési feladatainak
ellftssa az 1.szdmu részben: Liszt Ferenc tér — Luther tér kozti térsor, kiegészillve a
Prométheusz parkkal, valamint az (n. 160 lakdsos épiilet és a Babits Mihdly Kulturdlis
Kozpont kozotti térrel

2. Megrendel§ tdjékoztatja a Tervezbt, hogy az elkészitend6 komplett engedélyezési-, és
kivitelei tervdokumentacié az épitési beruhdzas kivitelez6jének a kivalasztdsara kozbe-
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2.1. A fentiekre tekintettel a Tervez8 feladata a kivitelezd kivalasztasshoz és az épitési
beruhdzas megvalésitasihoz sziikséges a miiszakilag megalapozott, a vonatkozé szab-
vényoknak és elSirdsoknak megfeleld részletezettség(, teljeskérd, komplett, és részletes
engedélyezési tervek, és latvanytervek elkészitése, tovabbd a szakmai és szaktervezGi
munkarészeket tartalmazé komplett kiviteli tervdokumentécié kidolgozasa, a felmeriils,
szilkséges szakhat6sdagi épitési, |étesitési engedélyek megszerzésével egyiltt.

2.2. Tervezd feladatat képezi tovabba az elkésziilt komplett tervdokumentécié alapjan a
kivitelezés targyaban lefolytatandé kézbeszerzési eljaras sordn a tervekkel kapcsolatos
ajanlattevdi kérdésekre torténd kiegészits- tajékoztatas-nydjtas, valaszadas, a tervpon-
tositasok, koltségvetés - pontositasok elvégzése, valamint a kivitelezés soran a Kivitele-
26 részérdl felmerilS kérdésekre torténd valaszadds, indokolt esetben a Tervezd hibaja-
bél a terv esetleges hidnyossdga, vagy hibaja miatt a tervpontositds, tervmagyarazat,
adott esetben a tervmédositasok elkészitése.

2.3. Tervezd feladatat képezi a kivitelezési munkélatok soran a tervezéi miivezetés bizto-
sitdsa, és kivitelezés teljesitését lezdré mszaki dtadas-atvételi eljdrason valé hivatalos
részvétel is.

3. A teljesités helye (a tervdokumentaciok dtadasdnak helye):7100 Szekszard, Béla kiraly
tér 8. (Megrendel§ hivatalos székhelye),

Tervezési helyszinek, és a tervezéi miivezetés biztositisa a kivitelezési munkdik helyszi-
nei, a kézbeszerzési eljdrdsban kézzétett Kozbeszerzési Dokumentumok részeként csa-
tolt Mdiszaki leiras szerint.

A szerz8dés idGtartama, részteljesitési hataridg,
4, A szerz8dés idStartama:

4.1.  lelen szerz8dés a szerz6dés 48. pontjaban foglaltakra tekintettel a szerz&dés hatélyba
Iépésének napjatél szdmitott hatdrozott id6tartamra jétt létre, amely a tervek alapjn
elkésziilt épitési beruhdzast lezard, eredményes miiszaki dtadas-atvételi eljarast ko-
vetd napon sziinik meg.
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4.2.

421

4.2.2

5.1.

f

Részteljesitési hatariddk:

Engedélyezési tervdokumentdcié: A véglegesitett (a Megrendel6 dltal elfogadott
miszaki tartalmd) engedélyezési tervdokumentacié és a latvanytervek Megrendeld
részére torténd dtadasdnak kotbérkételes hatérideje a szerz6dés hatalybalépését ko-
vetéen szémitott legfeljebb 90 naptérl nap. A részteljesitési hatdrid6be nem szémit
bele a Megrendeld 3ltal térténé tervezést akadilyozé adatszolgéltatas hidnya miatt a
tervezésnél kiesett idintervallum, tovabba a Szerzédés 7. pontja szerinti — a tervek
Megrendel§ 4ltali elSzetes ellendrzésének - idGtartama. Megrendeld el6teljesitést el-

fogad.

Kiviteli tervdokumentdécié: A teljeskérd, komplett, és részletes, a szakmai és szakter-
vez8i munkarészeket is tartalmazé kiviteli tervdokumentdacié Megrendel6 részére tér-
ténd stadasanak kétbérkételes véghatdrideje az engedélyezési tervdokumentacié
Megrendeld 4ltal torténd elfogaddstél szamitott 90 naptari nap. A teljesitési hatar-
id6kbe nem szamit bele a Megrendel§ altal torténd tervezést akadalyozé adatszolgal-
tatds hianya miatt a tervezésnél kiesett idSintervallum, tovabba a Szerz8dés 7. pontja
szerinti — a tervek Megrendel8 &ltali el6zetes ellen8rzésének - id6tartama. Megrende-
16 elételjesitést elfogad.

A szerz8dés teljesitése és a teljesités feltételei

Tervezdi feladatok részletezése:

Az elkészitend§ engedélyezési tervdokumentacid, a latvanytervek és kiviteli tervdo-
kumentécié felelien meg az épitett kérnyezet alakitdsarol és védelmérsl 1997, évi
LXXVIII. térvény (Etv.) és végrehajtasi rendeleteiben meghatarozott kévetelmények-
nek. A kiviteli tervdokumentécié tartalmazza kiilénésen az épitmény megvaldsitasa-
hoz — minden munkarészre kiterjedGen az épit8k, a szerel6k, gyartok szamara kellé
részletezettséggel — a sziikséges és elégséges minden kézvetlen informdciot, utasitast
tartalmazva mutassa be az épitmény részévé valé dsszes anyag, szerkezet, termék,
berendezés stb. helyzetét, méretét, minbségét, mérettiirését, tovdbba tanisitsa az
Osszes vonatkozé eldirdsokban, valamint az épitésiigyi hatdsagi engedélyezésnél rész-
letezett kévetelmények teljesftését a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. melléklet-
ben meghatarozott tartalommal. A kivitelezési dokumentacio tartalmi kévetelménye
tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Epitész Kamara és a Magyar Mérnoki
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5.2,

5.3.

54,

5.5.

z

Kamara vonatkozd, szakmai kbvetelményeket megéllapito szabélyzatait. Az elkésziilt
terveknek meg kell felelniiik a TOP-6.3.2-16-0s pélyazati felhivisban el6irtaknak, kii-
I6nésen a %-os kbltségkorlitok figyelembevételével.

A Megrendeld részére ataddsra keriil6 tervdokumenticié tartalmazza (az épitési
beruhdzds megvaldsitdshoz sziikséges, komplett tervdokumentdciénak részét képe-
zi) a kivitelez§ kivalasztdsahoz sziikséges kzbeszerzési eljérasban kézzétételre keriils
kéltségvetés-kiiras is (az aktudlis piaci drak figyelembevétele alapjan arazott, illetve
arazatlan koltségvetéssel). Az elkészitett teljeskdr( tervdokumentacié egyebekben fe-
lelien meg az épitési beruhdzdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairél szélé
322/2015. (X.30.) Kormanyrendeletben felsorolt (1.-es, illetve adott esethen a 2-es
melléklet szerinti) kdvetelményeknek. Tervezé miiszaki tartalomban megfogalmazott
funkciondlis, mdszaki és egyéb kévetelményeknek tovabbd a hatdlyos jogszabdlyi,
szakmai (MSZ szabvanyokban foglalt el6irdsok) elSirdsoknak megfelelSen kételes el-
végezni a tervezési munkakat. Tervezd véllalja, hogy a meghatarozott feladatot a
Megrendelé azon céljanak megfelel6en végzi el, mi szerint a MegrendelS nevezett
épitési beruhdzést kivitelezését a tervek alapjan kivinja elvégeztetni.

A Tervezd javaslatot tesz a Megrendeld szamdra a kivitelezése megvaldsitasara, az
(itemezésére vonatkozéan.

Tervezd a tervek készitése soran koteles folyamatosan egyeztetni a Megrendelé kép-
viselGivel és projekt koordindciokon vald részt venni, Megrendel§ igénye szerint, de
legaldbb kétheti rendszerességgel, tovabbd amennyiben a kézbeszerzési eljiras kett6
ajanlattételi részének vonatkozasiban kiilén tervezé keriil kivalasztasra, a tervezék
egymassal is kotelesek egyeztetni. A tervegyeztetések soran felmeriilé észrevételek,
figyelembevétele, dtvezetése a tervben a tervezd feladatat képezi.

Tervezd mivezetés: A Tervez6 a miivezetési feladatainak elldtdsa keretében kézremd-

kédik a kivitelezési folyamat terveinek megfelel§, maradéktalan megvalésitds érdek-
eben, valamint elSsegiti a tervekkel kapcsolatban felmerilt szakkérdések megoldésat.
Ezzel ésszefiiggésben a Tervezd koteles az épitési beruhdzas helyszinén, a feldjitas
id6tartama alatt rendszeresen megjelenni, és ellendrizni, hogy a feltjitds a tervdo-
kumentdcidonak megfelelGen torténik-e, valamint a sziikségeshez képest a tervdoku-
mentécié helyes értelmezését elGsegit6 iranymutatist nyGjtani a kivitelezének.
Amennyiben sziikséges, a kivitelezési dokumentéciét a Megrendeld &ltal megszabott
hatdridére szavatossag keretében koteles a Tervezd médositani, pontositani. Tervezé
a tervez6i miivezetést az Gsszes érintett szakdg tekintetében - a Megrendelével elé-
zetesen egyeztetett idSpontban - a miiszakilag sziikséges gyakorisaggal (minimum a
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kooperacios értekezletek gyakorisaganak megfelel6en legaldbb kéthetenkénti rend-
szerességgel), alkalmanként legalabb 3-3 6ra id6tartamban biztositja. Ehhez megje-
lenve az adott épitési helyszinen (épitési helyszinenként) szemrevételezés utjan gyd-
zGdik meg arrél, hogy a kivitelezés oly mddon térténik, hogy az megfelel a terveiben
foglaltaknak, illetSleg magyarézattal és tandcsadassal segiti a kivitelezési folyamatot.
A Megrendel8 érdekében eljirva, a miivezetés soran tapasztalt észleléseit kdteles a
helyszinen az Epitési Naploban rogziteni, kiiléns figyelemmel a tervtdl vald eltéré-
sekre, torekedve, hogy megodvja az épittetét a hibas vagy hianyos kivitelezéstél. Ter-
vezd ez Irdnyl tevékenysége nem érinti az épitési véllalkozé és a felel6s maszaki ve-
zetd felelBsségi korét. A tervez8i miivezetés biztositdsa korében részt vesz a miiszaki
atadas-atvétell eljdrasban, és nyilatkozik, hogy a munkarész vagy a létesitmény a ter-
vei szerint késziilt. A tervez&i miivezetés dijat a tervezési dij tartaimazza.

6. Széllitandé példanyszéamok:

6.1.

6.2.

A Tervez6 a terveket (az engedélyezési és kivitelezési tervdokumenticli6t egyarant) -
engedélyezési eljardshoz sziikséges mennyiségeken fellil - az el6zetes jovdhagyasra
az aldbbi forméban szolgaltatja:

- 1 példény teljes tervdokumentacié + munkanemenként drazott- és drazatlan téte-
les koltségvetés dsszeflizétt A/4 formatumban papir formatumban,

- 1 példanyban a teljes tervdokumentacié+ munkanemenként drazott- és drazatlan
tételes kdltségvetés pdf, illetve excel file és dwg. formatumban CD-n vagy DVD-n.

A Tervez6 a hidnypotlasok teljesitését kovetGen a komplett, véglegesitett terveket
{(az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentdciét egyarant) - engedélyezési elja-
rishoz sziikséges mennyiségeken fellil - az alabbi forméban szolgéltatja:

- 5 példény telles tervdokumentécié + munkanemenként drazott- és drazatlan téte-
les koltségvetés és tanudsitvany &sszefizétt Af4 formatumban papir formatum-
ban,

2 példényban a teljes tervdokumentécié+ munkanemenként drazott- és drazatlan
tételes kdltségvetés pdf, illetve excel file és dwg. formatumban CD-n vagy DVD-n.

A tervdokumentécidk leaddsa Megrendel® részére az elézetes ellenbrzésre:

1. Az engedélyezési tervdokumentdcié tervezetét a Megrendel6 tervellendre a kézhezvé-

teltél szamitott legfeljebb 15 napon beliil leellendrzi, és irdsban hidnypo6tldsi felhivasaban,
- a sziikséges korrekciék megjeldlésével, a javitasok felsoroldsaval - felhivja a Tervezét a
véglegesitett engedélyezési tervdokumentdécid leaddsara. Tervez§ a szlikséges korrekcié-
kat, javitasokat kételes elvégezni, és ismételten benydijtani a Megrendel§ részére, legké-
s6bb a Szerzédés 4.2.1. pontja szerint rogzitett kotbérkoteles teljesitési részhatariddig.

/42
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7.2. A kiviteli tervdokumentdécié tervezetét a Megrendel§ tervellenére a kézhezvételtsl

7.3.

szédmitott legfeljebb 15 napon beliil leellenérzi, és irdsban hidnypétlasi felhivasiban, - a
sziikséges korrekciok megjelolésével, a javitasok felsoroldsaval - felhivia a Tervezét a
véglegesitett kiviteli tervdokument4cié leaddséra. Tervez§ a szilkséges korrekcidkat, javi-
tésokat kételes elvégezni, és ismételten benyljtani a Megrendel részére, legkésSbb a
Szerz8dés 4.2.2. pontja szerint rogzitett kotbérkoételes teljesitési hatdriddig.

Hatéridében akkor teljesit a Tervez6, amennyiben az ily médon benyujtasra kerilt végle-
gesitett tervdokumentéaciékban a Megrendels tervellenérének a  korabbi hidnyp6tiass-
ban megjeldlt dsszes hiba, hidnyossag, észrevétel hatéridében és teljeskdrlen kijavitasra
keriilt.

Tervezd feladata az illetékes szakhatdsagi és szolgdltatéi egyeztetések lefolytatdsa, a
szakhatdsagi létesitési engedélyek, szolgéltatéi jovahagyasok, és engedélyezési eljaras le-
folytatdsahoz sziikséges nyilatkozatok beszerzése. Az engedélyeket, nyilatkozatokat Meg-
rendel6 nevére kell megkérni, kidllittatni. Tervez8 vallalja, hogy a terveket kiilon szerz6-
désmddositds, illetéleg killon dijazds nélkiil az engedélyezd szakhatésdg/illetékes szolgal-
tatd esetleges hianypotlasi felhivasaban foglaltaknak, illetSleg mas észrevételeinek meg-
felelSen a szakhatéség/szolgdltaté &ltal meghatdrozott hatdrid6ben pétolja, a terveket
annak megfelel6en médositja, és a szakhatdsagnak/szolgéltaténak benyuijtja.

9. Tervezé koteles kizardlag magyarorszagi felhasznalasi engedéllyel rendelkezé anyagot

}I’W’)

betervezni. FelelGsséggel tartozik
- az dltala készitett tervdokumentacié szakszerlségéért, megvaldsithatésdgaért, va-

lamint a jogszabalyok és egyéb szakmai szabalyok betartasaért.

- az dltala készitett tervek miszaki tartalmanak szakszer{iségéért, valds a’illapotnak
megfelel§ tartalmaért, épitészeti mindségéért,

- az altala készitett tervdokumentacié —technolégiai megvalésithatésagéért,

- a terv készitésében (részben vagy folyamatosan) résztvevs, a tervezdéi feladat
szakmai tartalmanak megfelel szakismerettel és jogosultsiggal rendelkezé szakdgi
tervezdk kivdlasztasaért,

- a szakagi tervez6k kozotti egyeztetések koordinaldsdért, tervelk dsszehangoldsa-
ért.
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10. Tervezd a szerzédés teljesitése sordn a jelen szerz8dés alapjat képezd kbzbeszerzési elja-
rasban benyujtott nyertes ajanlatdban foglaltak szerint az aldbbi szakemberek személyes
bevonéséara véllal kételezettséget:

Az értékelési szempont
szerinti relevéns szakmai
Kamarai tapasztalat
fazido Szakemberneve | zsm/végzettségetigazo-| (esbblet szakirdnyd
I6 okirat sorszéma tervezési gyakorlati id6)
Epitészeti tervezési terli-
let ,,E” megjeldlés( pozi- 15-0003 36 hénap
cid Baldzs Tibor
Téj- és kertépitészeti
tervezési teriilet, K" . . n 36 héna
meglel6lésq poziei Lipcsei Agnes 15-0299 P
Kozlekedési épitmények
tervezési szakterlilet, 36 héna
#KE-K” megjeldlést pozi- |  Kovacs Marcell Gabor 15-0917 2
clé
Epltmények gépészeti 36 hénap
tervezési szakteriilet ,,G” :
megjellésa pozicid Tar Flérian 15-0713
1'A

Kellék,- és jogszavatossag, felelGsség-biztositds

11. A Tervezé a jelen szerz6dés alairdséval kijelenti és jotall azért, hogy rendelkezik a Feladat
teljesitéséhez sziikséges tervezdi jogosultsaggal és érvényes tervez6i feleldsséghiztositas-
sal.
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12.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.

A jelen szerz8dés hatdlybalépésének feltétele, hogy a Tervezd rendelkezzen a jelen
beszerzés targyara szerinti tevékenységre, tervezdi hibakbél fakadd, tervezésre és mér-
ndki szolgaltatasra vonatkoz6 és az einyert munkdra kiterjedden dsszkockazatu (all risks
tipusia) tervez8i felel6sség-biztositassal, minimum 10 millié forint/kdresemény és mini-
mum 50 millié forint/éves kértérftési limittel, melynek mdsolata a jelen szerz6dés mellék-
letét képezi. Szerz6déskotésig a nyertes a Tervezének be kell bemutatni a felelGsségbiz-
tositas kGtvényét az adott munkéra.

Szerzébi jog:

A Tervez6 kijelenti, hogy dokumentacio sajat szellemi terméke és mas személyek, vagy
szervezetek jogait nem sérti.

A Tervez6 a tervdokumentacié készitése sordn szerzett informaciokat, valamint az elké-
sziilt tervdokumentéacidkat egyéb munkai soran nem hasznélhatja fel.

Tervezd kijelenti és szavatolja, hogy nem létezik olyan jogszabdly, hat6sédgi el&iras,
szerz8dés, nyilatkozat, vagy harmadik személy olyan joga, amely a Megrendeld szerzé

dés szerinti hasznalati jogat, annak megszerzését, illetve gyakorlasat barmilyen médon
vagy mértékben korlatoznd, kizarna, illetve terhére a szerz6désben foglaltakon tuf fize-
tési kotelezettséget eredményezne.

Megrendel§ a szerz6dés keretében elkésziilt Tervdokumentécié vonatkozasiban teljes
kord, hatdrozatlan id6tartamra sz616, kizarélagos, harmadik személynek atengedhetd
rendelkezési jogot szerez. Ez a jog kiterjed a kivitelezési feladatok tervek alapjan térténé
megvaldsitasara és a kivitelezések megvalésuldsat kbvetfen felmeriil6 atalakitasi, bovi-
tési igények esetén a tovabbtervezésre, pilydztatdsok sordn tenderdokumentdcidk ré-
szeként valo nyilvdnossagra hozatalra. Megrendelé a tervdokumentacidkat az adott in-
gatlan vonatkozdsaban a kivitelezés megvaldsitasdhoz kapcsolédé egyéb tervezési, be-
szerzési feladatokhoz kiinduldsi adatszolgéltatasként korlatozas nélkiil felhasznélhatja.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerz6dés szerinti
minden kotelezettséget — ezen beliil kiilondsen a Feladat teljesitésére irdnyuld tevékeny-
séget — jelentSs gyakorlattal rendelkez6 tervez&kt6l elvarhaté szakértelemmel és gon-
dossdggal, legjobb tuddsa szerint és a legnagyobb kériiltekintéssel, valamint a magyar il-
letve unios jogszabalyoknak és szabvanyoknak/ szakmai elGirdsoknak, tovabba a vonat-
kozo szakmai és hatdsdgi, valamint a jelen szerz6désben meghatérozott elSirdsoknak
megfelelGen teljesiti. Tervez kotelezettséget véllal tovdbba arra, hogy jelen szerz6dés
teljesitése sordn a Megrendel6 szakmai és gazdasdgosségi szempontjainak messzemend
figyelembevétele mellett, a tudomaséra jutott megrendel&i érdekek érvényesitésével jar
el.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

A Tervez6 j6téll a jelen szerz6désben foglalt kételezettségeinek szerzddésszer( teljesité-
séért, tovabba az alkalmazott megoldésok, eljdrdsok alkalmassigaért & minBségéért,
fiiggetleniil attél, hogy azokat sajdt maga vagy alvéllalkozdja, esetleg egyéb, jogszer(ien
bevont harmadik személy alkalmazza.

A Tervezd az esetleges tervezési hibakért a Megrendel6vel szemben akkor is felelSs, ha a

Megrendel6 a terveket elfogadta és kivitelezés vagy tovabb tervezés céljabol tovabbadta.
A Tervezd jotéllasat, szavatossagat és kartéritési felelésségét nem korlatozza és nem zér-
ja ki az, hogy a Feladat elvégzése soran, illetleg a tervek dtaddsakor a Megrendel6 nem
tesz kifogdst a Tervezd szerz6déses kbtelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A Tervezf a szerzddésben elSirtakon tul olyan tervdokumentdcidkat kételes szolgaltatni,
mely a korszer(i m{iszaki k§vetelményeknek és a hatésdgi el6irdsoknak, engedélyeknek
megfelel, és egyben igazoltan kielégiti a gazdasdgossag szempontjst is.

Amennyiben a teljesitési idGtartam alatt a vonatkozd jogszabdlyok, illetGleg miiszaki
el6irdsok birmelyike médosul, és a tervek annak hatélya ala esnek, ligy a szilkséges mé-
dositasokat valamennyi tervben &t kell vezetni. A mar megvalésult (és a Kéltségviseld al-
tal igazolt) részteljesitések vonatkozasaban a Tervezd koteles teljesités sordn a késbbi
munkarészek miatt sziikségessé valé modositasokat dtvezetni.

A szerzddés targya szerinti tervezésl feladat médositasa kizarélag a szerz6dés mddosita-
séval térténhet, csak abban az esetben, ha a szerz6dés szerinti feladat a médositas hia-
nyaban nem teljesithetd.

Tervezdi dij modositdsa kizarélag a tervezési feladat mdédositasa esetén, a tervezési
feladat médositasara iranyulé szerz6désmédositdsban érvényesithets. A szerz6désmé-
dositas soran Szerz8d§ Felek a kézbeszerzési jogszabélyok maradéktalan betartasaval ké-

telesek eljarni.

Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kérnyékének a megtekintése,
megvizsgaldsa és felmérése, hogy sajat maga szerezzen be, sajat felelGsségére minden
olyan informécidt, amely a szerz6déses kotelezettségének elvallalasahoz és teljesitéséhez
sziikségesek. Mindez a Tervezd sajat koltségére torténik.

A Tervezd koteles a tervek készitése sordn a sziikséges egyeztetéseket teljes korlien
lefolytatni, az azokrdl késziilt egyeztetési jegyz6konyveket a tervek mellékleteként hatar-
id8re leszallitani, az ehhez sziikséges munkakdzi tervek biztositdsanak kéltségét a terve-
z8i dij tartalmazza.
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23.

24.

25.

26.

o

A Tervezd kartéritési felel6sséggel tartozik a Megrendeld felé minden olyan kéltségndve-
kedés miatt, amely a Tervezé adatgydjtési vagy egyeztetési kbtelezettségének megszegé-
se miatt, vagy barmely egyéb Tervezdnek olyan okbdl, amelyért felel6s, bekovetkezett
tervhibabdl fakad.

V¢

A tervezéi dij, a szerzGdéses dr jellege, finanszirozas médja, fizetési feltételek:

A Tervezd - szerzfdésszerG teljesités esetén - az aldbbi a tervez§ dijra jogosult:

Tervez6i dij netto: 20 990 000,- Ft
Afa 27%: 5 667 300,- Ft
Tervez&i dij brutto: 26 657 300,-. Ft

A szerz8déses &r (tervezSi dij) jellege: a szerz8dés egydsszegii, atalanydijas szerzédés,
amely alapjan a Tervezs a jelen szerz6dés szerinti feladatainak teljes kord és hidnytalan
elvégzése ellenében jogosult a tervezéi dijra. A tervez6i dij fix, egybsszeg( ataldnydrként
keriil meghatarozasra, mely figyelembe véve a helyszini kérilményeket és adottsagokat
magaban foglalja a Tervez6 szerzddésszer( teljesitéséhez, a kivitelezési munkakhoz szitk-
séges teljeskor( kiviteli tervdokumentécid elkészitésének az &rat, és a jérulékos szolgalta-
tasokkal kapcsolatban felmeriil§ &sszes kéltséget is, a hat6sagi dijak kivételével. A dij ata-
lanydijas jellegének kovetkeztében a tervezd szerz6dés teljesitése sorén a Megrendeld
felé semmilyen més jogcimen nem jogosult semmiféle tobbletkditséget elszamolni. En-
nek megfelel8en a tervezéi dij tartalmazza a komplett tervdokumenticio elkészitésével,
és a jarulékos szolgaltatasok nytjtdsival 8sszefiiggésben felmeriil§ valamennyi kéltséget
(ideértve a kivitelezé kivilasztdsara irdnyuld kdzbeszerzési eljaras soran a tervekkel kap-
csolatos ajanlattevéi kérdésekre torténd kiegészits- tajékoztatas-nyljtds, vélaszadas, a
tervpontositds, koltségvetés - pontositdsok elvégzésének koltségeit, tovibbd tervezdi
miivezetés kéltségeit is). A hatéségi dijak megfizetése a Megrendeld kotelezettsége.

Finanszirozds médja: Megrendel6 jelen kézbeszerzés szerinti tervezési szerz6dés pénz-
igyi fedezetét Eurépal Unids forrdsbél elnyert témogatashol (,Zold véros kialakitdsa ci-
mii, TOP 6.3.2-16-SE1-2017-00001" azonositészdmu projekt) biztosftja. A finanszirozas
médja a 272/2014.(X).5) Korm. rendelet 3. § {1) bekezdés 65. pontjdban meghatarozott
utéfinanszirozasi rend szerinti (Eurépai Uniés forrds tadmogatasi intenzitasa:
100,000000%).
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27. Részszamlazas:

27.1 A jelen szerz&dés szerinti szerzddéses &r (a tervez6i dij) elszdmoldsa 2 rész és egy vég-
szamlaval torténik.

1. sz. Részszdmla: A részszdmla dsszege a szerz8déses ar 30 %-a. A részszdmla az el-
készitett komplett, a szerz6dés 7.1. pontja szerinti véglegesitett engedélyezési terv-
dokumentdcid dtadasat, az esetleges kiegészitések, javitdasok elvégzését kévetden, a
Megrendel& &ltal kiadott teljesitésigazolds alapjan nyujthaté be.

2. Részszdmla: A részszamla 6sszege a szerzddéses ar 40%-a. A részszamla az elkészi-
tett - és mellékletekkel felszerelt — véglegesitett komplett, a szerz6dés 7.2. pontja
szerinti véglegesitett kiviteli tervdokumentacid, az drazott kdltségbecslések, és ara-
zatlan kéltségvetések atadasat, az esetleges kiegészitések, javitdsok elvégzését kove-
tden, a Megrendeld altal kiadott teljesitésigazolds alapjan nydjthatd be.

Végszadmla: (a szerz6déses ar 30 %-a) a beruhizdssal érintett ingatlan sikeres miiszaki
itadés-atvételét kévetSen, Megrendeld 3ltal kiadott teljesitésigazolds alapjan allitha-
16 ki, azzal, hogy a fennmaradé tervez8i dijra vonatkozé végszamlat a Tervezd legké-
s6bb a projekt fizikai befejezésének napjén abban az esetben is benyujthatja, ha ezen
id6pontig a kivitelezés sikeres m(iszaki dtadds-atvétele bizonyitottan a Tervezdn kiviil
allé okbdl nem tdrtént meg.

28. A szamldk kiegyenlitésének feltételei:
28.1 Megrendel6 elbleget nem fizet.

28.2 A szdmlékat 2 példédnyban a Megrendelének kell benydjtani. A szdmidhoz csatolt okma-
nyok 1 sorozaténak eredetinek kell lennie. A szdmldn a szerz8dés azonosité szdmat és tar-
gyéat, a projekt azonositészamat fel kell tiintetni. A szdmlat az altalanos forgalmi adorol szol6
2007. évi CXXVII. térvény szerint kell killitani. Megrendel§ hivatkozik az addigazgatasi rend-
tartasrél sz6l6 2017. évi CLI. torvényre.

28.3 Minden szadmla példanyhoz csatolni kell minden olyan okmanyt, ami a szdmla Gsszegét
befolyédsolhatja.

28.4 A szamla kételez8 mellékletét képezik tovabba az Alvéllalkozéi nyilatkozat{ok) arrdl,
hogy a Tervez&vel szemben a targyi munkdara vonatkozéan kévetelése nem all fenn.

28.5 A szdmla kotelez6 mellékletét képezi a MegrendelSnek a véllalkozéi kételezettségek
teljesftésérdl sz616 teljesités-igazoldsa, amely — tébbek kozott - tartalmazza a Megrendel6
nyilatkozatét a Tervezé szerzddésszer( teljesitésérél, a szamlaba allithaté tervezéi dijrél to-
vabba nyilatkozatot arrél, hogy Tervezd a szamlajat benyujthatja.
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28.6 A teljesitési igazolds kisllitasdra Megrendel6 részérél jogosuit:

név, beosztés: Acs Rezsé, polgiarmester
értesitési cim: 7100 Szekszard, Béla kirdly tér 8.
telefon / fax: 74/504-100

e-mail: polgarmester@szekszard.hu

28.7 A szamla egyebekben meg kell, hogy feleljen a szamvitelrél sz6l6 2000. évi C. torvény és
az altaldnos forgalmi ad6rél sz616 2007. évi CXXVI. torvény elSirdsainak, valamint a vonatko-
26 egyéb hatalyos jogszabalyi elGirdsoknak.

28.8 A szdmlédk ellenértékét Megrendel6 a Ptk. 6:130 § (1) bekezdése alapjan a szamla és
kotelezé meliékletei kézhezvételének napjatél szamitott 30 napon beliil dtutaldssal egyenliti
ki a Tervez6 szamldjara.

28.9 Amennyiben a szdmla és mellékletei az alaki és tartalmi kéveteiményeknek nem felel
meg, akkor a Megrendeld hidny p6tlasira a szdmlat Tervezbnek visszakiildi. A szamla ilyen
okbdl térténé visszakiildése a fizetési hatéridé vonatkozdsdban halaszté hatdlyd. A Tervez§
részérdl ismételten kiallitott és a Megrendel& felé benyujtott szamla kifizetése a kézhezvéte-
Iét6] szamitott 30 naptari napon belil esedékes.

28.10Megrendel6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan szerz8déses feltételként eldirja, hogy a
Tervezd nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz8dés teljesitésével Bsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes ajénlattevé (Tervezd)
addkoteles jovedelmének csékkentésére alkalmasak;

28.11Tervezd a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajdnlatkérd szdméra megismerhetdvé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrél az
ajénlatkérdt haladéktalanul értesiti.

28.12K(ilf6ldi adébilletEségli Tervez§ esetén Megrendel6 alkalmazza a Kbt. 136. § {2) bekez-
désében foglaltakat is.

vi.

A Felek jogal és kotelezettségel

29. Biztonsagi elGirdsok: A Tervezd az ajdnlati felhivdsban és a kdzbeszerzési eljarasban kbz-
zétett dokumentaciéban kozolteken til, a tervek készitése soran birtokaba jutott egyéb
informaciékat és terveket mindsitett anyagként kezeli, melyrdl harmadik félnek adatot
nem szolgéltat ki, illetve nem nyilatkozik. A tervek készltése soran a Tervezd birtokaban
lévé dokumentdciot, annak részeit vagy masolatait nem iehet mdsra felhasznéini, mint a
tervek elkészitésére.
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30. A Kbltségvisel§ mindségellendérzési tevékenysége semmilyen médon nem érinti a Tervezd
felelésségét a szerz8dés mindenben megfelel teljesitésére.

- Tervezbnek a tervezés sordn — kiilénosen, de nem teljeskoriien - az aldbbi jog-
szabalyokat kell figyelembe venni. 1997. évi LXXVIII. térvény az épitett kdrnye-
zet alakitasardl és védelmérdl;

- 312/2012. (XI. 8.) Kormanyrendelet az épitésiigyi és épitésfellgyeleti hatésagi
eljarasokrdl és ellenérzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrol;

- 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet az épit&ipari kivitelezési tevékenységrél;

- 253/1997. (XIl. 20.) Korményrendelet az orszagos telepiilésrendezési és épité-
si kévetelményekrél;

- 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épiiletek energetikai jellemzbinek meghata-
rozasarol;

- 176/2008. (V1.30.) Korm. rendelet az épiiletek energetikai jellemz8inek tandsi-
tasarol

- 264/2008. (X1.6.) Korm. rendelet a hétermel8 berendezések és légkondiciona-
16 rendszerek energetikai feliilvizsgalatarol

- 45/2004 (VII.26) BM-KWM egylittes rendelet az épitési és bontdsi hulladék
kezelésének részletes szabdlyairdl;

- 225/2015. (VIil.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl;

- 4/2002. (1l. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok sordn megvalésitandé minimalis munkavédelmi kovetel-
ményekrdl;

- 35/1996. (X11.29.) ill. 9/2008. {11.22.) OTM rendelet Orszégos Tlizvédelmi Sza-
bélyzat;

- 375/2011. (XIl. 31.) Korm. rendelet a t(izvédelmi tervez&i tevékenység folyta-
tasanak szabalyairol;

- 11/2013 (11.21.) NGM rendelet a gdz csatlakozé vezetékekre, a felhasznal6i
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozé mdszaki bizottségi el6-
irdsokrol és az ezekkel Gsszefiiggé hatésagi feladatokrdl, tovabba az e rendelet
2. melléklete (GMBSZ, szabalyzat);

- Egyéb, a tervezésre illetve az engedélyezésre vonatkoz6 jogszabalyok, elGira-
sok.

A jogszabdlyok felsoroldsa nem teljes kér(, ez azonban a Tervezdt nem jogositja fel
az egyéb jogszabalyok és elGirasok figyelmen kiviil hagyasara. A Tervezd felelGssége

az aktualis és hatalyban lév6 nemzeti és uniods jogszabalyok alkalmazasa.
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Vil.

Kotbérek

31. Tervezd a Ptk, 6:186 § (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kitelezi magat arra az eset-
re, ha olyan okbél, amelyért felel6s, megszegi a szerz6dést. tervez6 ennek megfeleléen a
szerz8dés megerdsitése érdekében, a teljesités késedelme, hibés teljesitése, illetve meg-
higsulasa esetén kotbér fizetését vallalja Megrendeld részére.

31.1 Késedelmi kdtbér: Tervezs, ha olyan okbdl, amelyért felel8s, a szerz6désben megha-
tdrozott teljesitésl hatdridGket késedelmesen teljesiti, késedelmi kdtbér megfizetésére
kbteles. A Szerz8dés 4.2. és 7. pontjdban foglaltak szerinti, a teljesitésre rendelkezésre al-
16 id6tartamok tillépése esetén a késedelmi kotbér sszege az altalanos forgaimi adé nél-
kil szdmitott tervez6i dij 1 %-dnak megfelel§ 8sszeg minden késedelemmel érintett nap-
ra, de a maximdlis 6sszege nem lehet tdbb mint 20 napi érték. A késedelmi kdtbér megfi-
zetése a Ptk, 6:187. § (1) bekezdésére figyelemmel nem mentesiti a Tervez6t a teljesités
alol.

31.2 Hibds teljesitési kotbér: hibdsan teljesit a Tervez6, ha a Szerz6désben meghatérozott
szolgdltatasok nem felelnek meg a jelen szerz6désben foglalt kévetelményeknek. A Felek
régzitik, hogy a Megrendel§ a tervdokumentdaciék vonatkozésdban hibés teljesitést nem
fogad el, ez esetben a szerz8dés egyéb jogkdvetkezményei alkalmazandék. Egyéb jarulé-
kos szolgditatasok vonatkozdsaban a tervez8i mulasztasok esetén - ha olyan okbél, ame-
lyért felelds - a Tervezd szerz8dés hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles. E kérbe
tartozik a szerz8dés 2.2 szerinti kozbeszerzési eljdrésban a térvényes hatdridében térté-
nd kiegészitd - tdjékoztatds-nyujtas (tervezsi valaszadds, tervpontositds) elmulasztésa, a
szerz8dés 5.4. pont szerinti projekt koordinaciékon valé részvétel elmulasztésa, és a szer-
26dés 5.6. szerinti tervez6i miivezetés - a MegrendelGvel elGzetesen egyeztetett id6pont
ellenére torténé - elmulasztasa. A hibds teljesitési kbtbér dsszege az éltalanos forgalmi
add nélkiil szamitott tervez6i dij 0,5 %-anak megfelel6 dsszeg, alkalmanként, de a maxi-
malis Gsszege nem lehet tébb mint 20 napi érték.

31.3 Meghilsuldsi Kotbér: Amennyiben a szerz&dés olyan okbél nem teljesiil, amelyért ter-
vezd a felelds (ideértve azt az esetet is, ha a Tervezd késedelmére, vagy stlyos szerzédés-
szegésére tekintettel Megrendelé részér6l érdekmiilds kévetkezik be, és a szerz6dés
rendkiviili felmondasara vagy szankcios eldllds gyakorldsdra kényszeriil) Vallalkozé meg-
hidsulds! kdtbér megfizetésére koteles. A meghiisuldsi kéthér 8sszege az altaladnos for-
galmi add nélkiil szamitott tervezdi dij 30 %-dnak megfelels dsszeg. A meghitsulasi kot-
bér érvényesitése esetében annak dsszegébdl az addig felmeriilt, és érvényesitett kése-
delmi vagy hibas teljesitési kotbér &sszege levondasra keriil.

-



32. Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendel§ a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdéseiben eldirt
felmonddasi kotelezettség teljesitésére kényszeriil, a Szerz6dést Felek meghiusultnak te-
kintik.

33. Tervez8 akkor mentesiil a kétbérfizetésl kételezettség aldl, ha szerz6désszegését kimen-
ti. [Ptk. 6:142. §). tervez8 a kétbérfelel6sség aldl csak akkor mentesiithet, ha bizonyltja,
hogy a szerzddésszegés az ellendrzési kérén kiviil esd olyan kérilmény okozta, amely a
szerz8déskstéskor nem volt elére I13thatd, és nem volt elvdrhaté, hogy a kérilményt el-
keriilje, vagy a kart elharitsa

34, A kotbér lejart kbvetelésnek mindsil. Felek megdllapodnak abban, hogy Megrendeld
jogosult az esedékessé valt kotbért a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben a még ki
nem egyenlitett ellenértékbdl levonni, avagy a Megrendel8 értesitése (kbtbérbekérd)
alapjan Szolgaltaté kdteles 30 napon beliil azt a Megrendeldnek atutalni.

35. A kotbér érvényesitése nem érinti Megrendelének a kotbér Gsszegét meghaladd karigé-
nyét és a szerz6désszegésbbl ered§ igényeit. Megrendel§ jogosult azokat a polgari jog
szabdlyai szerint érvényesiteni. A kétbér megfizetése — ide nem értve az azonnali hatdlya
felmondds esetét — nem mentesiti Tervezét a késedelmesen teljesitett (rész)feladat pot-
I6lagos elvégzése aldl.

36. A Megrendel6 jogosult a szerzddéstd! elallni, illetve felmondani a szerz6dést amennyiben

- akésedelmi vagy hibas teljesitésl kbtbérek 6sszege a maximumot meghaladja;

- a Tervezé hibas teljesitése esetén a fenndllé kotelezettségének a részére
meghatarozott hataridén beliil nem tesz eleget, vagy

- aszerz8déshdl fakadé egyéb kotelezettségét silyosan megszegi.

37. Silyos szerzédésszegésnek mindsiil kilondsen, de nem kizdrélagosan:

- amennyiben a Tervez§ a Megrendel6 kifejezett irasbeli engedélye nélkiil més
Alvéllalkozét vesz igénybe; vagy a Megrendel§ kifejezett irdsbeli engedélye
nélkiil a kbzbeszerzési eljarasban értékelési részszempontra bemutatott szak-
embereit nem vonja be a teljesitésbe, vagy azok helyett mast vesz igénybe;

- A szerz8dés teljes(tése soran deriil ki, hogy Tervez§ a pélyazds, illetve a szer-
26déskdtés soran lényeges kérilményrél, tényrdl valotlan vagy hamis adatot
szolgaltatott;

- A tervezdi biztositasat megsziinteti, vagy a biztosito felmondja, vagy gy mo-
dositja, hogy az nem felel meg a jelen szerz8désben régzitett feltételeknek,

- a tervezdi szolgdltatds szerint illetékes orszégos szakmai kamara névjegyzék-
bdl torlésre keriil,

- aTervez8 szerz8désszegést kdvet el, és a ugyanazon szerz6désszegést az arra
térténd masodik felszélitas ellenére sem sziinteti meg, vagy ismétiédéen ha-
sonlé szerz6désszegést kovet el;
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Viil.

Akadalykbzlés

38. Ha a szerz6d6 Felek valamelyike elbreléthatélag nem tud szerzddésszeriien teljesiteni,

39.

koteles a mésik Felet az akadaly felmeriilése utdn, annak megjeldlésével haladéktalanul,
de legkésdbb két munkanapon beliil irdsban, Tervez6 Megrendel6t értesiteni az akadaly
jellegének, illetve varhaté megsziinése idejének feltiintetésével. Akadalynak nem miné-
siil a fizetési feltételekben foglaltak teljesitésének késedelme. Akadélykézlés a fenti fel-
tételek mellett is csak abban az esetben fogadhatd el, ha annak a mésik Fél igazolt tudo-
mdsdara jutdsa megel8zte az akadalyozott feladat végrehajtasi hataridejét. Akadélykdziés
esetén az azt kozl6 Félnek bizonyitdsi kotelezettsége van. Akadalykdzlés esetén a szer-
20dd Felek k6zosen dontik el az akadaly felszamolasanak feladatait és hatéridejét. Megal-
lapodasukat frasban régzitlk, és a Szerz8déshez csatoljik. E megéllapodas valamennyi
érintett Fél részéré6l végrehajtandé.

IX.

Vis maior

Vis major:

39.1. A Szerz6dé& Felek megallapodnak, hogy egyik fél sem felel@s, illetve vétkes a jelen szer-

z6désben foglalt kbtelezettségek azon hibdiért vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet
vis major okozott. Vis major esetén minden fél maga viseli a sajit érdekkdrében felme-
rilt kart. Vis major alatt értendé minden olyan esemény, illetve térténés, amelynek
oka a felek rendelkezési jogan és érdekkoérén kiviil esik, elére nem lathatd, elkeriithe-
tetlen, és amely megakadalyozza az érdekelt felet a szerz6déses kdtelezettségek telje-
sitésében. llyenek kiilbndsen a természeti katasztréfdk — féldrengés, tlizvész, aszaly,
fagykdr, arviz, szélvihar, villimcsapas a jarvény, a jelentds kihatdsa politikai-tarsadalmi
események, mint példaul a habor(, forradalom, felkelés, szabotézs, kézlekedési Uitvo-
nal (repulStér) lezdrdsa, meghatdrozott allami intézkedések, dgymint a behozatali-
kivitell tilalmak, devizakorldtozasok, embargé, bojkott és hasonlék, a silyos iizemzava-
rok, valamint a szerz8désszerii teljesitést lehetetlenné tevé radikalis piaci véltozdsok
(mint drasztikus drrobbands, a fizetés pénznemének rendkiviili meggyengiilése stb.).
Vis major bekovetkezése esetén az erre hivatkozé fél kiteles a szerz8déses partnert
haladéktalanul és rovid Gton is értesiteni és javaslatot tenni az ennek folytan bekévet-
kez6 késedelem, illetve hibas teljesités pétidlagos kikiiszobslésére. Amennyiben a Ve-
vG egyéb iranyd irdsos utasitast nem ad, az Eladénak tovabb kell teljesitenie szerz6dé
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ses kotelezettségeit, amennyiben az ésszer(ien lehetséges, és meg kell keresnie min-
den ésszer( alternativ médot a teljesitésre, melyet a vis major esete nem gétol. Felek
nem tekintik vis majornak barmely fél atalakuldsét, felszdmoldsat, illetve fizetésképte-
lenségét.

39.2. Vis maior események kihatasai:

Annak érdekében, hogy barmely vis maior esemény a fentiekkel 6sszhangban a szerz8-
déses kotelmek teljesitését akadalyoz6 tényezdként felhozhaté legyen, a jelen szerz6-
dés teljesitésében akadalyozott féinek irdsban tdjékoztatnia kell a masik felet a fenti
kiildnleges kdriilmények bekbvetkeztérdl. Ezt a tdjékoztatdst indokolatlan késedelem
nélkiil kell megtenni azt kovetBen, hogy az illetd szerz6d6 Fél felismerte a kételmek tel-
jesitése alol mentesitd indokként felhozhatd koriilmények felmeriiltét. A fenti értesi-
tésben meg kell jeldini a teljesités varhaté késedelmi id&szakat is, amennyiben ez fel-
mérhetd az adott pillanatban. Amennyiben a mentesiilés indoka megsz(nik, tgy errél a
tényrél a masik Felet is értesiteni kell (irdsban is), tovabba lehetbség szerint arrdl is ta-
jékoztatni kell, hogy a mentesiilés indokat jelentd kiilonleges kériilmények miatt kése-
delmes intézkedéseket mikor foganatositjak.

X.

A szerz8dés moédositdsa, megsziintetése

40. MegrendelS Tervez6 sulyos szerz8désszegése esetén irashan, azonnali hatdllyal fel-
mondhatja jelen Szerzédést, kiiléndsen az alabbiak szerinti esetekben:

41.1 Ha a Tervez6 olyan okbdl, amelyért felelds, szerz&désszegés esetén - a Megrendeld
szerz&désszerd teljesitésre felszdlité irésbeli felszélitasa ellenére - haladéktalanul, vagy a
Megrendel§ dltal az adott helyzetben elvarhaté mértékd péthataridd elteltével sem or-
vosolja a szerz&désszegd éllapotot. A Szerz6d6 Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzddés
Megrendeld altali felmondasa a szerz6désszegéshez f(iz6d6 egyéb szankcidk vagy jogo-
sultsagok gyakorlasdt nem zdrja ki, illetve nem korlétozza;

41.2 Ha a Tervez6 Megrendel§ érdekeit sulyosan sért (j6 hirnevét, gazdaségi érdekeit
sértd vagy veszélyeztetd) magatartast tandsit.

41.3 Megrendel6 jogosult és egyben koteles a Szerz6dést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz&déssel érintett feladata ellatdsardl gon-
doskodni tudjon -, amennyiben

41,3.1 Tervezd gazdasagi tarsasidgiban kdzvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltétel; vagy
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41.3.2 Tervez6 kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § {1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban megha-
tarozott feltétel.

41.4 Megrendel6 jogosult és kételes a szerzGdést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak
szerint — attél eldlini, ha a szerz8dés megk6tését kdvetSen jut tudomaséra, hogy a Ter-
vez6 tekintetében a beszerzési eljérés soran kizaré ok Alit fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a beszerzési eljardsbél. Ebben az esetben a Megrendeld a szerzédést 15 napos fel-
monddsi idével mondja fel.

42. A Megrendeld a szerzdést feimondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szer-
z6déstdl eldllihat, ha

a) feltétlenll sziikséges a szerz8dés olyan lényeges médositésa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan Gj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni,

b) Tervez8 nem biztositja a Kbt. 138. § -ban foglaltak betartdsat, vagy az ajanlattevéként
szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem fe-
lel meg a Kbt. 139. § -ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kéizbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt kotele-
zettségszegési eljdrds indult vagy az Eurépai Unié Biréséga az EUMSZ 258. cikke alap-
jén inditott eljdrdsban kimondta, hogy az Eurépal Unié jogébdl ereds valamely kote-
lezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsdg éltal megallapitott
jogsértés miatt a szerz8dés nem semmis.

43. A szerz8dés feltételeit a Felek kdzds megegyezéssel irdsban médosithatjak kizérélag a
Kbt.-ben foglaltak szabalyok figyelembevételével, kiilénds tekintettel a Kbt. 141. §-dban
foglaltakra.

44. A szerzGdés megszlinésekor a Felek elszdmolnak egymadssal. A szerz8dés megsziintetésé-
b6l szarmaz6 igazolt koltségeit barmelyik Fél kbvetelheti. A megsz(inés elétt mar teljesi-
tett szolgaltatds ellenértékét meg kell fizetni.
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X,

Kapcsolattartds a teljesités sordn

41. Megrendeld részérdl kapcsolattarto:

név, beosztés: Rikker Anita Marta osztdlyvezet6
értesitési cim 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.
telefon / fax +36-20/950-3529

e-mail rikker.anita@szekszard.hu

Megrendel8 részérdl szakmai kapcsolattartok:

név, beosztas: Herr Teréz fGépitész

értesitési cim 7100 Szekszérd, Béla kiraly tér 8.
telefon / fax +36-74/504-181

e-mail herr.terez@szekszard.hu

név, beosztés:

Katz Zoitané f6kertész

értesitési cim 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.

telefon / fax +36-74/504-127

e-malil katzne.erika@szekszard.hu

Tervezd képviselGje:

név, beosztés: Lipcsei Agnes

értesitési cim 4400 Nyiregyhaza, Szent Istvan u, 3. II. 10.
telefon / fax +36-20/256-3591

e-mail iroda@mundus.hu

42. Felek a kijeldlt képvisel8i utjan, folyamatos tervkézi egyeztetés sordn tartanak kapcsola-
tot az esetlegesen felmeriilé kérdések tisztazasara és a feladatok megolddsara.

ﬁm

MALYAN QU5 4y
ROEMANYA

SZECHENY) e

Eardpal Unis.
Estpai Rapatile
Fagerziis Mg

WEFERTETLS A JOVOUE

20



Xil.

Egyéb rendelkezések

43. A Tervez§ kijelenti, hogy targyi munka elvégzése soran az aldbbi alvéllalkozé(k) tevékeny-
ségét veszi igénybe. Felek rogzitik, hogy alvallalkozénak a Kbt. 2. § 3. pontja szerinti szer-
vezeteket tekintik.

Alvéllalkozé gazdasagi szerepl6 neve: BS Epitészstidié Kft.
cime: 4400 Nyiregyhaza, Luther tér 10.
addszdma: 13609575-2-15,
képvisel8je: Balazs Tibor iigyvezetd
Munkarész megnevezése: Epltészeti tervezési teriilet ,E”

Alvéllalkoz6 gazdaségi szereplS neve: PRO UTTERV MERNOK Kift.
cime: 4400 Nyiregyhdaza, Nyirfa tér 3.
addészama: 28802619-2-15,
képviselbje: Kovacs Marcell Gabor ligyvezetd
Munkarész megnevezése: Kozlekedési épitmények tervezési szakteriilet, ,KE-K”

Alvdllatkozé gazdasagi szerepld neve: TOTAL-KOMFORT Kft.
cime: 4551 Nyiregyhaza, Méra Ferenc Kéz 8.
adbszama: 24200077-2-15,
képviselGje: Tar Fléridn ligyvezetd
Munkarész megnevezése: Epitmények gépészeti tervezési szakteriilet ,G”

Tervezd kijelenti, hogy az dltala igénybe vett alvdllalkozdk rendelkeznek a targyi fel-
adatrész elvégzéséhez sziikséges tevékenységi kérrel.

Megrendel6 targyi feladat végrehajtasdhoz csak a fent megnevezett alvdllalkozék
igénybevételéhez jarul hozza. Amennyiben a targyi feladat végrehajtdsa folyaman val-
lalkoz6i igény meril fel tovabbi alvallalkoz6k igénybevételére, az a Megrendeld kiilén
irasbeli hozzdjaruldsa esetén foganatosithatd.

44. Tervezd kijelenti, hogy a jelen szerz8dés teljesitése érdekében részérél eljaré személyek
vele a munkajogi, illetve az egyéb irdnyadd jogszabalyi feltételeknek megfelels jogi kap-
csolatban vannak. Azon jogkdvetkezményekért, melyek az ezen kévetelményeknek nem
megfeleld személyek barmilyen tipusu foglalkoztatdsabdl erednek, Tervezd teljes kériien
helytall.
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45.

46'

47.

48.

49.

Tervez tudomasul veszi, hogy jelen szerz6désben foglalt kotelezettségei megszegésébdi
ered& kdrokért felel6sséggel tartozik.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen beszerzési eljdrds eredményeképpen
létrejové szerz&dés tartalmara vonatkozd, illetve a szerzddés teljesitése sordn tudomasa-
ra jutott, érdekkdrébe tartozé informacidkat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél tu-
doméséra csak a Megrendel§ frésbeli hozzdjaruldsdval hozza, illetve kbtelezettséget villal
arra, hogy mind maga, mind pedig 6sszes alvallalkozéja megfelelGen biztositja az Gsszes,
birtokaban 1évé, illetve a szerzédés idStartama alatt vagy annak lezarasa utdn tudomadsa-
ra juté mingsitett informacié védelmét.

Tervezd kételezi magat arra, hogy a jelen beszerzési eljaras eredményeképpen létrejove
szerzddés teljesitése sordn nevében és alvéllalkozéja nevében sem jar el a Kbt. 25. §-ban
részletezett Gsszeférhetetlenségi szabdlyokba Gitk6z6 személy.

Felek régzitik, hogy a jelen Szerz6dés a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes kozbe-
szerzési szerz6désnek mindsiil, tekintettel arra, hogy a kdzbeszerzési eljdras becsiilt érté-
ke az eljdras inditdsakor rendelkezésre 3li6 fedezet 6sszegét meghaladja. Megrendels
ezért a targyi projekt tdmogatdsi szerz6dés maodositasaval kapcsolatban, a forras kiegé-
szitése érdekében szerz8désmédositast nydjt be. Ennek megfeleléen a Szerz&dé Felek
tudomasul veszik, hogy jelen dokumentum aldirasaval k6zéttiik a szerz6dés érvényesen
létrejdtt, azonban annak hatélyba lépésének id6pontja az a nap lesz, amikor a TAmogata-
si Szerz8désnek a forras kiegészitésre vonatkozé médositasa a Megrendeldvel aldirdsra
kerOl, vagy a sziikséges pétfedezet egyéb médon (mas forrasbél, mas tdmogatasbol)
rendelkezésre all, illetve a pétidlagos fedezet sajat forrdsbol torténd biztositasa érdeké-
ben Szekszérd Megyei Jogti Véros Onkormanyzata Kézgy(ilésének hatarozata kiadasra ke-
riil. Errdl a tényrél Megrendel6 a Tervez6t soron kivil, irdsban (faxon, e-mailen) értesiti.
A forras-kiegészitésre iranyulé igény el nem fogadasat, vagy az igényeltnél kisebb &sz-
szegben torténé elfogadésat a Felek olyan kériilménynek tekinti, amelyet a Ptk. 6:116. §
(2) bekezdése szerinti bontd feltételnek mindsiil. Tervezd kijelenti, hogy ez esetben a
Megrendeld iranydban semmilyen jogcimen semmilyen tovabbi kéltségigényt nem ta-
maszt, illetve semmilyen tovabbi kdveteléssel nem lép fel. Felek megallapodnak abban
is, hogy amennyiben a forras kiegészitése érdekében benyiijtott tdmogatasi igénye mér a
Szerz6dés aldirdsidt megelSzéen elfogadésa keriil, és a Szerzédés fedezete mar a szerz§-
dés aldirdsa napjan rendelkezésre all, gy err6l Megrendeld a Vallalkozét szintén soron
kivill, irdsban értesiti, Ez utébbi estben a szerz6dés mindkét fél dltali aldirdsat kovetd na-
pon lép hatélyba.

Amennyiben szerz&dd feleknek jelen szerzdésbdl eredGen jogvitajuk keletkezik, ugy azt
els8dlegesen peren kiviili egyeztetés Gtjan kivdnjak megoldani. Ennek sikertelensége ese-
tére a Polgdri perrendtartdsrél sz616 2016. évi CXXX. torvény szerinti birésag illetékessé-

gét ismerik el.

_______-
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50. Jelen szerzddésben nem szabdlyozott kérdésekben a — 2013. évi V. t6rvény — Polgari
Torvénykdnyv szabdlyai, valamint a mindenkor hatélyos vonatkozé jogszabélyok irdny-
addak.

S51. Jelen szerz8dés — melyet a Felek elolvasds és értelmezés utdn, mint akaratukkal min-
denben megegyez6t jévahagydlag 5 példanyban frtdk ald — mindkét fél Altali alairasat ko-
vetGen az utolsé aldirds napjan ép hatdlyba.

52. Felek jelen szerz&dést elolvastdk, annak szdvegét kézdsen értelmezték, tartalmat megér-
tették, és mint akaratukkal mindenben egyez&t, j6vdhagyblag alairjék.

Szekszérd, 2021. ..Qé::...hé..%.napjén.

MUNDUS VIRIDIS

Tervezd oy Szofgdltats Kfl.

4400 Nyiregyhiza, Szent lsivin utca 3,
Tel: (4"')3]4 -791:30} 256-3591
Adoszam: 12858330-2-15
B.sz.: 11600006-00000000-45951242

Megr ndel Tervezd
%ﬁaf‘ :} y .
olgérm ster & :

Szekszérd Megyei -Jogu Viros (cégszerd alairas)

Onkorményzata; . 753 vay%

Ellenjegyzés EIIenLeeg:sz:a'r::ve 4 Datum Aléiras
Pénziigyi ellenjegyzés rzz:;zzri‘&zg& dra 2021 MAJ 31, *‘#M
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Allianz Hungéria Zrt,

Allom&nykezelési Kézpont A“i anz @
8210 Veszprém, Pf.: 1163.

Telefon: +36 (1/30/20/70) 421-1-421

MUNDUS VIRIDIS Kft.

Nyiregyhdza
Szentistvan utca 3. ll. em. 10.
4400

Fedezetigazolas
Az Allianz Hungéria Zrt. ez(iton igazolja, hogy MUNDUS VIRIDIS Kft. (4400 Nyiregyhza Szent Istvan utca 3. I, em. 10.)

Tarsasagunknal - a rendelkezésre bocsatott és elfogadott szerzodési feltételek és biztositasi kotvény szerint - érvényes
(Tervezdi felelosségbiztositas-AVV2) szerzddéssel rendelkezik az alabbi adatokkal:

Kotvényszém: AHB924897580

Szerzod6 neve: MUNDUS VIRIDIS Kft.

Szerz8d6 cime: 4400 Nyiregyhdza Szent Istvan utca 3. II. em. 10.
Kockazatviselés kezdete: 2018.10,31

Kockazatviselés ideje: hatérozatlan

Evforduld, ill. lejérat: 11.01

Dijfizetés médja: dtutalas

Dijfizetés iitemezése: éves

Dijrendezettség: 2021.08.24

Fedezetben allas: 2021.08.20

TervezGi felelosségbiztositas-AVV2
Biztositott tevékenység:

Biztositott tevékenysag
Szerzgdési feltételek alapjan

Teriileti hatdly: Magyarorszag

Limit:
Kartéritési limit: 10 000 000 Ft/kar, 50 000 000 Ft/biztositasi idGszak

Onrész: _
Onrészesedés: 10%, de minimum 50 000 Ft

A biztositasi szerz8dés tartalmara a vonatkozd biztositasi kdtvény és szerziidési feltételek rendelkezései iranyaddk, mely
rendelkezéseket a jelen fedezetigazolas nem frja fellil.

Jelen dokumentumot a biztosité a Bit. 94 § szerinti zart rendszererébdl nyomtatta ki, amely bélyegzd nélkiil, szkennelt
aléirassal alkalmas a biztositonal fennallé fedezet igazolasara.

Kelt: Veszprém, 2021.05.25

Allianz Hungéria Zrt.
\r_,7C> TR edotalsn
Végh Istvan Eke Katalin

vezérigazgat6-helyettes igazgaté
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Szekszérd Megyei Jogt Viros Polgérmestere
Szekszdrd Megyei Jogi Viros Kozgylilésének - a katasztréfavédelemrSl és a hoznzé
kapcsolédé egyes tbrvények mdédositisdrs! sz616. 2011. évi CXXVIII. tdrvény 46. § (4)
bekezdése szerinti hatdskdrében eljérva - a veszélyhelyzet kihirdetésérsl és veszélyhelyzeti
Intézkedések hatdlybalépésérSl sz6l6 27/2021. (1.29.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben az aldbbi hatdrozatot hozza:

Szekszdrd Megyei Jogi Véros Onkorményzata Kzgy(lésének 426/2021. (V.5.) hatdrozata
a ,TOP 6.3,2-16-5E1-2017-0001 azonosftészamii Z8ld véros kialakitdsa” elnevezés( projekt
tervezésl feladatainak elldtasara két részben, rész-ajénlattétell lehetfség biztositasaval
kiirt kézbeszerzési eljdrds 1. része eredményének megéllapitdséro!

Szekszdrd Megyei Jogi Viros Onkorményzata Kézgydlésének - a katasztréfavédelemrdl és a
hozz4 kapcsolédé egyes torvények modositasérél sz6l6 2011. évi CXXVHIL, torvény 46. § (4)
bekezdése szerinti - hatdskdrében eljdré Szekszdrd Megyel Jogli Véros Polgarmestere, a
veszélyhelyzet kihirdetésérl és veszélyhelyzeti intézkedések hatalybalépésérsl sz6l6
27/2021. (1.29.) Korm. rendelettel kihifdetett veszélyhelyzetben, a Kazgyllés tagjai
vélemeényének frakcidvezetSkdn keresztiili kikérésével B

1. jévéhagyja a ,TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosftészémi Z8id vdros kialakftdsa”
elnevezésil projekt tervezési feladatainak ellétdséra” tirgyaban két részben, rész-
ajanlattételi lehetfség biztositdséval kiirt kbzbeszerzési eljdras 1. részének (Liszt Ferenc
tér — Luther tér kdzti térsor, kiegésziilve a Prométheusz parkkal, valamint az dn. 160
lakdsos épiilet és a Babits Mihdly Kulturélis K8zpont kozdtti térrel) az eredményes

lezdrdsét.

Hatérid6: dontéshozatal napja
Felel8s: Acs Rezs8 polgirmester

2, jovdhagyja dz 1. pont szerinti eljirés 1. része {Liszt Ferenc tér — Luther tér kdzti térsor,
kiegésziilve a Prométheusz parkkal, valamint az Gn. 160 lakdsos épiilet és a Babits
Mihdly Kulturalis Kdzpont kdztti térrel) esetében a MELYEPTERV ENVIRO Mérndki,
Tervez8 és Szolgéltaté Kft. (1185 Budapest Nylregyhdza utca 73.) ajdnlaténak
érvénytelenné nyilvinitisit a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapjén, mivel azt az
ajanlattételi, illetve részvételi hatéridd lejarta utan nyujtottsk be,

Hatdrid§: dontéshozatal napja
Felelds: Acs Rezs8 polgérmester

3. megdllapitja, hogy az 1. pont szerinti eljérés 1. része (Liszt Ferenc tér — Luther tér kozti
térsor, kiegésziilve a Prométheusz parkkal, valamint az dn. 160 lakdsos épiilet és a Babits
Mihély Kulturélis K8zpont k&zotti térrel) vonatkozdséban az alébbi ajanlattevdk ajénlata
érvényes, mivel nevezett ajdnlattev8k nem tartoznak a kizérd okok hatélya ald, a Kamarai
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nyilvantartdsok, és az ajénlataikban csatolt okiratok alapjén megfelnek az el6irt szakmai
alkalmasségi feltételeknek, ajinlataik megfeleldnek mindsiilnek:
- Create Value Szolgéltaté és Tanacsadé Kft. (1135 Budapest Zsin6r u. 38-40)
- Global Terv Kft. (1143 Budapest Stefania Ut 81.)
- Lépték-Terv T4jépftész Iroda Kft. (1136 Budapest Raoul Wallenberg u. 2.) °
MG Epitész Tervez és Szolgsitaté Kft. (1125 Budapest Szarvas Gabor Ut 42/a.
al. 1.)
MUNDUS VIRIDIS Tervez8 és Szolgdltaté Kft. (4400 Nyiregyhdza Szent Istvan
u. 3. ll. em. 10. 6/A/24)
- Perfektum Epftész Kft. (1036 Budapest Perc u.2.)
UNITEF'83 M(szaki Tervezs és Fejlesztd Zrt. (1119 Budapest Bornemissza tér
12.)
- VAROS-TEAMPANNON Kereskedelmi és Szolgéltaté Kft. (1053 Budapest Veres
Pélné u. 7)
VIKOTI Mérndk Iroda Kft (6000 Kecskemét Ceglédi ut 2.)

Hatdrid§: ddntéshozatal napja
FelelGs: Acs Rezs6 polgdrmester

4. dont az 1. pont szerinti eljarés 1. része (Liszt Ferenc tér — Luther tér kdzti térsor,
kiegésziillve a Prométheusz parkkal, valamint az tin. 160 lakésos éplilet és a Babits
Mihély Kulturélis Kzpont k&z26tti térrel) vonatkozédsaban kiirt kdzbeszerzési eljardsban a
MUNDUS VIRIDIS Tervez§ és Szolgdltatd Kft. (4400 Nyiregyhéza Szent Istvan u. 3. il. em.
10. 6/A/24) nyertes ajdnlatteviként torténd kihirdetésétS! az ajénlata szerinti
kondlciékkal: .

- Egydsszegd nettd ajanlati 4r: nettd 20.990.000,- Ft
Epftészeti tervezési teriilet LE” megjelslési pozicibra bemutatott szakember tébblet
szakirdnyi tervezésl gyakorlati ideje: 36 honap
Téj- és kertépitészeti tervezési teriilet, ,K” megjeltlés( "pozicibra bemutatott
szakember tébblet szakirdnyt tervezés gyakorlati ideje: 36 hénap
Kozlekedési épitmények tervezésl szakterUlet, - ,KE-K” meglelélésd poziciéra
bemutatott szakember tébblet szakirdnyti tervezési gyakorlati ideje: 36 hénap
Epitmények gépészeti tervezési szakteriilet ,G” megjel6lésli pozicira bemutatott
szakember tbblet szakirdnyl tervezési gyakorlati ideje: 36 hénap
tekintettel arra, hogy az eljdrasban beérkezett ajénlatok kdzll az értékelési
szempontok alapjan legjobb ar-érték aranyt képvisel§ érvényes ajanlatot adta.

Hatérid8: dontéshozatal napja
Felel8s: Acs Rezs polgérmester

5. dént az 1. pont szerinti eljérds 1. része (Liszt Ferenc tér — Luther tér kozti térsor,
kiegészillve a Prométheusz parkkal, valamint az Gn. 160 lakdsos épiilet és a Babits
Mihdly Kulturalis Kozpont kdzotti térrel) vonatkozdsaban kilrt kozbeszerzési eljardsban a
VIKOTI Mérndk Iroda Kft. (6000 Kecskemét Ceglédi Ut 2) 2. helyezett ajénlattevként
tdrténé kihirdetésétdl az ajdnlata szerintl kondicidkkal.
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- Egydsszeg(i nettd ajanlati 4r: netté 22.600.000,- Ft

- Epltészeti tervezési teriilet ,E” megjelslésd pozicibra bemutatott szakember t&bblet
szakirany\ tervezési gyakorlati ideje: 36 hénap

- Té}- és kertépitészeti tervezési teriilet, ,K” megjelélésti pozicibra bemutatott
szakember tébblet szakirdny\i tervezési gyakorlati ideje: 36 hénap
Ktzlekedési épitmények tervezési szakterillet, ,KE-K* megjel6lésd - poziciora
bemutatott szakember tdbblet szakirdnyu tervezési gyakorlati ideje: 36 hénap

- Epitmények gépészeti tervezési szakteriilet ,G” megjeldlésd pozicidra bemutatott
szakember tébblet szakirdnyi tervezési gyakorlati ideje: 36 hénap
tekintettel arra, hogy az eljdrdsban beérkezett ajdnlatok koz0l az értékelési
szempontok alapjan a mésodik legjobb ar-érték aranyt képvisel§ érvényes ajénlatot

adta.

Hatérid8: dintéshozatal napja
Felel&s: Acs Rezs8 polgirmester

6. megallapitja az 1. pont szerinti eljaras 1. része (Liszt Ferenc tér — Luther tér kdati térsor,
kiegészilive a Prométheusz parkkal, valamint az Gn. 160 lakdsos épilet és a Babits
Mihély Kulturélis Kdzpont kdzbtti térrel) vonatkozésiban, hogy a kifrt kdzbeszerzést
eljdras eredményes, a 4. pont szerintl ajanlattevl érvényes ajanlatdnak Ssszege bruttd
14.861.800,- Ft-tal meghaladja a Tamogatdsi Szerzddéshen a mlszaki tervek
kdltségsoron rendelkezésre &ll6 anyagi fedezet Gsszegét, tovibbsé megéllapitja, hogy a
sziikséges brutté 14.861.800,- Ft Ssszegfli fedezet a projektben rendelkezésre 3ll.

Hatérids: dontéshozatal napja
Felel&s: Acs Rezs§ polgdrmester

7. felkérl a Polgérmesteri Hivatalt, hogy a hatdrozat 6. pontja szerint az eljdras 1. része (Liszt
Ferenc tér — Luther tér kdzti térsor, kiegésziilve a Prométheusz parkkal, valamint az dn.
160 lakdsos épiilet és a Babits Mihdly Kulturdiis Kbzpont kbzétti térrel) vonatkozdsiban
a Tamogatdsl szerz6dés egyes kdltségsorai kdzétti tcsoportositss &rdekében az eljarés 1.
részében szereplf feladatra a miiszaki tervek koltségsoron jelenleg rendelkezésre allé
fedezet noveléséhez a Kézrem(k8d8 Szervezethez nyijtson be brutté 14.861.800 Ft
bsszegl kdltségatcsoportositasi kérelmet a projektiejlesztés végén aldirandé Tdmogatisi
szerzGdés maodositasa sordn. .

Hatdrid§: déntéshozatal napja
Felel8s: Acs Rezs6 polgdrmester

8. dont az az 1. pont szerinti eljards 1. része (Liszt Ferenc tér ~ Luther tér kozti térsor,
kiegészillve a Prométheusz parkkal, valamint az tn. 160 lakésos éplilet és a Babits
Mihély Kulturélls Kbzpont kdzbtti térrel) vonatkozdsaban kifrt kbzbeszerzési eljarasban a
MUNDUS VIRIDIS Tervez6 és Szolgiltaté Kft-vel (4400 Nyiregyhdza Szent Istvan u. 3. H.
em. 10. 6/A/24.), mint nyertes ajdnlattevivel a tervezési szerz6dés megkdtésérdt;
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Hatérid®: déntéshozatal napja
Felel&s: Acs Rezs8 polgdrmester

9. felhivja a Polgérmesteri Hivatalt, hogy a kézbeszerzési tandcsadéval egyiittmkidve tegye
meg a szilkséges intézkedéseket a hatdrozattal kapcsolatos eljardsi cselekmények

megtételére;

Hatéridd: 2021. méjus 14,
Felelds: dr. Gondos Kittl Katalin igazgatésigvezetd

Acs Rezs8 s.k.
polgdrmester

A kladménv} hiteléiil:

Szekszdrd, 2021. mdjus 05,

dr. Gbor Ferenc jegyz8 nevében és megbizdsibél:

dﬁ:ﬂﬁe: 'mka

igazgatGsdgvezetd

A hatdrozatrél értesi:
e Désl lidiké kdzbeszerzési referens
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Veszélyhelyzeti indokiés
Szekszérd Megyel Jogi Varos Polgdrmesterének 2021. méjus 05. napjdn kbzzétett
426/2021. (V.5.) sz&mi hatdrozatshoz

Magyarorszag kormanya a veszélyhelyzet kihirdetésérsl és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatdlybalépésérsl s26l6 27/2021. (1.29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonsigot
veszélyeztetS tOmeges megbetegedést okozé SARS-CoV2 koronavirus vildgjdrviny
kbvetkezményeinek elhéritdsa, a magyar dllampolgarok egészségének és életének megdvdsa
érdekében Magyarorszag egész teriiletére veszélyhelyzetet hirdetett ki,

A BelUgyminisztérium és a Minisztereindkség a veszélyhelyzetben alkalmazandé jogszabdlyi
rendelkezések Snkormdnyzati mifkddést érint6 kérdéseiben kozos allasfoglaldst adott ki,
melyben tijékoztatta a polgdrmestereket és a jegyzket arrél, hogy a katasztroéfavédelemrdi
és a hozza kapcsol6dé egyes toérvények modositasardl szl 2011. évi CXXVIII. torvény 46. §
(4) bekezdése egyértelmdien rendelkezik a tekintetben, hogy a veszélyhélyzetben a telepiilési
Snkormanyzat képviselb-testiletének feladat- és hataskorét a polgarmester gyakorolja az ott
megjelolt kivétellel. A kapott dlldsfoglalas értelmében sem a képvisel§-testillet, sem a
bizottsdgok Glésének a Magyarorszag -helyl dnkormanyzatair6l sz6ld 2011. évi CLXXXIX.
térvény (Métv.) szerinti dsszehivdsara nincs lehetGség, a képviseld-testiilet valamennyi
hatéskdrét a polgarmestere gyakorolja, a képvisel@-testilletnek nincs déntési jogkére.

A ,TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonositészamil Z8ld véros kialakitdsa” elnevezés(i projekt
tervezési feladatainak ellatdsa déntésre var.

Mindezek miatt a hatdrozatban valé polgarmesteri déntés a Métv. 9. §-4ban meghatérozott
johiszemd és megfelel§ joggyakorlds elvével &sszhangban 8ll, a veszélyhelyzethez mérten is
sziikséges és ardnyos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre valé indokolt reagéléképesség

feltételét biztositd mértéket.

A hatdrozat tdrgya nem tartozik a katasztréfavédelemrél és a hozzd kapcsolédd egyes
toérvények modositasardl sz6l6 2011- évi CXXVI. tdrvény 46. § (4) bekezdésében
meghatdrozott azon esetek k&zé, melyeknél a térvény a polgarmester feladat és hataskdrének

a gyakorldsat veszélyhelyzetben korlatczza.






