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I. PREAMBULUM

1. A Megrendels, mint ajinlatkérd 2019. november hénap 7. napjin ,Ipari park csamok és jarda
tervezés” tirgyban, a kézbeszerzésekedl sz616 2015. évi CXLIIL. térvény (tovabbiakban: Kbt.) Harmadik
tész 113. § (1) bekezdés szetinti kozbeszerzési eljirast (a tovibbiakban: kézbeszerzési eljaras) inditott.
Megrendel6 a kdzbeszerzési eljirist részekre bontotta, melynek alapjan az eljaris '

mint Tervez6 (tovibbiakban: Tetvezd),

2. rész: Ipari park csarnokfelyjitas tervezés

A tervezési munka Tervezési szerz6dés keretében TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosité szimi
projekt keretében valésul meg.

2. Megrendeld a szolgiltatissal szemben timasztott alapvetd miszaki-szakmai kévetelményeket a
kozbeszerzési eljarisban Tetvezd rendelkezésére bocsitott kézbeszerzési dokumentumban (a
tovabbiakban: kdzbészerzési dokumentum) részletesen meghatirozta. Tervezd ezeket a kévetelményeket a
kdzbeszerzési eljirisban benyujtott végleges ajanlataban (a tovibbiakban: ajanlat) elfogadta.

3. Megrendel6 az ajinlatok mindente kiterjedd és részletes vizsgalatait kovetSen a kozbeszerzési
dokumentumban meghatirozott, valamint a kapcsolédéd jogszabilyokban is rogzitett feltételeket is
figyelembe véve 2020. februdr honap 19. napjén irdsban eredményt hirdetett. Megrendel$ a hivatkozott
kozbeszerzési eljarisban hozott déntése szerint a nyertes ajanlattevd Tervezd lett. '

4. Tlyen elézmények utin a Szerz6dé Felek a kézbeszerzési dokumentumnak, valamint a Tervezd a
kozbeszerzési eljirisban benyijtott ajanlatinak megfelelden az alibbiak szerint allapodnak meg.

II. SZERZODES TARGYA

1. A jelen szerz8dés tirgya:
2. rész: Ipari park csarnokfelijitds tervezés
2. A Preambulumban leirtak és jelen tervezési szerz8dés alapjin a Tervezd ,Jpari parkok, iparteriiletek
Jejlesztése” targyi TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosité szami projekthez kapcsolodd kiviteli
tervek elkészitésére, mint munkaval eléthetd eredmény létrehozaséra vallalkozik.
3. Tetvezd feladatit képezi a kozbeszerzési dokumentumokban elSirt tartalommal és feltételekkel az
Eljarast Megindité Felhivis I1.2.4.) pontjiban részletezett feladatok elvégzése.
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4. A tervdokumenticiét a jogszabalyban elSirt tovibba a megval031thatosaghoz szitkséges 1éptékben kell
elkésziteni, megtervezni.

A tetveknek az alabbi jogszabalyokra, szabvanyokra és felhivasokra figyelemmel kell késziilnitik:
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszigos telepiilésrendezési és épitési kévetelményekrsl

- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatésagi eljarasokrdl és
ellendrzésekrol

-- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrsl

soegédlet a kozszolgaltatasok egyenld esélyl hozzaférésének megteremtéséhez — Komplex
akadalymentesités” cimi segédlet

~  ,TOP-6.1.1-16 Ipari parkok, iparteriiletek fejlesztése” felhivas és altalanos utmutatd és kormyezeti
szempontbdl fenntarthatd turizmusfejlesztés , felhivas és altalanos Gtmutatd

- és minden egyéb jogszabaly, amely 2 kivitelezésre alkalmas terv elkészitéséhez sziikséges.

Tervezdi feladat fenticken til a tervek késdbbi megvalésitisi szakasziban torténd részvétel,
egyittmiikodés.
5. A tervdokumenticié(k) példinyszima:

A bontisi dokuthentici6t és a kiviteli tetvet j6vihagydsra 1 digitélis (PDF és excel) példanyban kell
elkésziteni és atadni Szekszard Megyel Jogti Viros Onkormanyzata részére.

A joviahagyott kiviteli tervet és az arazott és arazatlan koltségvetéseket 5 pld. papir formatumban és 1 pld.
elektronikus formatumban (PDF, excel és dwg) CD-n vagy DVD-n kell dtadni a megrendels részére.

A jévahagyott bontisi tervdokumentici6t 5 pld. papir formatumban és-1 pld. elektronikus formatumban
(PDF és excel) CD-n vagy DVD-n kell 4tadni a megrendel§ részére.

II1. TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

1. Szerz6d6 Felek kolcsondsen szilkségesnek tartjak egymas irasban torténd tajékoztatisit minden olyan
korillményrdl, amely a szerz6dés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt
elmulasztja, vagy késGbbi idSben teszi meg, mmt ahogyan az bizonyithatéan tudomasira )utott elegendo
okot szolgaltat arra, hogy az egylittmOkodési j6 szandékot a masik fél kétségbe vonja és az esetet ugy
mindsitse, hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerz6désszegés fogalmat.

2. Tervezé haladéktalanul értesiti a Megrendelét minden olyan koérilményrdl, amely jelen szerzSdés
teljesitését, eredményét, illetve’a teljesitési hataridGket érdemben érinti vagy befolyasolja. Az értesitésben
rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.

3. A Tetvezd és a Megrendeld a szerzddés teljesitése érdekében a fenticken tul, altalaban is
egyﬁtttnﬁkéd.nek Ennek megfeleléen kell6 idében egymas rendelkezésére bocsatjak a szikséges adatokat
és eszkOzoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovibbi feltételeinek megteremtésérl. A teljesitést
érinté minden lényeges korillményrl haladéktalanul tijékoztatjik egymast.

4. Tervezd értesiti Megrendelét, ha a tervdokumenticié(k) elkészitéséhez a jelen szerz6dés megkétésekor
nem ismert adatszolgiltatis, vagy kézbensd intézkedés vilik sziikségessé. Ezek teljesitésére Megrendeld a
megkeresés idépontjatdl szamitott 5 napon beliil kételes intézkedni.

5. Amennyiben a tervezési folyamatot (barmilyen, a Tervezé hibajan kiviil esé oknal fogva) Megrendeld 5
munkanapot meghaladéan sziinetelteti, Tervezo jogosult jelen szerzédést felmondani. A tervezési folyamat
megszakadasa miatt keletkezo kézvetlen koltségeken kiviil Tervezs idaranyosan felszamithatja a tervezési
folyamat megsziintetésének kezdetéig elkészilt munkarészekre esS dijat.-

6. Szerz6d6 Felek az adataikban bekovetkezett valamennyi, a szerz6dés szempontjabdl lényeges valtozist
(pl cégforma, név, szamlazasi cim, bankszamlaszam valtozas, stb.) kotelesek 5 munkanapon beliil irisban
a masik fél tudomasara hozni.

IV. MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI
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1. Megrendeld jogosult beletekinteni a tervezési folyamatba és észrevételeit jelezni, melyet Tervezének
figyelembe kell vennie a tervezési folyamat soran. A Megrendelé koteles a Tetvezdvel a szavatossigl és
jotallisi idSn beliil jelentkezd hibkat, illetve kifogisait haladéktalanul és utélag is igazolhaté formaban
k6z6lni.

2. Megtendel6 koteles a Tervezé altal kért adatszolgiltatast hatiridén beliil biztositani. A tervszallitasi
hatiridék csak abban az esetben érvényesek, ha Megrendelé idSben eleget tesz meghatirozott — Téle
elvithaté — adatszolgiltatasi kotelezettségének. Ellenkezd esetben a szallitisi hatiridék a késedelem
mértékével automatikusan kitolodnak.

3. Megrendeld kikdti a rendelkezés jogit a szerzGdéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsitott jogi
oltalomban részesithetd szellemi alkotasok tekintetében. A tervezési szerz6dés teljesitése sorin keletkezd,
szerzdi jog védelme ald es6 alkotdsokon Megtendeld teriileti korlitozas nélkiili, kizirdlagos és harmadik
személy szimdra dtadhatd felhasznaldi jogot szerez, valamint jogot szetez az alkotisok atdolgozisara is, az
atvétel és a tervezési dij megfizetésének idSpontjatdl A tervezési dij e jogok stadasanak ellenértékét is
magaban foglalja.

4. A Tetvezd a szellemi alkotast csak sajit belsé tevékenységéhez hasznilhatja fel, nyilvinossigra nem
hozhatja, harmadik személlyel nem kozolheti, ilyen esetben a szellemi alkotdssal a Megrendel§ szabadon
tendelkezik, amely kitetjed a szerz6i jogi oltalom alatt All6 mi dtdolgozdsira és értékesitésére, amelyhez
Tervez6 jelen okirat aldirisival egyidejiileg kifejezetten hozzajarul.

5. Ha a kiviteli tervdokumentacié szolgaltatisatl szimitott 3 éven beliil 2 kivitelezés nem kezd6dik meg,
Megrendelé korszeriségi nyilatkozatot koteles kérni a TervezStdl, ennek elmulasztisa esetén Tervezd
szavatossigl felelSssége megsziinik. A tervdokumenticié kotszerisitését, aktualizalisit (korszerGiségi
fehilvizsgalat) csak a Tervez6 végezheti kiilon szerz6désben megillapitott feltételek mellett, a Megrendels
altal fizetett térités ellenében. '

V. TERVEZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

1. A Tetvezd a vonatkoz6 jogszabilyi és szakmai el8irisoknak mindenben megfelels, hiba- és
hidnymentes teljesitésre, valamint'a teljesitési hataridSk szigora betartasira koteles.

2. A Tervezd koteles a szerz6dés teljesitését akadalyoz6 valamennyi kériilményrdl 2 MegrendelSt irasban
értesiteni, s egyben lehetGsége szerint azokat haladéktalanul megszintetni, elharitani.

3. Tetvezd kotelezettséget vallal azért, hogy a tervezés teljesitése sordn valamennyi jogszabalyi, valamint
egyéb szakmai, stb. elSirist maradéktalanul betatt és érvényesit, s kijelenti, hogy mindezek érvényesitésével
kapcsolatos koltségeket tervezési dijaba beépitette. Azok a kirok, illetve tSbbletkéltségek, melyek ezen
eldirdsok be nem tartasibé] keletkeznek teljes mértékben a Tervezdt terhelik.

4. TervezG jogosult a - Megrendeld beleegyezése esetén - a megjelélt hatiridSk elétti tervszallitisra is.

5.- A Tetvezd szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv kivitelezését
akadalyozza, vagy kotlitozza.

6. Tetvezd koteles a villalt tervezési munkit a tervezésre. vonatkozd szabalyok, hatdsigi elbirasok,
valamint egyéb szakmai kévetelmények szetinti tartalomban és minéségben szolgiltatni, a megillapodott
hatirid6ig elkésziteni és azt megadott helyen a Megrendels képvisel8jének atadni.

7. Tetvezd - a szerz6désben meghatirozott dijért és hatiridSte - a szerz6déses ajanlatinak a megtételekor
érvényes jogszabilyok szerinti teljesitésére koteles, valamint ha a tervezés soran sziikségessé valik tovabbi
szaktetvezGk bevondsa, ez Tervezd feladatit képezi, mely vonatkozésiban tébblet koltség elszimolisira
nem jogosult.

8. Amennyiben a szerzédéses ajanlat megtétele utin hatilyba 1épett jogszabalyok a szerzédés tartalmanak
megvaltoztatisit teszik sziikségessé, ugy a Szerz3d6 Felek a szerz3dést médosithatjak, vagy a szerz8déstdl
eldllhatnak. Ez utébbi esetben Tetvezdt az elvégzett munka koltségei fejében a tervezési dij idSarinyos
része illeti meg,

9. A Szerz6d6 Felek altal az ajinlat megtétele utin hatilyba lépett jogszabalyok miatt torténd
szerz6désmodositisa nem eredményezheti a tervezési dij novekedését.

10. Tervez§ koteles egyiittm(ikédni Megrendel6 egyéb villalkozéival, akik a projekt megvalésitisaval Allnak
kapcsolatban.




11. Tervezd koteles a kivitelezési kozbeszerzési eljaras sorin a tervdokumenticiéval kapcsolatban felmerilt
kérdések, hianypotlasi igények (beleértve a tervrajzot is) megvalaszolasaban kozremikodni, tovabba
tervezS koteles a beruhazasi kivitelezés soran Megrendel6 rendelkezésére allni és vele egyiittmiikodni.

12. Tervezé felelés a teljesitéshez sziikséges elegendd szami és szaktudast személyzet biztositasaért. A
Tervezé az altala és alkalmazottai altal okozott karért teljes felelGsséggel tartozik. E korben a Tervezd
kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy a tevékenysége folytin eredd karokat teljes korGien megtériti.

Tetvezd a Kbt. 138. §. (2) bekezdése alapjan koteles a teljesitésbe bevonni az Eljé.ré.st megindité felhivis
M.1./M.2 pontjiban el6itt alkalmassigi kovetelmény igazolisira bemutatott és az ajinlatban megadott
szakmai tapasztalattal bité alabbi szakembert:

M.2.1. Epitészeti tervezési szakteriilet
Név: Riesz Antal
Névjegyzéki nyilv. szam: 02-0193

Nyilvantartasba vételhez sziikséges szakmai gyakotlati id6t meghalad6 tébblet szakmai tapasztalata: 78
hénap

M.2.2. Epitmények gépészeti tervezési szakteriilet
Név: Gernert Attila ’
Névjegyzéki nyilv. szam: 02-1144, 02-50359

Nyilvé.nta;:tésba vételhez -sziikséges szakmai gyakorlati id6t meghalad6 tobblet szakmai tapasztalata: 60
hénap

M.2.3. Epitményvillamossagi tervezési szakteriilet
Név: Merkl Gabor
Névjegyzéki nyilv. szam: 17-0100, 17-5018

Nyilvantartasba vételhez sziikséges szakmai gyakorlati id&t meghaladé tébblet szakmai tapasztalata: 52
hénap

A szakember teljesitésbe torténé bevonasanak elmaradisara vagy a szakember helyett mis szakember
bevonasara a Kbt. 138. §. (2)-(4) bekezdésében irt rendelkezések az iranyaddk.

13. Tervezd jogosult alvallalkozdkat igénybe venni. Ha Tervezd a munkat Alvillalkozb bevonisival végzi,
arrdl koteles elézetesen tajékoztatni a Megrendeldt, az alvallalkozok teljesitésbe torténd bevonasa, illetSleg
az alvallalkozok személyének modositasa tekintetében Tervezdnek a Kbt 138. § (2)-(5) bekezdését
alkalmazva kell eljirnia. Az alvallalkozoknak meg kell felelniitk a koézbeszerzési eljirisban az
alvallalkozokra meghatarozott kévetelményeknek.

14. A Tervezd kijelenti a Kbt. 66. §. (6) és 138. §. (3) bekezdése alapjan bejelenti:

= Tervezd alvallalkozét kivin igénybe venni a tervezés alibbi részeinek teljesitéséhez:
II1.1.3) M.2.2./ és M.2.3./ (tetvezd szakember Epltmenyek gépészeti tervezési szakterileten és
Epitményvillamossagi tervezési szakteriileten)

* Az ajanlat benydjtasakor mar ismert alvallalkozok megnevezése, székhelye:
Kertész Bt. 7627 Pécs, Kispiricsizma dild 24.
Preevit Human Kft.,7100 Szekszird, Szent-Gy. A. u. 24,

15.A Tervezd az alvallalkozok bevonasa soran koteles a Kbt 138.§. (1)-(4) bekezdéseiben irt
rendelkezéseket betartani.




Amennyiben az alvillalkozé(k)hoz kapcsolédé bejelentési illetve nyilatkozattételi kételezettségét megsért,
gy az a Kbt. 142. §. (5) - (6) bekezdése alapjin ezt siilyos szerzGdésszegésnek mindsiil és MegrendelS
jogosult azonnali hatallyal frisban felmondani a szerz6dést.

16.Tervezd a jogosan igénybe vett alvédllalkozéért tgy felel, mintha a munkait maga végezte volna;
alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely anélkiil nem
kovetkezett volna be. Ha a Tervezd a jelen V. fejezet rendelkezéseit megszegi, a MegrendelS jogosult a
szerzGdésszegés kovetkezmeényeit alkalmazni.

17.Tervezd a tervek készitése soran koteles folyamatosan egyeztetni a MegrendelGvel vagy annak
képviselSivel, tovabba. az sszes hatdsiggal, szakhatésiggal és kozmiszolgaltatoval. |

18. A kiviteli tervdokumentici6 készitése soran a Tervezd koteles az érintett felekkel heti rendszerességgel
koopericiés egyeztetés keretében tisztdzni a felmerils kérdéseket, valamint tdjékoztatni a késziiltségi
allapotrol.

19. Tetvezé tudomésul veszi, hogy minden jelentés és dokumentum, igy példaul térképek, diagramok,
rajzok, specifikiciok, tervek, statisztikik, szamitasok, tanulmanyok, adatbazisok és az ezeket alitimasztd
nyilvantartisok, amelyeket a Tervezd a SzerzGdés teljesitése soran allitott Sssze, készitett el vagy jutott a
birtokiba, a Megrendel6 kizarélagos tulajdonat képezik. A Tervezének a Szerz&dés barmilyen okbdl vald
megsziinésekor 4t kell adnia a fenti kotbe tattozé minden dokumentumot Megrendel részére. A
megrendel6 a terveket és a tervek alapjdn elkésziilt létesitményeket szabadon Atalakittathatja és
atépittetheti. A Megrendel6 elSzetes itdsbeli jovahagyasa nélkil a Tervezd a Szerz6dés teljesitése soran
osszedllitott, készitett vagy birtokiba jutott dokumentumokat nem hasznilhatja fel a Szerzédés
teljesitésétdl eltérs célra. Tetvezd minden, a jelen pontba foglaltak alapjan esetlegesen megilleté jogdij és
egyéb igényeird] kifejezetten lemond. Jelen joglemondas ellenértékét a Szerz6dS Felek a tervezési dij
meghatirozasinal kifejezetten figyelembe vették.

20.Szerz6d8 Felek magukra nézve kotelezdnek fogadjdk el, hogy a koltségvetési pénzeszkézok
felhasznalisinak ellendrzésérdl szoldé™ 2190/2002. (VI 21) Korm. hatirozat alapjan az Allami
SzimvevSszék, illetve a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal jogosult ellen8rizni a rendelkezésiikre bocsitott
koltségvetési pénzeszkozok szerz6désszert felhasznaldsat.

21.Tervezd - jelen szerzédés alirasival egyidejlileg - kijelenti hogy az Ajinlatban az alkalmassig
igazolasara megjelolt szakember az illetékes orszigos szakmai kamara névjegyzékében szerepel, tovabba
kotelezettséget villal arra, hogy ezen kamarai tagsagit szerzGdés idStartama alatt fenntartja.

Tervezd kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy a szerz3dés teljesitésébe bevonni kivant alvéllalkozok
(tervez8k) - amennyiben a tevékenységik ellitdsahoz sziikséges -az illetékes orszigos szakmai kamara
névjegyzékében szerepelnek, tovibba kotelezettséget vallal arra, hogy ezen kamarai tagsigukat a szerzGdés
idétartama alatt fenntartjak.

22. Figyelemmel® atra, hogy a tervezd koteles rendelkezésre illni, egyiittmikodés a tervek késSbbi
megvalésitisi szakasziban, kiemelten a miszaki ellendr és a kivitelezd kivalasztdsira irdnyuld
beszerzési/kozbeszerzési eljarasokban, jelen eljirisban a szerzSdés teljesitésének véghatirideje azonos a
miiszaki ellendt és a kivitelezd kivalasztisira iranyuld beszerzési/kozbeszerzési eljaras eredményes
lezarasival.

23. A Tervezd — adott esetben, ha barmelyik eljaris eredményteleniil zarulna - koteles rendelkezésre dllni
az ismételten meginditott eljirisok esetén is.

25. A Tervezdt a rendelkezésre allasért kiilon dijazds nem illeti meg annak ellenértéke a nettd tervezési
dijba beleszamit.

VI. TELJESITES

1. A szerz3dés hatilyba 1épése: A Szerz6d6 felek az ajanlati felhivasban rogzitettekre figyelemmel, jelen
szerz&désiik hatalyanak bealltat az alibbi felfiiggeszt feltétel bekovetkezéséhez kotik:

2. A teljesités helye: 7100 Szekszard, Béla kirdly tér 8.

3. A teljesitési hataridé:
A szerz8dés hatilybalépésétSl szamitott:




A bontandé épiiletek esetében jovahagyasi terv' elkészitése sziikséges, amelynek elkészitési hatirideje a
szerz6dés hatilybalépésétSl szamitott 3 hét, a végleges bontisi tervdokumentici6 elkészitési hatirideje a
jovahagyastdl szamitott tovabbi 1 hét.

A feltjitandd épiiletek tekintetében kiviteli terv elkészitése a feladat. A megrendelS altal jévihagyott,
végleges kiviteli terv elkészitési hatarideje a szerz8dés hatalybalépésétdl szamitott 4 hénap

A jelen pontban meghatirozott tervszallitisi véghatiridSk kotbérterhes hatiridSknek mindsiilnek.

Amennyiben a tervezett nyomvonal magintulajdont érint és az engedélyezési eljiris meginditisahoz
sziikséges tulajdonosi hozzdjarulis az engedélyezési tervek elkészitésére elirt hatiridSig nem szerezhetd
meg, ugy a teljesitési hataridS a sziikséges dokumentumok beszerzésének idStartamival
meghosszabbithaté. Amennyiben az épitési engedélyezési eljiras nem indithaté meg az engedélyezési
tervszallitast kévetSen a mas céld hasznositisra vonatkozé engedély rendelkezésre Allisanak, tovabba

szitkség esetén a telepiilésrendezési eszkézok moédositisanak jovahagyasa hidnyiban, gy a kiviteli tervek
elkészitésére eloirt teljesitési hatirid6 a szitkséges dokumentumok beszerzésének idStartamaval

meghosszabbithato.
A nyertes Ajanlattevé elSteljesitésre jogosult.

Nyertes Ajanlattevé koteles rendelkezésre allni, egyuttmikodni a tervek késébbi megvaldsitasi
szakasziban.

A nyertes Ajanlattevét a rendelkezésre allasért kilon dijazis nem illeti meg annak ellenértékét az
Ajanlattevs a netto tervezési dijba szimitsa be.

4. A teliesités helye: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.

5. A teljesités modia: a teljes tervdokumenticié ataddsa. A tervdokumenticidkat a IL5. pontban
meghatarozott példinyban és formaban sziikséges teljesiteni.

6. A Tervez6 a vonatkozd jogszabilyi és szakmai elSitisoknak mindenben megfelels, hiba- és
hiznymentes teljesitésre, valamint a teljesitési hatirid$ szigori betartisira koteles.

7. A Tervezs koteles a szerzdés teljesitését akadilyozé valamennyi kériilményrdl a Megrendeldt irdsban
értesiteni, s egyben lehet8sége szerint azokat haladéktalanul megsziintetni, elharitani.

8. 'Megrendels a szerz8dés tirgyit képezd tetveket és egyéb dokumentumokat Atvételi elismervénnyel
(mennyiségi teljesités), illetleg a terv mindségét jovahagyd jegyzSkonyvvel (teljesités-igazolds) veszi 4t a
Tervezbtol.

9. A teljesités akkor szerzOdésszer(i, ha a terv a miszaki-esztétikai kévetelményeknek, a hat6sigi és
jogszabalyi elirdsoknak, valamint a jelen szerz8désben foglalt rendelkezéseknek megfelel, a terv alapjan a
kivitelezés gazdasagosan megvaldsithato.

10.Ha a terv a fenti kévetelményeket nem elégiti ki, a szolgaltatas kellékhidnyos. Amennyiben az itvételre
telajanlott tervdokumenticid kellékhiényos ugy Tervezé koteles az Gsszes mennyiségi vagy mindségi hijny
potlasara, illetSleg javitdsira és a munka ismételt felajinlisira a hidny kozlésétdl szamitott 5 naptari napon
beliil azzal, hogy a hibas teljesitéstdl jegyzGkonyvet kell felvenni.

11.Hibas teljesités esetén a jegyzGkonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi hiba pontos
leirasat, a kijavitas minSségének meghatarozasat (megfelel§ utaldssal, vagy a Szerz6d6 Felek megillapodasa
szetint) és a kijavitds hataridejét, mely maximum 5 munkanap. Amennyiben teljesitési véghatiridd nem
tarthato, ugy Megrendeld jogosult késedelemhez fGz6d6 jogk6vetkezmények alkalmazisira.

12. A munka barmely részét jogaban all a Megrendeldnek visszautasitani, amennyiben azt hibasnak, vagy
nem megfelel6 minSségiinek taldlja, de ennek tételes mdokolasat a kijavitas érdekében koteles a Tetvezd
tudomasara hozni.

13. A Tetvezdnek a hibat a jegyzékonyvben megjel6lt hataridén belil ki kell javitani. Ha ezt a Tervez8
elmulasztja, a Megrendelé jogosult mis személyekkel elvégeztetni, és Osszes kiadasit a Tervezbre
tovabbharitani.
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14. Amennyiben a teljesités hib4s volta a Szerz6d8 Felek kézdit vitds, megfelel6 szakérté kirendelését
kérhetik. Amennyiben a szakérts megillapitja, hogy a teljesités hibas volt, a szakértd eljarasaval
kapcsolatos kéltségek a Tervezdt terhelik, ellenkezd esetben a Megrendelét.

15.A Megrendeld az itvételt nem tagadhatja meg, ha annak sorin olyan kisebb jelentSségii hibikat . és
hidnyossagokat allapit meg, amelyek a rendeltetésszert hasznalatot nem akadalyozzik, és egyébként a terv
a kikététt miszaki feltételeknek megfelel. Ebben az esetben a Tervezd kételes a hibak, hiinyossagok
kikiisz6bolését azonnal megkezdeni és 6t munkanapon beliil elharitani.

16. Amennyiben az 4tvételi ellendrzéseket a Tervezd hib4jibél részben vagy egészben meg kell ismételni,
gy a Tervezd koteles viselni az Gjbéli ellendrzések bizonylatolt kéltségeit. A harmadik sikertelen miiszaki
atadis-dtvétel utin a Megrendel$ jogosult 2 munkét massal befejeztetni a Tervezd koltségére,

VII. TERVEZESI DIj

1. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy TervezSt az engedélyezési és kiviteli terv szerzédésszert és
hidnytalan “elkészitése ellenében nett6 14.242.385- HUF + AFA azaz netts Tizennégymillis-
kett6széznegyvenkett(’)’ezer-héromszaiznyolcvaniit forint plusz altalinos forgalmi adé Osszegll
tervezési dij illeti meg, mely a szerzéi jogrél valé lemondis dijat is tartaltnazza az alibbi bontisban:

1 Nett6 Ajanlati Ar (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.) 14.242.385,-
’ "HUF

11 | Bontisi terv elkészitése é dtadisa az elditt formitumokban ¢ | 1.800.000;-
" | darabsziamban (Felolvasélap 1.8. pont) HUF

Felvjitdsi kiviteli terv elkészitése és dtaddsa az el6irt formitumokban és | 12.442.385,-
! darabszimban (Felolvasélap 11.41.2.+1.3.41.4.+1.5.+1.6.+1.7. HUF

1.2.

A Tervezé a tervezési dijon kiviil a szerzédés teljesitése sorin a Megrendel felé semmilyen més jogcimen
nem jogosult koltséget elszimolni. Szerz3dé Felek az 4ltalinos forgalmi adé fizetése tekintetében a
mindenkori AFA tétvény szabilyaival Gsszhangban jarnak el.

2. A tervezési dij a Megrendel§ altal jovahagyott tervdokumenticidkra vonatkozik és a vallalis
szerzGdésszerd, hibatlan és hidnytalan teljesitéséért jir. A Tetvezd a tervezési dijért teljes kétfien
vallalkozik a szerz6dés tirgyanak a megvalésitisira. A tervezési dij a szerz6dés szerinti teljesitésig
viltozatlan.

3. A Tervezs kijelenti, hogy a fent megjeldlt tervezési dijban a feladat és a tervezési helyszin teljes
ismeretében illapodott meg és a dijiban megfelel6 tartalékkeretet kalkullt az esetleges tervezési és
igényszintbeli bizonytalansigokra.

4. A tervezési dij m'.igéban foglalja a Tervezd tevékenységének munkavégzésének dijat, valamint az annak
sotin felhaszndlt adatok értékét, az eredmény elérése érdekében eszkozolt szitkséges riforditasokat,
valamint a Megtendel§ részére 4tadott IV.3. pontban részletesen kériilirt felhasznaléi jog ellenértékét.

5. Tervezd kijelenti, hogy vallalisa a szerz6désben meghatirozott feladatokra, az eredmény létrehozésara
teljes kérd és tartalmaz minden olyan munkat, mely a szerz8désben szerepl$ feladatok szakszer és a
Megrendel6 igényeinek megfelels elvégzéséhez, valamint az eredménynek a mindenkori hatilyos
jogszabilyoknak, szabvinyoknak, eléirdsoknak, irdnyelveknek, szakmai eléirisoknak és a szerzddésben
foglalt elvarisoknak megfeleld, rendeltetésszeri hasznalatihoz sziikséges. A szerzédés létrejottét kovetden
a fentiekre valé vagy barmilyen mds hivatkozassal a tervezési dij médositasira tobbletkoltségek
érvényesitésére a Tervezé nem jogosul.




6. A tervezési dij magiba foglalja Tervezs rendelkezésre allisat és érdemi allasfoglalisit a Megrendeld
javara a kivitelez6i palyaztatis szakaszaban, tovabbd rendelkezésre allasat és érdemi szakvéleményét a
munkateriilet, a kivitelezés és a mliszaki-atvételi eljaras soran.

7. A Tervezd kijelenti, hogy jélen szerzbdés targyat képezd tervdokumentacid kivitelezésre alkalmas:
hasznalataért felelGsséget és garanciat vallal, figyelemmel jelen szerz6dés IX.2. pontjiban foglaltakra.

VIIL. ELSZAMOLAS, SZAMLAZAS

1. Szerzéd8 Felek kijelentik, hogy jelen szerz8dés idotartalma alatt Tervezd a VIL1. pontjaban
meghatarozott tervezési feladatokhoz kapcsolodd tervezési dijra és az arinyositott jogdijra, jogosult
szamlit benyujtani az alabbiak szerint:

1.1. A Megrendeld elSleget nem fizet. MegrendelS a tervezdi feladatok ellatdsa szerz&désszerGen igazolt
teljesitését kovetSen kozvetleniil fizeti meg, atutalassal, forintban (HUF) az alabbiak szerint.

1.2. Fizetési litemezés:

A ,,TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosité szamu, Ipari patk csarnok és jirda tervezés” cimi
projekt tekintetében:

1. részszdmla: Tervezd szimla benyGjtisira a végleges bontisi dokumenticié elkészitése utin
szerzGdésszert és igazolt elkészitését kovetden - Megrendel6 altal meghatirozott példanyszamban torténd
atadisat kévetd napon jogosult.

Osszege: a bontasi terv készitésére vonatkozé tervezdi dij

2.1észszamla: Tervez$ szamla benyﬁjtésé.ta a felijitasi kiviteli tervek jovahagyisi tervdokumenticidjanak
elkészitése utin szerzédésszeri és igazolt elkészitését kovetSen - Megrendelé dltal meghatirozott
példanyszimban térténd atadasat kévetd napon jogosult.

Osszege: a 2. részre vonatkozé feltjitasi kiviteli tervezdi dij 50%-a.

3. részszamla (végszamla): A megrendels dltal jovahagyott végleges feltjitasi kiviteli tervek elkészitése
utin Tervezd szimla benydjtisira szerz8désszerli és igazolt elkészitését kovetSen - Megrendel§ altal
meghatirozott példanyszamban t6rténd atadasat kévetd napon jogosult.

Osszege: a 2. részre vonatkozé feljitasi kiviteli tervezdi dij 2. részszamla 6sszegével csokkentett dija

1.3. A szerzodés finanszirozasa az Eurépai Unib forrisaibdl torténik. A teljes szamladsszeg 100,000000 %-
a (a timogatott koltség erejéig) kiegyenlitése a Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Opetativ Progtam (TOP)
keretén beliil az Eurdpai Unié finanszirozasaval, utofinanszirozas keretében valosul meg.

1.4. Megrendel$ a tervezési dijat — a Megrendeld 4ltal igazolt - szerzGdésszert rész vagy végteljesitést
kévetben a szamla kézhezvételét kéveté 30 napon belil, a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonositd
szami - Jpari parkok, iparteriiletek fylesztése” - azonositd szamh timogatisi konstrukcié szerint,
utbfinanszirozas keretében atutaldssal, forintban (HUF) fizeti meg

Megrendels a teljesités elismerésérdl legkésébb a teljesités vagy az errdl szolo irasbeli értesités
kézhezvételét kéveté 15. munkanapig koteles irasban nyilatkozni (teljesitésigazolas) és a Tervezd ezt
kévetSen jogosult szamla benyujtasara.

2. Szerz6dS Felek rogzitik, hogy.a teljesitésigazolds Gnmagiban nem teszi a Tervezd kovetelését
elismertté, s nem teremt alapot a Tervezd szamira tervezési dijanak koévetelésére. Pénziigyi és jogi
szempontbél a tervezési dijkovetelés létrejottéhez az is sziikséges, hogy a Tervezd a teljesitési igazolasban
szereplé tervezési dij Osszegérdl az alabb részletesen megjeldlt szabdlyoknak megfeleléen kiallitsa a
szamlajat és azt benytjtsa 2 Megtrendel6hoz, és azt a Megrendeld befogadja.

3. A szamla benyujtasat megelozoen Tervezd koteles a2 Megrendel6 illetékes képviselGjével egyeztetni. A
szimla tartalméanak a tényleges €s az igazolt teljesiteésekkel osszhangban kell lennie.
A szamlat Szekszird Megyei Jogi Viros Onkorményzata nevéte kell kidllitani és cimére megkiildeni: A
szamlan fel kell tiintetni a projekt azonositészamat TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 és clnevezését ,,Jpari
Parkok, iparteriiletek fe/lesstése”, valamint a tervdokumentacié megnevezését.
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4. A tervezési dij kifizetése az igazolt szerz6désszerd teljesitést kévetSen, a Kbt. 135. § (1), és (5) — (6)
bekezdésben foglaltak, valamint a Ptk. 6:130.§. (1)-(2) bekezdésében foglaltak szetint a szimla
kézhezvételét kovetd 30 napon beltl, szamla ellenében, atutalissal és forintban (HUF) torténik.

5. Valamennyi részszimla tekintetében alkalmazandé elGiris: a szimlt mindenkor egy példinyban, a
MegrendelS nevére, székhelyét és ad6szamit feltiintetve kell kidllitani és Megrendel§ székhelyére
megkiildeni. Tervez$ a kibocsitott szimlin kételes feltiintetni a Megrendeld addszamat, a szerzbdés
targyat, a szerzG6dés finanszirozdsi alapjit képezd palyazati azonositéra hivatkozast és a tervdokumenticié
megnevezesét. A szimla melléklete a teljesités-igazolds, illetve a tételes szamlarészletezd. Ettél eltéréen
kidllitott szimlik esetében Megrendeld jogosult azokat azonosithatatlanként visszakiildeni. Az ebbél ereds
fizetési késedelem miatt a Tervezd késedelmi kamatot nem érvényesithet a Megrendel6vel szemben.

Villalkozéi szamlikon szerepeltetni kell a kovetkezSket:

e 2 tevékenység leirisit, és annak TEAOR szimit,

¢ tervdokumenticié megnevezését,
®  atimogatisi szetz8dés szamit: TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001
®  afizetési hatiriddt,
®  bankszimlaszdmot, bank nevét,

® addszimot,

®  arészszamla esetén a ,részszamla” kifejezést és annak szdmit.

e

Megrendel6 a szerz6dés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolds) vagy az elismerés
megtagadisirdl legkésSbb az ajanlatteviként szerz8d6 fél teljesitésétdl, vagy az errdl sz6l6 irasbeli értesités
kézhezvételétdl szimitott 15 napon beliil irdsban kételes nyilatkozni.

7. A fizetési hatarid csak abban az esetben indul, amennyiben a Tervezé minden sziikséges elszimolasi
okminyt benydjt, a szamla helyesen, szimvitelileg szabalyosan van kitltve.

8. MegrendelS fizetési késedelme esetén Tervezd a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen jogosult a Ptk.
6:155. §-aban meghatirozott késedelmi kamatot kévetelni.

9. Tervezd nem fizethet, illetve szimolhat el a szerz8dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjiban meghatirozott feltételeknek nem
megfelel§ tirsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd addkételes jovedelmének csdkkentésére
alkalmasak.

10. Tetvezd koteles a szetzGdés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendels
szimara megismerhet6vé tenni és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. §. (3) bekezdése
szetinti tigyleteirdl.

11.A Tetvezd - amennyiben kilfoldi adéilletSségli — koteles a szerzédéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége szerinti adéhat6sagtél a magyar adéhatésig kézvetlentil
beszerezhet a Tervez6re vonatkozd adatokat az orszigok kézott jogsegély igénybevétele nélkiil.

12. A Tervezd kotelezi magit, hogy amennyiben harmadik fél kévetelést timaszt vele szemben nem
hivatkozik atra, hogy kovetelése 4ll fenn a Megrendeld iranyiban, tovibba kotelezi magit, hogy a
kévetelést nem ajanlja fel biztositékul.

IX. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

1. A Tetvezd szavatossiggal tartozik a szerzGdéses kotelezettségei szerz8désszert teljesitéséért, valamint
azért, hogy a szolgaltatas megfelel a torvényes vagy a szerz6désben meghatirozott feltételeknek.

2. Jotallas: A Tervez6 a Ptk. 6:171.§. — 6:173.§-a alapjan a teljesitést kovetSeri az 4tadis-atvételi
jegyzOkonyvben megjeldlt idSponttél szimitottan hibitlan teljesitéséért jotillisra koteles. A Tervezd
jotallasi kotelezettsége fenti idSpontban kezdddik, s ettdl az id8ponttél szamitottan az ajanlatiban vallalt
id8tartamra, azaz 36 hénapra 4ll fenn. A j6talls idSszaka alatt a Tervezd koteles dijtalanul, az értesitést
kovetSen haladéktalanul megkezdeni a tervben szerepld hiba kijavitdsat, azt a legrévidebb idén beliil, de
legfeljebb 30 munkanapon beliil kételes befejezni. Amennyiben a Tervezd a fenti kotelezettségének nem
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tesz eleget, igy a Megrendel6 jogosult a hiba elharitasat a Tervezd koltségére és felelGsségére elvégezni,
vagy massal elvégeztetni.

3. Hibas teljesités, kellékszavatossig: Hibas teljesités esetén a Tervezd koteles a hiba tudomasira
jutasatol, a Megrendel6 altali kifogas. kozlésétSl szamitott 5 munkanapon belil a javitast megkezden,
intézkedéseirdl a MegrendelSt értesiteni. Amennyiben a Tervezd ezen kotelezettségének nem tesz eleget a
Megrendel6 jogosult a hiba k1]av1tasat a Tervezd koltségére sajat maga elvégezni, vagy harmadik fél altal
elvégeztetni.

4. Kotbér: Nyertes ajanlattevs a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magit arra az
esetre, ha olyan okbdl, amiért felelés megszegi a szerz6dést. Mentesiil a kotbér fizetési kotelezettség aldl,
ha szerz&désszegesét kimentl.

A koétbér alapja: az adott tervezési feladathoz tartozo tervezési dij nett6 értéke.

4.1. Hibas teljesitési kotbér: A kotbér mértéke hibis teljesités esetén 1%/nap. A Megrendelé az iltala
elvégzett, vagy 4ltala megbizott mas tervezé javitasi koltségeinek kotbért meghaladd Gsszegét Tervezdvel
szemben érvényesiti. A kotbér érvényesitése gy torténik, hogy a Megrendelsé a javitasi koltséget a
kotbérrel novelten a Tervezd felé kiszamlizza; vagy a Tervezd kovetelésébdl beszamitast alkalmazva
visszatartja.

A kotbér érvényesitése nem zatja ki a Megrendeld kotbért meghaladé kirainak érvényesitését.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Megrendelé azon jogosultsigit, hogy ezt meghaladé kartéritési
igényét a Tervezdvel szemben érvényesitse.

A kellékszavatossagi igényeket 2 Megrendeld a jotallds idStartama alatt a jotillisra vonatkozd szabalyok
szerint érvényesithetl. Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy a kellékszavatossigi igények
érvényesitésének sorrendjét a Megrendeld a sajat belatasa szerint hatarozhatja meg.

4.2. Késedelemi ktbér: Tervez6t a kotbérkotelesnek meghatirozott barmely kételezettségének, tervezési
részfeladatinak késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbér-fizetési kotelezettség terheli. A kotbér alapja
a késedelemmel érintett tervezési feladatra vonatkozé AFA nélkil szamitott ellenszolgaltatas. A kotbér
mértéke a késedelem minden naptiri napja utin a kotbér alapjinak 1%/nap. A kitbér mértéke Gsszesen
legfeliebb a szerz6dés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatis 15 Y%o-a.

A Megrendel6 csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre, amennyiben ‘a késedelem
kizir6lag a Tervezd hibjibdl ered. Abban az esetben, ha a Megrendeld a Tervezd altal ésszerfien kért, a
szerz8désszeri teljesitéshez sziikséges informaciét, adatot, nyilatkozatot, hozzajirulast, dontést a Szerz6dd
Felek altal irdsban rogzitett hatiridon belill nem bocsatja a Tetvezs rendelkezésére, a végteljesitési hataridd
mobdosulhat.

A Megrendel fenntartja maginak a jogot, hogy feltdhaté - 15 napot meghalad6 - késedelem esetén a
késedelmi kotbér napi tételének maximalis értékének elérése, tllépése esetén jogosult a szerzSdéstdl
indokolasi kotelezettség nélkiil irasban elilljon, illetve azt felmondja, és a munkakat mis tervezével
fejeztesse be.

A kotbér 6sszege a Kbt. 135.§ (6) bekezdésében irt feltételek fennillisa esetén a szamlibdl ketiil levonista,
beszamitas alkalmazdsival. Amennyiben a MegrendelS felé benyijtott szimla nem fedezi a késedelmi
kotbér 6sszegét a Tervezo koteles a kotbért az arrdl sz616 szamla alapjan 15 nap alatt kiegyenliteni.

4.3. Meghiisulasi kétbér: Amennyiben a Tervezonek felrohat6 késedelem az VI.1. pontban megallapitott
hataridokhoz képest eléri a 15 napot és a Tervez6 a MegrendelS irasbeli felszolitisa ellenére késedelmét
nem hozza be, vagy a hibat az elGirt idétartamon beliil nem javitja ki, a teljesitést a Tervezd hibdjabdl
eredéen meghitsultnak kell tekinteni (a teljesités kotelezettnek felrohaté okbdl vals lehetetlenné vilisa) és
a Megrendel6 anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene jogosult a szerz6déstdl, - vagy amennyiben a
jelen pontban foglalt kérilmények kizdrdlag valamely tervezési feladat vonatkozisdban allnak fenn — az
adott tervezési feladattol elillni. Ebben az esetben a Tervezd a tervezési dij nettd értékének alapul
vételével szamitott 15%-os mértékd meghitsulisi kétbért koteles megfizetni. A meghitsulisi kotbér
Osszege a teljesités aranyaban nem csokken.

A Megrendel6 elallasi, azonnali hatalyd felmondasi jogat kikotl atra az esetre is, amennyiben a Tervezével
szemben, neki felréhaté olyan korilmény meriil fel, amely a szerz8dés rendeltetésszerli teljesitését
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nyilvinvaléan akadalyozza vagy meghiusitja, a Tetvezd a szerz8dés teljesitését megtagadja, vagy a hibat
nem javitja ki. Ezekben az esetekben a Tetvez3 a fent irt 6sszegh meghitsulasi kotbér fizetésére koteles.

A Megrendelével szemben kétbér nem érvényesithetd.

5. Kartérités: A munkavégzésbdl szirmazo vétkes magatartissal okozott karokért a Tervezs felelSs, a
karok rendezése az & feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka hatiridore torténd elvégzésének
elmulasztisab6l ad6d6, a Megrendelének vagy harmadik személynek okozott karokért a Tervezo
kozvetleniil felelds, akkor is, ha a kirt alvallalkozoja okozta.

6. Biztositis A Tetvez3 az altala és alkalmazottai altal okozott karért teljes felelGsséggel tartozik. A Ptk.
6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Tervezd mentesiil a felelésség alol, ha bizonyitja, hogy a
szerzGdésszegést ellendrzési korén kiviil esS, a szerz8déskotés idépontjaban elére nem lathaté kérilmény
okozta, és nem volt elvirhatd, hogy a korilményt elkeriilje, vagy a kirt elhéritsa.

Tervezd a szerzédés alirasakot, ezt kivetSen pedig a szerz3dés fenndllisa alatt a Megrendeld felhivisira
haladéktalanul koteles 2 Megrendeld felé a biztositisi szerz6dés vagy kotvény bemutatasaval igazolni, hogy
rendelkezik legalibb a szerz3dés tirgya szetinti tevékenységre kitetjedd, 5.000.000,- HUF/év, azaz 6tmillib
forint/év és kireseményenként 1.000.000,- HUF, azaz egymillié forint Osszegre szolé szakmai
felelésségbiztositissal.

A biztositasi szerzGdés vagy kotvény bemutatids a szerz&déskétés feltétele. A feleldsségbiztositist a
Tetvezd a szerz&dés megsziinéséig koteles fenntartani, ennek elmulasztisa a szerzGdésnek a Megrendel6
altali azonnali megsziintetését vonhatja maga utan.

X. A SZERZODES MODOSITASA, FELMONDASA, MEGSZUNESE

1. Szerz&d6 Felek jelen szerzSdést kizardlag a Kbt. 141. § szerinti korillmények fennillta esetén irdsban
modosithatjak. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy pétmunka felmeriilése esetén a Kbt. 141. §
alapjan jarnak el.

2. A szerz8dés a hatirozott idStartam lejartival vagy a teljesités végeztével megszinik.

3. Szerzbdd Felek a hatirozott idtartamt jogviszonyukra figyelemmel a szerz6dés rendes felmondassal
tortén6 megsziintetését kizarjak.

4. Amennyiben a Szerz3dS Felek egyike szerzGdésszegést kovet el, a szerzédésszegés folytan kart
szenvedett fél kirtéritésre és/vagy kotbérre és/vagy azonnali hatilyi felmondasra jogosult.

5. A Megrendeld a Tervezdhoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség nélkiil azonnali
hatillyal felmondhatja a szerz3dést, ha

- Tetvezd a végteljesitési hatirid6hoz képest tobb mint 15 napos késedelembe esik;

- a Tervezd stlyos szetz8désszegést kovet el, azaz a szerz8désbdl eredd valamely lényeges kotelezettségét
nem teljesiti;

- a Tervezd ésszeri idén belill nem teljesiti 2 MegrendelS atta vonatkozé felszélitasat, hogy tegyen
maradéktalanul eleget a szerzGdésben meghatirozott kotelezettsége kifogastalan és idSben pontos
teljesitésének,

- a Tervezd alapos ok nélkiil megtagadja a Megtendeld altal adott utasitisok végrehajtisat;
- jelen szerz8dés V.15. pontjaban foglaltak esetén;
- a Tervezd ellen cséd- vagy felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul

- a Tervezd a szerz8dés IX.6. pontjaban meghatirozott biztositisi szerz6dése a jelen szerzddés idétartama
alatt megsziinik és helyette a Tervezs 1ij biztositisi szerzGdést a megsziintést kéveté § munkanapon beliil
nem kot;

- a Tervezd a2 Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.

- az elBirt felelGsségbiztositist a szerz6dés teljes idStartama alatt nem tartja fenn.
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- A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan hatiridével,
amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Tervezd cégében kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem felel
meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjinak ka) — kb) alpontjiban meghatirozott feltételeknek.

b) a Tervezs kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogl személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez8 gazdasagi tarsasigban, amely nem felel meg az 62. §
(1) bekezdés k) pontjanak ka) — kb) alpontjaban meghatarozott feltételeknek.

Ezen felmondis esetén a Tervez a szerz8dés megsziinése elStt mér teljesitett szolgaltatis szerz8désszerli
pénzbeli ellenértékére jogosult.

6. A MegrendelS a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szetint - a szerz6déstdl elallhat,
ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges moddositisa, amely esetében a 141. § alapjin
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) A Tervez(i- nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Tervezd személyében érvényesen
olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési eljaras
indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az
Eurdpai Uni6 jogabdl ereddé valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag
altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

7. A megrendeld koteles a szerz8dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elillni, ha a
szerz6dés megkotését kovetben jut tudomdsira, hogy a szerz6dé fél tekintetében a kézbeszerzési eljaris
sotan kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kbzbeszerzési eljarisbol.

8. A Megrendel6 a Tervez6héz intézett egyoldalt, irasbeli nyilatkozattal elallhat a- Szerz6déstSl a
Kozbeszerzési Dontébizottsag vonatkozé hatarozatanak kézhez vételétdl szamitott 30 napon beldl,
amennyiben a Kozbeszerzési Dontbbizottsaig a Kbt. 165. §. szerinti hatirozataban megallapitotta 2
kézbeszerzési eljarasra vonatkozé szabalyok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés befolyisolta a
kézbeszerzési eljarast lezard déntést.

9. A Tervezd a Megrendel6hoz intézett egyoldaly, irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal elillhat a
szerzGdéstdl, ha a Megrendelé nem fizeti meg a Tervezd részére a Megrendel6 altal kidllitott igazolas
értelmében esedékes barmely Gsszeget a tervezési szerz8désben meghatirozott hatiridSig, feltéve, hogy a
Tervez6 altal thzott legalabb 30 napos péthataridé is eredménytelentil eltelt.

10. Tetvezének a Megrendel esetleges kirit meg kell téritenie és lehetSség szetint mentesitenie kell a
Megrendel6t, illetve annak vallalkozoit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral
szemben, amely a Tervezd tevékenységébdl vagy mulasztisabol ered jelen szerzédés teljesitése sorin. Ha a
k6z6sségl tamogatast vagy valamely tarsfinanszirozoi timogatast illetGen, a tervezdnek felréhaté barmilyen
okbél 2 Megrendelének barmilyen visszafizetési, vagy kartéritési kotelezettsége keletkezik, akkor a Tervezd
kartéritési feleléssége a visszafizetett timogatasokra és a Megrendel6t terheld kartéritési kotelezettségek
teljesitésére is kiterjed.

XI. KAPCSOLATTARTAS

1. A szerzédést érinté kérdések, a munkavégzés Osszehangolasa, a kivitelezés soran sziikségessé vald
intézkedések megtétele tekintetében.

Tervezd részérdl kijelSlt kapcsolattartd személy:
név: Riesz Antal
levelezési cim: 7626 Pécs, Kiraly utca 63.
telefon: 06-30/9892018
fax: +36-72/511-695
e-mail: riesz@rieszepitesziroda.hu
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Megrendeld részérdl kijelslt kapcsolattarté személy:
név: Kalé Gabor
levelezési cim: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.
telefon: 06-20/295-5405; 06-74/504-161
fax: +36-74/510-251
e-mail: kalo.gabor(@szekszard.hu

2. Szerzé6dé Felek jelen szerzédésben felhatalmazzik az el6z8 pontban megnevezett képviselSiket, hogy
a szolgaltatas megvalésitisaval kapcsolatos dontéseknél, a teljesitési jegyzdkonyvek alairasanal a Szerz6d6
Feleket teljies jogkorrel képviseljék. Jogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon intézkedéseket,
nyilatkozatokat, amelyek a szerz6dés teljesitéséhez szitkségessé valik és a jelen szerzdésben, s a szerzddés
mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. Szerz6dé Felek képviselSinek a jelen szerz6désben biztositott
jogkorének kotlitozdsa a misik féllel szemben csak irisbeli kozléstS]l kezdve hatilyos. A képvisel6k
személyében térténd valtozast a Szerz3d6 Felek egymassal azonnal, irdsban kézlik.

3. Szerzédd Felek kitelesek egymas kozott valamennyi kdzlést, értesitést, intézkedést és dontést irisban
rogziteni és egymishoz haladéktalanul eljuttatni. A postai titon eljuttatott nyilatkozatok kézbesitettnek
tekintendSek, amennyiben azok ,;nem kereste”, , itvételt megtagadta”, ,,cimzett ismeretlen” vagy hasonld
tartalmu postai jelzéssel érkeznek vissza a nyilatkozattevéhoz.

XII. BIZALMAS INFORMACIOK

1. Szerzédd Felek megillapodnak abban, hogy jelen szerz3dés hatilyinak tartama alatt és azt kdvetéen
bizalmasan, tizleti titokként kezelik a szerzédés teljesitése kapcsin tudomisukra jutott informicidikat,
tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formiban nem adjik tovibb. A fenti
informacidk, tények, valamint adatok — a mdsik fél ltal el6zetesen adott kifejezett irasbeli hozzajarulasa
nélkiil — kizirdlag a szerz8dés teljesitésére hasznalhaték fel.

2. Mindkét fél tajékoztatja érintett munkavallal6it a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeirdl és
felel8sséget vallalnak sajat munkavillaléik tekintetében a fenti kotelezettségek teljesitéséert.

3. Szerz6d6 Felek tudomissal birnak arrdl, hogy a Kbt 44. §-dnak (2) bekezdése szerint nem
kotlitozhat6, illetve nem tilthaté meg izleti titokra hivatkozissal olyan informici6é nyilvinossigta
hozatala, amely a kézérdekii adatok nyilvinossigara és a kozérdekbdl nyilvinos adatra vonatkozé kiilon
térvényben meghatirozott adatszolgiltatisi és tijékoztatasi kotelezettség ala esik.

4. Szerz3d6 Felek magukra nézve kotelez6nek fogadjak el, hogy a Kbt. és az dllamhaztartasrél sz6l6 2011.
évi CXCV. tbrvény szerinti illetékes ellenérzé szervezetek feladat- és hatdskoritknek megfelelden a
kézbeszerzési eljirasokat és az azok alapjan megkotott szerzédések teljesitését rendszeresen ellenérizhetik,
és hogy résziikre a jogszabaly szetinti informaci6 megadisa tizleti titokra valo hivatkozassal nem tagadhat6
meg.
XIII. NYILATKOZATOK
1. Mindkét fél kijelenti, hogy:
kel felhatalmazassal (meghatalmazissal) és jogkorrel rendelkezik a jelen szerz6dés alirdsira és
teljesitésére;
-a jelen szerzGdés alafrisat az erre kijeldlt vezetd, illetSleg a cég igazgatosiga vagy vezet$ testiilete
szabilyszer(ien engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozd jogszabilyi rendelkezéseknek;

-a jelen szerz8dést a fél nevében aldir6 személy megfeleld, a vonatkozo jogszabilyok altal megkivant
regisztralt aldirdsi joggal rendelkezik, igy részérl a szerz6dés alairisa és teljesitése nem eredményezi
mas, olyan szerz3dés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;

-nincs olyan fiiggSben levé kotelezettsége, vagy érdekkorében 1évé mis kérilmény, amely
kedvezdtleniil hathat a jelen szerzGdésben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajit teljesitési
készségére, illetve képességére.
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XIV. VITAK RENDEZESE

1. Szerzédd Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6désbdl ered6 vitas kérdések rendezését Szerz6d6 Felek
targyalasok utjan kotelesek megkisérelni.

2. Megegyezés érdekében kikérik a teriiletileg illetékes Magyar Epitész Kamara Etikai-fegyelmi
Bizottsaganak allasfoglalasat.

3. Szerz6dd. Felek a jelen szerz6désbdl eredS jogvitaik eldontésére perértéktdl fiiggden kikotik a
Szekszardi Jarasbirsag, vagy a Szekszardi Torvényszék kizardlagos illetékességét.

XV. EGYEB RENDELKEZESEK

1.Megrendel6 a tervezési szerz6dés teljesitése soran keletkezd, szerzbi jog védelme ald esé alkotisokon
teriileti korlatozas nélkili, kizarblagos és harmadik személy szamara atadhatéd felhasznaldi jogot szetez,
valamint jogot szerez az alkotisok atdolgozisira is. A tervezési dij e jogok atadisinak ellenértékét is
magaban foglalja.

2.A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben kiildndsen a Polgari Toérvénykonyvrdl szolé 2013.
évi V. torvény, a kézbeszerzésekrSl sz6l6 2015. évi CXLIIL torvény, a telepiiléstervezési és az épitészeti-
miszaki tervezési, valamint az épitésiigyi miszaki szakértSi jogosultsig szabélyairdl szélé 104/2006.
(IV.28) Kortn. rendelet, az épitési beruhizisokhoz kapcsol6dd tervezdi és mérndki szolgiltatisok
kozbeszerzésének részletes szabilyairdl sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet és az egyéb kapcsolédd
jogszabilyok vonatkozé rendelkezéseit, valamint a kozbeszerzési eljarisban készitett kdzbeszerzési
dokumentum el8irasait kell alkalmazni.

3.Villalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzédésben rdgzitett kivitelezésre TOP-6.1.1-16-SE1-2018-
00001 palyazat keretén belil kerill sor, erre tekintettel Szerz6dé Felek magukra nézve kotelezdnek
fogadjik el, hogy a Kbt. és az allamhaztartisrol sz6l6 2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellenérzd
szervezetek feladat- és hataskoriiknek megfeleléen a kézbeszerzési eljarisokat és az azok alapjan
megk6tott szerzédések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik; és hogy részitkre a jogszabily szerinti
informacié megadasa lizleti titokra val6 hivatkozassal nem tagadhat6 meg.

4. Mind a Szerzédés idStartama alatt, mind pedig a nyilvintartisok megOrzési idStartama lejiratdig a
Vallalkozénak lehet6vé kell tenni a Megrendeld, az Allami SzamvevGszék, az Burdpai SzimvevGszék és az
Eurdpai Bizottsag illetékes szervezetei, a Kormany altal kijelolt belsé ellendrzési szerv, a Kormanyzati
EllenSrzési Hivatal, a 2011. évi CXCV. torvény szetinti fejezetek ellenSrzési szervezetei, a Kincstir,
valamint a Kbt. és az dllamhaztartasrdl sz6lé 2011, évi CXCV. térvény szerinti birmely- egyéb illetékes
ellenérzé szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviselSinek a Szolgiltatisokhoz kapcsolodd
nyilvantartasok, szamlik, a Szolgaltatisok megvalositisat igazolé okminyok, bizonylatok helyszinen
torténd ellenSrzését vagy konyvvizsgilatat, azokrdl masolatok készitését vagy rendelkezésre bocsitasat.

5. Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. szami melléklet: Kozbeszerzési dokumentum és mellékletei, illetve azok médositasai

2. szam melléklet:A kdzbeszerzési eljaras soran nyijtott kiegészitS tajékoztatis (adott esetben)

3. szam( melléklet: Tervezé ajanlata (és ahhoz kapcsolodo hianypétlas, felvilagositas és indoklas) (adott
esetben)
4. szamu melléklet: Felel3sségbiztositisi kotvény

5. szamu melléklet: Indikativ dokumentum a bejelentett alvillalkozék szizalékos és/vagy pénzigyi
részvételének arinyardl (adott esetben)

A Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolisra a
szerz8dés torzsszovegéhez, de a Szerz6d6é Felek szamara ismert azok tartalma. Bzen iratokat ugy kell
tekinteni, mint amelyek a jelen szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezik, azzal egylitt értelmezenddek.
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Jelen megéllapodast Szerz3d6 Felek képviseli elolvasis és attanulminyozas utin jévéhagyélag, mint
akaratukkal mindenben megegyezSt 6 eredeti példinyban frtik ald, melybdl 4 példiny Megtendelét, 2
példiny Tetvezét illeti.

A szerz6dés a két fél altali alafrasaval 1ép hatilyba.

Kelt: Szekszard, 2020. 03. hé .Q?'.napjén Kelt: Pécs, 2020. 03. hé A 9 napjan
. o
L ;"’f'ie:.*ﬂ.‘ﬂ)(/z{/! [ U
Szekszdrd / Megyei / Jogi  Viros RIESZ Epitész Tetvezs Kft.
Onkormanyzata RIESZ
. EPITESZ TERVEZO KFT
Megrendels Tervezd PECS. KIRALY U. 63,
képviseletében: Acs:Rez képviseletében: Riesz Antal Zoltin

Szekszard, 2020. 03.05".

pénziigyi ellenjegyz6 jogi ellenjegyz6
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