VALLALKOZASI SZERZODES
(feltételes)

4.részajanlat

amely 1étrejott egyrészrol

Név: Szekszard Megyei Jogit Viros Onkormanyzata
Székhelye: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.

Addbigazgatasi szam: 15733562-2-17

Torzsszam: 733568

Szamlavezet§ pénzintézete: Magyar Allamkincstar

Bankszamla szam: ~10046003-00337074-00000103

Keépviseld neve: Acs Rezsé polgarmester

mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészril a(z)

R.E.D-HUNGARY Ingatlanhasznosité Zrt.

Képviseld neve: Dr. Németh Zoltin

Szekhelye: 7030 Paks, Fehérvari ut 31.

Adoészama: 25309117-2-17

Cégjegyzékszama: 17 10 001315 _

Bankszdmljit vezetS hitelintézet és bankszdmlaszdma: Takarékbank Zrt. 71800037-
16144989-00000000,

mint Vaillalkezé (a tovabbiakban: Véllalkoz6), (Megrendelé és Villalkozé a tovabbiakban
egyiittes emlitésiik soran: Felek) kozott az alulirott helyen és napon, az alabbi tartalommal:

PREAMBULUM

Megrendel ,Fenntarthaté varosi kozlekedésfejlesztés ,Kerékparosbarat” Szekszard —
kerékparit épitése a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonositészami ,,Kerékparosbarit
Szekszird” elnevezésii projekt Kkeretén beliil” (EKR000735322020) targyaban a
kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL t6rvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b)
alpontja - szerinti kdzbeszerzési eljarast folytatott le.

Az eljarasban 4 részre lehetett ajanlatott tenni:

1.rész: I. iitem
2.rész: II. iitem
3.rész: IIL iitem
4.rész: IV.iitem

Fenti részek kozill az 4. sz. részben a kozbeszerzési eljaras nyertesként a
fent nevezett ajanlattevé (Vallalkozo) keriilt kihirdetésre.
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A Kbt. szerinti eljaras soran keletkezett iratokat Ggy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerz8dés a
tovabbiakban: Szerzddés) elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal egyiitt olvasanddk ¢és
értelmezend6k, kiildnds tekintettel az alabbi dokumentumokra:
- a Megrendel6 Aaltal kiirt kozbeszerzési eljards ajanlati felhivasa, a kozbeszerzési
dokumentumok, esetleges kleges21to tajékoztatasok keretében adott ajanlatkérdi valaszok,
- a Vallalkozé nyertes ajanlata.

A Felek rogzitik, hogy ezen dokumentumok fizikailag ugyan nem keriilnek csatolésra a szerz6dés
torzsszovegéhez, am mindkét Fél szaméra ismert azok tartalma. A kozbeszerzési eljaras
dokumentumai kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely eltérés, ellentmondas, értelmezési
nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja a kdvetkez6:

- a kozzétett Ajanlattételi Felhivds, a Kozbeszerzési dokumentumok, valamint azok
mellékletei tartalma (egyiittesen: Kozbeszerzési Dokumentumok)

- a Kozbeszerzési Dokumentumokkal kapcsolatos esetleges kiegészitd tajékoztatasok
keretében adott ajanlatkéréi valaszok

- jelen szerz6dés torzsszovege
- a Vallalkozd nyertesként elfogadott ajanlata.
A jelen pontban emlitett dokumentumok egyiittesen: ,,Szerzédéses okmanyok™.

Az eljaras dokumentumaiban foglalt jogi, szavatossagi, mennyiségi és mindségi feltételek a
Vallalkozora nézve kotelezd érvényliek a szerzGdés teljes idGtartama alatt.

1 A SZERZODES TARGYA

1.1 A szerzédés targya: Vallalkozasi szerzédés. A ,,Fenntarthaté varosi kozlekedésfejlesztés
,Kerékparosbarat® Szekszard — kerékparut épitése a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001
azonositészami ,Kerékparosbarat Szekszard” elnevezésii pro;ekt keretén beliil — 1V
rész: IV, iitem - szerinti épitési beruhizis megvaldsitasa.

12 A Megrendelé megrendeli, a Villalkozé pedig elvallalja az 1.1 pontban meghatarozott
projekt keretében, a lefolytatott kozbeszerzési eljarasnak az 4.sz. részajinlata szerinti
épitési Kkivitelezési munkak megval6sitasat az alabbiak szerint:

4. rész.: IV. ilitem
A rész-tervdokumentaciét a 1816/T-3 tervszamu tendertervet tartalmazza, ,Eszaki kerékpéros
utvonal létesitményeinek megvaldsitdsa, 4. litem” megnevezéssel. Ebbe az épitési iitembe tartozik a

Rakoczi ut mellett tervezett gyalog- és kerékparutnak a Palanki ti jelz6lampas
csomopont — Bor utca csatlakozésa k6zotti szakasza.
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- Kerékparos kishid atépitése 0+278 km sz-ben
- Kerékparos kishid atépitése 0+526 km sz-ben
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A kivitelezési munkaval kapcsolatos részleteket, és a kivitelezéi feladatok részletes
meghatérozasat, a miiszaki, és anyagmindséggel szemben timasztott kovetelményeket,
mennyiségeket részletesen a kozbeszerzési dokumentumok részét képez6, annak
mellékleteként kozzétett tervdokumentacid, miiszaki leirds, és az 4razatlan koltségvetés
tartalmazzak.

1.3 A Megrendelé megrendeli, a Villalkozé pedig elvillalja a az 1.2 szerinti épitési
kivitelezési munkak megvalésitasat (a tovabbiakban egyiittesen: Létesitmény), a
kozbeszerzési eljaras iratanyagaiban rogzitett és a jelen Szerz6édésben foglalt feltételek

szerint.

1.4 A Vallalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban elnyert rész szerinti  épitési
kivitelezési munkalatokra vonatkozé °tervdokumentaciét és a kivitelezési munkateriiletet
megismerte, azt a feladat meghatdrozasahoz sziikséges mértékben és azt szakvallalattél
elvarhaté gondossiggal 4ttanulmanyozta, és nyertes ajanlatit annak alapjan tette meg, a
Szerz6dés muszaki tartalmat meghatdroz6 dokumentumokat hidnytalanul atvette, azokat
attanulményozta, a Szerz8dést az el6z6ekben megfogalmazottak alapjan kotdtte meg. A
miszaki tartalmat meghatirozé dokumentumok alapjén a Vallalkoz6 kijelenti, hogy az abban
foglalt megrendel6i utasitdsok, utalasok, elvardsok szdmdra értelmezhetdk, teljes korfinek
mindsiilnek, az épitési munka jellemzdinek az ismeretében a véllalt épitési tevekenyseg jogi
¢s muszaki értelemben megvaldsithaté, a szerzédéskotésnek részérél sem jogi, sem egyéb
akadélya nincs, a teljesitéshez sziikséges pénziigyi és szakmai feltételrendszerrel rendelkezik
és nem 4ll fent olyan tény vagy korilmény, amely 6t a szerz8désszerii teljesitésben

akadélyozza.

1.5 Vallalkozé kdteles teljesiteni a Szerz6désben foglaltakat, ennek keretében minden olyan
munkatevékenységet teljeskortien ki kell fejtenie, amely a feltjitdssal-korszertisitéssel érintett
épitmények rendeltetésszeri, biztonsdgos hasznalatédhoz szilkséges, a kivitelezési
tervdokumentacid tartalménak, a hatéségi eldirdsoknak és minden vonatkozé jogszabalynak
megfelelden. Villalkozd kételezettsége és felel§ssége, hogy a Létesitményt — a jelen
szerz8dés targyat képez6, az elnyert ajanlat szerinti Kivitelezési munkat szerz6désszeriien,
teljes korlen, miiszakilag és minGségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozoé magyar
el6irasoknak, miszaki szabvényoknak, valamint a technika mai éllasanak megfelelden,
hataridoben a' miiszaki dokumenticiéban, tovédbba a Vallalkozé ajanlatiban benytjtott

koltségvetésben foglaltaknak, valamint a Megrendeld elvarasainak megfelelGen teljesitse.

1.6 A szerz0dés targya magdban foglalja az Gsszes olyan €pitési munkat és koltséget, amely az
épitési beruhdzas komplett megvalésitasahoz sziikséges. A kivitelezés sordn Vallalkozonak el
kell veégeznie minden olyan munkét, beleértve a komplettséghez sziikséges anyagok,
berendezések, eszk6zok biztositasat, melyek sziikségesek a vonatkozo jogszabalyi és hat6sagi
el6irasoknak, szabvanyoknak valé megfeleléshez és az azokban eldirt feltételek
alkalmazédsdhoz. A szerz8dés magaba foglalja tovabba a jotallasi id6szak alatt a Vallalkozé
garancidlis és jotallasi kitelezettségeit is.
1.7 Vallalkoz6 elfogadja és magéra nézve kotelezdnek ismeri el, hogy a Szerzdés teljesitése a
Szerz6désben foglalt hataridére, az MSZ 24803 szabvanysorozat szerinti
NORMAL kévetelményszintnek, a vonatkozd jogszabalyoknak, hatésagi
eldirasoknak, technoldgiai utasitdsoknak megfelelé mindségben, a
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munka-, az egészség- és a vagyonvédelmi eldirasokat kielégito,
rendeltetésszerti hasznalatot biztosité, hiba- és hidnymentes
terjedelemben kovetkezik be.
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1.8 Vallalkozé rdgziti, hogy a mindenkor hatdlyban 1év8 jogszabalyokban meghatrozott
képesitéssel/jogosultsaggal rendelkezik, amelyek a vaéllalkozo6i kivitelez6i tevékenység
végzésére 6t feljogositjak. Vallalkozo kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
altal vezetett névjegyzékbe bejelentkezett, a fennallé épitéipari, kivitelez6i nyilvantartasi
szama: BU25309117

1.9 Viallalkozé koteles a Kozbeszerzési eljaras soran az ajanlataban bemutatott alabbi
szakemberét a teljesitésbe kozvetleniil bevonni:

Az értékelési
szempont
Alkalmassigi feltétel Kamarai szdm/ Szeriliti tobblet
Pozicié szakért6i névjegyzék ls;;ael::l::
Szakempberg gre szdm tapasztalata
M.1/1. 266/2013. (VIL. 11.] MV-KE
Korm.r. szerint 3. rész, A v
sajatos épitményfajtik felelGs Jelolesu . 46
miiszaki vezet6i szakteriiletek, felelés Becze Attila 17-5011 hénap
"Kozlekedési  épitmények | —miiszaki
szakteriilet’ vezeto
M.1/1. - 266/2013. (VIL 11.] MV-EV
Korm.r. szerint 2. rész, .
Szakégi  felelés miiszaki| Jelolesi i g 2
vezetbi szakteriiletek felelds Kovics Gabor 17-5698 héna
*Epitményvillamossagi mt’isza}'u P
szakteriilet’ vezeto

2 A TELJESITES HELYE, IDEJE, HATARIDOK

2.1 A teljesités helye: Szekszird kozigazgatasi teriilete, a tervdokumentdcié szerinti
helyszineken.

2.2 Teljesitési hatiridé: A teljes kor kivitelezési munkak befejezésének kotbérkoteles
teljesitési véghatarideje 150 naptéri nap, a Miszaki Utemterv szerinti els§ munkavégzésre
alkalmas munkateriilet atadas napjat koveté naptol kezd6dGen. Véllalkozé elSteljesitésre
jogosult.

2.3 A Villalkoz6é kivitelezési munkalatokat a Megrendeld altal elfogadott, és jovahagyott
részletes Miiszaki Utemterv és Organizacios Terv alapjan koételes végezni. A
részletes litemezését a jelen szerz6dés 2-es, és 3-as szamu melléklete
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2.3.1 HataridGben teljesit a vallalkozd, ha amennyiben a Létesitményt
(azaz jelen Szerz6dés targyat képez6 ¢€pitési beruhdzas)
szerz6désben  leirtaknak  megfelelden  elkésziilt, az
eredményes atadas-atvételi eljardsa a szerzOdésben eldirt
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teljesitési hataridén beliil, illetve hatdrnapon megkezdddik, kivéve, ha a Megrendel a
Letesitményt (azaz jelen Szerz6dés targyat képezS épitési beruhdzast részben, vagy
egészben) nem vette at. Megrendel§ kikéti, hogy a Vaéllalkozé éltal elnyert ajanlat szerinti
epitési beruhazast egységként (azaz egy szerz8désként/egy darab épitési beruhazasként)
kezeli. Amennyiben Villalkozé a Létesitményt a szerz0désben megjel6lt hataridére nem
fejezi be — ide értve-azt az esetet is, ha létesitmények barmelyike nyilvanvaléan csak
részben késziilt el, illetve rendeltetésszerli hasznélatra alkalmatlan allapotu, Megrendel6 a
készre-jelentést elutasitja, az atadds-atvételi eljarast pedig nem kezdi meg, a szerzédésben
meghatdrozott napi késedelmi kotbért pedig a teljes vallalkozéi dij alapjan  koteles
megfizetni. A miiszaki 4tadds-atvételi eljards idStartama — amennyiben az eljaras
eredményesen zarul — nem szamit bele a késedelem idStartamaba.

2.3.2 A Felek megillapodnak, hogy a Megrendeld a kivitelezés iitemeihez igazoddan rész 4tadés-
atveteli eljards tartdsira is jogosult, melyre vonatkozéan a jelen Szerz6dés 6.4. pontja
szerinti atadas-atvételére vonatkozo szabalyokat kell értelemszertien alkalmazni.

2.4 A teljesitési hatarid6 meghosszabbodik-a kdvetkez esetekben:
a) vis major esetén, a vis major id6tartam4ra;

b) a munkateriilet — egyik Félre sem visszavezethet§ okok miatt torténé — munkavégzésre
alkalmatlannd valasa esetén;

c) ha a kivitelezés megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés egyik Félnek sem
felrOhatéan akadélyba titkozik és az akaddly megsziinésekor a Szerz8dés teljesitése
folytathatova valik;

d) rendkivilli idGjardsi koriilmények esetén; Vallalkozé elfogadja, hogy csak az olyan extrém
id6jarasi koriilmény eredményezheti a Szerz6dés véghataridejének meghosszabbitasat,
amelynél a Szerz6dés — itemtervnek megfeleld — teljesitése a technologiai-,
munkavédelmi- balesetvédelmi eléirasok betartasaval nem lehetséges, és amely fennalldsa
esetén a Villalkozd altal meghozott szervezési intézkedésekkel sem érhetd el a Szerz6dés
véghataridejének betartdsa. Az extrem iddjérasi korlilmény szerz6déses hataridére valo
kihatasat Véllalkoz6nak irdsbeli —~ a Megrendel6 miiszaki ellenbre altal elismert —
dokumentumokkal kell aldtdmasztania.

25 Felek rogzitik, hogy a fenti koriilmények bekovetkezte esetén - amennyiben
szerz6désmoédositas sziikséges - gy értelemszerlien .a Kbt. 141. §-a szerinti
szerz6désmodositasi jogalapok az irdnyaddak.

2.6 A Szerzdés teljesitésének napjatol bedll Vallalkozé jotallasi kotelezettsége, igy a
Szerz3dés j6tallassal kapcsolatos pontjai a teljesitést kivetGen is érvényben maradnak a
jotallasi id6szak végéig.

I\. :
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VALLALKOZASI DiJ

3.1 Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés atalanydijas épitési szerzGdés.

3.2 A Szerzédésben rogzitett kivitelezési munkak ellenértéke (Villalkozé dij):

3.1

3.2

33

3.4

A Villalkoz6 nyertes ajanlataként elfogadottak szerint, a bedrazott koltségvetés szerinti teljes
véllalasi 4rat jelenti, az alabbiak szerint: ‘

A teljes villaldsi 4r: nettd6 Osszeg: 61.980.625,-Ft, azaz minddsszesen (betiivel)
Hatvanegymillio-kilencszaznyolcvanezer-hatszdzhuszondt forint.

A Felek rogzitik, fentiek szerint megallapitott teljes netté vallalkozdi dijra esé mindenkori AFA
a hatalyos jogszabalyoknak megfelelGen fizetendd.

Mivel az épitési beruhdzds hatésagi engedélykoteles, a szamlék kiallitdsa,  valamint az
elszdmolas sordn az éltaldnos forgalmi adérol sz0l6 2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1)
bekezdés b) pontja alapjan a forditott AFA fizetés szabalyai szerint sziikséges eljarni, azaz az
AFA-t a Megrendeld fizeti meg, a Véllalkozé szdmléja az 'AFA felszémitasa nélkiil keriil
kiallitasra, a Megrendeld adoszamanak, a ,,forditott ad6zas" kifejezés és a prOJekt azonosito
szdmanak feltiintetése mellett.

Finanszirozas formdja: Megrendeld jelen kozbeszerzés szerinti épitési beruhdzds pénziigyi
fedezetét Eurépai Uni6és forrasbol elnyert tdmogatasbol (,,Fenntarthaté varosi
kozlekedésfejlesztés ,,Kerékparosbarat” Szekszard — kerékparit épitése a TOP-6.4.1-15-
SE1-2016-00001 azonositészami ,,Kerékparosbarat Szekszard”) biztositja. A finanszirozas
médja a 272/2014.(X1.5) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 65. pontjdban meghatdrozott uto-
finanszirozasi rend szerinti (tAmogatési intenzits: 100,0000000%).

A vallalkozéi dij jellege: fix, egyosszegii atalanydijas épitési szerzédés. A Villalkozo a
rogzitett netté teljes vallalkozoi dij fejében vallalkozik a jelen szerzédés targya szerinti
Létesitmény kivitelezési munkdlatainak teljes koOrli megvalOsitisdra, valamint az egyéb
szerzGdéses kotelezettségek teljesitésére. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a nettd vallalkozoi
dij a Vallalkoz6 szerz6désszerli teljesitéséhez sziikséges Osszes koltséget tartalmazza
fliggetleniil azok jellegétdl, igy tobbek kozott, de nem teljeskoriien az alabbiak koltségeét:

a) a tervekben, miiszaki leirisokban és 4razatlan kéltségvetésekben szerepl anyagok és
munkalatok dijait,

b) a tervekben, miiszaki leirasokban és arazatlan koltségvetésekben szerepl6 azon anyagok
és munkélatok dijait, amelyek a Szerz6dés targyanak rendeltetésszerti hasznalatra
alkalmas, a vonatkozé jogszabalyoknak megfelel6 megvaldsitasdhoz sziikségesek,

¢) a munkateriilet és kornyezetének, valamint a kivitelezéssel érintett kozlekedd utak —
kivitelezés megkezdése elbtti allapotanak — helyreallitasi koltségeit, amely a kivitelezés
megkezdése vagy megvaldsitasa érdekében kerlilt ideiglenesen el/megbontasra,
eltavolitasra, 4talakitdsra vagy annak hasznalata soran lathatéan elhasznalodott vagy
sériilt.

d) minden szallitasi-, deponélési-, anyagmozgatési koltséget,

€) minden a jogszabalyok alapjan sziikséges ellenérzés és ahhoz kapcsol6do
eljaras dijat,

f) minden a mindségellendrzéshez ¢és mindségbiztositashoz
szilkséges eljaras és intézkedés dijat,

g) a munkateriilet 6rzésének dijat,

h) a vagyon- és felelGsségbiztositas dijait,
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i) a munkateriilet, illetve a munkateriilethez haladé kozlekedS tutvonalak munka- és
egészségvédelmi szempontbdl sziikséges és tiszta allapotban torténé biztositasahoz
sziikséges tablak, anyagok, eszk6zok, intézkedések és szolgaltatasok dijat,

J) a megrendel6 tevékenységének zavartalan fenntartdsdhoz szilkséges elhatarolasok,
provizoriumok, anyagok, eszk6zok, intézkedések és szolgaltatasok dijat,

k) a szerzGdésszeri teljesitéshez és a megrendeld tevékenységének zavartalan
fenntartdséhoz szilkséges munkasziineti napokon vagy norméal munkaidén tuli
munkavégzés kéltségeit, ]

) atéliesités koltségét,

m) a kdrnyezet-megdvis (zoldteriilet, novények, védett allatok, miitdrgyak, épiiletrészek,
stb...) koltségeit,

n) az ideiglenes ut, energia, viz- és csatorna-rakotések koltségeit, kivételt képeznek a
kozmiifejlesztési hozzéjaruldsok kéltségei,

0) A beruhazassal érintett teljes teriiletr6l a kivitelezési munkalatok soran keletkez6 Osszes
hulladék elszallitisanak, és jogszabalyoknak megfeleld elhelyezésének a koltségeit,

p) akozteriilet-hasznalat koltségeit,

q) az esetleges szakhatosagi engedélyeztetési eljarasok koltségeit,

r) a hat6sagi, szakhatésigi, és kozmii engedélyekben/véleményekben, tulajdonosi
nyilatkozatokban foglalt kikétések, el6irasok végrehajtasanak tovabbi kéltségeit,

s) arendeletek és hat6sagi elGirasok szerinti épitési tablédk elkészitésének és fenntartdsanak
koltségeit az épitkezés teljes id6tartamara kiterjedGen,

t) aKezelési és karbantartasi utasitdsok készitésének kdltségeit,

u) az dszkockazath épités-szerelésbiztosits és felelGsségbiztositas koltségét,

v) Az épités soran keletkezett hulladékok hulladékkezel6hoz torténd elszallitiasdnak és
lerakodasanak koltségét.

A fenti dijelemek a Vallalkoz6 felmért, megalapozott koltség- és mértékbecslésén alapulnak.
Szerz6dd felek a dijmegallapodéasra utalva rogzitik, hogy a Vallalkozo6 viseli a dijelemek
esetleges hibas kalkulacidjanak a kockazatdt, a Megrendel6 a jogszabalyi dijelemek
teljestiléséért szavatossaggal nem tartozik.

A villalkozdi dij 4talanydijas jellege kovetkeztében a Véllalkozé a vallalkozbi dijon kiviil a
szerz8dés teljesitése soran a Megrendels felé semmilyen mas jogcimen nem jogosult
semmiféle tobbletkoltséget elszamolni, fluggetleniil att6l, hogy az elfogadott nyertes
ajanlatdban benyujtott tételes koltségvetése tartalmaz—e minden tételt, mennyiséget, beleértve
a villalkozasi szerz6dés tartalméat képezo, de a vallalkozoi dij meghatirozasénal figyelembe
nem vett munkat €s az olyan munkéat is, amely nélkiil a m{ rendeltetésszeri hasznalatra
alkalmas megvaldsitdsa nem torténhet meg (tobbletmunka; Ptk. 6.244.§).

A Villalkozé a Szerz8désben meghatrozott dijért mindazokat a szolgiltatisokat koteles
nytjtani, amelyek a szerz8désszerli teljesitéshez sziikségesek. A Vallalkozénak a tervtdl
részben eltéré tartalommal valé kivitelezés sem ad alapot a tételes elszamolasra. Az
atalanydijbol levonasra helyezni csak azon koltségtételeket lehet, amelyek a teljes
egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos dijtételeket tartalmazzék.
Amennyiben egy megoldds a tervben szerepel, de a koltségvetési
kiirasban nincs ra utalds, illetve forditott esetben, ha koltségvetési .
kiirasnak nincs tervmelléklete, tigy a terv, vagy a koltségvetési SZECHENY! @
kiirds alapjan a megoldas koltsége (ilyen esetben is) a
véllalkozdi dijba beleértendd, igy az része a Szerz6désnek. 1)
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3.6 Jelen szerz6désben Megrendeld tartalékkeretet nem biztosit.

4 FIZETESI FELTETELEK, FIZETESI UTEMEZES

4.1 Eléleg: A Megrendeld, Vallalkozo igénye esetén elGleget fizet, amelynek maximélis mértéke
a szerz8désben foglalt — az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatds
10 %-a, Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint. Megrendeld az eldleget a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30. §-a szerint fizeti ki. Az el6leg elszamolasa a beszamitdssal torténik. Az eldleget a
Megrendelé a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltakkal
Osszhangban, legkés6bb az épitési munkateriilet elsé szakaszanak az atadasat kovet6 15 napon
beliil kdteles kifizetni.

4.2 Részszamlazas: A MegrendelS a Kbt, 135. § (5) bekezdésére, és 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32. § -dban foglaltakkal Gsszhangban részszamlazasi lehetGséget biztosit, melynek
igénybevétele nem koételez. Ennek megfelelGen Vallalkoz6 - az elSlegszamlan tal - 3 rész-
szamlat és egy végszamlat nyujthat be. A Vallalkozd részszdmlait valos teljesitésének
megfelelden, teljesitésaranyosan nyujthatja be. A késziiltségi fokhoz ardnyaban igazodo
részszamlak - vetitési alapja a teljes nettd szerzOdéses ellenértek (szerzddés szerinti nettd
vallalkozéi difj).

Fizetési iitemezés

1. részszamla: a vallalkozo6i dij netté 25 %-anak megfelel6 szerzédéses érték teljesitését
kovetben nyhjthaté be. Mértéke a miiszaki ellendr 4ltal irdsban elismert, a szerzodés
mellékletét képez6 arazott koltségvetés tételei alapjan meghatarozott, ténylegesen teljesitett
miiszaki tartalom értéke. '

2. részszamla: a netté véllalkozéi dij 50 %-anak megfelelé szerzOdéses érték teljesitését
kovetden nyujthaté be. Mértéke a miiszaki ellendr altal irasban elismert, a szerz6dés
mellékletét képezé arazott koltségvetés tételei alapjan meghatérozott, ténylegesen teljesitett
miiszaki tartalom értéke.

3. részszamla: a netté vallalkoz6i dij 75 %-dnak megfelel szerz6déses érték teljesitését
kovetben nydjthaté be. Mértéke a miiszaki ellendr éltal irdsban elismert, a szerzédés
mellékletét képez6 arazott koltségvetés tételei alapjan meghatarozott, ténylegesen teljesitett
miiszaki tartalom értéke. '

Végszamla: A teljes kivitelezés befejezése, szerz6désszerl hiba és hidanymentes, eredményes
miiszaki atadas-atvétele, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben eldirtak maradéktalan
teljesitése utan nyujthaté be. Mértéke a véllalkozéi dij fennmaradé nettd részével
egyezik meg. El6leg igénybevétel esetén a végszamla értékét - a
beszamitasra tekintettel -csOkkenteni kell az igénybe vett -eldleg
osszegével. A Villalkozonak szdmla benyujtasara kizardlag a 5
Megtendeld altal kidllitott teljesitésigazolas birtokdban van SZECHENYI @
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4.3 A részszamlék kidllitdsanak alapjat képez6é miiszaki tartalom-igazolas csak abban az esetben
adhat6 ki, ha megallapithatd, hogy az épitési munka szazalékos formédban megéllapitott
késziiltségi foka a Szerz6dés mellékletét képezd arazott koltségvetés alapul vételével eléri az
adott részszamla kiéllitdsanak feltételeként meghatarozott késziiltségi fokot. A még be nem
épitett, illetve a tulajdonjog-fenntartassal széllitott anyagok és berendezések nem 4llithatok a
szamlaba. A teljesitési igazoldsdhoz a Megrendelé (Miiszaki ellendr) kérheti az adott munka
elvégzésekor beépitett anyagok és gyartméanyok tulajdonjoganak igazoldsit. Ezen igazolas
hiany4ban Megrendels a nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja. Az
arazott koltségvetésben szerepld adott tétel akkor tekintheté 100%-ban teljesitettnek, ha az
adott tétel a valésagban 100%-ban elkésziilt.

4.4  Fizetési folyamat, hataridok:

4.4.1 A villalkozoi dij (az ellenszolgaltatis) a Vallalkozo 4ltali (rész)teljesitéseket kévetben, a
Megrendel§ altal ennek elismeréseként kiallitott teljesitésigazolas alapjan, a helyesen kiallitott
szamla kézhezvételét kvetden keriil kiegyenlitésre a 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:130. § (1)-
(2) bekezdései szerinti hatéridében, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1)-(3), és (6) bekezdéseit
€s a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § szakaszait. A szdmla benyjtdsa és kiegyenlitése
soran az 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-32/B rendelkezése értelemszeriien

alkalmazandoék.

4.4.2 A szamlak mellékletét képezik a MegrendelSnek a véllalkozoi kotelezettségek teljesitésérél
sz0l6 teljesitésigazolasa, amely — tobbek kozott - tartalmazza a Megrendeld nyilatkozatat a
Villalkoz6 szerzédésszerii (rész) teljesitésérdl, a szamlaba allithat6 vallalkozéi dijrél, tovabba
nyilatkozatot arr6l, hogy Villalkozé a szdmlajat benynjthatja. A szdmla egyebekben meg
kell, hogy feleljen a szamvitelrdl sz616 2000. évi C. térvény és az altalanos forgalmi adérdl
sz016 2007. évi CXXVIIL térvény eldirdsainak, valamint a vonatkozé egyéb hatalyos
jogszabdlyi el6irasoknak. Amennyiben a szamlit nem a fentick figyelembevételével kiildik
meg, az a szamla kiegyenlités nélkiili visszakiildését vonhatja maga utdn, és az ebbdl ered
karokért Megrendel$ nem vallal felel6sséget.

4.5 Teljesitések igazolasa:

4.5.1 A Megrendel a szerz6dés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasarél legkés6bb a Villalkozé teljesitésétdl, vagy az errSl szol6 irasbeli értesités
kézhezvételétd] szamitott tizendt napon beliil irasban kételes nyilatkozni.

452 A teljesitésigazolds kiallitisara Acs Rezs6 polgarmester jogosult a miiszaki ellenér javaslata
alapjan a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben el6irt miiszaki atadas atvétel szerint.
Véllalkoz6 szamla benyujtasira és az ellenszolgaltatis kifizetésére csak az adott fizetési
titemre vonatkoz6 teljesitésigazolés kiallitdsat kovetden keriilhet sor.

4.6 A részteljesitések igazolasa:

4.6.1 A részteljesitések értékének meghatirozasanak alapjaul a Szerz6dés 1.
sz. mellékletét képezd arazott koltségvetés szolgdl. Ennek
megfeleléen egy részszamla 6sszege a miiszaki ellendr altal
irasban elismert, a szerz6dés mellékletét képezd 4razott
koltségvetés tételei alapjan meghatarozott, tenylegesen

sl
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teljesitett miiszaki tartalom értéke.

4.6.2 A miiszaki ellendr az drazott koltségvetés alapjan tételes kimutatist és Osszegzést készit,
amelybdl egyértelmtien ki kell deriilnie, hogy az adott részszdmlazasi iddszakban mely
tételek, milyen mértékben és értékben teljesiilteck. A még be nem épitett, illetve a
tulajdonjog-fenntartassal szallitott anyagok és berendezések nem éllithatok a szamldba. A
teljesitési igazolasdhoz - a Megrendel6 (Miiszaki ellen6r) kérheti -az - adott munka
elvégzésekor beépitett anyagok és gyartmanyok tulajdonjoganak igazolasat. Ezen igazolas
hidnyaban Megrendel6 a nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja. Az
arazott koltségvetésben szerepld adott tétel akkor tekinthet§ 100%-ban teljesitettnek, ha az
adott tétel a valosagban 100%-ban elkésziilt.

4.6.3 Az adott részteljesitésben kizdrélag olyan koltségvetési tétel anyagkoltsége és munkadija
szamolhat6 el, amely teljesiilt, beépitésre, elvégzésre keriiltek vagy az adott tétel részbeni
teljesitése esetén annak teljesiilt mennyisége (m, m% m? db, stb...) egzakt modon
meghatdrozhaté vagy olyan — segédenergiaval miikodd — berendezések anyagkoltsége,
amelyek a teljesités helyszinére, bizonylattal (szallité levél, fuvarlevél, atadas-atvételi
jegyz8kényv) igazoltan leszéllitasra keriiltek, de beépitésiikre és/vagy iizembe-helyezésikre
késGbbi titemben keriil sor.

4.64 A Miszaki ellen6r aldirasaval elismeri és igazolja az adott id6szakra vonatkozdan a
részteljesités megtorténtét, egyuittal javasolja teljesitésigazolds kidllitdsat a Megrendeld
képviseldje, mint teljesitésigazolasra jogosult személy szémara.

4.6.5 Alvallalkozok kifizetése: Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan Megrendel6 — amennyiben a
Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe — a Ptk. 6:130. § (1) — (2) bekezdésétol
eltéréen az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezoi és
mérnoki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X.30)
Korm. rendelet 32/A §-a szerinti eljarasi rendben fizeti ki a szerz6désben foglalt ellenértéket
(vallalkozéi dijat). Vallalkozd jelen szerzddés aldirasdval tudomasul veszi, hogy
alvallalkozok igénybevétele esetén Megrendelé az aldbbi szabdlyok szerint koteles az
ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevéként szerz6dé felek légkésébb a teljesités elismerésének id6pontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koziilik melyik mekkora Gsszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az dsszes ajanlattevként szerz6d6 fél legkésobb a teljesités elismerésének id6pontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivia az
alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) -az ajanlattevként szerz6d6 felek mindegyike a teljesités elismerését kovetSen allitja ki
szamlajat, a szamldban részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevoi
teljesités mértékét; -

d) a c¢) pont szerint a szamldban feltiintetett alvallalkozéi teljesités
ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6d6 fél - eurdpai unids
tamogatas esetén szallitor kifizetés sordn a kifizetésre koteles
szervezet - tizen6t napon beliil 4tutalja az ajanlattevOknek;
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szerzOdésben foglaltak szerint az alvallalkoz6i dij egy részét visszatartja;

f) az ajanlattevéként szerz8d6 felek 4tadjak az €) pont szerinti atutaldsok igazolsainak
masolatait;

g) az ajanlattevéként szerz6d6 felek 4ltal benyujtott szamliban megjelélt, fovallalkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkérSként szerz6d6 fél - eurdpai uniés timogatds esetén
szallitéi kifizetés sordn a kifizetésre koteles szervezet - tizendt napon beliil stutalja az
ajanlattevoként szerz6d6 feleknek;

h) ha az ajénlattevéként szerz6d6 felek valamelyike az €) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmaradé részét az ajanlatkérd (vagy
a kifizetésre koteles szervezet) rzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevdt, ha az
ajanlatkéré részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvéllalkozé vagy szakember
nem jogosult az ajénlattev éltal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy
részére;

Amennyiben a Vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkoz6t nem vesz igénybe a kifizetést a Ptk.
6:130. § (1) - (2) bekezdése szerint teljesiti Megrendeld, a teljesitést kévetSen benyjtott
szerz8désszerli és a jogszabédlyoknak megfelel§ szdmla alapjan, leigazolt szerz6désszerii
teljesitést kovetben.

Fizetési késedelem esetén a Vallalkozé a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti
késedelmi kamatot érvényesithet a Megrendelével szemben. Vallalkozé szdmlajan szerepld
minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabaly érvényesill a Felek

viszonylatéban.
A Villalkozé a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan vallalja, hogy

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé addkételes
jovedelmének cskkentésére alkalmasak;

b) ‘a szerz8dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel
szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrSl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A kilfoldi adoilletdségii Vallalkozo koteles a szerz8déshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adShat6sagtél a magyar adéhatosig kozvetleniil
beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozétti jogsegély igénybevétele
nélkil.

5 MUSZAKI ELLENOR

5.1

52

A Villalkoz6 szerz8désszerti teljesitésének ellendrzésére és az elektronikus
épitési naploba torténd bejegyzések megtételére jogosult, a Megrendel
képviseletében és érdekében eljard személy(ek) a miiszaki ellendr(6k)
(a tovabbiakban ,,Miiszaki ellendr”).

A Megrendel6 altal biztositott Miiszaki ellendr neve az épitési
naploban kertil rogzitésre. A el
uropa n
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5.3 A Miiszaki ellenér a tevékenységét a hatalyos jogszabalyok szerint végzi, igy tobbek kozott a
Miiszaki ellenér feladata, hogy ellendrizze a kivitelezési tevékenység szakszerliségét,
valamint, hogy a Vallalkozo . betartja-e a ‘SzerzOdésben foglaltakat és a kotelezden
alkalmazandé jogszabdlyokat, szabvanyokat, elbirdsokat, tovabba Miiszaki dokumentaciéban
meghatarozott eldirasokat és hatoséagi engedélyeket.

5.4 A Miszaki ellenér az ellenérzése soran tapasztaltakat, intézkedéseit, utasitasait, valaszait az
épitési naploban rogziti. A Miiszaki ellendr ellen6rzi a Vallalkoz6 altal készre jelentett rész-
vagy végteljesités tartalmat és ellenértékét, megéllapitja azok helytallosagat és annak alapjan
tesz javaslatot a teljesitésigazolas kiallitasara.

5.5 Amennyiben az adott teljesitési {item tObb szakagat is magaba foglal, gy az adott teljesitési
item dokumentumait és a teljesitésigazolas kiallitdsara vonatkozé javaslatat minden érintett
szakag miiszaki ellen6rének alairasaval el kell latnia.

5.6 A Miiszaki ellen6r barmely id6pontban ellenérizheti barmely munkéat, valamint a beépitésre
kertil6 anyagokat. Vallalkozo erre kdteles lehetdséget biztositani.

5.7 A Vallalkoz6 nem mentesiil a Szerz6dés hiba- és hidnymentes teljesitése, valamint a jotallasi
¢€s szavatossagi kotelezettségek alol, ha a Megrendeld képviseletében eljaré Miiszaki Ellenor
az ellendrzést elmulasztotta, vagy nem megfelel6en végezte.

5.8 Felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasara csak a Miiszaki ellendr
engedélyével keriilhet sor. A Vallalkoz6. a Megrendel6t 4z eltakards megkezdése el6tt 3
(harom) munkanappal korabban koteles értesiteni. A Vallalkozé utdlagos vitak esetén koteles
az eltakart munkarészt feltarni. A feltards és helyreallitas koltségeit az a Fél viseli, akinek a
vitatott munkaval kapcsolatos alldspontja téves volt, kivéve, ha a Vallalkozé a Megrendel6t az
eltakarasrol nem vagy nem megfeleléen értesitette — utobbi esetben a koltségeket a Véllalkozo
viseli.

6 TELJESITES

6.1 Utemterv, organiziciés terv: Villalkozé koteles a kivitelezési munkalatokat a
MegrendelGvel egyeztetett, és a Megrendel6 altal jovahagyott részletes litem- és organizacios
terv alapjan végezni (2-es, és 3. sz. melléklet). A munkavégzést Vallalkozé csak Megrendel6
(a Megrendel6 képviseletében eljaré Miiszaki ellenbre) altal elfogadott (irdsban jovahagyott)
dokumentum birtokédban kezdheti meg. Az Utemtervet és Organizacids tervet a Villalkozo
legkés6bb a szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 3 munkanapon beliil kételes elkésziteni.

6.2 Munkateriilet Atadas-atvétele:

6.2.1 A munkateriiletet Megrendel6 a Kozbeszerzési Dokumentumokban kozzétett iitemezés
alapjan a Vallalkozé altal elkészitett, a jelen szerz6dés mellékletét képez6 részletes
Miiszaki Utemtervben foglaltaknak megfelelden, szakaszosan adja 4t. Az 4tadds-atvételi
eljarast — a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendeletben foglaltaknak megfeleléen, a
Megrendel6 és a Véllalkoz6 egyiitt bonyolitja le, azzal, hogy az iitemezés
szerinti els6, munkavégzésre alkalmas munkateriilet atadasra a
Megrendel§ a jelen szerz6dés hatdlyba 1épését kovetd legfeljebb 5
munkanapon belill kételes. Vallalkozé a munkateriilet atadasat
megel6z6en allapotfelmérést koteles végezni, melyet fotd- vagy
vided  dokumenticiéval  kell  aldtdmasztani, mely
dokumentacié zéré6 dokumenticionak mindsil. Az
allapotfelmérésr6l -késziilt dokumentumok a zérd
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dokumentacié részét képezik. A tényleges munkakezdés tervezett idSpontjarél a
Villalkozénak 3 nappal korabban tdjékoztatnia szilkséges a Megrendel6t és a Miiszaki
ellendrt. A munka csak a Miiszaki ellendr irdsos engedélyével kezdheté meg. = -

A Szerz6dés megkotésére iranyuld kozbeszerzési eljarast lezaré déntés idépontjat kovetden
Megrendel6 vagy meghatalmazottja az Orszdgos Epitésiigyi Nyilvantartdss (OENY)
elektronikus épitési naplé alkalmazasi feliiletén keresztiil kezdeményezi az elektronikus
épitési fonapld készenlétbe helyezését.

Az Epitési naploba bejegyzésre jogosult személyek:

A Megrendel6 részérél miiszaki ellendr(6k):

PLAN-ETA Epit6 és Vallalkozé Kft
Friedmann Tamas

Kozlekedési épitménvek szakteriilet:

Sallai Laszl6 ME-KE-1.-17-5469
7130 Tolna, Bercsényi u. 16.

NUJ: 429831331

Meélyépitési és gépészeti munkak szakteriilet:
Friedmann Tamas

Meélyépités ME-M-1-17-5198

Gépészet: ME-G-1.17-5198

7100 Szekszard, Vincellér u. 14,

NUJ: 144086223

7

Epitményvillamossig szakteriilet:
Gombor Sandor Laszlé M-EN-VI-17-5204

7100 Szekszéard, Esze Tamas u.36.
NUJ: 116571191

A Viallalkoz6 részérdl:
felel6s miiszaki vezetd neve:
Becze Attila

szakteriilet: Kozlekedési épitmények

napléiigyfél-jel (NUT): 453649735
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szakterilet: Epitményvillamossag

Napléiigytél-jel: 630431214

6.2.4 A készenlétbe helyezett elektronikus épitési f6naplo (e-fonaplo) megnyitasa a Véllalkozd
altal, a munkateriilet atadas-atvétel id6pontjanak rogzitésével torténik, amely id6pont a
kivitelezési tevékenység megkezdésének id6pontja is.

6.2.5 Felek a munkateriilet dtadas-atvétel tényét kiilén jegyz6konyvben is rogzitik.

6.2.6 A munkateriilet atadds-atvétel idSpontjatol a Vallalkozo felel6s a munkateriilet (és majd a
Létesitmény) Orzéséért, valamint a kivitelezéssel érintett kozleked6 utvonalakon
kialakitand6 forgalmi rend biztonsaganak kialakitasaért és fenntartasaért.

6.3 Az eltakarasra keriil6 részek jovahagyasa:

A Vallalkoz6é koteles el6zetesen irasban értesiteni Megrendel6t az egyes munkafazisok
befejezésének varhaté idejér6l oly médon, hogy Megrendelé vagy Megbizottja a szitkséges
ellenérzéseket el tudja végezni. Eltakards el6tt a Vallalkozdé az eltakardsra torténd
figyelmeztetés mellett koteles a Megrendelét az adott munkafazis allasarol értesiteni.
Amennyiben Véllalkozé nem, vagy késve értesitette Megrendelét, a Megrendel6 — amennyiben
mas ellenérzési modszer nem 4ll rendelkezésre — elrendelheti az eltakaras Vallalkozo kdltségen

£ "

torténod visszabontasat.

6.4 Szerzodés teljesitése, miiszaki atadas-atvétel.

6.4.1 A Szerz6dés teljesitése Vallalkozo részérél azon id6pontban koévetkezik be, amikor a
Létesitmény minden elem rendeltetésszeri haszndlatra alkalmas allapotban elkésziilt, a
vonatkozé jogszabalyoknak megfelel és a Vallalkoz6 részér6l biztositandd tliz-, munka-,
vagyon és egészségvédelmi feltételek, eldirasok maradektalanul biztositottak, valamint a
Megrendel6 azt 4tveszi €s a teljesités tényét teljesitésigazolassal elismeri.

6.4.2 A Szerz6dés teljesitésének az ellendrzésére és elismerésére a Ptk.-ban, valamint a 191/2009.
(IX.15.) Korméanyrendeletben foglaltaknak megfelelSen keriil sor, az emlitett jogszabalyokat
kiegészitd, pontosito — de azokkal nem ellentétes — alabbiakban részletezett feltételek
szerint. A készre jelentés, a teljesités ellendrzés, miiszaki atadas-atvételi eljaras,
teljesitésigazolas folyamata értelemszertien a rendeletben rdgzitett — a Vallalkozd és a
Miiszaki = ellenér — elektronikus napléban torténd bejegyzési, naplovezetési,
jegyzOkonyvezési kotelezettségének betartisa mellett megy végbe.

6.4.3 A Szerz6dés teljesitésének ellendrzésére miiszaki 4tadas-atvételi eljaras keretében keriil sor,
amely sordn a Szerz6dés, a kiviteli tervdokumentacid, a teljesités soran kiadott
esetleges tervezSi kiegészitések, médositasok, észrevételek, a vonatkozé
jogszabalyok és a joger6s épitési enged€ly alapjan a Megrendel$ az
érintett szakhatosagok és épitésiigyi hatdsadg bevonasaval ellendrzi, .
hogy a beruhazas maradéktalanul megvaldsult-e, valamint a SZECHENYI @
teljesités megfelel-e. ~a  Szerz6désben, a  kiviteli
tervdokumentacidban, a teljesités soran kiadott tervezdi
kiegészitésekben, moddositasokban, észrevételekben a
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vonatkozo jogszabélyokban rogzitett kvetelményeknek és jellemzknek.

6.4.4 A muszaki atadds-atvételi eljarast a Véllalkoz6 készre jelentésével, irasban kezdeményezi.
A Megrendel6 a miiszaki 4tadds-atvételi eljarast a Vallalkozo készre jelentése alapjan kezdi
meg a készre jelentésben szerepld id6pontot kovetd 15 napon beliil, amennyiben a miiszaki
atadas-atvételi eljards megkezdésének a feltételei fenndllnak. A készre jelentésbél
egyértelmtien ki kell deriilnie, hogy Vallalkoz6 mely nappal, azaz a készrejelentés
id8pontjaban vagy egy legfeljebb 15 nappal kés6bbi — jovSbeli id6pontban véli teljesitettnek
a kivitelezési munkakat.

6.4.5 A miszaki 4tadas-atvételi eljdras megkezdésének a feltételeit a Miiszaki ellendr — elzetes
bejaras soran — vizsgalja meg és mindsiti megkezdésre alkalmas 4llapotnak. Amennyiben a
kiviteli tervek szerinti létesitmények barmelyike nyilvanvaléan csak részben készilt el,
illetve rendeltetésszerii hasznalatra alkalmatlan allapotd, a Miiszaki ellenér a készre-jelentést
elutasitja, az dtadas-atvételi eljards pedig nem kezdSdhet meg. A miiszaki atadés-atvételi
eljérés abban az esetben kezdheté meg, ha Iétesitmény(ek) rendeltetésszer(i hasznélatit nem
akadélyozé munkélatok befejezédtek és a Vallalkozé részérdl biztositandé tiiz-, murnka-,
vagyon ¢€s egészségvédelmi feltételek és elGirasok maradéktalanul biztositottak.

6.4.6 Vallalkoz6 tudomassal bir arr6l, hogy a tiiz-, munka-, vagyon és egészségvédelmi
feltételeknek és el6irasoknak valod megfelelés nem tartozik a rendeltetésszeri hasznalatat
nem akadélyozoé hibak és hianyok kérébe.

6.4.7 Amennyiben a Miiszaki ellenSr az elGzetes bejards soran megallapitja, hogy a
rendeltetésszerli hasznalatot nem akadéalyoz6 munkélatok befejezédtek és a szolgaltatas
megfelel a térvényes és a szerz6déses kellékeknek, tigy errdl értesiti a MegrendelSt és a
Vallalkoz6t, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének nincs akadalya.

6.4.8 Amennyiben a Miiszaki ellen6r az el6zetes bejaras sordn megallapitja, hogy a miszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdésének objektiv — Vallalkozora visszavezethetd okok miatt —
akadédlya van, gy hidnypotlasi jegyzékben meghatdrozza az okokat és hianypétlasokat,
amelyek -a miszaki 4atadas-atvételi eljards megkezdéséhez, annak feltételeként
Vallalkozénak még el kell végeznie.

6.49 Ez esetben Villalkoz6 nem mentesiil a késedelmi kotbér fizetése aldl, amennyiben a
miiszaki atadas-atvétel — Vallalkozora visszavezethetd okok miatt — késébb kezdédik meg,
mint a Szerz6désben vallalt teljesitési hatérids.

6.4.10 A miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének iddpontjara Villalkozo tesz javaslatot,
amelynek pontos idépontjarél Felek — figyelembe véve, hogy az eljarasban az
épitésfelligyeleti hatdsag, szakhatosigok, a tervezé és egyéb érdekeltek is érintettek —
kdzosen allapodnak meg, figyelembe véve a jogszabalyban rogzitett hatarid6t.

6.4.11 Az eljdrasban érintett épitésiigyi hatosdgot, szakhatdsagot, tervezét és egyéb érdekelteket

Megrendel6 értesiti ki.
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6.4.12 Megrendeld a miiszaki dtadas-atvételi eljarast az ésszerliség hatarian
beliil, a lehetdségeihez képest a leghamarabb, de legkésébb 30
napon beliil befejezi, Vallalkozé konstruktiv egyiittmiikddése és
a Vallalkozd szerz6désszerli teljesitésének feltételeinek
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6.4.13 Amennyiben Megrendel§ a Véllalkozé készre jelentésében rogzitett, az 4tadds-atvételi
eljaras megkezdésére meghatirozott idépontot kdvetd 15 napon belill nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast vagy megkezdi, de 30 napon belill nem fejezi be, tigy — Véllalkozd
konstruktiv egyiittmi{ikodése és a Villalkozé szerz8désszeril teljesitésének feltételeinek
fennallasa esetén — a teljesitésigazolast koteles kiadni, ez azonban nem mentesiti Vallalkozot
a Szerz6dés maradéktalan, hiba- és hidnymentes teljesitési kotelezettsége alol.

6.4.14 Vallalkozé kotelezettsége, hogy a mennyiségi és mindségi paraméterek feleljenek meg a
jogszabalyok rendelkezéseinek és a hatdsagi elbirasoknak. Amennyiben prébaiizemek,
illetéleg mérések sziikségesek, ¢és annak eredményei nem felelnek meg a vonatkozd
jogszabélyokban, rendeletekben, hatosagi rendelkezésekben eldirt értékeknek, a Vallalkozo
soron kiviil kételes intézkedni a sajat koltségére a sziikséges javitdsok, potlasok, cserék
elvégzésére. Az atadas-atvételi eljaras ilyen esetben a Megrendeld és a hatdsag
nyilatkozatat6l fiiggéen fel is fliggeszthetd. Felfiiggesztést kovetden folytatodik az eljaras, s
amennyiben emiatt késedelembe esik, tigy késedelmi kotbér fizetésére koteles.

6.4.15 Vallalkozd készrejelentése és a miiszaki 4atadas-atvételi eljaras megkezdése nem
eredményezi a Vallalkozé késedelmes teljesitésére vonatkozo kotbér aldli automatikus
mentesiilését. Amennyiben Vallalkoz6 Ggy jelenti készre a Szerzddés teljesitését, hogy a
miiszaki atadds-atvételi eljaras nem kezdhet6 meg a Vallalkozéra visszavezetheté okok
miatt vagy a miiszaki atadas-atvételi eljaras sordn a Villalkozé szerz6désszerii teljesitésében
olyan hiba vagy hidnyossag keriil megallapitasra, amely alapjan nem édllnak fenn a teljesités
feltételei és a miiszaki atadas-atvételi eljaras nem lett volna megkezdhetd, ugy ezen hiba(dk)
vagy hidnyossig(ok) megsziintetéséig Vallalkozo késedelembe esik, amennyiben ez az
idépont késbbbi, mint a Szerzédésben vallalt teljesitési hatarids.

6.4.16 Ha a miiszaki atadds-atvételi eljaras lezarasanak napja, azaz a teljesités napja késébbi
id6pontra esik, mint a Szerz8désben rogzitett teljesitési hataridd, agy Vallalkozoé az esetben
is szerz6désszerlien teljesit és nem esik késedelembe, amennyiben a miiszaki atadas-atvételi
eljards megkezdésének altala kozolt idépontja korabbi, mint a Szerzédésben rogzitett
teljesitési hatarid6 és a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a Villalkozd szerz6désszerti
teljesitésében olyan hiba vagy hidnyossdg nem keriil megallapitésra, amely alapjan nem
dllnak fenn a teljesités feltételei és a miiszaki atadas-atvételi eljards nem lett volna
megkezdhetd.

6.4.17 Azon — a Villalkozé kotelezettségébe tartozé — hibdk és hianyossagok, amelyek a
rendeltetésszeri haszndlatot nem akaddlyozzdk és - nem {itkdznek a vonatkozd
jogszabalyokba, tovabba nem tartoznak a Vallalkozd részérdl biztositandé tiiz-, munka-,
vagyon és egészségvédelmi feltételek korébe, kiilon jegyzekben kertilnek rogzitésre. Ezen
hibdkat, hidnyossidgokat a Vallalkozé a jotallasi kotelezettségeinek keretében, az arra
vonatkozé feltételek szerint sziinteti meg, illetve poétolja, a Felek altal megallapodott
hatarid6ig, de legkés6bb a Szerzddés teljesitését kévetd 15 napon beliil. ‘

6.4.18 Az atadas-atvételi eljaras sordn a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére atadni 3
példany nyomtatott és 1 példany elektronikus (szkennelt PDF) formatumu
teljes atadasi dokumentaciot elektronikus adathordozén (CD, DVD,
Pen-drive), a 191/2009. (IX. 15.) Kormainyrendeletben foglalt -
tartalommal. A Vallalkozé feladata tovabba a megvalosulési SZECHENYI @
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veégszamla kifizetésének a feltételét képezi.

6.4.19 Az 4atadas-dtvételi  eljardsrol jegyzkonyvet kell felvenni, a 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendeletben rogzitettek szerint.

6.4.20 A miiszaki atadéds-atvételi eljaras csak a megrendel6 miiszaki ellendrének hiba- és hiany-
mentességet igazol6 nyilatkozata birtokdban zarhaté le. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
eredményes lezarasdt megelGzéen Vallalkozd koteles barmilyen megmaradt eszkozét,
maradék anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes létesitményt, felvonulasi épiileteket a
helyszinrd] haladéktalanul eltavolitani.

6.4.21 Az 4tadas-atvételi dokumentéci6- beleértve a megvalosulasi dokumentaciét is - hidnytalan
atadésa 4tadasi-4tvételi eljaras sordn az atadas-atvételi eljards eredményes lezardsénak, és a
vegszamla kifizetésének az elengedhetetlen feltételét képezi.

6.4.22 Amennyiben a Megrendel6 vagy miszaki ellendre a teljesitést hibasnak itéli, és ezt a
Vallalkoz6 nem fogadja el, a Felek megéllapodnak abban, hogy ilyen esetben egyiittesen
fordulnak az Epitésiigyi Mindsegellen6rzé Innovaciés Kht.-hoz (2000 Szentendre, Dozsa
Gyobrgy ut 26.) (tovabbiakban: EMI) a felmeriilt kérdés szakszeri eldontése céljabol.
Amennyiben az EMI, mint szakérté megallapitja, hogy a teljesités hibas volt, a szakért6
eljérasaval kapcsolatos koltségek a Vallalkozot terhelik, ellenkezd esetben a Megrendelét.

6.4.23 A harmadik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utan a MegrendelS jogosult a munkét massal
Dbefejeztetni a Vallalkozo koltségére. A Megrendeld ilyen esetben a mér atvett munkalatokra
tekintettel, jogfenntarté nyilatkozatot koteles a Véllalkoz6 szdméra kiadni. A Véllalkozé a
sikertelen miiszaki atadas-atvételi eljarasok koltségeit viselni koteles.

6.4.24 Villalkozé Felelés miiszaki vezetGje az atadds-atvételi eljarast, illetve a Szerzédés
teljesitését kovetben is koteles Megrendeld rendelkezésére allni és kdzremitkodni a
hasznalatbavételi engedélyezési eljarasban.

7 A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

7.1 Villalkoz6 Szerz6dés szerinti teljesitési kotelezettsége — tekintettel a Szerzédés atalanydijas
természetére — teljeskort, igy kiterjed mindazon feladatok — kiilon térités nélkiil torténd —
elvégzésére is, amelyek a Szerzédésben és mellékleteiben kiilon nevesitve ugyan nincsenek,
de a Szerz6dés maradéktalan teljesitéséhez szilkségszertien hozzatartoznak. :

7.2 Villalkoz6 kiilon elszamolas keretében koteles — adott esetben szerz6désmddositds vagy
kozbeszerzési eljaras lefolytatisaval — a Megrendel§ 4ltal irdsban megrendelt pétmunka(ka)t
elveégezni mindazon munkdkat, amelyeket a MegrendelS a Szerz6dés megkotése utan potlolag
megrendel (pétmunka). Ilyen esetben, a Megrendel$ kérésére Vallalkoz6 a miiszaki tartalmat,
a koltségvonzatokat ¢s a teljesitési hataridot érint6 irdsos ajanlatot tesz.

7.3 Felelosségbiztositas

7.3.1 A Villalkozé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-4ban
foglaltak szerint koteles - legkés6bb a szerz6déskotés idGpontjara
- a kivitelezésre, mint a kockézatviselés helyére, a Megrendel6t
is, mint kedvezményezettet feltlintetd, a kivitelezés teljes
idGtartamara osszkockazata (all risks tipusu) épités-szer/elés[-
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felel6sségbiztositasi szerzodést kotni vagy a meglévd feleldsségbiztositasat kiterjeszteni
minimum 5.000.000 forint’/karesemény és minimum 20.000.000 forint/éves kartéritési
limittel. Véllalkozé koételes az épités-szerelési biztositds kedvezmenyezettjekent a
Megrendeldt megjelolni.

7.3.2 A biztositasi kdtvény masolatat Villalkozd koteles a Szerzdés alairasakor a Megrendel
részére atadni, amely a Szerz6dés 4. sz. mellékletét képezi. Ennek hidnyéban a Szerzddés,
mindaddig nem lép hatdlyba, ameddig Vallalkozo az e101rt tartalmy, érvényes biztositasi
kotvény maésolatat Megrendeld részére at nem adja.

7.3.3 Amennyiben a Véllalkozé felszélitds ellenére, a felszélitdsban kitlizétt pothataridSben sem:
tesz eleget a biztositasi szerz6dés megkdtésére és a biztositasi kotvény dtaddsara vonatkozo
kotelezettségének, a Megrendel6 jogosult a Szerz6déstdl elallni és az elallassal Osszefiiggd
igényeit a Vallalkozoval szemben érvényesiteni.

7.3.4 Vallalkoz6 kételes a munkateriilet és komyezetiik kivitelezés megkezdése el6tti allapotanak
helyreallitdsara, amely a kivitelezés megkezdése vagy megvalodsitasa érdekében keriilt
ideiglenesen el/megbontésra, eltvolitasra, atalakitasra.

7.3.5 A kivitelezéssel érintett ingatlanok tereprendezése soran a Vallalkozénak kdotelessége a
beruhdzassal érintett teljes teriiletr6l az Osszes keletkezett hulladék elszéllitisa, és a
jogszabalyi el8irasoknak megfeleld elhelyezésérdl valé gondoskodss.

7.4 Vallalkozo kételes a ravonatkozo jogszabalyok szerinti ellendrzéseket, kapcsolodd eljarasokat
lehet6vé tenni, lefolytatdsuk érdekében eljarni.

7.5 Villalkozo koteles a munkatertilet 6rzését biztositani.

7.6 V4llalkozd koteles a munkateriilet, illetve a munkaterillethez halad6é kozlekedd utvonalak
munka- és egészségvédelmi szempontbol megfeleld és tiszta dllapotban tartani, koteles az
ahhoz szilkséges tablak, anyagok, eszk6zok elhelyezésére, beépitésére, valamint az ezzel
kapcsolatos intézkedések megtételére. Vallalkozo koteles a megrendeld tevékenységének
zavartalan fenntartdsdhoz sziikséges minden elhatarolast, provizoriumot elkészitésére és
intézkedések megtételére.

7.7 Ha kozterillet igénybevételére, forgalomelterelésre, fakivégisra van . sziikség, az ehhez
szilkséges engedélyt a Vallalkozd koteles beszerezni, és koteles viselni a kozteriilet
haszndlatanak dijat és a kapcsolddé koltségeket.

7.8 A munkateriilet elkeritésérdl, lezarasardl, az eldirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl a
Vallalkozé kételes gondoskodni. A Villalkozé az altala leszallitott anyagok lerakasardl,
biztonsagos tarolasarél és Orzésérdl, a teljes karveszély viselése mellett maga koteles
gondoskodni. A munkateriileten térolt valamennyi gép, berendezés, felszerelési targy, anyag
vagyonvédelme tekintetében a felel6sség a Vallalkozot terheli, igy a Vallalkozo koteles
helytallni az adott vagyontargy tulajdonoséval szemben, amennyiben barmely vagyontargy
megrongalodlk vagy a munkateriiletrdl eltiinik.

7.9 A Villalkozé a munkateriilet atad4satol kezdve teljes feleldsséget ‘vallal a
meglév6 kozmiivekben okozott karokért, azok megrongalddasaért, abban
az esetben is, ha az a Villalkozé 4ltal ellenSrizhetd, de a
kozmiitérképen nem szerepld koézmiivekkel kapcsolatban
kovetkezik be. Ha nem lathato (eltakart), nem felismerhetd, a
kozmiitérképen nem szereplé és nem ellendrizhetd helyen
kovetkezik be karesemény, az rejtett hibanak mindsiil, amiért y — ‘i =
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a Vallalkozo6 felelGsséggel nem tartozik. Ezen feltételeknek egyiittesen kell teljesiilniiik a
Villalkozé mentesiiléséhez. A Véllalkoz6 véllalja, hogy mindent megtesz annak érdekében

(igy kiilondsen betartja a kézmiiszolgaltatok elbirdsait, egylittmiik6dik a kozmivek pontos
helyének meghatérozasaban stb.), hogy a kéresetet, a kozmiivek megrongal6dasat megeldzze.

7.10 Villalkoz6 jogosult a jelen szerz6dés teljesitéséhez sziikséges, a munkateriileten talalhatd
kozmiicsatlakozédsokat (elektromos 4ram, viz) a jogszabalyoknak és a kézmiiszolgaltatokkal
eldzetesen egyeztetett médon és mértékben sajat koltségén igénybe venni. Megrendeld a
kozmiicsatlakozasok sziikséges 4talakitdsaval kapcsolatban egyiittmiikodik a Vallalkozdval,
kiallitja részére a kérelmezett nyilatkozatokat.

7.11 Vallalkozo koteles a szerz8désszerii teljesitéshez sziikséges — részérdl ésszeriien elvarhato —
téli munkavégzés feltételeinek biztositaséra.

7.12 Villalkoz6 kételes a kérnyezet (z6ldteriilet, n6vények, emlékmii stb.) megovasara.

7.13 Villalkozo koteles a megvalosulasi, ataddsi dokumentaci6 elkészitésére, amely a végszamla
kifizetésének a feltételét képezi.

7.14 Villalkoz6 koteles a hatosagi, szakhatésagi, és kozmili engedélyekben foglalt kikotések,
el6irasok végrehajtasara.,

7.15 Villalkoz6 koteles a rendeletek és hatésagi el6irasok szerinti épitési tablak elkészitésére,
kihelyezésére és fenntartisara az épitkezés teljes id6tartamara kiterjedden,

7.16 Vallalkozé koteles a Kezelési és karbantartasi utasitasok elkészitésére.

7.17 Vallalkozo6 a Szerz6dés teljesitése soran — a Felel8s miiszaki vezetd személyén tul — kételes a
munkateriileten foglalkoztatottak létszaméanak irdnyitasdhoz megfeleld tapasztalattal és
képzettséggel rendelkezd Epitésvezetd személyt biztositani, aki a napi teljes munkaidében a
helyszinen tartézkodik.

7.18 Vallalkoz6 kételes a sajét maga altal foglalkoztatott dolgozék munkavédelmi feltigyeletére.

7.19 Villalkoz6 koteles a munkavégzés sorin az épitéssel Osszefiiggd zaj, rezgés, por stb.
szennyez8désekre vonatkozo eldirasokat betartani és az épitkezéssel okozott szennyezddést
folyamatosan eltavolitani, melyet a Megrendelé miiszaki ellendre a kivitelezés id6tartama
alatt ellendriz. Amennyiben a Vallalkoz6 e kotelezettségét megszegi, és a miiszaki ellendr
felszolitasara, a kitliz6tt pothataridS alatt sem teljesiti, a Megrendeld jogosult a kivitelezési
munkalatokat felfliggeszteni mindaddig, amig a Véllalkoz6 a fenti- kotelezettségeinek eleget
nem tesz. Az ebb6l ered6 kivitelezési hataridé tallépés. esetén a késedelmes teljesitéshez

1z0do6 jogkovetkezményeket a Vallalkozo kételes viselni.

7.20 Vallalkozé koteles a kozteriilet-foglalsi -engedélyben meghatirozott minden feltétel
betartdsdra és az engedély el6irdsainak megsértésébdl szarmazo minden koltség vagy kar
viselésére.

7.21 Vallalkozé kételes a Miiszaki Utemterv — ismert relevans modosité események. esetén 1

/4

munkanapon beliili — heti rendszerességgel torténd aktualizdldsdra, amely a Szerz6dés 2.

szamu mellékletét képezi.
7.22 Villalkozé kételes beszerezni az Osszes, a Szerzdés teljesitéséhez
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- ideiglenes épitéshelyi berendezések iizembe helyezéséhez
sziikséges engedélyek,

- szakhat6sagi és kdzmiiegyeztetések és engedélyek

- szallitasi- és tranzit engedélyek az aruszallitashoz,
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- kozteriilet-foglalasi engedély az épitési helyen
- hat6sagi engedélyek a k6zutak ideiglenes hasznalatdhoz vagy lezarasahoz.

7.23 A Véllalkozé kételes a miszakilag lehetséges legrovidebb idén beliil, sajat koltségén
helyredllitani az épitkezés sordn az épitési teriileten, szomszédos ingatlanokban,
koztertiletben, illetve kézmiivekben az 4ltala, illetve alvéllalkozo6i altal okozott esetleges
karokat. Amennyiben a Vaillalkozé e kotelezettségét megszegi, és a miszaki . ellendr
felszolitaséara, a kitiiz6tt pothataridé alatt sem teljesiti, a Megrendel$ jogosult a kivitelezési
munkalatokat felfliggeszteni mindaddig, amig a Vallalkoz6 a fenti kitelezettségeinek eleget
nem tesz. Az ebbdl eredd kivitelezési hataridé tallépés esetén a késedelmes teljesitéshez
fliz6d6 jogkdvetkezményeket (késedelmi kotbér) a Vallalkozo kételes viselni.

7.24 Vallalkozé kételes a munkateriilet atvételétdl a miszaki atadas-atvételi eljards lezarasdig
elektronikus épitési naplot vezetni, A kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendeletben foglaltaknak megfelelen.

7.25 Villalkozé csak a hatdlyos jogszabéalyoknak, épitési elGirasoknak ¢és szabvanyoknak
megfelel6 anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket épithet be.

7.26 A Villalkozé koteles a kivitelezés teljes idGtartama alatt egy példany kivitelezési
tervdokumentaciét valamennyi kiegészitéssel, és az Osszes engedélyt, szakhatosagi-, illetve
koézmii-hozzajarulast a helyszinen hozzaférhetGen tartani, - amely dokumentumokat
Megrendel6 a szerz6déskotéssel egyidében rendelkezésére bocsatja.

7.27 A Vaillalkozénak meg kell tennie minden olyan lépést, amellyel a munkajit megvédi az
id6jaras hatésait6l, (es6-, fagy, meleg.stb.). Minden ennek elmulasztdsdb6l eredd kart a

Vallalkoz6 haladéktalanul kételes sajat koltségén megtériten.

7.28 A Villalkoz6 munkdja soran koteles a mar elkészilt - altala vagy més Vallalkozok,
beszallitok 4ltal kivitelezett vagy meglév, megmaradé - szerkezeteket (szerelések,
berendezések, csGvezetékek, szerelvények stb.) mind az épitési teriileten, mind annak
kérnyezetében megdévni. Minden a Véllalkoz6 éltal mar elkésziilt munkaban okozott kart
haladéktalanul, a Vallalkozd sajat koltségén kell kijavitania.

7.29 Villalkoz6 a munkaterilleten tartozkodo, altala jogositott személyek azonositasardl koteles
gondoskodni. E kotelezettsége elmulasztisaért 6nalld, masra at nem harithatoé feleldsséget:
visel. Vallalkozé elfogadja, hogy azonositassal nem rendelkez6 dolgozokat Megrendeld
jogosult minden tovabbi kovetkezmény nélkiil, visszavonhatatlanul kitiltani az épitési
tertiletr6l!

7.30 Vallalkozé az épitési munkak alatt, a megvaldsitas érdekében felhasznélt villamosenergia és
vizfogyasztas, csatorna hasznalat dijat viselni koteles.

7.31 Villalkozé koteles gondoskodni és Megrendeld felszolitasara igazolni, hogy a Szerzédés
teljesitése soran a felelds miiszaki vezetGjének jogosultsiaga a Szerzddés teljesitése soran
érvényes. Amennyiben a Szerzddés teljesitése ideje alatt a felel6s miiszaki vezetd
jogosultsidganak érvényességi id6pontja kordbbi, mint a Szerz4dés teljesitésének idSépontja,
ugy Vallalkozé koteles az érvényesség meghosszabbitasar6l intézkedni és a meghosszabbitas

tényét Megrendeld részére igazolni.
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7.32 Villalkozé koteles eréforrasaibol a munka megvaldsitdsanak minden
fazisaban annyi munkaerSt biztositani, amely garantdlja a
szerz6déses hatarid6re torténd megvalositast. Vallalkozd nem
szamithatja fel az ilitemterv hataridSinek betartasa érdekében a
tulorabol, hétvégi napokon torténé  munkavégzésbol
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keletkezett tobblet koltségeit.

A Kkivitelezési munkak oOsszehangolasara vonatkozé egyiittmiikodési kotelezettség a
tarsvallalkozokkal:

A Szerzdd6 Felek rogzitik: A jelen szerz6dés alapjat képezé kozbeszerzés kdzbeszerzési
eljaras szerinti épitési beruhazdsok - mind a négy részajanlat esetében - egymassal szoros
Osszefliggésben dllnak, ezért a teljes Projekt kivitelezés térbeli és idébeli iitemezése
sziikséges, ami folyamatos egyeztetési €s egyiittmikddesi kotelezettséget jelent az Gsszes
érintett - tarsvallalkozdkkal a kivitelezési munkalatok megvaldsitasa soran, a kivitelezés teljes
id6tartama - alatt. Vallalkozo koteles a Létesitmény megvaldsitdsdval Osszefliggésben
felmeriil6 kérdéseket  a tarsvéllalkozokkal tisztdzni, a Szerzédés = 6.1. pontja szerint
Utemtervet és Organizéaciés tervet a kivitelezési folyamat soran sziikség szerint korrigélni, a
munkavégzéshez - a SzerzOdésben rogzitett feltételekkel - munkateriiletet és felvonulasi
szolgaltatdsokat, tovabbé azok koordinacidjat biztositani, és a vallalt kivitelezési véghataridé
tarthatésaga érdekében a feltételeket kilcsondsen betartani.

8 AVALLALKOZOK, ES EGYEB KOZREMUKODOK

8.1

8.2

83

8.4

A Villalkoz6 az ajanlatéban és a Kbt.-ben foglaltak szerint, jogosult alvéllalkozé, teljesitési
segéd, egyéb kozremiik6d6 bevonasara.

A Villalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassdganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65.
§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koételes igénybe venni, valamint kételes a
teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettilkk akkor vonhaté be maés
(ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutodlas eseteit is), ha a Vallalkozo
e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel
is megfelel azoknak az alkalmassdgi kovetelményeknek, amelyeknek a koézbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a Vallalkozé a Szerz6dés megkdtésének idSpontjaban,
majd - a kés6bb bevont alvéllalkozok tekintetében - a szerz6dés teljesitésének idStartama alatt
koteles elozetesen a Megrendelonek valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni- (a
megnevezésen til az elérhet6ség, valamint a képviseletre jogosult megjellésével), amely
részt vesz a szerz0dés teljesitésében. A Vallalkozé a szerzddés teljesitésének idGtartama alatt
koteles a Megrendel6t tdjékoztatni az alvallalkozok bejelentésben ko6z6lt adatainak
valtozasardl. A Vallalkozo egyebekben nyilatkozik arrdl, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kdzbeszerzési eljarasban el6irt kizaré okok hatélya alatt 4116 alvéllalkozot.

Megrendel6 a Szerzddeés teljesitése soran az épitési naploé adatai alapjan kételes ellendrizni,
hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2) — (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozé
vesz részt. Vallalkozo - felelGsséget visel munkavallaléinak, teljesitési
segédeinek, egyéb kozremiikodoéinek, - valamint alvéllalkozéinak a
munkéjaért, a munkavégzés helyszinén tandsitott magatartasaért,
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ennek kovetkezményeiért. A Megrendel6 a Véllalkozdéval all
jogviszonyban, igy a Vallalkoz6 felel6s mindazon karokért is,
amelyet alvallalkozoi, teljesitési segédei, kozremiikodoi akér a
Megrendeldnek, akar. kiviilallo6 harmadik szemelyeknv;ik
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okoztak.

85 A Villalkozé a Szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben az éltala bevont alvéllalkozé
munkajaért, gy felel mintha a teljesitésben maga jart volna el.

8.6 A Villalkoz6 kdoteles a Megrendelonek a Szerzodés teljesitése soran minden bevonni kivant
alvallalkozé nevét, elérhet6ségét (képviseletre jogosult személy telefonszamat) bejelenteni. -

8.7 Villalkoz6 csak a jogszabalyok szerinti foglalkoztatdsi jogviszonynak mindenben megfelels
munkavallalokat alkalmazhat a munkateriileten, amely munkavallalok tiiz-, munka- és
balesetvédelmi oktatésat Villalkozonak igazoltan el kell végeznie.

9 MEGRENDELOI JOGAL KOTELEZETTSEGEI

9.1 Megrendelé a kivitelezési munkdk megkezdéséhez szitkséges Utemterv szerinti els
munkateriiletet koteles a szerz6dés hatalyba 1épését kovetd S5 munkanapon Dbeliil,
munkavégzésre alkalmas allapotban Vallalkozé részére rendelkezésre bocsatani.

9.2 A Megrendel6 a dontést igényeld esetben a Villalkozo 4ltal bemutatott anyag-- és
mintavalaszték alapjan 5 munkanapon belill meghozza a sziikséges dontéseket. A Megrendeld
a kivitelezés miiszaki ellen6rzését az altala megbizott muszaki ellen6r kézremiikodésével
végzi el.

9.3 A Megrendel§ 4altal megbizott miiszaki ellen6r az eltakardsra keriild munkarészeket a
Viéllalkoz6 épitési naplojaba tortént bejegyzést, illetve egyéb irasos értesitést kovetd 3
munkanapon beliil ellenérzi, megfelel6sége esetén az eltakarasi engedélyt irdsban megadja.

10 A TERVTOL VALO ELTERES KEZELESE:

10.1.Véllalkoz6 — sajat kezdeményezésére — a kozbeszerzési eljarasban kozzétett tervtdl nem térhet
el. A kivitelezés soran felmeriilt és a terv modositasara vonatkozo igényeket a Felek egyeztetni
kotelesek. A Megrendelé kezdeményezésére a tervezd bevondsaval a Vallalkoz6 részvétele
mellett torténik meg az egyeztetés. Az egyeztetést ugy kell el6késziteni, hogy a felmeriilt
kérdések a modositasi igénnyel kapcsolatban, eldonthetéek legyenek. A tervtdl vald eltérésre a
tervez$ egyetértése esetén a Megrendeld irasban adhat utasitdst. Amennyiben a tervtl valé
eltérés a Szerz6dés modositasit eredményezi, erre akkor van lehetGség, ha a Kbt. erre
lehet6séget ad. A szerz8désmodositasra vonatkoz6 igényt, az ezzel kapcsolatos miiszaki
specifikaciot a Megrendeldnek kell rogzitenie.

10.2.Szerz8d6 felek rogzitik, hogy az ajanlattétel soran a koltségvetésben és/vagy specifikicioban
‘meghatérozott konkrét termékek (tartalmi elem) megvaltoztatisa a teljesités sordn kizérdlag az
alabbi esetben lehetséges:

- a megajanlott konkrét tartalmi elem igazolhaté moédon - egyik félnek sem felréhatd
moédon nem érhetd el a teljesités sordn €s annak beszerzési késedelme a
hataridében torténd teljesitést veszélyezteti;
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- a felajanlott helyettesit6 termék minden paraméterében
egyiittesen megfelel az eredetileg megajanlott termék és a
kozbeszerzési kiiras feltételeinek;

- az egyenértékiiséget a Tervezd és a Megrendel§-1niiszaki
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ellendre elézetesen igazolja;

- a valtoztatis nem eredményezi a szerzOdés targyanak alapvetd megvaltozasat (pl.
funkciévaltés);
- Viéllalkozé az eredetileg megajanlott ellenérték megtartdsa mellett koteles teljesiteni.

10.3.Eljarasrend: Vallalkozo6 termékvaltoztatasi kérelmet nyujt be (tartalma:. cserélendd és 0j termék
specifikicioja az  egyenértékiiséget alatamasztd igazolasok  csatoldsaval; csere
sziikségszerliségének indoklasa és az azt alatdmaszté dokumentumok csatoldsa). Megrendeld a
kérelmet megvizsgalja, kérdés esetén hianypoétlast inditvanyoz. Megrendelé 4ltali irasos
elfogadast kovetden eszkdzolheto a termékvaltoztatas.

11 POTMUNKA

11.1 Felek a jelen szerzodés fogalomrendszerében pétmunka és. tobbletmunka tekintetében a
Polgari Torveénykonyvr6l szol6 2013. évi V. térvény 6:244. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt
definicidkat fogadjak el és alkalmazzak, miszerint:

A vallalkozo koteles elvégezni a vallalkozdsi szerzédés tartalmdt képezd, de a vallalkozoi dij
meghatarozasanadl figyelembe nem vett munkdat és az olyan munkat is, amely nélkiil a mii
rendeltetésszeril hasznalatra alkalmas megvalositasa nem torténhet meg (tobbletmunka).

A vallalkozo kiteles elvégezni az utdlag megrendelt, kiilondsen tervmodositas miatt
szitkségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé
(potmunka).

Mivel a jelen épit€si szerz6de€s un. atalanydijas épitési szerzddes, a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésében foglaltak alapjdn a Vallalkoz6 az 4talanydijon felill kizardlag a Megrendeld
altal elozetesen elfogadott pdétmunkaajanlatot kovetGen jogszertien elrendelt pdétmunka
ellenértékét igényelheti, mig a tébbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult.

11.2 Megrendelé pétmunkat kizardlag az alabbi esetekben jogosult elrendelni:

11.2.1 Olyan munkalatok, amelyek elvégzése, a Szerz6dés megkotésekor a Felek egyike altal sem
voltak el6re lathatoak, a kivitelezési tervdokumentéciéban nem szerepelnek, azonban azok a
szerzOdésszerli teljesitéshez, a rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznélathoz miiszakilag

elengedhetetleniil sziikségesek, amelyek nélkiil rendeltetésszeri és biztonsagos hasznilat
nem biztosithaté.

11.2.2 Olyan munkélatok, amelyek elvégzése, hatdsigi engedélyek, szakhatésagi hozzajaruldsok
kiaddsdhoz sziikséges - killonésen a haszndlatbavételi engedélyezési eljaras soran a
hat6sagok altal el6irt munkak esetén.

11.2.3 Potmunkaként csak a Megrendel§ altal a Szerz6dés megkotése utdn irasban elrendelt

munkak tekinthetdk.
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11.2.4 Helytelen, hibas, vagy hidnyos tervez6i koltségvetés kiirds miatti
tobbletkodltség potmunkaként nem szdmolhaté el.

11.3 Pétmunka dijanak elszamolasi modja

11.3.1 Amennyiben a kivitelezés sordn potmunka elvégzésének
sziikségessége meriil fel, azt a Vallalkozé a Megrendeldnek
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elézetesen irasban koteles bejelenteni. Abban az esetben, ha a Vallalkozé a pétmunka
elvégzésének szikségességét a Megrendeld felé el6zetesen jelzi és azzal kapcsolatosan a
Megrendel6 kifogist nem emel, az nem értékelheté a potmunka sziikségességét elismerd
megrendeldi magatartasnak.

11.3.2 A potmunka szikségességére vonatkozé megrendel6i dontés esetén, a Megrendeld
szabalyszer(i ajanlatot koteles kérni a Villalkozotol; a Vallalkozo az ajanlatkérés alapjan
ajanlattételre és ezzel kapcsolatos tételes koltségvetés elkészitésére koteles. A poétmunka
elszamol4sanak feltétele, hogy a Véllalkozé benytjtsa a munkak tételes koltségvetését (tétel
megnevezése, mértékegység, mennyiség, anyag, dij, anyagosszeg, dijosszeg) a pétmunka
sziikségességének miszaki és gazdasigi indokolasaval és a felmérési naploval egyiitt. Az
elszamolas soran potmunka felar nem szamithat6 fel. A pétmunka ajanlat elfogadasa esetén
a Megrendeld pénziigyi kotelezettségvallalast tartalmazo eseti megrendelést ad ki.

11.3.3 A pétmunkara vonatkozo arazott koltségvetés(ek) elkészitésénél a Szerz6dés megkotésére
iranyulé eljarasban benyujtott arazott koltségvetési tételek anyagkoltség €s munkadij
egységarai, mint maximalt 4rak alkalmazhatok.

11.3.4 Azon tételek esetében, amelyek nem szerepelnek a benyujtott arazott koltségvetésben, a
Viéllalkoz6 a kdvetkezd drképzest alkalmazhatja:

a) Az anyagkéltség egységar meghatirozasanak tekintetében az anyagok onkoltsége
szamlaval  igazoland6, amelyre a norma szerinti kélo, valamint szallitdsi- ¢és
anyagigazgatasi dij szamithato fel, amelynek értéke 10 %

b) A munkadij egységar meghatarozasa kizardlag a Vallalkoz6 altal — a nyertes ajanlataban
— benyujtott arazott kiltségvetésben alkalmazott rezsioradijakkal térténhet.

11.3.5 A Megrendel§ altal elrendelt pétmunkét - ha a pétmunka pénziigyi  elszamolhatosaganak
feltételei is biztositottak - a Vallalkozonak haladéktalanul el kell végeznie, olyan mddon,
hogy az a kivitelezés el6rehaladasat, illetve a Szerz6désben meghatirozott véghataridét ne
veszélyeztesse.

11.3.6 Pétmunka elrendelése esetén — amennyiben a Megrendeld a pétmunkaajanlatot elfogadja,
tovabb4 az ellen6rzds hatésagok (Kozremiikodo Hatosdg, vagy Kozbeszerzesi Hatosag, stb.)
sem miiszaki, sem finanszirozasi, sem pedig jogi kifogist nem emel, és a szerz6dés
modositasa nem iitkézik a Kbt. rendelkezéseibe - a Felek a szerzdés 3.2. pontjat
(Vallalkoz6 dij) 6sszegét a megrendelt potmunka dsszegével megemelve modositjak.

11.3.7 Felek megallapodnak, hogy az esetleges pOtmunkdk ellenértéke a végszamlaban
érvényesitheto.

12 EGYUTTMUKODES:

12.1 Szerz3d6 Felek a polgari jog szabalyai szerint egylittmiikodésre kételesek,
jogaikat és kotelezettségeiket johiszemiien ¢€s rendeltetésszertien
kotelesek  gyakorolni, illetve teljesiteni. Kotelesek agy
egyuttmlikodni, hogy a kivitelezés hataridére, a legjobb
mindségben megvaldsulhasson. Ennek érdekében a felmeriild, a
Szerz6dés teljesitését gatld, akadalyozo kérﬁlyényekrc’il a
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Felek kotelesek egymast haladéktalanul, levélben (e-mailben) is értesiteni.

12.2 Eldrehaladési jelentés: Véllalkozé koteles a Megrendel$ kovetelményei szerinti tartalommal a
kivitelezési munkak 4allasardl szolo un. ,,Elrehaladasi jelentés”-t késziteni, melyet legkés6bb
minden hénap 5. napjaig kell a Megrendel6 kapcsolattartéjanak megkiildeni. A jelentést
elektronikus véltozatban is meg kell kiildeni. A jelentést a Miiszaki ellenér és a Megrendeld
jogosult és kdteles atvizsgalni és Vallalkozé koteles a szilksége javitasokat elvégezni, azonban
az eldirt javitasok nem tehetik a Vallalkoz6 kotelezettségeit terhesebbé.

12.3 Heti koordiniciés értekezletet: A Miszaki ellenér és a Villalkozo képviseldje heti
rendszerességgel koordinacios értekezletet tart a kovetkezd heti munkék el6készitése céljabol,
melyrd] jegyzOkonyvet kell késziteni, a résztvevék és a Megrendel§ szdmara masolatot kell
kiildeni. A jegyz6konyvben az elvégzendé munkékra a felelgs6ket és hataridéket ki kell jelolni
a Szerzddesben foglaltaknak megfelelGen.

12.4A megvalositas kdzben felmeriil6 esetleges vitdkat, vagy vitas kérdéseket (miiszaki, értelmezési
stb.) Felek els6sorban egymas kozotti egyeztetéssel rendezik, az esetleges
véleménykiilsnbségek nem késleltethetik a megvalésitast és nem adhatnak alapot a befejezési
hatarid6 modositaséra.

12.5Villalkoz6 koteles a Megrendel6vel igazoltan jogviszonyban 4116 harmadik személlyel
egyuttmiikddni, és minden, a Létesitmény megvalositasaval Osszefiiggd kérdést tisztdzni, a

munkavégzéshez - a Szerz8désben rogzitett feltételekkel - munkateriiletet és felvonulasi

szolgaltatdsokat, tovabba azok koordinécidjat biztositani, a feltételeket kdlcsondsen betartani.
A Megrendeldvel jogviszonyban - 4116, a Létesitmény megvalodsitisaban résztvevd egyéb
vallalkozok teveékenységének koordinalasat Megrendel6 végzi.

12.6 Amennyiben a Véllalkozéval szemben jogerGsen felszamoldsi eljarast rendeltek el, vagy a
Villalkozé végelszamolasi eljards meginditasit kezdeményezte, vagy a megsziinésére
vezethet mas eljars indulna, illetve, ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a szerzédés
teljesitését nyilvanvalé modon meghilsitja, a Vallalkozé errdl koteles azonnal irdsban
tajékoztatni Megrendel6t. Az err6l valé tudomasszerzést kovetéen a Megrendeld - a 1991.-évi
XLIX. torvény (Cstv.) 11. § (2) bekezdés h) alpont szerinti eset kivételével - jogosult a
Szerzédést azonnali hatalyd felmondéssal megsziintetni. A megsziintetés alapjan a Megrendeld
és a Villalkozé egymassal elszamolni kdoteles; a megszlinés id6pontjdban a munkak allasat
kiilsé szakértével fel kell méretni, a teljesitmény-aranyos dijat az elszamolas alapjava kell
tenni. Megrendelé a tovabbi munkélatok végzését — a vonatkozé kozbeszerzési szabalyok
megtartdsa mellett — jogosult lesz mas vallalkoz6tol megrendelni, és annak koltségeit a
Villalkozora 4tharitani. Az elszdmolés soran a Megrendeld az egynemi és lejart koveteléseit
beszamitassal érvényesitheti a Vallalkozdval szemben.
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12.7 KAPCSOLATTARTOK

A Szerz6dés teljesitése soran, a szerz6désszert teljesitéssel kapcsolatban eljaré személyek:

Megrendeld részérol:

Név: Friedmann Tamas
Szakteriilete(i). mélyépités, gépészet
kamarai szama: ME-M-1-17-5198, ME-G-1.17-5198
Telefonszam: +36 20 9 427 425

e-mail: planeta@terrasoft.hu

Név: Herner Laszlo
Telefonszam: +36 20 211 38 89

e-mail: herner.laszlo(wszekszard.hu
Név: Rikker Anita Marta
Telefonszam: +36 20 950 35 29

e-mail: rikker.anita@szekszard.hu

Vallalkozo részérol:

Név:

Szakteriilete(i).

kamarai szdma:

Becze Attila felelos miiszaki vezeto

Kozlekedési épitmények

17-5011

Telefonszam: +36 20/921-3176

e-mail: aldorkft@email.com

Név: Kovacs Gabor felelés miiszaki vezet6
Szakteriilete(i).  Epitményvillamossag

kamarai szama: 17-5698

Telefonszam: +36 30/979-01-39

e-mail: aliscavill@gmail.com
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jogosultak.

13 SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

13.1 Jotallas:

13.1.1 Villalkozot a jelen szerz6dés szerinti munkdk tekintetében az eredményes miiszaki atadas-
atvételi eljards befejezésének (lezardsanak) idGpontjatél szamitottan a Vallalkoz6
nyertesként kihirdetett ajanlatdban foglaltaknak megfelelen 60 hénap teljes korii jotallasi
kotelezettség terheli.

13.1.2 A jotallas ideje alatt az esetleges meghibasodasok javitdsa, elharitasa dijtalan. A jotallas nem
terjed ki elemi csapas, rongalas vagy mas szakszeriitlen miikodtetés, beavatkozas altal
okozott karok kijavitisdra. A jotdllasi id6 alatt esetleges meghibasodasok elharitasat, a
Létesitményhez tartozé barmely eszkoz, berendezés cseréjét a Vallalkozd téritésmentesen
elvégezni koteles.

13.1.3 A jotallas iddtartama alatt a Villalkozé a Megrendeld 4ltal irasban jelzett hibas munkarészek
kijavitasat - amennyiben az id6jrds a javitdst lehet6vé teszi 3 munkanapon beliil kiteles
megkezdeni, és a miiszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezni. Ellenkezd esetben a
Megrendeld jogosult- a Vallalkozo értesitése mellett - a biztositék terhére a munkat méssal
elvégeztetni.

13.1.4 Hibabejelentés mobdja: Meghibasodds esetén Megrendelé bejelentést tesz (-
mailen/telefonon/telefaxon) a Vallalkozoé altal megadott elérhet§sége valamelyikén. A
bejelentés soran legaldbb rogziteni kell helyszint, a bejelent6 nevét, a hibajelentés leirdsat, a
hiba bekdvetkeztének idGpontjat. A hibabejelentés dokumentalasa: Megrendeld a telefonon
tett hibabejelentést koteles minden esetben irdsban (faxon/e-mailen) is soron kiviil
megerdsiteni, a bejelentést kovetd legrovidebb idén beliil.

13.1.5 A kijavitott, kicserélt részek vonatkozasiban a jotallasi id6 a kijavitas, illetve kicserélés
teljesitésének idépontjatdl kezdédden tjra indul.

13.1.6 A jotallas és a szavatossag korébe tartozé munkilatok miiszaki dokumentacijat vezetni kell
és utoiratként kell a Szerz6édés anyagaihoz csatolni. A jotallas és a szavatossag keretében
végzett munkak utani kellékszavatossagi €s jotallasi felelGsség az ilyen munkdk Megrendeld

altali atvételével veszi kezdetét. -

13.1.7 Az atadds-atvételi eljardstdl szamitott 12 (tizenkett6) honapot koveté honapban, és-a vallalt
jotallasi idGtartam végén, a jotallasi kotelezettség lejartat megel6z6 1 hoénappal uté-
felilvizsgalati eljardsokat (garancidlis feliilvizsgalatok) kell tartani, amelynek
megszervezése a Megrendel6 vagy megbizottja feladata, és amelyen a Villalkoz6 kételes
aktivan részt venni. Megrendel6 kotelezettséget vallal, hogy ezen eljarast megfeleléen
el6késziti, a kitlizott iddpontot megel6z6 30 (harminc) nappal kordbban
értesiti a Véllalkozét az esetleges hiba, - vagy hidnyjegyzék
megkiildésével, illetve a helyszini bejards és helyszini vizsgalat )
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jelenlévSk nevét, a vizsgalat id6pontjat, a bejart helyszinek tételes felsoroldsat, az elvégzett
vizsgalatokat, a megrendeldi bejelentéseket és az ezzel kapcsolatos véllalkozo6i
nyilatkozatokat. Kiilon ki kell témi arra, hogy a hibak, hidnyossagok a Vallalkozé éltal
elismertek-¢;- elismerés esetén ‘a kijavitds, kicserélés és miiszaki megoldas kivitelezesi
id6tartamat, a kivitelezés elvégzésének idGpontjat is rogziteni kell.

13.2  Jétallasi biztositék:

13.2.1 Villalkoz6é - a jotallasi kotelezettsége teljesitésének biztositasara, a jotallasi/garancialis
id6szakban felmeriils esetleges hibak elharitasanak fedezetére, a teljes jotallasi id6szakra -
jotallasi biztositékot koteles nyujtani a Kbt. 134. § (3), (4), és (6) a) pontja, valamint (8)
bekezdések szerint. '

13.2.2 A Villalkozé ezen feliil biztositja a Megrendel6 a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban foglalt
jogait a szavatossagi igényének érvényesitésére.

13.2.3 A jétallasi biztositékot a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjdban kell a Megrendeld
részére rendelkezésre bocsatani.

13.2.4 A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatdsa a végszdmla benyujtasanak feltétele, amellyel
kapcsolatban Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 mindaddig nem esik fizetési
késedelembe, amig a jotallasi biztositékot a Megrendeld részére nem bocsétja rendelkezésre.

13.2.5 A jotallasi biztositék mértéke a vallalkozéi dij AFA nélkiili osszegének 3%-a, amelyet
Viéllalkozo, valasztisa szerint kételes a Megrendeldnek nyujtani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
szerinti formékban. A biztositék célja a Megrendeld részére annak garantalasa, hogy
Villalkoz6 jotallasi és szavatossagi kotelezettségeit szerzédésszerlien teljesiti, a hibas
teljesitéssel kapcsolatos igényeket kielégiti. Megrendelé jogosult ezen biztositek
igénybevételére, amennyiben a Vallalkozé valamely jotallasi, szavatossagi, hibajavitasi
kotelezettségének a teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de nem fejezi be.

A jotallasi biztositék mértéke Osszegszertien: 1.859.419, - Ft;

A biztositék formaja: készfizets kezesség

13.2.6 A jotallasi biztositék abban az esetben megfeleld, ha az a Szerz8désben rogzitett teljes
jotallasi idészakra, annak lejartdig + 30 naptari napra szol a sikeres miiszaki atadéas-atvételt
kovetden, tovabba feltétel nélkiili fizetési kotelezettséget tartalmaz, amely minden tovéabbi
feltétel igénylése nélkiil érvényesithetd,

13.2.7 Megrendeld a jotallasi biztositék terhére jogosult Vallalkozéval szemben a szavatossagi €s
jotallasi igényeib6l ered6 kovetelését érvényesiteni. Az érvényesitett jotallasi biztositék
felhasznaldsarol a Megrendelé szamadasi kotelezettséggel tartozik. Amennyiben a
Megrendeld részér6l érvényesitendd Osszeg a jotallasi biztositék cimén rendelkezésre all6
Osszeget meghaladja, a Véllalkozo koételes a kiilonbozet Osszegét a Megrendeld

részeére megtériteni.
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Osszegével Vallalkozé felé elszdmolni és —  a biztositék
formajatol fiiggben — a biztositék Villalkozo szdmara torténd
megsziintetése vagy, felolddsa vagy visszaadésa érdekében
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intézkedni koteles.

13.2.9 A szavatossagi igények érvényesitésére és a Véllalkozd ezzel kapcsolatos kételezettségeire
egyebekben a Ptk. rendelkezései az iranyadodak.

13.3 Kotbérek

13.3.1 Vallalkoz6 a Szerz4d¢s aldiraséval tudomasul veszi és elfogadja, hogy a Szerz6dés hiba- és
hianymentes 4llapotban, hataridére torténd teljesitése, hasznalatra kész allapota
Megrendel§ kiemelt érdeke abbdl eredden — tekintettel a tdimogatasi finanszirozasi forrasra
—megvaldsitasi hataridejének késedelme a tamogatdsi forrds -elszdmolhatésagit
veszélyezteti. A fentiekre tekintettel Vallalkozé a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapjan pénz
fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha olyan okbol, amelyért felelés, megszegi a
szerz6dést, az alabbiak szerint:

13:3.2 Késedelmi kitbér: Villalkozé, ha olyan okbol, amelyért felelés késedelmesen teljesit,
késedelmi kotbér megfizetésére koteles. A késedelmi kotbér Gsszege az altalanos forgalmi
ado6 nélkiil szamitott vallalkozoéi dij 0,5 %-anak megfelel6 Osszeg minden késedelemmel
érintett napra, felsé hatira a teljes véllalkozéi dij AFA nélkiili dsszegének 20 %-a.
Amennyiben a késedelmi kotbér mértéke eléri a maximumot, Megrendel$ a szerzddéstél
valé eléllas vagy a rendkiviili felmondas jogat gyakorolhatja. A késedelmi kotbér
megfizetése a Ptk. 6:187. § (1) bekezdésére figyelemmel nem mentesiti a Vallalkozo6t a
teljesités alol. A kotbér a szerzodésszegés orvoslasakor vagy a maximum elérésekor valik

esedékessé.

13.3.3 Meghiasulasi kotbér: Amennyiben a szerz6dés olyan okb6l nem teljesiil, amelyért
Vallalkozé felelds (ideértve azt az: esetet is, ha a Véllalkozo késedelmére, vagy sulyos
szerzOdésszegésére tekintettel Megrendel6 részér6l érdekmuildas kovetkezik be, és a
szerz6dés rendkivilli felmonddsara vagy szankci6s elallds gyakorlésara kényszeriil),
Véllalkoz6 meghitisulasi kotbér megfizetésére koteles. A Megrendels elallasi jogat a
Szerz6dés teljesitésének meghidsuldsara hivatkozva érvényesitheti, ha a késedelem
egyértelmuen és vitathatatlan médon a Véllalkozd hib4djabdl keletkezett. A kotbér alapja az
altalanos forgalmi ado6 nélkiil szamitott véllalkozoi dij (részbeni meghitisulas esetén a nem
teljesitett részre - azaz a meghilsulassal érintett részteljesitésre es6) altalanos forgalmi ado6
nélkil szamitott vallalkozéi dij 25 %-a. A meghitsulasi kotbér érvényesitése esetében
annak Osszegébdl az addig felmeriilt, és érvényesitett késedelmi kotbér Gsszege levonasra
keriil.

13.3.4 Villalkoz6 kizardlag akkor mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség alél, ha
szerzOdésszegését kimenti. [Ptk. 6:142. §]. Vallalkozé a kotbérfelelGsség aldl csak akkor
mentesiilhet, ha bizonyitja, hogy a szerz6désszegést az ellen6rzési korén kiviil esé olyan
koriilmény okozta, amely a szerz6déskétéskor nem volt elére lathatd, és nem volt
elvarhato, hogy a koriilményt elkeriilje, vagy a kért elharitsa. Felek rogzitik, hogy
amennyiben Megrendel6 a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdéseiben ¢lbirt felmondasi
kotelezettség teljesitésére kényszerill, a szerz6dést a Felek meghitsultnak

tekintik.
13.3.5 A Megrendel6 részére esedékessé valé kotbért Megrendeld SZECHENYI
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13.3.6 A kotbér lejart kovetelésnek mindsiil. Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld
jogosult az esedékessé valt kotbért a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben a még ki
nem egyenlitett ellenértékbdl levonni, avagy a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni.
Amennyiben a kétbér ily médon nem érvényesithetd teljes egészében, tigy a fennmaradé
kotbérrészt a Megrendel értesitése (kotbérbekérd) alapjan Vallalkozé koteles 30 napon
beliil a Megrendel6nek 4tutalni.

13.3.7 Vallalkozé6 Megrendeld részére koteles megtériteni az altala szerz6désszegéssel vagy
szerz6désen kiviil okozott kart. A kotbér érvényesitése nem érinti Megrendelének a kotbér
Osszegét meghaladd karigényét és a szerz6désszegésbdl eredd igényeit. Megrendeld
jogosult azokat a polgari jog szabalyai szerint érvényesiteni.

14 VIS MAJOR:

14.1 A Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy egyik fél sem felelSs, illetve vétkes a jelen
szerz6désben foglalt kotelezettségek azon hibaiért vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet
vis major okozott. Vis major esetén minden fél maga viseli a sajit érdekkorében felmertilt
kart. Vis major alatt értend6 minden olyan esemény, illetve torténés, amelynek oka a felek
rendelkezési jogan és érdekkérén kivill esik, elére nem lathato, elkeriilhetetlen, és amely
megakadalyozza az érdekelt felet a szerzodéses kotelezettségek teljesitéseben. Ilyenek
kiiléndsen a természeti katasztrofak — foldrengés, tiizvész, aszély, fagykar, arviz, szélvihar,
villamcsapds, a jarvany, a jelentOs kihatast politikai-tarsadalmi események mint példaul a
habora, forradalom, felkelés, szabotazs, kozlekedési 1tvonal (repll6tér) lezarasa,
meghatarozott  allami  intézkedések, Ugymint a  behozatali-kiviteli  tilalmak,
devizakorlatozasok, embargd, bojkott és hasonlok, a stlyos iizemzavarok, valamint a
szerz6désszerii teljesitést lehetetlenné tevd radikdlis piaci valtozdsok (mint drasztikus
arrobbanis, a fizetés pénznemének rendkiviili meggyengiilése stb.).

14.2 Vis major bekoOvetkezése esetén az erre hivatkozé fél koteles a szerzédéses partnert
haladéktalanul és rovid ton is értesiteni és javaslatot tenni az ennek folytan bekdvetkezo
késedelem, illetve hibas teljesités potlolagos kikiiszobolésére. Amennyiben a Megrendeld
egyéb irdnyd irasos utasitdst nem ad, a Vallalkozénak tovébb kell teljesitenie szerz8déses
kotelezettségeit, amennyiben az ésszeriien lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerd
alternativ moédot a teljesitésre, melyet a vis major esete nem gatol. Felek nem tekintik vis
majornak barmely fél atalakuldsat, felszamolasat, illetve fizetésképtelenségét.

15 SZERZODES MEGSZUNESENEK ESETEI:

15.1 A szerz6dés megsziinik a felek szerz6désszert teljesitésével.

15.2 Szerz4d6 Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédést6l a felek a masik fél stulyos

szerzGdésszegése esetén irdsos értesitéssel, azonnali hatéllyal elallhatnak, vagy amennyiben

az eredeti allapot nem allithat6 helyre, Ggy jogosultak a szerzédést azonnali

hatéllyal felmondani. Amennyiben a Szerz6dés valamely rendelkezése

azt kiilon mdashol nem nevesiti, a Felek kiilondsen. az alabbi
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szerzédésszegéseket tekintik salyosnak:

a) A Villalkoz6 az Osszeférhetetlenségi, versenytilalmi és

titoktartdsi kotelezettségét megszegi;
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b) Bérmelyik fél teljesen vagy lényeges mértékben megsziinteti tevékenységét;

¢) Vallalkozé a jelentési, informacioszolgaltatisi kotelezettségét Megrendel6 ismételt
kérésére sem teljesiti az igényelt hataridére.

d) Ha a Vallalkozéval szemben joger6sen felszamolasi eljarast rendeltek el vagy a
Vallalkoz6 végelszdmolasi eljaras meginditasat kezdeményezte (kivéve a Cstv. 11. § (2)
bekezdése), illetve, ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a szerz6dés teljesitését
nyilvanvalé médon meghitsitja. '

15.3Amennyiben a Vallalkoz6 olyan okbdl esik késedelembe, amelyért felelGs, és a késedelmi
kStbér mértéke elérte a maximalis Osszeget, gy Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali
hatéllyal felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendel6 arra, hogy a fennmarado, vagy
hidnyz6 munkalatokat harmadik személy altal a Villalkozé koltségére és veszélyére
elvégeztesse €s befejezhesse, aminek sordn az ezzel kapcsolatos tobbletkoltségek Vallalkozot
terhelik. Ezen tilmenden koteles a Vallalkozdé a Megrendel6 részére a ténylegesen felmeriild
karokat is megtériteni.

15.4A Megrendel6 a Kbt. 143. § (1) bekezdése szerint a szerz8dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerz6déstdl eldllhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Véllalkozoként
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139, §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Bir6siga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl ered6 valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsdg altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

15.5 A Megrendel6 a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint koteles a szerz6dést felmondani, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak .szerint - att6l elallni, ha a szerz6dés megkétését kovetben jut
tudomasara, hogy a Vallalkozoként szerz6dS fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizaro ok allt fenn, €s ezért ki kellett volna zarni a kbzbeszerzési eljarasbol.

15.6 A Megrendel6 a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a
szerz0dést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a
szerz6déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon - ha

a) a Viallalkozdban kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatérozott feltétel.

b) a Villalkozé kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel.
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Az e bekezdés szerinti felmondés esetén a Villalkozd a szerz6dés megsziinése el6tt mar
teljesitett szallitis szerz6désszerti pénzbeli ellenértékére jogosult.

16 ALAVETES, ALKALMAZANDO JOGSZABALYOK

16.1 Amennyiben a Felek kozott a SzerzOdéssel Osszefliggésben vita alakul ki, a Felek vallaljak,
hogy .vitdjukat elsGsorban megegyezéssel rendezik. Ha az egymds kozti egyeztetés nem
vezetne eredményre, akkor a Felek egyiittesen kozvetit6hoz (medidtorhoz) fordulhatnak.
Jogvita esetén — ha a kotelezéen elvallalt egyeztetés nem vezetne eredményre, illetve, ha az
egyeztetést barmelyik vagy minkét fél elutasitja, illetve nem tesz eleget az egyeztetési
kotelezettségének az erre vonatkozo felhivasban foglaltak ellenére sem — a Felek a magyar
Polgiri Perrendtartds szerint hataskorrel és illetékességgel rendelkezd birdsaghoz
fordulhatnak.

16.2 A Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben els6sorban a Szerz6dés megkotésére iranyuld
kozbeszerzési eljaras meginditdsakor hatalyos Kbt., Ptk., Etv. (az épitett komyezet
alakitasardl és védelmérdl szo16 1997. évi LXXVIIL. térvény), valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendeletben foglaltak az irAnyadok.

16.3 Szerz3dd felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrol
szol6 1992, évi XXXVIIL. torvény szerinti illetékes ellenérzé szervezetek feladat- €s
hataskoriiknek megfeleléen a kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott
szerzbdések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabély szerinti
informacié megadasa iizleti titokra val6 hivatkozassal nem tagadhat6é meg.

17 EGYEB RENDELKEZESEK

17.1 Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6dés a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes
kozbeszerzési szerz6désnek mindsiil, tekintettel arra, hogy a kozbeszerzesi eljards becsiilt
értéke az eljaras inditasakor rendelkezésre all6 fedezet 6sszegét meghaladja. Megrendeld ezért
a targyi projekt tdmogatasi szerz6dés modositasaval kapcsolatban, a forrds kiegészitése
érdekében szerz6désmodositasi kérelmet nydjt be. Ennek megfeleléen a Szerz6d6 Felek
tudomasul veszik, hogy jelen dokumentum aldirasival kozottik a szerzédés érvényesen
létrejott. A szerzGdés hatalyba 1épésének idGpontja az a nap lesz, amikor a Tamogatasi
Szerzédésnek a forras kiegészitésre vonatkozd mddositdsa a Megrendel6vel alairasra keriil
vagy a sziikséges potfedezet egyéb médon (mas forrasbol vagy tamogatasbol) rendelkezésre
all, illetve a pétldlagos fedezet sajat forrasbdl térténd biztositasa érdekében Szekszard Megyei
Jogh Véaros Onkormanyzata Kozgytilése hatérozata kiadasra keriil. Errél a tényr6l Megrendeld
a Vallalkoz6t soron kiviil, irasban (faxon, e-mailen) értesiti. A forras-kiegészitésre irdnyuld
igény el nem fogadasat, avagy az igényeltnél kisebb Osszegben torténé elfogadasa esetén a
szilkséges tobblet-forrast Megrendel6 egyéb modon nem képes biztositani a Felek olyan
koriilménynek tekintik, amely a Ptk. 6:116. § (2) bekezdése szerinti bonté feltételnek mindsiil.
Viéllalkozo6 kijelenti, hogy ez esetben a Megrendel6 iranyaban semmilyen
jogceimen semmilyen tovabbi koltségigényt nem tamaszt, illetve
semmilyen tovabbi koveteléssel nem 1ép fel. Felek megallapodnak ]
abban is, hogy amennyiben a forras kiegészitése érdekében SZECHENYI @
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szerz6dés alairdsa napjan  rendelkezésre 4ll, ugy errdl
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Megrendel6 a Vallalkozot szintén soron kiviil, irasban értesiti. Ez utébbi estben a szerz6dés
mindkét fé] altali alairasat kovetd napon 1€p hatalyba. '

Megrendeld a vallalkozasi szerzddés teljesitése soran esetlegesen keletkez8, szerzéi jog
védelme ala es6 alkotdsokon teriileti korlatozas nélkiili, kizardlagos és harmadik személy
szdmdra atadhat6 felhaszndldi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok 4tdolgozésara

18.

Minden, a Szerz8dés keretében a felek 4ltal egymasnak kiildott értesitésnek irott forméban
(ajanlott-tértivevényes killdeménykeént, telefaxon, e-mailben) kell térténnie. Ezen értesitések
kozlésének hatalya a cimzett altali atvételkor, illetve neki térténé kézbesitéskor all be.

A felek kozotti irasbeli és szobeli érintkezés nyelve a magyar.

Villalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy a Szerz6dés idStartama alatt, tovabba annak
barmely okbol tortén6 megsziinése esetén, id6beli korlatozas nélkiil, harmadik személlyel (az
dllami ellenérzési ¢és feliigyeleti szerveket nem ideértve) nem koézli, nem hozza
nyilvanossigra, nem reprodukalja a Szerz6dés teljesitése sordn tudomadsara jutott - szébeli,
irasbeli -, a Feleknek a Szerz6désben foglalt jogviszonyival Osszefiiggl, miiszaki-, jogi-,
lizleti informaciot, tényt, adatot, dokumentumot - ide értve a know-how-t, koltségekre,
eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre vonatkozé informacidkat, szamitégépes programokat -
kivéve, ha a kozléshez a Megrendel6 el6zetesen irdsban hozzajarult. Felek rogzitik, hogy
amennyiben a Vallalkozo fenti kotelezettségét barmely okbdl megszegi, a Vallalkozot teljes
kartéritési kotelezettség terheli és a Megrendel6 - belatdsd szerint - jogosult a SzerzGdést
felmondani, azonban - a felmondésra tekintet nélkiil - a Vallalkoz6 kotelezettsége az abban
rogzitett feltételekkel fennmarad.

A Szerz4dés teljesitése soran keletkezo barmilyen szellemi alkotdshoz fliz6d6 (szerz6i jogi,
iparjogvédelmi stb.) jog a Megrendel6 kizardlagos tulajdonat képezi, a vagyoni jogok a
Megrendel6t illetik meg, aki ezeket (fel)hasznilhatja, kozzéteheti, tovabbadhatja, vagy
belatdsa szerint atengedheti, moédosithatja, atruhazhatja foldrajzi vagy barmely mas korlat
nélkil. A vagyoni jogok ellenértékét a felek a jelen szerz6désben rogzitett dij megfizetésével
kiegyenlitettnek tekintenek.

A Vallalkoz6 a cég adataiban bekbvetkezett valamennyi, a Szerz6dés szempontjéabdl 1ényeges
valtozast (pl. cégforma, cégnév, székhely, torvényes képviselé személyének megvaltozasa,
szamlazasi cim, bankszamlaszam valtozas stb.) koteles 7 (hét) napon belill irdsban a
Megrendel6 tudomaséara hozni. :

A szerz6désben foglalt miiszaki tartalom, dij vagy egyéb villalasi feltétel megvaltoztatésara
irinyuld szandék esetén a szerz8dést a Felek csak kozos megegyezéssel, irdsban
modosithatjak. A Kbt. 141. §-aban foglalt rendelkezéseket ezen tilmenden alkalmazni kell a
szerzOdéses felek - vagy az erre jogosult valamelyik fél - dltali médositasara, valamint a felek
jogviszonyanak a szerzédésben foglalt rendelkezéseknek megfelel6 valtozasara is (a
tovabbiakban egyiitt: szerz6désmaodositas).

A Szerz6dés 6 (hat) eredeti példanyban késziilt, melybdl 2 (kettd) példany a Véllalkozét, 4
(négy) példany a Megrendel6t illeti meg.
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18 MELLEKLETEK

. sz. melléklet: A nyertes ajanlatban szerepl6 arazott koltségvetés

. sz. melléklet:  Miiszaki Utemterv

sz. melléklet:  Organizacids terv

sz.melléklet:  Ervényes épités-szerelésbiztositasi kotvény mésolata

sz. melléklet: A Szerz6dés miiszaki tartalmat meghatdroz6 tervdokumentacio (fizikailag
nem keriil csatoldsra a Szerz6déshez

bR W e

6. sz. melléklet: Kozbeszerzési Dokumentacié (jogi és miiszaki dokumentéci6 teljes
egészében) (fizikailag nem keriil csatoldsra a Szerz6déshez)

7. sz. melléklet:  (adott esetben) a Megrendel6 éltal a kdzbeszerzési eljaras sordn nyujtott
kiegészitd tdjékoztatas

A Felek a Szerz6dést elolvasas, értelmezés és megértés utan, mint akaratukkal mindenben egyez6t
irtak ala.
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A miiszaki iitemterv sivos rajz, (Gannt diagram) és sziveges
formaban kell elkésziteni. Tartalmaznia kell legalabb:
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munkanemenkénti részletezettséggel a kivitelezési tevékenységre vonatkozo 8
munkafolyamatokat, megjelenitve az eldrehaladést.

vegyék figyelembe, hogy az épitési, egészségiigyi és munkabiztonsagi, valamint a
kérnyezetvédelmi-, munkavédelmi-, balesetvédelmi eldirasokat,

tartalmazza heti bontasban tervezett 1étszam, és eszkozfelhasznalast;

‘vizsgalatok, szakvélemények, egyeztetések, eltakards eltti jovahagyatasuk, tipusat és
tervezett id6pontjait;

a benyujtani kivant résszamlék tervezett idpontjait.

Organizacios terv minimalis tartalma:

az itemtervvel 6sszhangban 1év6, mérethelyes organizacios helyszinrajzot kell
csatolni,

az épitési forgalom és anyagszallitis nyomvonalat.

az anyagtarolas és a hulladékgyijtés, kezelés helye, mérete és médja

az épitési és felvonuldsi teriilet lehatarolasanak helye és modja, valamint 6rzésének
médja - ’

a felvonuldsi 1étesitmények helye

az eépitéssel kozvetleniil érintett épiiletrészen kiviili teriileti igények megnevezése,
jelolése, mérete, hasznalatanak id6tartama

az épitési zaj-, por-, rezgéscsokkentésének modja, provizériumok felallitasanak helye és
moédja

az esetlegesen sziikségessé valé korlatozasokat (forgalomtechnikai valtozasok, stb.),
melyhez sziikséges engedélyek beszerzése Vallalkozo feladata és kitelezettsége lesz.
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