Iktatoszam: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002

Kedvezmeényezett neve: Szekszard Megyei Jogu
Varos Onkormanyzata

Projekt cime: ,Varosi Bélcstde fejlesztése”

Projekt azonositoszam: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-
0oo02

Tamogatasi Szerzédeés

amely letrejott

egyreszrol a Nemzetgazdasagi Minisztérium Regionalis Fejlesztési Operativ Programok Iranyité
Hatosaga (1051 Budapest, Jozsef nador tér 2-4.), mint tdmogato (a tovabbiakban: Tamogaté)
képviseletében eljaré Magyar Allamkincstar Tolna Megyei Igazgatdsaga

Postacim: 7100 Szekszard, Augusz Imre u. 7.

Szekhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Alairasra jogosult képvisel6je: Groszné Koczan Monika irodavezetd, Berta Zsuzsanna
osztalyvezetd

Azonositd szam (t8rzs-szam): 237309 PIR torzsszam: 329970

Adoszam: 15329970-2-41

masrészroél Szekszard Megyei Jogl Varos Onkormanyzata, mint kedvezményezett (a tovabbiakban:
Kedvezményezett),

Postacim: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.

Szekhely/Lakcim: 7100 Szekszard, Béla kirdly tér 8.

Azonosité szam (torzs-szam): 733568

Addszam/addazonosito jel: 15733562-2-17

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tdmogatés utalasra kerll: 11746005-15416566-11590000
Alairasra jogosult képviseléje: Acs Rezs6 polgarmester

(Tamogato es Kedvezmenyezett a tovabbiakban egyitt: Szerz6d6 Felek) kozott az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

1. El6zmények

A Tamogato a Terllet- és Teleplilésfejlesztési Operativ Program (a tovabbiakban: TOP) keretén belil
TOP-6.2.1-16 Csaladbarat, munkéba allast segitd intézmények, kézszolgaltatasok fejlesztése targyu
felhivast tett kozzé, melyre Kedvezményezett TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonositd szamon
regisztralt, 2017. 08. 17. napon befogadott tamogatasi kérelmet nyUjtott be, a Szerzédés mellékletét
kepezé felhivas szerint, amelyet a Tamogaté 2017. 11. 02. napon kelt tAmogatasi déntés szerint
tamogatasban részesitett. A Tamogatdé dontése alapjan Kedvezményezett vissza nem téritendd
tamogatasban részesul.

A felhivason és a tamogatasi kérelmen til a Szerzédés mellékletét képezi, és a Szerz6dd Felekre
kételezd ervenyl minden olyan tanuimany, elemzés, hatésagi engedély, miszaki terv és tartalom,
nyilatkozat, beszerzési terv, tarsulasi megallapodas és egyéb dokumentum, valamint ezek
modositésai, amelyet a Kedvezményezett a tdmogatasi kérelemmel egyiitt vagy a késébbiekben
benyujtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerliinek csatolasra a Szerzédéshez.

2. Szerzédés targya

Az Elézményekben meghatarozottak szerint Szerz6dé Felek az alabbi »
Szerzddeést kotik: F



2.1. A Szerzédés targya a: ,Varosi Bélcsdde fejlesztése” ciml és TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002
azonositdé szamu, a tAmogatasi kérelemben és annak mellékleteiben rogzitett projekt (a tovabbiakban:
Projekt) elszamolhaté koltségeinek az Eurdpai Regionélis Fejlesztési Alapbél és hazai kozponti
koltségvetési eldiranyzatbdl vissza nem téritendd tamogatas formajaban térténd finanszirozasa.

2.2 A Kedvezményezett vallalja, hogy a Projektet 7100 Szekszard, Perczel M. u. 4. alatt (Projekt
f6 helyszine) megvaldsitjia, és azt — ha a Projekt esetében relevans — a fenntartasi id6szak alatt
ugyanezen a helyen fenntartja, Uzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerzédés alairasaval kételezi magat arra, hogy a Projektet a vonatkozd
jogszabalycknak megfelelden, kellé alapossaggal, hatékonysaggal és gondossaggal valésitia meg,
illetve a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes europai uniés alapokbdl szarmazo
tamogatasok felhasznalasanak rendjerdl szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a tovabbiakban:
27212014, (X1.5.) Korm. rendelet] rogzitett feltételek fennallasa eseten az ott elit médon a
kozbeszerzési eljarasok lebonyolitdsaba a Tamogatdt és a Miniszterelnokseget bevonja.

2.3. A Téamogatd vdllalja, hogy a Projekt elszamolhatd koltségeire a Europai Regionalis
Fejlesztési Alapbdl és hazai kézponti koltségvetési eldiranyzatbol a tamogatdo déntésnek és a
Szerzédéshen foglaltaknak megfeleléen vissza nem téritend6 tamogatast nyujt.

2.4. A Szerzbdés elvalaszthatatlan részét képezi az ,Altalanos Szerzédési Feltételek az operativ
programok keretében tamogatasban reszesitett kedvezmenyezettekkel kotendd tamogatasi
szerzodésekhez” (a tovabbiakban: ASZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan
elérhetd.

3. A Projekt megvaldsitasanak idébeli itemezése

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalositasi idészakanak kezd6 idépontja: 2017. év 08. ho 15. nap.

3.2 Kéltségek elszamolhatésaganak kezdete'

A Projekt kdltségei elszamolhatésaganak kezd6 idépontjat a felhivas hatarozza meg.
A Projekt keretében az ezt kévetden felmerilt kiadasokat lehet elszamolni.

33 A Projekt fizikai és pénziigyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 10. ho 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjaig felmerilt kdltségek szamolhatok el. Az
ezen iddpontot kdvetden keletkezett kdltségre tamogatas nem folyodsithatd.

3.3.2 A zar¢ kifizetési igénylés benyUjtasanak hatarideje: 2019. év 01. hd 29. nap.

A Projekt pénziigyi befejezésére, megvaldsitasara és lezarasara vonatkozé rendelkezéseket az ASZF
14.1 pontja tartalmazza.

3.4 A projektdokumentacio elkészitésének és Tamogatd részére torténd benyljtdsanak hatarideje:
2017. 12. 20.

A Tamogatd a benyljtast kovetd 30 napon belll tajékoztatia a Kedvezményezettet a

projektdokumentacio elfogadasardl és a Szerz8dés modositasardl, vagy elutasitasardl és a
Szerzddésto! torténd elallasrol.
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Ha a Kedvezmeényezett a projektdokumentaciot a fenti hataridében nem nydjtia be a Tamogato
reszere, a Tamogato a Szerzédéstdl eldll, a Kedvezményezett az Elékészitésre igénybe vett
tdmogatast kiteles visszafizetni az ASZF-ben foglaltak szerint.

4. A Projekt 6sszkéltsége, elszamolhaté osszkoltsége, a tamogatas forrasa, 6sszege

4. A Projekt Osszkoltsége

A Projekt Osszkoltsege 163 689 909,- Ft, azaz szazhatvanharommillié-hatszaznyolcvankilencezer-
kilencszazkilenc forint.

4.2 A Projekt elszamolhaté dsszkdltsége

A Projekt elszamolhaté bruttd Osszkoltsége 163 689 909,- Ft, azaz szazhatvanharommillio-
hatszaznyolcvankilencezer-kilencszazkilenc forint.

A Projekt koltségvetését a Szerzddés 1. melléklete tartalmazza.
4.3, A Projekthez felhasznalasra keril6 forrasok

A Projekthez felhaszndlasara kerulé forrasok részletes bontdsdt a Szerzédés 2. melléklete
tartalmazza.

4.4, A tamogatas Osszege es intenzitasa

A tamogatas intenzitasa a Projekt elszamolhat6 6sszkoltségének 100%-a, de legfeljebb 163 689 909,-
Ft, azaz szazhatvanharommillio-hatszaznyolcvankilencezer-kilencszazkilenc forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozoan a tdAmogatasi intenzitas eltér, kéltségelemenként
az eltérd intenzitast a Szerzédeés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Tamogatas igénylése

4.5.1 A tdmogatasi el6leg 6sszege és mértéke

Az igényelhett tamogatasi elfleg mértéke az utéfinanszirozasu tevékenységekre jutd tamogatasi
osszeg legfeljebb 100%-a.

Az igenyelhetd tamogatasi eléleg legmagasabb ¢sszege 160 610 204,- Ft, azaz szazhatvanmillio-
hatszaztizezer-kett6szaznégy forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerzbdés 3. melléklete szerinti merféldkévek elérését koveté 15 napon belll kételezé szakmai
beszamolot is tartalmazo kifizetési igénylést benyujtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolddd
utols6 merfoldké esetén a tamogatasi szerzédésben meghatarozott hataridén belul koteles a
Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszamolni a projekt keretében felmeriilt és elszamolni

kivant koltsegekrél. )
A mérfoldkdvek elérését megelézéen az ASZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést

benyUjtani.
4.6. Tamogatas jogcime

A 2014-2020 programozasi idészakra rendelt forrasok felhasznalasara vonatkozo uniés versenyjogi
értelemben vett allami tdmogatasi szabalyokrol szolé 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a
tovabbiakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfeleléen a jelen Szerzédés alapjan nyuijtott
tamogatashol®

163 689 909,- Ft, azaz szazhatvanharommillio-hatszaznyolcvankilencezer-kilencszazkilenc forint
nem minésil az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti allami
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tamogatasnak.

5. A Projekt miiszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatarozott miszaki-szakmai tartalom szerint
valositja meg.

A miiszaki-szakmai tartalom nem teljesitése esetén a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 1.
mellékletének 65.4 pontjaban szabalyozottaknak megfelelden kell eljarni.

6. A Projekt megvalositasanak mérféldkévei, indikatorai és miiszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatarozott mérfoldkdvek szerint valdsitja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalositasa soran a tamogatast a 5. mellékletben meghatarozott
indikatorok és miiszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és koteles felhasznalni.

A Kedvezményezett az indikatorokat koteles teljesiteni. Az indikatorok nem teljesitése esetén a
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabalyozottaknak megfelelSen kell eljarni.

7. Biztositékadasi kotelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapjan nem mentesil a
biztositéknyujtasi kotelezettség alél, ugy a Szerzédés 6. mellékletében foglaltak szerinti
biztositéko(ka)t nyujtja.

A(z) 6. melléklet az ASZF-ben, a felhivasban, valamint a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletben foglalt
szabalyok szerinti, szabalyszerl benyujtastol valik a Szerzodes részéveé.

8. Zaro rendelkezések

8.1. A Kedvezmeényezett a Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a Szerzédés tartalmat, az ASZF-
et, és a vonatkozo jogszabalyokat, igy kiléndsen az allamhaztartasrol szold 2011. évi CXCV. torvényt,
a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletet és az allamhaztartasrél szolo torvény vegrehajtasarol szolo
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri €s magara nézve kételezének ismeri el, és tudomasul
veszi, hogy a Szerzédés, valamint az ASZF a vonatkozd jogszabalyok modositasaval, illetve Uj, a
Szerzédés és az ASZF szempontjabdl relevans jogszabalyok hatalybalépésével minden Kilén
intézkedés nélkil moédosulnak.

8.2. A Szerz6dé Felek a Szerzddés idétartamara kapcsolattartét jeldlnek ki. A kapcsolattartd
nevérdl, postacimérdl, telefon és telefax szémardl és elektronikus levélcimérél a Szerzdédés
alairasaval egyidejlileg, valtozas esetén pedig a véltozast kévetd 8 napon belll tajekoztatjak egymast.

8.3. A Szerzddés hatalybalépésének napja megegyezik a Szerz8dé Felek kdzil utolsoként alaird
alairasanak napjaval. A Szerzédés hatarozott idbre j6n létre, 2027. december 31-én, illetve
amennyiben a fenntartasi idészak végének datuma ennél kesobbi, ugy a fenntartas idészak végeén
hatalyat veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy — az informacios onrendelkezési jogrol és az
informacioszabadsagrol szolé 2011. évi CXIl. térvény eldirasainak megfeleléen — a projektadatiapon
feltintetett projektfelelds, a projektadatlapon és mellékleteiben feltlintetett mas személyek, illetve a
Projekt megvalésitasaban résztvevd személyek, valamint a beszamolas, a szabalytalansagi eljaras és
az ellendrzési tevékenység soran atadott dokumentumokban feltlintetett személyek személyes
adataiknak a Tamogatd és a Miniszterelntkség altal torténd kezeléséhez (ideértve ezen adatok
felvételét, tarolasat, nyilvanossagra hozatalat, statisztikai modszerekkel térténd feldolgozasat is)
kifejezetten hozzdjarultak. Ennek alapjan a Kedvezmeényezett szavatol azert, hogy ezen személyes
adatok fentieknek megfelelé kezelése az érintettek hozzajarulasaval torténik.

8.5. A Szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a vonatkozé magyar — ide értve a Polgari

Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. térvényt is — és eurdpai unids e

jogszabalyok rendelkezései az iranyadok. /f'”“
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86. A Kedvezményezett kepviseletében alairé személy(ek) kijelenti(k) és
cégkivonataval/cégkivonatukkal, valamint alairasi cimpéldanyaval/cimpéldanyukkal igazolja/igazoljak,
hogy tarsasagi dokumentumai/alapitd okirata alapjan, a Szerzédés bevezetd részében feltiintetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett kepviseletére (és cégjegyzésére), tovabba ennek alapjan a
Szerz6dés megkotésére és alairdsara. Alairé képviselé(k) kijelenti(k) tovabba, hogy a testiileti
szervei(k) részerol a Szerzbdes megkoétésehez szukseges felhatalmazasokkal
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a tamogatasi joglgyletet jovahagytak és harmadik
szemeélyeknek nincs olyan jogosultsaga, mely a Kedvezményezett részérél megakadalyozna vagy
barmiben korldtozna a Szerzédés megkotését, és az abban foglalt kotelezettségek maradéktalan
teljesitéset.
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Korrupcid-ellenes zaradék

A Kedvezmeényezett nem kovethet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat
fel olyan cselekményekre, amely a kodzélet tisztasagara vonatkozo, valamint a korrupcio-ellenes
jogszabalyok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajanlhat fel és
nem adhat az eljard harmadik személynek ajandékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatast.

A Szerzddés 6 oldalon és 3 db eredeti példanyban készllt. A Szerzédeshez csatolt 13 db melléklet,
és a Szerzédéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerzédésben vagy az ASZF-ben hivatkozott
mellékletek, tovabba a projektadatiap és annak mellékletét keépezd valamennyi nyilatkozat,
dokumentum a Szerz6dés elvalaszthatatlan része.

Szerz6d6 Felek a Szerzddeést atolvastak, es kdzds értelmezes utan, mint akaratukkal es elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyez6t alairtak.

Mellékletek:

. melléklet - A Projekt kdltségvetése

. melléklet - A Projekt forrasai

. melléklet - A Projekt mérfoldkovei

. melléklet - A Projekt miiszaki-szakmai tartalma és eredményei

. melléklet - A Projekt indikatorai

. melléklet - Biztositékokra vonatkozo nyilatkozatok, szerzédések, megallapodasok

. melléklet - Konzorciumi megallapodas

. melléklet - Kbzbeszerzesi terv

. melléklet - Rovid dsszefoglalas a projektrél

10. melléklet - Kommunikacios terv

11. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korabban nem kerilt benyljtasra): alairasi
cimpéldany/alairas minta, valamint amennyiben delegalt jog, az alairasi jogosultsagot igazolo
dokumentum _

12. melléklet - Nyilatkozat arrdl, hogy a tervezett kdltsegeket, tevékenységenkent, utéfinanszirozas
vagy szallitoi finanszirozas keretében kivanja elszamolni

13. melléklet - Egyéb a projekthez tartozo alatdamasztd dokumentum(ok)
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Tamogatast - i = Netto Nettd egységarra |
i Koltségkategoria | Koltségtipus Megnevezé: Mennyise L iy SZ .
igényld g 9 egup 9 - yiseg egységar (Ft) jutd AFA (Ft) psszeveniiy
) ElGzetes
mnorm.nma. . o tanulmanyok, Engedélyezési terv, kiviteli
Megyei Jogu Projektelokeszités ; - e P
Viros ——— engedélyezési | terv,rehabilitacios szakmérnok 1 5518 898 1490 102 7 009 000
Onkormanyzata dokumentumok dija.
koltségei
Szekszard
M i Jogu jekteldkészité Kozbeszerzési
mmw.m_ °g Frojekteltkoszites oo Kozbeszerzési eljarasi dija 1 300 000 0 300 000
) aros koltségei kdltségek
Onkormanyzata
Szekszard
Megyei Jogu Projekteldkészités | Kodzbeszerzési . . s s
) Varos kalisége) kbltségzk Kozbeszerzési szakértéi dijak 1 795 158 0 795 158
Onkormanyzata
- Projektmenedzs
Szekszard | _ 2 | Foglalkoztatast terheld adék,
Megyei Jogli | Projektmenedzsm | ment személyi | , tékok 1 fére (Dévai-Horvéth 1 206 059 0 206 059
) Varos ent koltség jelleg(i Jate 0.3. S¥ I
Onkormanyzata e Krisztina)
Szekszard Projektmenedzs
Megyei Jogi | Projektmenedzsm | ment személyi Munkaber 1 fére (Dévai- 1 936 634 0 936 634
_ Varos ent koltség jellegfi Horvath Krisztina)
Onkormanyzata raforditasa
Szekszard Szakmai Kételezben elbirt
: ; tevékenységekhez o ;i
Megyei Jogt e nyilvanossag L .. L
Varos kapcsolodo - Nyilvanossdg biztositasa 1 472 441 127 559 600 000
Onkormanvzata | SZ0I0éltatasok ztositasana
¥ koltségei koltsége
BT .
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2. sz. melleklet

A PROJEKT FORRASAI

Tamogatasi szerzédes szama: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002
Kedvezményezett: Szekszard Megyei Jogu Varos Onkormanyzata

Forrasok (Ft)
A tamogatasi konstrukcié keretében igényelt tamogatas: 163 689 909
Osszesen 163 689 909

Tamogato

P:k:

Kelt: Szekszard, 2017. november (‘ napjan
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3. sz. melléklet

A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Tamogatasi szerzédes szama: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002
Kedvezmeényezett: Szekszard Megyei Joga Varos Onkormanyzata

— Mérfoldko
- tdké elérésének : Megvaldsitani tervezett eredmény leirasa
sS0orszama

tervezett datuma

Projekt eldkeészitési dokumentacio elkeszitése: fajlagos kéltségkimutatas,
kiviteli tervdokumentacid tervezdi koltsegvetés, akadalymentesitésrol
1. 2017.12.20 52016 tervfejezet, nyilatkozat az akadalymentesitésrél,
energiatanusitvany. Eszkozbeszerzés tervezett kdltségei oOsszhangba
hozasa a benyljtott eszkdzlistaval. Projektmenedzsment elszamolasa.

Kivitelezésre vonatkozd kozbeszerzés lefolytatasa. Miiszaki ellenér

2 2018, 03,14, beszerzés. Projektmenedzsment elszamolasa.
Epitesi beruhazas 50%-0s készlltségi fokig. Tetészigetelés. Nyilaszard
3. 2018. 05. 31 csere. Projektmenedzsment elszamolas.Projekt menedzsment koltség
elszamolasa.
a 2018. 07.31 Epitesi beruhazas 75%-os késziiltsegi foknal. Homlokzatszigetelés. Kerti

epitmenyek épitése. Eszktzbeszerzés. Napelemes rendszer telepitése.

Udvar felljitas. Jardak, teraszok felujitasa. Pancsoldk, homokozék
atépitese. Flvesités, sovény Ultetés. Jatszofelliletek kialakitasa.

5. 2018. 09.30 Elektromos halozat korszer(isitése. Projektmenedzsment elszamolasa.
Energiatanusitvany elkészittetése. Mlszaki ellendr, nyilvanossag
elszadmolasa. Epitési beruhazas 100 %-o0s késziltségi fokon

Projektmenedzsment koltség elszamolasa. Nyilvanossag és miszaki
6. 2018. 10.10. i ; ;
ellenér elszamolasa.

7. 2018. 10. 31. Projekt fizikai befejezése.

AL . Yk Tl F
............................. U.VA AUANON A G 1 e e )
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Kelt: Szekszard, Zﬁ—?ﬁg@v&ﬁﬁer o napjan Kelt: Szekszard, 2017. november 30 napjan
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5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKATORAI

Tamogatasi szerz6des szama: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002
Kedvezményezett: Szekszard Megyei Jogu Varos Onkormanyzata

A Projektre vonatkozo output indikator és elvart célérteke:

Monitoring mutaté | Bazisérték = T Cél cél Cel
megnevezése datuma Pofisenk S véltozds | Osszvaltozas | kumulalt
Fejlesztett, 0-3
éves gyermekek
elhelyezését 2018. 10. 31. 125 125 125
biztosito féeréhelyek
szama
Fejlesztett, 0-3
éves  gyermekek
elhelyezesét 2019. 10. 31. 0 125 125
biztositd féréhelyek
szama
Fejlesztett, 0-3
eves gyermekek
elhelyezését 2020. 10. 31. 0 125 125
biztosito ferbhelyek
szama
Fejlesztett, 0-3
éves  gyermekek
elhelyezéset 2021.10. 31. 0 125 125
biztosito feréhelyek
szama
Fejlesztett, 0-3
eves  gyermekek
elhelyezését 2022. 10. 31. 0 125 125
biztosito féeréhelyek
szama
Fejlesztett, 0-3
éves  gyermekek
elhelyezését 2023. 10. 31. 0 125 125
biztosito féréhelyek
szama
Uveghazhatast
okozo gazok
csOkkentése: az
Iveniazhatast 2018. 10. 31. 0,0000 0,0000 0,0000
gazok becsllt éves
csokkenése
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Uveghazhatast
okozd gazok
o il 2019.10.31. | 24,9000 24,9000 24,9000
uveghazhatasu
gazok becsllt éves
csokkenése
Uveghazhatast
okozod gazok
Esekikeniess; | 82 2020.10.31. | 24,9000 49,8000 49,8000
Uveghazhatasu
gazok becsllt éves
csOkkenese
Uveghazhatast
okozd gazok
gooldeentese, @z 2021.10.31. | 24,9000 74,7000 49,7000
Uveghazhatasu
gazok becsllt éves
csokkenése
Uveghazhatast
okozd gazok
Eikameses o 2022.10.31. | 24,9000 99,6000 99,6000
Uveghazhatasu
gazok becsllt éves
csokkenése
Uveghazhatast
okozd gazok
eseldcticsss e 2023.10.31. | 24,9000 124,5000 124,5000
Uveghazhatasu
gazok becsllt éves
csokkenése
..................... \SU VARO& M\‘}I%{Z‘_‘“———\
Szekszarg Megelidaiu Vafos
kormanyzata 7 Tamogato
Kedvez EAVe o
5 ik £
2. FHumomd A P.H.
J:y. /[:F'é
2 v )
Kelt: Szekszard, 2017.november 7= napjan Kelt: Szekszard, 2017. november 7. napjan
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6. sz. melléklet

BIZTOSITEKOKRA VONATKOZO NYILATKOZATOK, SZERZODESEK,
MEGALLAPODASOK

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002
Kedvezményezett: Szekszard Megyei Jogu Varos Onkormanyzata

Alulirott Acs Rezsé polgarmester, valamint dr. Molnar Kata jegyzd, mint Szekszard
Megyei Jogu Varos Onkormanyzatanak képvisel6i nyilatkozunk a ,Szekszard Megyei
Jogu Varos és Csaladbarat, munkaba allast segité intézmények kozszolgaltatasok
fejlesztése cimd TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonositdészamu  projekttel
kapcsolatban, hogy a 272/2014. Korméanyrendelet 84. § (1) c) pontja alapjan
biztositék nyujtasa alol mentes SZMJV Onkormanyzata.

Acs Rezs6 polgarmester

dr. Molnar Kata jegyz6
Szekszard Megyei Jogu Varos Onkormanyzata

~

/ _! ;- Y“. G
Kelt: Szekszard, 2017 noven _jﬂ_

-~

#



KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS

Tamogatasban részesitett projekt megvalésitasara

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002
Kedvezményezett: Szekszard Megyei Jogu Varos Onkormanyzata

JELEN SZERZODES ESETEBEN NEM RELEVANS.

7. sz. melléklet
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8. sz. melléklet

KOZBESZERZESI TERV

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002
Kedvezményezett: Szekszard Megyei Jogl Varos Onkormanyzata

= L Kozebszerzési
Becsiil to érték il 6
ecsiilt nettd érté SEATAS (biisa Megjegyzés

Tamogatast o
igényi6 Beszerzés targya

Nyilaszaro csere,
homlokzat
hdszigeteles,
tetészigetelés,
jatszd udvar

nemzeti eljaras
rend Kbt. 115.

Szekszard Megyei
132 000 000 Ft C
§ szerinti nyilt

Jogu Varos felljitas,
Onkormanyzata napelemes .
eljaras
rendszer
telepitése, vilagitas
és
fltéskorszeriisités

\ke 0 : yeié%t .
' P.H.

u
§ T
| £
s ' O
Kelt: Szé_lgsz 56 nq?ember 50 Kelt: Szekszard, 2017. november 5“"
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9. sz. melléklet

ROVID OSSZEFOGLALAS A PROJEKTROL

Témogatasi szerzédes szama: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002
Kedvezmeényezett: Szekszard Megyei Jogl Varos Onkormanyzata

Szekszard Megyei Jogl Varos Onkorményzata - 1979-ben épiilt - Varosi BolcsGdéje 125
féréhelyen varja a szekszardi gyermekeket. A bolcs6débe felveheté minden olyan 20 hetes -
3 éves koru csecsemd-kisgyermek, akinek sziilei nem tudjak biztositani napkézben ellatasat.
A gyermekvédelmi torvény 42/A.§-a értelmében a felvételnél egyebek mellett elénybe kell
részesiteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek
szul6je vagy mads torvényes képviselSje igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre
iranyuld egyéb jogviszonyban all. - -

A Dbolcsédei ellatdst nyajto bolcsédei intézmények infrastrukturdlis fejlesztését és
kapacitasbOvitését célzo fejlesztések esetében, a projekt tervezésébe és kivitelezésébe
kisgyermekellatas teruletén jartas szakember bevonasa kotelez6. A személyes gondoskodast
nyujté gyermekjoléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairdl és mukodésik feltételeirél szélo 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. szamu
melléklet |. rész 2. Bolcs6de B)-C) pontja tartalmazza a képesitési elGirdsokat és az ott
nevesitett képesitési el6irassal rendelkezé személy mindsil a kisgyermekelldtds teriiletén
jartas szakembernek, aki jelenleg vezet6ként vagy szaktandcsaddként bolcsédében dolgozik.
A kisgyermekelldtds teriletén jartas szakember jelen projekt vonatkozdsdban Rimai
Rudolfné, az intézményvezetdje.

A Vdarosi Bolcs6dében féréhelybdvités nem sziukséges. Elutasitdsra nem keril senki, a 125
fér6helybdl jelenleg 116 betdltott. Az intézményben feldjitasra kerilhetnének a korabbi
fejlesztéssel nem érintett tetéfelliletek hé és csapadékviz elleni szigetelései, tehat a korabbi
bévitéshez tartozd Uj tetdfeliletek kivételével az Osszes tobbi tetéfeliilet. Homlokzati
nyilaszarokat lehetne cserélni, illetve a homlokzat hészigetelést és felujitast lehetne végezni
azokon a helyeken, ahol a korabbi fejlesztésben nem cserélték, tehat az épiilet konyhai és
gazdasagi, valamint az adminisztraciés helyiségeket tartalmazd éplletrészén. A bolcséde
épilete 2014 évben két csoportszobaval kibdvitésre kerdlt, jelen projekt épitési munkai a
kitiing allapotl bdvitményeket nem érintik. A bdvitéssel nem érintett régi épiiletrész
tetdszigetelése, eredeti nyildszardi, homlokzatképzése eloregedett, feltjitandd. Az elmult
években a tisztasagi festéseken kiviil csak meghibdsoddsok esetén torténtek féképp javitasi
munkak, tet6bedzasok esetén a tetd foltszer(i javitdsa, 2013-ban egy cs6térés miatt a
gazdasagi épuletrészben késziilt a szennyvizcsatorna és a vizvezeték egy szakaszénak cseréje.
Az udvari teraszok burkolatai és az épilet korali jardak elhasznalédtak, szintén cserére
szorulnak. Az udvarban a pancsolék és a homokozok rossz allapotban vannak, atépitendék.
Az udvari jatékok tadroldsa nem megoldott, ezért Uj kerti taroldépuletek késziilnek vizes
blokkokkal. Az wudvar zoldfelilete elkopott, Ujrafiivesitése sziikséges védGsévény
telepitésével. Uj, biztonsagos jatszéfeliiletek kialakitdsa sziikséges.

A bélcs6de dltal jelzett igények szerint eszkdzbeszerzést is tartalmazna a pélyazat.

Az éplilet lapos tet6jére napelemes rendszer telepitése és vilagitas korszerdsités valésul meg
a két 0j csoportszobat és kiszolgalod helyiségeit kivéve.

// szsa.&aem@
T ole
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Az éplilet f(itétt alapteriilete 1226 m2, energetikai besoroldsa jelenleg B (147,95 kWh/m?2a).

Osszegezve: bévitéssel nem érintett régi épiletrész tet§szigetelése, homlokzati nyildszardk
cseréje, illetve a homlokzat hészigetelése és felujitasa, az udvari teraszok burkolatai és az
épulet korili jardak cseréje,az udvarban a pancsolok és a homokozok atépitése, az udvari
jatékok tarolasanak megoldasa, az udvar ujraflvesitése, veéddsovény telepitése, U],
biztonsdgos jatszofelliletek kialakitasa, napelemes rendszer épitése,
vilagitaskorszer(sités, eszkbzbeszerzés.

: 473 o
Kelt: Szekszard, 2017. november napjan
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10. sz. melléklet

SZECHENYI @

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tdjékoztatdsi kdtelezettségei Utmutatd és arculati kézikdnyv"-ben
foglaltaknak megfelelSen, a nyilvdnossag és a tajékoztatas biztositdsa érdekében tervezett tevékenységek

Témogatasi szerzddés szama: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002
Kedvezményezett: Szekszdard Megyei Jogl Varos Onkormanyzata

Szerzédéshen megitélt tdmogatdsi 6sszeg*: 163 685 909.- Ft

Kiemelt
jelent8ségli 1 Mrd Ft feletti tamogatasi dsszeg
projekt
150 millid Ft alatti
Infrastrukturalis 505 P
fejlesiits 150-500 milli¢ Ft X
500 millic Ft feletti
Egyeb fejlesztés i ]
T 150 millio Ft alatti
Hpces; 150-500 milli Ft
szoftverfejlesztés, milie
HEFAI 500 millié Ft feletti
tanacsadds, sth.}
Feladatok
A projekt elgkészits szakasza {1-4.) leen* Nem*
A projekt megvaldsitasi szakasza [5-9.) Ben em
A projekt megvalositasat kdvetd szakasz {10-14.}
1 Kommunikacios terv készitése X
2 Nyomtatott tdjékoztatdk (brosirak, szordlapok, sth.) elkészitése és lakossagi terjesztése X
G A kedvezmeényezett mikdds honlapjan a projekthez kapcsolddo tdjékoztatd "
{esetleg aloldal) megjelenitése és folyamatos frissitése a projekt fizikai zarasdig
4 Sajtokdzlemény kiklildése a projekt inditasardl s a sajtémegjelenések dsszegylijtése X
2 Sajté nyilvanos esemeények szervezése (innepélyes eseményekhez, pl. alapkéletétel, egyes .
beruhazasi fazisok befejezése, ataddsok, képzés zarasa, stb.)
[ A beruhdzds helyszingn A", .B” vagy ,,C” tipusu tabla elkészitése és elhelyezése "B"
7 Médiamegjelenés vasaridsa a projekthez kapcsoldddan X
8 Kommunikécios célra alkalmas fotédokumentdcid készitése X
g Sajto-nyilvanos Unnepélyes projektatadd rendezvény szarvezése X
10 Szjtokazlemény kiklildése a projekt zarasardl s a sajtdmegjelenések dsszegyljtése X
11 Eredménykommunikacids informacids anyagok, kiadvanyok készitése X
12 TERKEPTER feltoltése a projekthez kapcsolddd tartalommal X
i3 A beruhdzds helyszinén "B" vagy "D” tipusu tabla elkészitése €s elhelyezése X
&
Kelt: Szekszard, 2017. november 50 g,

Kedvégményezett cégszerd alairasa
S, Acs Rezsd

* a megfelelé esetében "X" jelSlés sziikséges < polgarmester
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11. sz. melléklet

KONZORCIUMI TAGOK ESETEBEN (AM ENNYIBEN KORABBAN NEM KERULT
BENYUJTASRA) ALAIRASI CIMPELDANY!ALAIRAS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGALT JOG, AZ ALAIRASI JOGOSULTSAGOT IGAZOLO DOKUMENTUM

Tamogatasi szerz6des szama: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002
Kedvezményezett: Szekszard Megyei Jogi Varos Onkormanyzata

JELEN SZERZODES ESETEBEN NEM RELEVANS.

Tamogatd
P.H.

Kelt: Szekszard, 2017. november 50 napjan




12. sz. melléklet

NYILATKOZAT ARROL, HOGY A TERVEZETT KOLTSEGEKET, TEVEKENYSEGENKENT,
UTOFINANSZIROZAS VAGY SZALLITOI FINANSZIROZAS KERETEBEN KiVANJA ELSZAMOLNI

Tamogatasi szerz6dés szama: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002
Kedvezmenyezett: Szekszard Megyei Jogu Varos Onkormanyzata

Szekszard Megyei Jogl Véros Onkorményzata nyilatkozza, hogy az alabbiak alapjan tervezi a
koltsegeket elszamolni:

utdfinanszirozas keretében.

Szekszard, 2017. november 30 napjan

feres,
Szekszard Megyeirdogli S@:ﬁ
Onkormanyzata




13. sz. melléklet

EGYEB A PROJEKTHEZ TARTOZO ALATAMASZTO DOKUMENTUM (OK)

Tamogatasi szerzédes szama: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002

Kedvezményezett: Szekszard Megyei Jogl Varos Onkormanyzata

Nyilatkozat az eszkdzbeszerzésrdl

Szekszard Me g; dp@# Varos
OnkQ an zata

Kec(,&é Qx_
£ g
s "l 2
- 56
Kelt: Szekszard ﬁ% e{)-, napjan
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SzekszArD Mesyer JocU VARDS

POLGARMESTERE

Nyilatkozat

Alulirott Acs RezsS polgarmester, mint Szekszard Megyei Jogd Véaros Onkorményzaténak
hivatzlos képvisel8je kijelentem, hogy a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 ,Varosi bélcséde
fejlesztése” c. palyazat vonatkozasdban a projektfejlesztési szakaszban kerlil pontositésre,
alatamasztasra az eszkdzlista és azok tervezett kiltséget.

Kelt: Szekszard, 2017, november 21.

i~

/Acs Rpzs8 .
polgdrmester .77
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