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Tisztelt Bizottság! 
 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) keretében 
megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. 
határozat nevesíti a megyei jogú városok TOP 6. prioritása intézkedéseinek 
forrásallokációját, mely prioritások között szerepel a 6.1. Ipari parkok, iparterületek 
fejlesztése. 
 

A prioritás keretében megjelent a TOP-6.1.1-16 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek 
fejlesztése” című felhívás, mely a Kormány által elfogadott Integrált Területi Programok 
(továbbiakban ITP) megvalósítását szolgálja. 
 
Jelen támogatási konstrukció a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése 
érdekében az önkormányzati vagy állami tulajdonú ipari parkok, iparterületek fejlesztésére, 
iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek 
elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál. 
 
A projekt keretében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szekszárdi Ipari Park 
fejlesztését kívánja megvalósítani. 
A tervezett fejlesztés 3 nagy részből áll: alapinfrastruktúra fejlesztés, csarnokfelújítás, illetve 
új csarnok építése. 
Az alapinfrastruktúra fejlesztése a következőket tartalmazza: optikai kábel kiváltása, légkábel 
kiváltása, közvilágítás kiépítése, EON kapacitás bővítés, járdaépítés, csapadékvíz elvezetése. 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. augusztus 31-én az Ipari Park Kft-vel 
konzorciumban nyújtott be pályázatot 2.147.000.000 Ft összegű támogatás vonatkozásában, 
a támogatási szerződés aláírása 2019. január 25-én megtörtént.  
A konzorciumi szerződést 2019. március 29-én megszüntetésre került, 2019.04.18-án kérte 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a támogatási szerződés módosítását a 
támogatási összegek nettósítása miatt, így a támogatás összege 2.108.773.182,- Ft-ra 
módosult és a támogatás egyedüli jogosultja Önkormányzat lett. A módosított szerződés 
2019.05.17-én lépett hatályba. 
2019.07.10-én és 2019.12.11-én újabb módosítási igényt fogadott el a Közreműködő 
Szervezet a projekt határidők szükséges módosítása miatt.  
 
Jelen pályázat keretében kapott támogatás nettó összegben áll Önkormányzat 
rendelkezésére, Önkormányzat a pályázattal kapcsolatban történt kifizetések után fizetendő 
ÁFA összegét utólag visszaigényli, így a pályázatban a kifizetések során fizetendő ÁFA nem 
elszámolható. A projekt keretében megvalósuló beruházás az elkészültét követően áfás 
árbevételt eredményez, ezért Önkormányzat ÁFA visszaigénylésre jogosult.  
(Pályázatok esetében az áfa olyan mértékben tekinthető csak elszámolható költségnek, azaz 
csak akkor lehet bruttó módon a támogatást figyelembe venni, amennyiben azok jogszabály 
alapján az azt elszámolni kívánó pályázó esetén nem levonhatók.  Amennyiben az adók 
levonhatók, abban az esetben nem számolhatóak el, mint jelen projekt esetében is, amikor 
visszaigénylésre kerül).  
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Önkormányzat az Ipari Park fejlesztése és a pályázati célok fejlesztése érdekében 
közbeszerzési eljárást tervez indítani az Ipari Parkban szükséges járdák kiépítése tárgyban. 
 
A felhívás tervezet műszaki tartalma: 
 
A tervezett gyalogos forgalmú járda 1,5 m-es burkolat szélességgel kerül kialakításra. A 
tervezett járdaburkolat mindkét oldalán betonágyazatba helyezett kerti szegéllyel kerül 
határolásra, amennyiben viszont útburkolat mellett helyezkedik el a járdaszakasz, akkor az út 
felőli oldalon közvetlenöl csatlakozik az útburkolat kiemelt padkaszegélyéhez, a másik 
oldalán pedig szintén kerti szegély létesül. 
A tervezett járdaburkolat magassági nyomvonalvezetése az útburkolat meglévő kiemelt 
padkaszegélyéhez igazodik. 
A tervezett járdaburkolatok az Avar, a Wopfing, a Rosner Gyula, a Margaréta és a Damjanich 
utcákban kerülnek kialakításra, összesen kb. 1,4 km hosszan.  
 
A feladat elvégzése vonatkozásában 90 nap áll a kivitelező rendelkezésére. 
 
A tervezői költségvetés alapján került a feladat becsült értéke (nettó 64.538.149,- Ft, bruttó 
81.963.449,- Ft) meghatározásra, a rendelkezésre álló fedezet a támogatási szerződés 
járdaépítés során áll rendelkezésre (nettó 35.433.071,- Ft), amely alacsonyabb összegű, mint 
a becsült érték.  
 
Az eljárás feltételes eljárásként kerül indításra, mivel a becsült érték meghaladja a 
Támogatási szerződés alapján rendelkezésre álló fedezetet.  
 
A projektfejlesztés végén aláírandó Támogatási szerződés módosítása során a tervek 
elkészítéséhez szükséges pótlólagos fedezet a Támogatási szerződésben szereplő más 
költségsorokról történő átcsoportosítással biztosítható lesz a legkedvezőbb ajánlat 
ismeretében, illetve megvizsgálásra kerül más forrásból történő fedezet biztosítása is 
amennyiben szükséges lesz.  

 
Az elfogadott közbeszerzési terv alapján az eljárás a Kbt. 19.§ (4) bekezdésben írt 
rendelkezések alapján Kbt. 115.§ szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással megindított nyílt 
eljárásként kerül lefolytatásra, azaz ugyan az Ipari Parkban megvalósítandó más építési 
feladattal egybe kell számítani jelen eljárást, és így ezen feladatok összértéke eléri az uniós 
értékhatárokat, de a nemzeti eljárásrend szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződések 
megkötésére, amelyek önmagában vett becsült értéke építési beruházások esetében pedig 
1.000.000 eurónál kevesebb, és a leválasztott részek összértéke nem haladja meg a teljes 
becsült érték 20%-át. 

 
A műszaki dokumentáció (műszaki leírás és árazatlan költségvetések) jelen előterjesztés 
mellékletét képezik. 
 
A közbeszerzési tanácsadó felé jelezzük a közbeszerzési dokumentumok elkészítésének 
igényét, mely dokumentáció a megjelentetés előtt Bizottság részére jóváhagyás céljából 
megküldésre kerül. 
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Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 

 
 
Szekszárd, 2020. szeptember 10. 
 
 Rozinka Attila 

igazgatóságvezető 
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Határozati javaslat  
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága .../2020. (IX.14.) határozata 
a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park fejlesztése” elnevezésű 

projekt keretében az Ipari parkban járdaépítési feladatok ellátására kiírandó közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítéséről 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 1.28. pontjában 
meghatározott hatáskörben eljárva  

 
 

1. jóváhagyja a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park 

fejlesztése” elnevezésű projekt keretében az Ipari parkban járdaépítési feladatok 

ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési 

dokumentációjának elkészítésére tárgyú előterjesztés tartalmát.  

 
Határidő: 2020. szeptember 14. 
Felelős: Bomba Gábor elnök 

 
2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közbeszerzési tanácsadóval együttműködve 

készítse elő az előterjesztés alapján a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 
azonosítószámú az Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében az Ipari 
parkban járdaépítési feladatok ellátására kiírandó közbeszerzési eljárást és a 
kapcsolódó közbeszerzési dokumentációt, melyet a dokumentáció elkészülte után 
terjesszen elő.  
 
Határidő: 2020. október 12. 
Felelős: dr. Göttlinger István aljegyző 

 



 
 
 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 
 

Szekszárd, Ipari Park területre létesítendő 
járdaburkolat kiviteli terve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szálka, 2020. június 30. 

 

 

 

     

Tervező 
Garamvölgyi László 

k2a-2/17-0510 
7121 Szálka, Napfény u. 27. 
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I. Előzmények: 
 
Szekszárdi Ipari Park Kft. (7100 Szekszárd, Béla Király tér 8.), mint Építtető a Szekszárd 
Ipari Park területén a biztonságos gyalogos közlekedés feltételének megteremtése érdekében 
járdaburkolatot kíván építeni, melyhez szükséges tervdokumentáció elkészítésére megbízást 
adott részemre. 
A Szekszárdi Ipari Parkban nincs meglévő járdaburkolat, ezért a gyalogosok jellemzően az 
útburkolaton közlekednek, mely a viszonylag kis járműforgalom (legfőképp tehergépkocsi 
közlekedés) ellenére is fokozottan balesetveszélyes. 
Az Építtető a gyalogos forgalom nagyságát és a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve 
1,5 m széles járdaburkolat kialakítását irányozta elő. 
 
 
II. Tervezési feladat: 
 
Szekszárdi Ipari Park területén lésítendő járdaburkolat kivitelezési tervének elkészítése az 
Építtetővel egyeztetettek szerint, illetve a hatályos jogszabályoknak és útügyi műszaki 
előírásoknak megfelelően. 
 
 
III. Tervezés részletes ismertetése: 
 
Tervezési terület ismertetése: 

A tervezéssel érintett terület Szekszárd ipari városrészen található a Damjanich utca ÉK-i 
oldalán elhelyezkedő Szekszárdi Ipari Parkban. Az ipari park elsődleges megközelítése a 
Damjanich utcához csatlakozó Rosner Gyula utcáról biztosítható, de a szintén Damjanich 
utcáról leágazó Bogyiszlói úthoz kapcsolódva is van még két meglévő útkapcsolata (Pipacs és 
Csörge-tói utcák). A Damjanich utcai országos közúthálózatba tartozó 5313 sz. Szekszárd-
Decs-Várdomb összekötő út kezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt., Tolna Megyei 
Igazgatósága. 
Az ipari park belső úthálózata pedig a helyi közúthálózatban tartozó közforgalom számára 
megnyitott önkormányzati tulajdonú külterületi közút. 
Az ipari parkban lévő telephelyek megközelítésére szolgáló úthálózat két forgalmi sávos két 
irányú közlekedést biztosító jellemzően 6,0-7,0 m széles aszfalt burkolattal van kialakítva, 
mindkét oldalon kiemelt padkaszegéllyel határolva. Az ipari park úthálózatának csapadékvíz 
elvezetése az útburkolat egyoldali keresztirányú esésével kerül elvezetésre az útpadka mellett 
elhelyezkedő burkolatba épített rácsos víznyelőaknákon keresztül zárt csapadékcsatorna 
rendszerbe bekötve. 
 
A tervezett gyalogos járdaburkolat kialakítása: 

Az Építtetővel egyeztetettek szerint a tervezett járdaburkolat pályaszerkezetét betonkő 
burkolattal és kötőanyag nélküli alapréteggel kell megépíteni. Az Építtető kérésének 
megfelelően a tervezett gyalogos forgalmú járda 1,5 m-es burkolat szélességgel kerül 
kialakításra. A tervezett járdaburkolat mindkét oldalán betonágyazatba helyezett kerti 
szegéllyel kerül határolásra, amennyiben viszont útburkolat mellett helyezkedik el a 
járdaszakasz, akkor az út felőli oldalon közvetlenöl csatlakozik az útburkolat kiemelt 
padkaszegélyéhez, a másik oldalán pedig szintén kerti szegély létesül. 
A tervezett járdaburkolat magassági nyomvonalvezetése az útburkolat meglévő kiemelt 
padkaszegélyéhez igazodik. 
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A tervezett járdaburkolat tervezési szakaszok szerinti hosszúsága: 

Tervezési 
szakasz 

jele 
Rajzszám Utca név 

Tervezési szakasz 
járdahossza 

(m) 

Járdaszakaszok 
hossza 

(m) 

Járdaszakaszok 
ívviszonya 

(egyenes/ív) 

A SzJ_01_k Rosner Gyula 115,58 

19,71 egyenes 

15,09 ív 

55,54 egyenes 

21,16 egyenes 

4,08 egyenes 

B 

SzJ_02_k 

Wopfing 

135,11 

1,78 egyenes 

2,25 ív 

7,54 egyenes 

2,34 ív 

32,40 egyenes 

29,77 egyenes 

59,03 egyenes 

SzJ_03_k 125,99 

22,49 egyenes 

8,43 egyenes 

78,01 egyenes 

12,52 egyenes 

2,47 ív 

2,07 egyenes 

C 
SzJ_04_k 

Avar 
143,24 

64,72 egyenes 

78,52 egyenes 

SzJ_05_k 76,62 76,62 egyenes 

D 

SzJ_06_k 

Avar 

108,43 

24,00 egyenes 

21,33 ív 

28,18 egyenes 

34,92 egyenes 

SzJ_07_k 119,40 
42,24 egyenes 

77,16 egyenes 

F SzJ_08_k Margaréta 195,21 
8,42 ív 

186,79 egyenes 

G SzJ_09_k Pipacs 148,69 

22,34 ív 

113,95 egyenes 

12,40 ív 

K SzJ_10_k Damjanich 218,92 

10,00 egyenes 

42,72 egyenes 

36,19 egyenes 

56,52 egyenes 

11,76 egyenes 

2,17 egyenes 

52,18 egyenes 

7,38 egyenes 

Tervezett járdaburkolat teljes hossza: 1387,19 m 
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A Szekszárdi Ipari Park területén az Avar utca 6008/9 hrsz-ú telken az Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosító számú pályázat 
forrásainak felhasználásával 4 db új ipari csarnok épületet kíván létesíteni. A csarnok épületek 
rendeltetése ipari termelés, illetve az ehhez kapcsolódó kereskedelmi tevékenység, de a 
pontos funkció még nem ismert, ezért inkubátor házként működnek. Mindegyik ipari épület 
önálló útcsatlakozással és saját belső parkolókkal rendelkezik. 
Az önkormányzat az ipari csarnok épületek létesítéshez szükséges építési engedélyt 
beszerezte, a kivitelezés várhatóan 2021 év folyamán befejeződik. 
Az ipari csarnok épületek létesítésével érintett telken jelenleg a honvédség régi raktárépületei 
találhatók. A meglévő rendkívül rossz műszaki állapotban lévő épületek elbontásra kerülnek 
szintén pályázati forrásból.  
Az Építtető kérése szerint a járdaburkolat tervezése keretében a meglévő állapot helyett már a 
létesítendő ipari épületek terveinek megfelelő állapotot kell figyelembe venni. 

Az Építtető kérésének megfelelően az iparterületen bonyolódó gyalogosforgalom 
tömegközlekedési lehetőségének biztosítása érdekében az ipari park területén kívül a Páskum 
utcai buszmegállóig járdakapcsolatot szükséges kiépíteni. Az ipari park területén kívüli 
létesítendő járdaszakasz az Damjanich utcai országos közúthálózatba tartozó 5313 sz. 
Szekszárd-Decs-Várdomb összekötő út nyomvonalával párhuzamosan a 6008/36 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú területen kerül kialakításra a SzJ_10_k rajzszámú részletes 
helyszínrajzon jelöltek szerint. 

A tervezett járdaburkolat vízszintes vonalvezetését az SzJ_01_k, SzJ_02_k, SzJ_03_k, 
SzJ_04_k, SzJ_05_k, SzJ_06_k SzJ_07_k, SzJ_08_k, SzJ_09_k és SzJ_10_k rajzszámú 
részletes helyszínrajzok tartalmazzák. A létesítendő járdaburkolat keresztmetszeti kialakítását 
pedig a SzJ_11_k rajzszámú metszetrajzok tartalmazzák. 
 
 
IV. Keresztmetszeti kialakítás: 
 
A típus-pályaszerkezet kiválasztása: 

Az Építtetővel egyeztetettek szerint a tervezett kizárólag gyalogos forgalmú járdaburkolatok 
pályaszerkezetét betonkő burkolattal és kötőanyag nélküli alapréteggel kell megépíteni. 
Ennek megfelelően a Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete e-UT 06.03.11 (ÚT 
2-1.502) sz. útügyi műszaki előírás 1. táblázata (kerékpárutak és járdák típus 
pályaszerkezetei) a meghatározott betonkő burkolat és kötőanyag nélküli alapréteg 
alkalmazása esetében az alábbi típus-pályaszerkezeti rétegrendet határozza meg: 

- 6-8 cm vtg. betonkő burkolat 
- Kötőanyag nélküli alapréteg: 

o 20 cm vtg. mechanikai stabilizáció (M22, M56) alapréteg 
o 15 cm vtg. folyamatos szemmegoszlású zúzottkő (FZKA 0/22, 0/32, 0/56) 

alapréteg 
 
Tervezett járdaburkolatok szerkezete: 

A tervezett járdaburkolat szerkezete a vonatkozó útügyi műszaki előírás szerint meghatározott 
típus-pályaszerkezetek figyelembevételével és az Építtetővel egyeztetettek szerint: 

- 6,0 cm vtg. betonkő burkolat 
- 3,0 cm vtg. Z 0/4 kőzúzalék ágyazó, fektető réteg 
- 20,0 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció E2 ≥ 68 N/mm2 
- tömörített tükör Trg = 90 %, E2 ≥ 40 N/mm2 
- termett talaj 
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Betonkövek vastagságának, típusának megválasztása: 

A tervezett járdaburkolat építése során alkalmazandó betonkő elemek vastagságának, 
típusának megválasztása a kizárólag gyalogos forgalmú közlekedés biztosításának 
figyelembevételével a következők: 

- Választott betonkő burkolat vastagság: 60mm 
- Alkalmazható kapcsolódási osztály: B, C 

o B – betonkövek egy irányba kapcsolódnak egymáshoz, a betonkő két 
oldalfelülete kapcsolódik a szomszédos idomhoz, a hossztengellyel 
párhuzamos hézagok megnyílása ezáltal akadályozott. Pontos méretű idomok 
és pontos fektetés esetén a kapcsolódás a másik két, nem fogazott oldalon is 
létrejön. A betonköveket rendszerint futósoros kötésben fektetik. 

o C – betonkövek egyenes oldalfelületűek, nincs egymásba nyúló kapcsolódásuk. 
Az idomok kapcsolódása csak a pontos méretekkel történő gyártás és 
megfelelő szakértelemmel végzett fektetés hatására jön létre. 

- Alkalmazható fektetési mintázat: F, H 
o F – Futósoros kötés vagy tömbkötés, illetve ezekkel egyenértékű fektetési 

mintázat 
o H – Halszálka kötés, kettős halszálka kötés vagy ezekkel egyenértékű fektetési 

mintázat 
 
Tervezett szegélykialakítása: 

A tervezett szabadon álló betonkő burkolatú gyalogos járda határolására mindkét oldalon 
betonágyazatba helyezett előregyártott kerti szegély kerül kialakításra. Az út mellett 
elhelyezkedő járdaszakaszok viszont út felőli oldalon közvetlenöl csatlakoznak az útburkolat 
kiemelt padkaszegélyéhez, a másik oldalán pedig szintén kerti szegély kerülnek határolásra. 

Tervezett kerti szegély: 

- előregyártott kerti szegély (100*5*20 cm) 
- 10 cm vtg. C12/15-16/F1 beton szegélygerenda 
- 15 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció E2 = 63 N/mm2 
- tömörített tükör Trg = 90 %, E2 ≥ 40N/mm2 
- termett talaj 

Tervezett kiemelt padkaszegély (csak a felújítandó szakaszokon): 

- előregyártott kiemelt útszegélykő (24*15/12*25 vagy 24*15/12*30 cm) 
- 15 cm vtg. C12/15-16/F1 beton szegélygerenda 
- 15 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció E2 = 63 N/mm2 
- tömörített tükör Trg = 90 %, E2 ≥ 40 N/mm2 
- termett talaj 

 
 
V. Csapadékvíz elvetetés: 
 
A tervezéssel érintett terület meglévő csapadékvíz elvezetési megoldásban változás nem 
történik. A tervezett járda burkolata a felületére hulló csapadékvizet – útburkolat irányába 
lejtő – 2,0 %-os keresztirányú eséssel a környező zöldterületre, illetve az útburkolatra vezeti, 
melyen elszikkad vagy az útburkolat zárt csapadék csatornarendszerébe kerül elvezetésre. 
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VI. Forgalomtechnika: 
 
Építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás: 

A tervezett járdaburkolat építése az ipari park úthálózatának gépjármű forgalomtól 
elkülönítve elvégezhető. A gyalogosforgalmú járdaburkolat építést célszerű a kivitelező 
építési technológiájához igazodva szakaszonként, ütemekre bontva elvégezni. A járdaburkolat 
építéséről – a kivitelezés ütemezésének meghatározásával – az érintett utcákban telephellyel 
rendelkező vállalkozásokat, cégeket értesíteni kell. Az építés ideje alatt az ingatlanok 
megközelítését lehetőség szerint biztosítani kell. 
 
Útépítés utáni forgalomi rend: 

A járdaburkolat kialakítását követően az érintett utcák forgalmi rendje változatlan marad, új 
forgalomszabályozás bevezetése (útburkolati jelek felfestése, közúti jelzőtáblák elhelyezése) 
nem szükséges. 
 
 
VII. Közművek: 
 
A létesítendő járdaburkolat terve az E-KÖZMŰ rendszerben egyeztetésre került, az erről 
készült közműnyilatkozat a tervdokumentációhoz mellékelten csatolásra került. A 
közműnyilatkozatba foglaltakat a kivitelezés során szigorúan be kell tartani. 
A meglévő közművek nyomvonala a közműkezelők adatszolgáltatása és a rendelkezésre álló 
szakági villamos tervdokumentáció alapján a részletes helyszínrajzokon feltüntetésre került. 
Mivel a tervezett járdaépítés jellemzően belső ipari területen történik ezért az 
adatszolgáltatásban szereplő közműhálózatokon kívül egyéb információval nem rendelkező 
közművek előfordulásával is számolni kell. 
 
 
VIII. Közvilágítás: 
 
Az ipari park közvilágításának terveit a Péter – Bau Építő- és Villamosipari Szolgáltató és 
Kereskedelmi Bt. (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 39. sz. 7. em./22.) elkészítette, 
mely egyelőre még nem került kialakításra. A tervezett járdaburkolat nyomvonal kialakítása 
az érintett szakirányú villamos tervezővel egyeztetésre került. A gyalogos járda létesítése 
során új közvilágítási elem nem kerül kialakításra. 
 
 
IX. Érintett területek: 
 
A létesítendő gyalogosforgalmú járda építés Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának (7100 Szekszárd, Béla Király tér 8.) tulajdonában lévő alábbi területeken 
valósul meg: 

 Szekszárd külterület hrsz.: 6008/36 (Damjanich utca), 
 Szekszárd külterület hrsz.: 6008/37 (Rosner Gyula utca), 
 Szekszárd külterület hrsz.: 6008/38 (Wopfing utca), 
 Szekszárd külterület hrsz.: 6008/39 (Pipacs és Margaréta utca), 
 Szekszárd külterület hrsz.: 6008/40 (Avar utca). 

A Szekszárdi Ipari Park területén elhelyezkedő 6008/37, 6008/38, 6008/39 és 6008/40 hrsz-ú 
ingatlanok kezelője a Szekszárdi Ipari Park Kft. (7100 Szekszárd, Béla Király tér 8.).  
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A tervezett járdaburkolat építés egyéb, illetve idegen tulajdonú ingatlan érintettséggel nem jár. 
A helyszínrajzokon feltüntetetésre kerültek a hiteles földhivatali nyilvántartás szerinti 
telekhatárok és helyrajzi számok. 
 
 
X. Engedélyezés: 
 
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2 § (5) bekezdése értelmében: „Útügyi 
közlekedési hatóságként első fokon a megyei kormányhivatal járási hivatala, másodfokon a 
megyei kormányhivatal jár el a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, 
korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének 
(elbontásának) engedélyezés vagy bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú 
igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút 
építésével összefüggő járdaépítést) során.” 
A tervezett járda építés az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 
engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont ag) 
alpontja1 alapján nem építési engedély köteles tevékenység. A 93/2012. (V.10.) Korm. 
rendelet 4. § (1a) bekezdése2 értelmében a tevékenység megkezdését a hatósághoz be kell 
jelenteni. A 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint: „A közlekedési 
hatósági engedély mellőzése a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb engedélyek beszerzésének 
szükségességét nem érinti, és nem mentesít a munkavégzés szabályszerűségéért való felelősség 
alól.” 
A Damjanich utcai országos közúthálózatba tartozó 5313 sz. Szekszárd-Decs-Várdomb 
összekötő út kezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt., Tolna Megyei Igazgatósága. Az Ipari 
park területén kívül az 5313 sz. összekötő út nyomvonala mellett párhuzamosan létesítendő 
járdaszakasz kialakításához a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. Tv. 42/A. § (1) bekezdése3 
szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt., Tolna Megyei Igazgatóságától a közútkezelői 
hozzájárulást meg kell kérni. 
 
 
XI. Környezetvédelem: 
 
Táj és épített környezet védelme: 

A tervezett járda építés természetvédelmi területet, illetve régészeti védettség alatt álló 
földterületet, valamint sem helyi, sem műemléki védelem alatt álló létesítményt nem érint. 

                                                 
1 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 

engedélyezéséről 

4. § (1) Ha a munkálatok során közműátépítés nem szükséges és a beavatkozás az út közúthálózatba sorolását 
nem változtatja meg, nincs szükség a hatóság engedélyére a meglévő út területén végzett következő munkák 
esetében: 
ag) a külön jogszabályban meghatározott járda, valamint gyalogút építése, korszerűsítése, megszüntetése 
(elbontása); 
2 (1a) Az (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában meghatározott tevékenység megkezdését a hatósághoz be kell 
jelenteni. 

3 1988. évi I. Tv. a közúti közlekedésről 

42/A. § (1) A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges 
a) külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén száz méteren 
belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény 
elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a 
közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, valamint 
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Víz védelem: 

A munkaterületen olyan tevékenységet végezni, amely a felszíni vizek, a talaj, illetve felszín 
alatti vizek elszennyeződését okozhatja, nem lehet. A kivitelezés során a vízminőségre 
veszélyes anyagok tárolását úgy kell megoldani, hogy ahhoz illetéktelenek ne férhessenek és 
azok közvetlenül a talajjal ne érintkezzenek. 
A tervezett gyalogosforgalmú létesítmény vízbázist, illetve mélyfúrású kutat nem érint. A 
kivitelezés során a vízminőségre veszélyes anyaggal (olaj, vegyszer) szennyezett talaj 
eltávolítását el kell végezni. 
A munkavégzés alatt a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) 
Korm. rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani. 
 
Levegőtisztaság védelme: 

A tervezett járda burkolat közvetlen környezetében elegendő méretű szabad tér áll 
rendelkezésre, amely lehetővé teszi a levegő szabad áramlását, ezért nem várható a káros 
gázok koncentrációjának egészségügyi határérték túllépése. 
A munkaterületen tárolt anyagok kiporzását locsolással meg kell akadályozni. 
A kivitelezés során olyan gépekkel kell dolgozni, amelyeknek káros anyag kibocsátása 
határérték feletti nem lehet. Mozgó légszennyező forrás forgalomba helyezésére és 
üzemeltetésére a légi-, vasúti, vízi- és közúti közlekedésről szóló jogszabályok az irányadók. 
A közúti jármű üzembentartója, szállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés 
megelőzéséről gondoskodni köteles. 
A kivitelezés során a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásait 
maradéktalanul be kell tartani. 
 
Zaj és rezgésvédelem: 

A kivitelezés csak a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott vagy önkormányzattal 
egyeztetetett időszakokban végezhető. 
A munka megkezdése előtt a munkaterülettel határos építmények műszaki állapotáról javasolt 
fényképfelvételek készítése. A tervezett gyalogosforgalmú létesítmény kialakítása során zaj- 
és rezgésvédelmi beavatkozást nem kell alkalmazni. 
A munkálatok során a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait maradéktalanul be kell tartani. 
 
Hulladékkezelés, veszélyes anyagok: 

A kivitelezés alatt a munkaterület rendjéről folyamatosan gondoskodni kell. Az építési- és 
bontási tevékenységből származó hulladékot az elszállításig, a munkaterület elkülönített 
részén úgy kell tárolni, hogy az a felszíni-, felszín alatti vizeket, illetve a talajt ne szennyezze.  
Az építés során keletkező kommunális hulladékot a kivitelező köteles összegyűjteni és a 
területről elszállítani az önkormányzat által kijelölt környezetvédelmi hatóság által 
engedélyezett hulladéktároló, -kezelő telepre. Az építési törmelék csak az arra kijelölt és 
engedélyekkel rendelkező telepre szállítható. A kivitelezést csak szakkivitelező végezheti, 
akiknek a keletkezett hulladék elszállítására szerződéssel kell rendelkeznie. 
A bontási és építési hulladékokat az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 
szabályairól szóló 45/2004 (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerint kell 
csoportosítani és nyilvántartani. 
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A beépítésre kerülő anyagoknak útépítésre alkalmazási engedéllyel rendelkező anyagoknak 
kell lennie. Minden alkalmazott anyag és technológia az útépítés során szokásosnak 
megfelelő. 
A munka során felhasználandó veszélyes anyag tárolását lehetőleg fedett helyen, úgy kell 
megoldani, hogy az a talajjal ne érintkezzen, a kicsöpögő, esetlegesen kiömlő anyag a talajt ne 
szennyezhesse. A tárolót illetéktelenek elől elzárva kell tartani. 
Az esetlegesen fellelt, illetve a munka során keletkező veszélyes hulladékot (olajjal 
szennyezett rongy, göngyöleg, veszélyes anyagok göngyölege stb.) a többi hulladéktól 
elkülönítetten a veszélyes anyaghoz hasonló módon kell átmenetileg tárolni, és a lehető 
legrövidebb időn belül átadni a veszélyes hulladék elszállítására jogosultsággal rendelkező 
vállalkozónak. 
A hulladékok nyilvántartását a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint kell elvégezni. 
A tervezett gyalogosforgalmú járdaburkolat ágyazati rétege által kiszorított föld nem 
veszélyes hulladék, de kijelölt lerakóhelyre szállítandó. A kitermelt talaj EWC kódja 170504, 
170506, mennyisége 17-18 t, mely nem éri el a bejelentési kötelezettség mennyiségi küszöb 
értékét. 
 
 
XII. Munkavédelem: 
 
Az építési munka során be kell tartani az általános érvényű és eseti munkavédelmi 
szabályokat. A szabályok betartásáért a kivitelező, és annak helyszíni megbízottja 
(építésvezető) felel. A kivitelező köteles munkavédelmi felelőst kijelölni. A tervezett 
létesítmény kivitelezése folyamán a következő jogszabályok és előírások betartására különös 
figyelmet kell fordítani: 

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

- 2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
módosításáról 

- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

- 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 
védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 

- 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet a mentésről 

- 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és 
forgalombiztonsági követelményeiről 

- e-UT 04.00.15 (ÚT 1-1.145) Útügyi Műszaki Szabályzat – A közutakon végzett munkák 
elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata (EFSZ) 

- e-UT 04.05.14:2020 Útügyi Műszaki Előírás – Közutakon folyó munkák elkorlátozása 
és ideiglenes forgalomszabályozása 

- Munkavédelemmel kapcsolatos egyéb szabványok és eseti hatósági utasítások 

- Kivitelező Munkavédelmi Szabályzata 

Kivitelezés csak a hivatalos munkaterület átadás-átvételi eljárását követően kezdhető meg, 
melyre az összes érdekeltet meg kell hívni. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás 
befejezéséig az építési területen a munkavédelmi szabályok betartásáért a kivitelező a felelős. 
A kivitelezés során minden munkafázisra vonatkozóan be kell tartani az érvényben lévő 
munkavédelmi jogszabályokat és szabványokat, a Kivitelező cég munkavédelmi 
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szabályzatában foglalt, továbbá a kivitelezési technológiai utasításban szereplő munkavédelmi 
előírásokat. 
Munkát csak munkavédelmi oktatáson átesett dolgozó végezhet, megfelelő védőeszközök 
használatával. Veszélyes munkáknál a Kivitelezőnek gondoskodni kell a munkavállalók 
részére szükséges egyéni védőeszközök, védőfelszerelések biztosításáról. A Kivitelezőnek 
gondoskodnia kell a munkavégzést megkezdése előtt a munkavállalók munkavédelmi és 
balesetvédelmi oktatásáról. A munkahelyen legalább egy olyan dolgozót kell alkalmazni, aki 
elsősegély nyújtási ismeretekkel rendelkezik. Kivitelező köteles biztosítani az 
elsősegélynyújtáshoz szükséges megfelelő felszerelést. A munkavédelemre vonatkozó 
előírások és a biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételek betartását a Kivitelezőnek 
rendszeresen ellenőriznie kell. 
A kivitelező a munkát csak a jóváhagyott tervdokumentáció, szakági tervek, hatósági 
engedélyek, kezelői hozzájárulások birtokában kezdheti meg. Szükséges, hogy a Kivitelező a 
terveket, azok kézhezvételekor munkavédelmi szempontból is áttanulmányozza, és a 
munkavédelemi követelményeket a kivitelezés során maradéktalanul betartsa, valamint 
szükség esetén a munkavédelmi hiányosságok megszüntetését kezdeményezze. Az 
esetlegesen felmerülő problémás kérdéseket a Kivitelezőnek, illetve a felelős művezetőnek a 
Tervezővel egyeztetnie kell tervezői művezetés keretében. A tervtől eltérni csak a Tervező 
előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehet. 
A Kivitelező a munkavégzést úgy köteles szervezni, hogy az életet, testi épséget, egészséget, 
valamint a vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. 
 
Általános munkavédelmi előírások: 

- Munkaterületen az építkezéshez tartozó személyeken kívül idegeneknek tartózkodni 
tilos. 

- Minden munkakezdés előtt meg kell vizsgálni a szerszámokat, gépeket, felszereléseket 
és gépjárműveket munkavédelmi szempontból. 

- Csak jó állapotban levő, a balesetmentes munkavégzést biztosító szerszámmal, géppel, 
felszereléssel és gépjárművel szabad a munkát megkezdeni. 

- Naponta ellenőrizni kell a védőeszközöket, felszereléseket. A hibásakat haladéktalanul 
ki kell cserélni. 

- Bontásnál, vágásnál és minden olyan munkafolyamatnál, ahol a felpattanó kő, vagy 
szilánk szemsérülést okozhat, védőszemüveget kell használni. 

- Munkahelyen csak érvényes munkavédelmi minősítéssel rendelkező gépekkel és 
eszközökkel lehet dolgozni. 

- A gépeket és berendezéseket kizárólag 18 éven felüli, megfelelő gépkezelői vizsgával 
rendelkező dolgozó kezelheti. 

- A gépeket és berendezéseket a munkaidő befejeztével, illetve a munkaterület 
elhagyásakor le kell állítani, a megindításuk ellen biztosítani kell. Villamos 
meghajtású gép esetén a berendezést feszültségmentésíteni kell. 

 
Földmunkák esetében: 

- A tereprendezési munkák során különösen figyelemmel kell lenni az esetlegesen 
felszínre kerülő robbanóanyagokra. Ilyen esetben a munkát azonnal abba kell hagyni 
és értesíteni kell a tűzszerészeket. A további munkavégzés csak az ő iránymutatásuk 
alapján lehetséges. 

- A földmunkagéppel végzett munkaárok kiemelésénél a gépkezelőjének szak- és 
munkavédelmi vizsgával kell rendelkeznie, és a munkavégzést külön szakember kell, 
hogy irányítsa sárga mellény és védősisak felszereléssel. Az irányítónak kötelessége 
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meggyőződni arról minden markolás előtt, hogy a földkiemelés helyén és ettől jobbra-
balra 5-5 m-re a munkaárokban ember ne tartózkodjon. 

- Kézi földmunka végzése során az árokban dolgozók közötti távolság legalább 3,0 m 
legyen. A talajt alávágással kiemelni (még szilárd talaj esetén és ideiglenes jelleggel 
is) tilos! Az 1,0 m-nél mélyebb munkaárokba, vagy gödörbe a lejárást – elmozdulás 
ellen rögzített- létrával kell biztosítani. 

- Hosszabb munkaszüneteltetés, valamint eső után, műszak kezdete előtt az árkok, 
gödrök, feltöltések pontját minden esetben felül kell vizsgálni. A megcsúszással, 
beomlással fenyegető részeket el kell távolítani, vagy más módon (pl. dúcolással) 
biztosítani kell. 

- A kivitelezési munkáknál a munkagödörbe történő lejárásra beékelt fogazatú 
mászólétrát kell használni. 

 
Szállítási rakodómunkák esetében: 

- Rakodásnál gyűrűt, karórát viselni nem szabad, mert az könnyen beakadhat a kiálló 
részekbe, és ujj-, vagy karsérülést okozhat. 

- A munkaruha mindig testhez álló legyen. Lebegő, szakadt munkaruha könnyen 
balesetet okozhat. 

- Szállítási munkákat mindig óvatosan, körültekintően kell végezni. 
- Gépkocsival történő szállításnál a biztonságot nagymértékben befolyásolja a járművek 

helyes, vagy helytelen megrakása. 
- A rakodás megkezdése előtt a járművet elmozdulás ellen biztosítani kell. 

 
Daruzási munkák esetében: 

- Daruzásnál be kell tartani az Emelőgépek Biztonsági Szabályzatát 
- Daruval csak függőleges irányú erőhatást szabad közvetlenül kifejteni, kivéve, ha a 

darut más, ettől eltérő üzemmódra a gyártó alkalmassá tette. 
- Ha bárki olyan rendellenességet, veszélyes helyzetet észlel, amely az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyezteti, akkor köteles a darukezelőnek „ÁLLJ” jelzést adni. 
- A daru stabilitását ellensúllyal növelni tilos! 
- A daruzás nem kezdhető meg addig, amíg a teher veszélyes körzetét az ott tartózkodó 

személyek el nem hagyták. 
- Nem emelhet meg a daru olyan terhet: 

o amelyen személy tartózkodik, 
o amely tömegközéppontja emelés közben veszélyes mértékben eltolódik, 
o amelynek tömege meghaladja a daru teherbírását. 

- Egy horogba egyidejűleg csak annyi kötélhurkot, gyűrűt szabad beakasztani, hogy 
azok a horog öblébe jól befeküdjenek. 

- Függő teher alatt tartózkodni tilos! 
- A daruzás csak kifogástalan állapotú, teherpróbázott emelőkötéllel végezhető. 

A munkaterület lezárását és kivilágítását a vonatkozó előírásoknak megfelelő a kivitelezőnek 
biztosítania kell. A munkavégzésen kívüli időszakokban a megnyitott munkagödör esetén 
leesés elleni védelemről gondoskodni kell pl. munkagödröt körülhatároló védő korlát 
kialakításával, munkagödör lefedésével. A megnyitott munkaárkokon keresztül a biztonságos 
átjárás megoldása a kivitelező feladata. A provizóriumokat korláttal és csúszásgátlókkal el 
kell látni, teherbírásukat az azt használó járművek és a talaj teherbírásának függvényében kell 
meghatározni. 
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A munkaterület fogalmába a közvetlen építési területen kívül beletartoznak mindazon 
területek, szállítási útvonalak, melyeket az építés érdekében a kivitelező igénybe vesz (anyag 
nyerőhelyek, depóniák, keverőtelepek, felvonulási terület stb.). 
A munkaterületen található közművek tényleges nyomvonalának felderítését a munkakezdés 
előtt el kell végeznie. A közművek feltárásához a kivitelezőnek szükség esetén az illetékes 
közmű üzemeltetőktől szakfelügyeletet kell kérnie. A közmű vezetékek közelében gépi 
földmunka nem végezhető. A gépi földmunka megkezdése előtt a kivitelezőnek meg kell 
győződnie arról, hogy a meglévő közművektől a szükséges védőtávolságok biztosítottak 
legyenek. Az elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, és a kézi 
földmunkát is különös figyelemmel kell végezni. A közmű berendezést, csak az 
üzembentartójának utasítása szerint szabad eltávolítani, áthelyezni, vagy azon bármely 
módosítást végezni. 
A tervezett beruházás érinti az önkormányzat kezelésében lévő helyi és az állami tulajdonú 
közúthálózatot is, ezért az építés során a közúti közlekedés és a közúton történő munkavégzés 
szabályait be kell tartani. 
A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló terület forgalmi 
rendjének biztosításáért és a munkavégzéshez szükséges forgalomkorlátozás kiépítésért és 
fenntartásáért a Kivitelező a felelős. 
A Kivitelező köteles a munka megkezdése előtt a saját építési technológiájának megfelelő 
forgalomkorlátozási tervet készíttetni és annak alkalmazásához az út kezelőjének hozzájáruló 
nyilatkozatát beszerezni. Jóváhagyott forgalomkorlátozási terv nélkül közutat érintő 
kivitelezési munka nem végezhető! 
A közúton, illetve annak közvetlen közelében munkát végzők sárga vagy narancs piros színű 
figyelemfelhívó láthatósági védőmellényt kötelesek viselni. Az építkezésen lévő 
munkagépeken és járműveken a sárga villogó fényű jelzés használata kötelező. 
 
 
XIII. Tűzvédelem: 
 
A munkaterületen tűzvédelmi szempontból biztonságos munkavégzés feltételeinek 
megteremtéséért a Vállalkozó felelős. 
A következő jogszabályok betartására különös figyelmet kell fordítani: 

- 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról 

- 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 

- 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

- Tűzvédelemmel kapcsolatos egyéb szabványok és eseti hatósági utasítások 

- Kivitelező tűzvédelmi szabályzata 

A Vállalkozó felelős az OTSZ-ben meghatározott tűzvédelmi előírások, oktatások 
megtartásáért, valamint a kezdetleges tüzek oltásához megfelelő eszközök biztosításáért. 
Folyékony üzemanyaggal üzemelő gépeken kézi tűzoltó készüléket kell elhelyezni. 
Az építés során a felhasználásra kerülő munkaterületre szállított és raktározott tűzveszélyes 
anyagokkal kapcsolatban a vonatkozó előírásoknak megfelelő óvintézkedéseket meg kell 
tenni. A szükséges tűzoltó berendezések és eszközök készenlétéről gondoskodni kell. A 
megfelelő tűzjelzési lehetőséget szintén biztosítani kell. 
 
 
Szálka, 2020. június 30. 



Építtető:                                                                     

Szekszárdi Iparipark Kft.                                                     

Építés helye:                                                                 

Szekszárd, Ipari Park területe                                                

                                                                              

                                                                              

A munka leírása:                                                              

Szekszárdi Ipari Park területén járdák építése.                               
Avar utcai szakasz (C, D jelű)                                                
                                                                              

Készült: 2020. 09. 01.                                                        
                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 0 0

1.1 Közvetlen önköltség összesen 0 0

2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%

3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő

0

0

0

Aláírás



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka 0 0

Helyszíni beton és vasbeton munka 0 0

Közműcsatorna-építés 0 0

Útburkolatalap és makadámburkolat 
készítése

0 0

Kőburkolat készítése 0 0

Betonpálya-burkolat készítése 0 0

Útpályatartozékok készítése 0 0

Összesen: 0 0



 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 21-001-

13.1.1-

0631101

Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, 
....dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi 
erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 
dkg/10 m2

45 10 m2 0 0 0 0

2 21-002-1.1 Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, 
terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, 
bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig (felső 
10cm vtg-ban)

85 m3 0 0 0 0

3 21-003-

2.1.2

Közmű feltárása kézi erővel (meglévő aknák 
szintre emelésnél)

8 m3 0 0 0 0

4 21-003-

7.1.6.1-

0000001

Földkiemelés úttükörből gépi erővel, kiegészítő 
kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. 
oszt. talajban, gépkocsira rakva, 30-50cm mélység 
között

229 m3 0 0 0 0

5 21-003-

11.2.1

Földvisszatöltés szegélyek mellett, tömörítés 
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, 
gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül

32 m3 0 0 0 0

6 21-004-

1.1.3

Föld feltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi 
erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. 
talajban, földanyag helyszínre szállítással

77 m3 0 0 0 0

7 21-004-

5.1.1.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi 
erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-
IV.

845 m2 0 0 0 0

8 21-008-

2.1.2

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi 
erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% 
(zúzottkő, föld)

212 m3 0 0 0 0

9 21-008-

3.1.2

Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) 
felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb 
szélességnél

862 m2 0 0 0 0

10 21-011-

3.1.1-

0000001

Kitermelt zúzalékos föld, humusz, beton törmelék 
elszállítása, lerakása, gépi erővel, közúti 
szállítással, 10km távolságig (humusz, föld, beton 
törmelék)

292 m3 0 0 0 0

11 21-011-7.1-

0120401

Zúzottkő terítés készítése Z0/4mm-es zúzottkőből, 
3cm vtg.-ban, térkő burkolat alatt, léccel lehúzva

20 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 31-051-7.4-

0112110

Beton szegélygerenda készítése, C12/15-16-F1 
minőségű betonból, szegélyeknél, 0,05-0,08m3/m 
között (kerti-kiemelt-süllyesztett szegély)

35 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Közműcsatorna-építés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 53-006-1.1-

0231140

Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit 
vasbetonból vagy betonból, akna- vagy 
műtárgybeton készítése C20/25 - X0v(H) kissé 
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. 
Dmax = 16 mm, m = 5,6 finomsági modulussal 
(aknák szintre emelése, meglévő keret és fedlap 
felhasználással)

1 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 61-002-

1.1.1-

0111001

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M56 
jelű, Útépítési zúzottkő, M56 (térkő és szegélyek 
alatt)

135 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Kőburkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 62-001-1.1 Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt 
vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, 
betongerendával (kiemelt szegély járda és út 
csatlakozásnál, meglévő kiemelt szegély sérült 
részeken)

130 m 0 0 0 0

2 62-002-2.3-

0613250

Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, 
alapárok kiemelése nélkül, hézagolással, 40 cm 
hosszú előregyártott beton szegélyelemekből 
LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 
40/15/20 cm

40 m 0 0 0 0

3 62-002-

11.1-

0613243

Kiemelt útszegély készítése,  alapárok kiemelése 
nélkül, hézagolással, 24cm hosszú elemekből, 
LEIER Quartz kiemelt kopóréteges útszegélykő, 
szürke, 24x15/12x30cm

90 m 0 0 0 0

4 62-002-

21.3-

0613950

Egyéb használatos szegélykövek, térkő szegélyek 
készítése, alapárok kiemelése nélkül, 
hézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER 
Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm

450 m 0 0 0 0

5 62-003-8.1-

0613900

Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton 
burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy 
kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 
10x20x6cm-es méretű idomkővel, korábban 
deponált, meglévő térkő elemek visszaépítése, 
LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke

672 m2 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Betonpálya-burkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 64-001-2.2 Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus 
bontófejjel, 20cm vastagságig (aknák szintre 
emelésénél, keret és fedlap kinyeréssel)

1,5 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Útpályatartozékok készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 68-002-1.1-

0020443

Meglévő jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú 
oszlopainak áthelyezése betonalappal, 
földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm 
átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, 
előregyártott betonalappal Horganyzott 
tartóoszlop 89x2000

4 db 0 0 0 0

2 68-002-2.1-

0020107

Tűzcsap áthelyezése, szükséges kiegészítő 
munkákkal (1 tűzcsap)

1 db 0 0 0 0

3 68-002-2.2-

0020061

Ideiglenes forgalomszabályozás kialakítása a 
munkavégzések időtartama alatt (jelzőtáblák 
kihelyezése forgalomtechnikai terv szerint)

1 kts 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



Építtető:                                                                     

Szekszárdi Iparipark Kft.                                                     

Építés helye:                                                                 

Szekszárd, Ipari Park területe                                                

                                                                              

                                                                              

A munka leírása:                                                              

Szekszárdi Ipari Park területén járdák építése.                               
Damjanich utcai szakasz (K jelű)                                              
                                                                              

Készült: 2020. 09. 01.                                                        
                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 0 0

1.1 Közvetlen önköltség összesen 0 0

2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%

3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő

0

0

0

Aláírás



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka 0 0

Helyszíni beton és vasbeton munka 0 0

Útburkolatalap és makadámburkolat 
készítése

0 0

Kőburkolat készítése 0 0

Útpályatartozékok készítése 0 0

Összesen: 0 0



 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 21-001-

13.1.1-

0631101

Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, 
....dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi 
erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 
dkg/10 m2

44 10 m2 0 0 0 0

2 21-002-1.1 Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, 
terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, 
bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig (felső 
10cm vtg-ban)

92 m3 0 0 0 0

3 21-003-

7.1.6.1-

0000001

Földkiemelés úttükörből gépi erővel, kiegészítő 
kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. 
oszt. talajban, gépkocsira rakva, 30-50cm mélység 
között

27 m3 0 0 0 0

4 21-003-

11.2.1

Földvisszatöltés szegélyek mellett, tömörítés 
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, 
gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül

31 m3 0 0 0 0

5 21-004-

1.1.3

Föld feltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi 
erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. 
talajban, földanyag helyszínre szállítással

701 m3 0 0 0 0

6 21-004-

5.1.1.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi 
erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-
IV.

920 m2 0 0 0 0

7 21-008-

2.1.2

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi 
erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% 
(zúzottkő, föld)

767 m3 0 0 0 0

8 21-008-

3.1.2

Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) 
felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb 
szélességnél

1073 m2 0 0 0 0

9 21-011-

3.1.1-

0000001

Kitermelt zúzalékos föld, humusz, beton törmelék 
elszállítása, lerakása, gépi erővel, közúti 
szállítással, 10km távolságig (humusz, föld, beton 
törmelék)

92 m3 0 0 0 0

10 21-011-7.1-

0120401

Zúzottkő terítés készítése Z0/4mm-es zúzottkőből, 
3cm vtg.-ban, térkő burkolat alatt, léccel lehúzva

10 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 31-051-7.4-

0112110

Beton szegélygerenda készítése, C12/15-16-F1 
minőségű betonból, szegélyeknél, 0,05-0,08m3/m 
között (kerti-kiemelt-süllyesztett szegély)

27 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 61-002-

1.1.1-

0111001

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M56 
jelű, Útépítési zúzottkő, M56 (térkő és szegélyek 
alatt)

66 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Kőburkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 62-002-

21.3-

0613950

Egyéb használatos szegélykövek, térkő szegélyek 
készítése, alapárok kiemelése nélkül, 
hézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER 
Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm

440 m 0 0 0 0

2 62-003-8.1-

0613900

Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton 
burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy 
kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 
10x20x6cm-es méretű idomkővel, korábban 
deponált, meglévő térkő elemek visszaépítése, 
LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke

329 m2 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Útpályatartozékok készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 68-002-2.2-

0020061

Ideiglenes forgalomszabályozás kialakítása a 
munkavégzések időtartama alatt (jelzőtáblák 
kihelyezése forgalomtechnikai terv szerint)

1 kts 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



Építtető:                                                                     

Szekszárdi Iparipark Kft.                                                     

Építés helye:                                                                 

Szekszárd, Ipari Park területe                                                

                                                                              

                                                                              

A munka leírása:                                                              

Szekszárdi Ipari Park területén járdák építése.                               
Margaréta utcai szakasz (F, G jelű)                                           
                                                                              

Készült: 2020. 09. 01.                                                        
                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 0 0

1.1 Közvetlen önköltség összesen 0 0

2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%

3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő

0

0

0

Aláírás



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka 0 0

Helyszíni beton és vasbeton munka 0 0

Közműcsatorna-építés 0 0

Útburkolatalap és makadámburkolat 
készítése

0 0

Kőburkolat készítése 0 0

Betonpálya-burkolat készítése 0 0

Útpályatartozékok készítése 0 0

Összesen: 0 0



 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 21-001-

13.1.1-

0631101

Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, 
....dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi 
erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 
dkg/10 m2

34,7 10 m2 0 0 0 0

2 21-002-1.1 Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, 
terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, 
bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig (felső 
10cm vtg-ban)

60 m3 0 0 0 0

3 21-003-

2.1.2

Közmű feltárása kézi erővel (meglévő aknák 
szintre emelésnél)

7 m3 0 0 0 0

4 21-003-

7.1.6.1-

0000001

Földkiemelés úttükörből gépi erővel, kiegészítő 
kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. 
oszt. talajban, gépkocsira rakva, 30-50cm mélység 
között

176 m3 0 0 0 0

5 21-003-

11.2.1

Földvisszatöltés szegélyek mellett, tömörítés 
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, 
gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül

24 m3 0 0 0 0

6 21-004-

5.1.1.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi 
erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-
IV.

602 m2 0 0 0 0

7 21-008-

2.1.2

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi 
erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% 
(zúzottkő, föld)

103 m3 0 0 0 0

8 21-008-

3.1.2

Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) 
felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb 
szélességnél

602 m2 0 0 0 0

9 21-011-

3.1.1-

0000001

Kitermelt zúzalékos föld, humusz, beton törmelék 
elszállítása, lerakása, gépi erővel, közúti 
szállítással, 10km távolságig (humusz, föld, beton 
törmelék)

218 m3 0 0 0 0

10 21-011-7.1-

0120401

Zúzottkő terítés készítése Z0/4mm-es zúzottkőből, 
3cm vtg.-ban, térkő burkolat alatt, léccel lehúzva

16 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 31-051-7.4-

0112110

Beton szegélygerenda készítése, C12/15-16-F1 
minőségű betonból, szegélyeknél, 0,05-0,08m3/m 
között (kerti-kiemelt-süllyesztett szegély)

25 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Közműcsatorna-építés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 53-006-1.1-

0231140

Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit 
vasbetonból vagy betonból, akna- vagy 
műtárgybeton készítése C20/25 - X0v(H) kissé 
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. 
Dmax = 16 mm, m = 5,6 finomsági modulussal 
(aknák szintre emelése, meglévő keret és fedlap 
felhasználással)

2 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 61-002-

1.1.1-

0111001

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M56 
jelű, Útépítési zúzottkő, M56 (térkő és szegélyek 
alatt)

103 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Kőburkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 62-001-1.1 Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt 
vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, 
betongerendával (kiemelt szegély járda és út 
csatlakozásnál, meglévő kiemelt szegély sérült 
részeken)

69 m 0 0 0 0

2 62-002-

11.1-

0613243

Kiemelt útszegély készítése,  alapárok kiemelése 
nélkül, hézagolással, 24cm hosszú elemekből, 
LEIER Quartz kiemelt kopóréteges útszegélykő, 
szürke, 24x15/12x30cm

69 m 0 0 0 0

3 62-002-

21.3-

0613950

Egyéb használatos szegélykövek, térkő szegélyek 
készítése, alapárok kiemelése nélkül, 
hézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER 
Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm

347 m 0 0 0 0

4 62-003-8.1-

0613900

Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton 
burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy 
kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 
10x20x6cm-es méretű idomkővel, korábban 
deponált, meglévő térkő elemek visszaépítése, 
LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke

516 m2 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Betonpálya-burkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 64-001-2.2 Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus 
bontófejjel, 20cm vastagságig (aknák szintre 
emelésénél, keret és fedlap kinyeréssel)

1 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Útpályatartozékok készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 68-002-1.1-

0020443

Meglévő jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú 
oszlopainak áthelyezése betonalappal, 
földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm 
átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, 
előregyártott betonalappal Horganyzott 
tartóoszlop 89x2000

3 db 0 0 0 0

2 68-002-2.2-

0020061

Ideiglenes forgalomszabályozás kialakítása a 
munkavégzések időtartama alatt (jelzőtáblák 
kihelyezése forgalomtechnikai terv szerint)

1 kts 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



Építtető:                                                                     

Szekszárdi Iparipark Kft.                                                     

Építés helye:                                                                 

Szekszárd, Ipari Park területe                                                

                                                                              

                                                                              

A munka leírása:                                                              

Szekszárdi Ipari Park területén járdák építése.                               
Rosner Gyula utcai szakasz (A jelű)                                           
                                                                              

Készült: 2020. 09. 01.                                                        
                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 2287379 4166144

1.1 Közvetlen önköltség összesen 2287379 4166144

2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%

3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő

6453523

1742451

8195974

Aláírás



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka 108214 2419024

Helyszíni beton és vasbeton munka 539840 199500

Közműcsatorna-építés 18275 13253

Útburkolatalap és makadámburkolat 
készítése

405300 348810

Kőburkolat készítése 1215750 1153642

Betonpálya-burkolat készítése 0 11915

Útpályatartozékok készítése 0 20000

Összesen: 2287379 4166144



 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 21-001-

13.1.1-

0631101

Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, 
....dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi 
erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 
dkg/10 m2

23,2 10 m2 617 1627 14314 37746

2 21-002-1.1 Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, 
terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, 
bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig (felső 
10cm vtg-ban)

43 m3 0 1980 0 85140

3 21-003-

2.1.2

Közmű feltárása kézi erővel (meglévő aknák 
szintre emelésnél)

1 m3 0 19250 0 19250

4 21-003-

7.1.6.1-

0000001

Földkiemelés úttükörből gépi erővel, kiegészítő 
kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. 
oszt. talajban, gépkocsira rakva, 30-50cm mélység 
között

30 m3 0 3650 0 109500

5 21-003-

11.2.1

Földvisszatöltés szegélyek mellett, tömörítés 
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, 
gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül

17 m3 0 1856 0 31552

6 21-004-

1.1.3

Föld feltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi 
erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. 
talajban, földanyag helyszínre szállítással

289 m3 0 4334 0 1252526

7 21-004-

5.1.1.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi 
erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-
IV.

430 m2 0 362 0 155660

8 21-008-

2.1.2

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi 
erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% 
(zúzottkő, föld)

324 m3 0 850 0 275400

9 21-008-

3.1.2

Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) 
felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb 
szélességnél

493 m2 0 200 0 98600

10 21-011-

3.1.1-

0000001

Kitermelt zúzalékos föld, humusz, beton törmelék 
elszállítása, lerakása, gépi erővel, közúti 
szállítással, 10km távolságig (humusz, föld, beton 
törmelék)

74 m3 0 3875 0 286750

11 21-011-7.1-

0120401

Zúzottkő terítés készítése Z0/4mm-es zúzottkőből, 
3cm vtg.-ban, térkő burkolat alatt, léccel lehúzva

6 m3 15650 11150 93900 66900

Munkanem összesen: 108214 2419024



 Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 31-051-7.4-

0112110

Beton szegélygerenda készítése, C12/15-16-F1 
minőségű betonból, szegélyeknél, 0,05-0,08m3/m 
között (kerti-kiemelt-süllyesztett szegély)

14 m3 38560 14250 539840 199500

Munkanem összesen: 539840 199500



 Közműcsatorna-építés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 53-006-1.1-

0231140

Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit 
vasbetonból vagy betonból, akna- vagy 
műtárgybeton készítése C20/25 - X0v(H) kissé 
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. 
Dmax = 16 mm, m = 5,6 finomsági modulussal 
(aknák szintre emelése, meglévő keret és fedlap 
felhasználással)

0,5 m3 36550 26505 18275 13253

Munkanem összesen: 18275 13253



 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 61-002-

1.1.1-

0111001

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M56 
jelű, Útépítési zúzottkő, M56 (térkő és szegélyek 
alatt)

35 m3 11580 9966 405300 348810

Munkanem összesen: 405300 348810



 Kőburkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 62-001-1.1 Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt 
vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, 
betongerendával (kiemelt szegély járda és út 
csatlakozásnál, meglévő kiemelt szegély sérült 
részeken)

4,5 m 0 1604 0 7218

2 62-002-2.3-

0613250

Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, 
alapárok kiemelése nélkül, hézagolással, 40 cm 
hosszú előregyártott beton szegélyelemekből 
LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 
40/15/20 cm

4,5 m 2980 2216 13410 9972

3 62-002-

21.3-

0613950

Egyéb használatos szegélykövek, térkő szegélyek 
készítése, alapárok kiemelése nélkül, 
hézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER 
Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm

232 m 2490 2350 577680 545200

4 62-003-8.1-

0613900

Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton 
burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy 
kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 
10x20x6cm-es méretű idomkővel, korábban 
deponált, meglévő térkő elemek visszaépítése, 
LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke

174 m2 3590 3398 624660 591252

Munkanem összesen: 1215750 1153642



 Betonpálya-burkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 64-001-2.2 Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus 
bontófejjel, 20cm vastagságig (aknák szintre 
emelésénél, keret és fedlap kinyeréssel)

0,5 m3 0 23830 0 11915

Munkanem összesen: 0 11915



 Útpályatartozékok készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 68-002-2.2-

0020061

Ideiglenes forgalomszabályozás kialakítása a 
munkavégzések időtartama alatt (jelzőtáblák 
kihelyezése forgalomtechnikai terv szerint)

1 kts 0 20000 0 20000

Munkanem összesen: 0 20000



Építtető:                                                                     

Szekszárdi Iparipark Kft.                                                     

Építés helye:                                                                 

Szekszárd, Ipari Park területe                                                

                                                                              

                                                                              

A munka leírása:                                                              

Szekszárdi Ipari Park területén járdák építése.                               
Wopfing utcai szakasz (B jelű)                                                
                                                                              

Készült: 2020. 09. 01.                                                        
                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 0 0

1.1 Közvetlen önköltség összesen 0 0

2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%

3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő

0

0

0

Aláírás



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka 0 0

Helyszíni beton és vasbeton munka 0 0

Közműcsatorna-építés 0 0

Útburkolatalap és makadámburkolat 
készítése

0 0

Kőburkolat készítése 0 0

Betonpálya-burkolat készítése 0 0

Útpályatartozékok készítése 0 0

Összesen: 0 0



 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 21-001-

13.1.1-

0631101

Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, 
....dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi 
erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 
dkg/10 m2

29,2 10 m2 0 0 0 0

2 21-002-1.1 Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, 
terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, 
bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig (felső 
10cm vtg-ban)

47 m3 0 0 0 0

3 21-003-

2.1.2

Közmű feltárása kézi erővel (meglévő aknák 
szintre emelésnél)

3 m3 0 0 0 0

4 21-003-

7.1.6.1-

0000001

Földkiemelés úttükörből gépi erővel, kiegészítő 
kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. 
oszt. talajban, gépkocsira rakva, 30-50cm mélység 
között

135 m3 0 0 0 0

5 21-003-

11.2.1

Földvisszatöltés szegélyek mellett, tömörítés 
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, 
gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül

21 m3 0 0 0 0

6 21-004-

5.1.1.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi 
erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-
IV.

464 m2 0 0 0 0

7 21-008-

2.1.2

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi 
erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% 
(zúzottkő, föld)

79 m3 0 0 0 0

8 21-008-

3.1.2

Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) 
felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb 
szélességnél

464 m2 0 0 0 0

9 21-011-

3.1.1-

0000001

Kitermelt zúzalékos föld, humusz, beton törmelék 
elszállítása, lerakása, gépi erővel, közúti 
szállítással, 10km távolságig (humusz, föld, beton 
törmelék)

166 m3 0 0 0 0

10 21-011-7.1-

0120401

Zúzottkő terítés készítése Z0/4mm-es zúzottkőből, 
3cm vtg.-ban, térkő burkolat alatt, léccel lehúzva

12 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 31-051-7.4-

0112110

Beton szegélygerenda készítése, C12/15-16-F1 
minőségű betonból, szegélyeknél, 0,05-0,08m3/m 
között (kerti-kiemelt-süllyesztett szegély)

22 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Közműcsatorna-építés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 53-006-1.1-

0231140

Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit 
vasbetonból vagy betonból, akna- vagy 
műtárgybeton készítése C20/25 - X0v(H) kissé 
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. 
Dmax = 16 mm, m = 5,6 finomsági modulussal 
(aknák szintre emelése, meglévő keret és fedlap 
felhasználással)

0,5 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 61-002-

1.1.1-

0111001

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M56 
jelű, Útépítési zúzottkő, M56 (térkő és szegélyek 
alatt)

392 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Kőburkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 62-001-1.1 Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt 
vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, 
betongerendával (kiemelt szegély járda és út 
csatlakozásnál, meglévő kiemelt szegély sérült 
részeken)

56 m 0 0 0 0

2 62-002-2.3-

0613250

Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, 
alapárok kiemelése nélkül, hézagolással, 40 cm 
hosszú előregyártott beton szegélyelemekből 
LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 
40/15/20 cm

31 m 0 0 0 0

3 62-002-

11.1-

0613243

Kiemelt útszegély készítése,  alapárok kiemelése 
nélkül, hézagolással, 24cm hosszú elemekből, 
LEIER Quartz kiemelt kopóréteges útszegélykő, 
szürke, 24x15/12x30cm

46,5 m 0 0 0 0

4 62-002-

21.3-

0613950

Egyéb használatos szegélykövek, térkő szegélyek 
készítése, alapárok kiemelése nélkül, 
hézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER 
Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm

292 m 0 0 0 0

5 62-003-8.1-

0613900

Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton 
burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy 
kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 
10x20x6cm-es méretű idomkővel, korábban 
deponált, meglévő térkő elemek visszaépítése, 
LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke

392 m2 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Betonpálya-burkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 64-001-2.2 Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus 
bontófejjel, 20cm vastagságig (aknák szintre 
emelésénél, keret és fedlap kinyeréssel)

0,5 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Útpályatartozékok készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár
Díj 

egységre
Anyag 

összesen
Díj összesen

1 68-002-1.1-

0020443

Meglévő jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú 
oszlopainak áthelyezése betonalappal, 
földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm 
átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, 
előregyártott betonalappal Horganyzott 
tartóoszlop 89x2000

1 db 0 0 0 0

2 68-002-2.1-

0020107

Sorompó áthelyezése, szükséges kiegészítő 
munkákkal (1 sorompó)

1 db 0 0 0 0

3 68-002-2.2-

0020061

Ideiglenes forgalomszabályozás kialakítása a 
munkavégzések időtartama alatt (jelzőtáblák 
kihelyezése forgalomtechnikai terv szerint)

1 kts 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0


