

## BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

Amely készült **2020. november 17. (kedd) napján 10:00 órakor** Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának I. emeleti Jegyzői Titkárságán.

**Tárgy:** Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata által a TOP-6.6.1 konstrukció keretében benyújtandó pályázat szerint a Szekszárd, Csopak u. 5580/3 hrsz. alatt építendő háziorvosi rendelő építés engedélyezési és kiviteli terveinek, illetve a fejlesztés végén az energetikai tanúsításának elkészítésére

**Jelen vannak:** A mellékelt jelenléti ív szerint.

A bontás vezetője a pályázató részéről: Dési Ildikó közbeszerzési referens.

A bontási eljárás vezetője megállapítja, hogy a bontáson csak a részt venni jogosultak vannak jelen.

A bontási eljárás vezetője a továbbiakban röviden ismerteti a beszerzés tárgyát, valamint a pályázati felhívást, ezt követően tájékoztatja a jelenteket, hogy a felhívás 2020. november 10-én az alábbi nyolc Ajánlattevő részére került megküldésre:

1. **KJB Építész Kft.** (7100 Szekszárd, Wosinsky Mór lakótelep 26. fsz. 1.), E-mail: kjb.epitesz@gmail.com
2. **VLM Építész Iroda Kft.** (székhely: 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 14. 2. lház. 1. em. 3., telephely: 7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.), E-mail: vlmlantos@gmail.com
3. **Szekszárdi Városfejlesztési Kft.** (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., E-mail: varosfejlesztes@tolna.net)
4. **B6 Építész Iroda, Tervező és Vállalkozó Bt.**, (7100 Szekszárd, Cseri J. u. 5., E-mail: csaba@B6iroda.com)
5. **Vácziek Építész Irodája** (7100 Szekszárd, Magyar Sándor u. 2., e-mail: vaczi.gabriella@vacziek.hu)
6. **I-Build Mérnöki Kft.** (7100 Szekszárd, Zöldkert utca 14. II. em. 10., e-mail: zeitbaustudiokft@gmail.com)
7. **T-Wall Építőipari Kft.** (7100 Szekszárd, Klapka György lakótelep 1. földszint 2., e-mail: twallkft@gmail.com)
8. **Heket Kft.** (1113 Budapest, Badacsony utca 2. A-B. ép. 2. em. 3., e-mail: herczeg@heket.hu)

A bontási eljárás vezetője megállapítja, hogy a felhívásra a benyújtásra nyitva álló határidőn belül (2020. november 17. 10:00 óra) összesen **4 db** pályázat érkezett. A **VLM Építész Iroda Kft.**, a **B6 Építész Iroda, Tervező és Vállalkozó Bt.**, az **I-Build Mérnöki Kft.** és a **T-Wall Építőipari Kft.** nem nyújtott be ajánlatot.

A benyújtott ajánlatok az előírtaknak megfelelően került benyújtásra.

A bontási eljárás vezetője a szabályszerűen benyújtott pályázatok lényeges adatait ismerteti, majd rögzíti a bontási lapon.

Továbbá Tájékoztatja a jelenteket, hogy Ajánlatkérő a hiánypótlás és tárgyalás jogát fenntartja.


A pályázók a döntésről - az elbírálást követően - írásbeli értesítést kapnak.

A bontás során egyéb nem hangzott el. A bontási eljárás vezetője megköszöni a részvételt.

A jegyzőkönyv 2020. november 17-én 10 óra 54 perckor került lezárásra.

A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenlévők által aláírt jelenléti ív és a bontási lap.

k.m.f.



.....  
**Dési Ildikó**  
**közbeszerzési referens**

**BONTÁSI LAP**


„Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata által a TOP-6.6.1 konstrukció keretében benyújtandó pályázat szerint a Szekszárd, Csopak u. 5580/3 hrsz. alatt építendő háziorvosi rendelő építés engedélyezési és kiviteli terveinek, illetve a fejlesztés végén az energetikai tanúsításának elkészítésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázatok bontásáról

**- 2020. november 17., 10:00 óra -**

<b>Megnevezés</b>	<b>1. Vácziek Építész Irodája Kft.</b>	<b>2. KJB Építész Kft.</b>	<b>3. Heket Kft.</b>	<b>4. Szekszárdi Városfejlesztési Kft.</b>
	7100 Szekszárd, Magyar S. u. 2., e-mail: vaczi.gabriella @vacziek.hu	7100 Szekszárd, Wosinsky ltp. 26. fsz. 1., e-mail: kjb.epitesz@g mail.com	1113 Budapest, Badacsonyi u 2. A-B. ép. 2. em. 3. e-mail: herczeg@heket. hu	7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., e-mail: varosfejlesztes @tolna.net
<b>Szekszárd, Csopak u. 5580/3 hrsz. alatt építendő háziorvosi rendelő - nettó ajánlati árak (Ft) (Ajánlattételi felhívás 3. pontja alapján)</b>				
<b>I.ütem – engedélyezési tervdokumentáció készítése</b>	<b>2.250.000,- Ft</b>	<b>3.400.000,- Ft</b>	<b>1.470.000,- Ft</b>	<b>1.090.000,- Ft</b>
<b>II.ütem - kiviteli tervdokumentáció elkészítése</b>	<b>2.800.000,- Ft</b>	<b>5.350.000,- Ft</b>	<b>2.730.000,- Ft</b>	<b>1.925.000,- Ft</b>
<b>III.ütem energetikai tanúsítás elkészítése</b>	<b>100.000,- Ft</b>	<b>180.000,- Ft</b>	<b>350.000,- Ft</b>	<b>80.000,- Ft</b>
<b><u>Mindösszesen Nettó ajánlati ár (Ft)</u></b>	<b><u>5.150.000,- Ft</u></b>	<b><u>8.930.000,- Ft</u></b>	<b><u>4.550.000,- Ft</u></b>	<b><u>3.095.000,- Ft</u></b>
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé fizetett Iparűzési adó fizetési kötelezettség mértéke Ajánlattevő által befizetett összes iparűzési adó %-ában (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

<b>Teljesítési határidő:</b>  <b>II. ütemben szereplő feladatok határideje a megrendeléstől számítva (nap)</b>	<b>60 nap</b>	<b>110 nap</b>	<b>90 nap</b>	<b>90 nap</b>
<b>Az ajánlat érvényességi ideje</b> (minimális időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap)	<b>90 nap</b>	<b>2021.01.18.</b>	<b>2021. január 17.</b>	<b>60 nap</b>

k.m.f.





.....  
**Dési Ildikó**  
**közbeszerzési referens**

**JELLENLÉTI ÍV**

„Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata által a TOP-6.6.1 konstrukció keretében benyújtandó pályázat szerint a Szekszárd, Csapak u. 5580/3 hrsz. alatt építendő háziorvosi rendelő építés engedélyezési és kiviteli terveinek, illetve a fejlesztés végén az energetikai tanúsításának elkészítésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázatok bontásán

– 2020. november 17., 10:00 óra – jelen vannak:

**Pályázató részéről:**

<u>Szervezet</u>	<u>Név</u>	<u>Aláírás</u>
SzMJV Polg. Hiv.	Dési Ildikó	
SzMJV Polg. Hiv.	Letenyei Hédi	

**Pályázó részéről:**

[illegible]