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ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

"FENNTARTHATÓ HUMÁN INFRASTRUKTÚRA” CÍMŰ TOP_PLUSZ-3.4.1-23 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZATI 

FELHÍVÁS KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ, BABITS MIHÁLY UTCA 17. SZÁM ALATTI ÉPÜLET 

KONCEPCIÓTERVE 

7100 SZEKSZÁRD, BABITS M. U. 17., HRSZ.:1496 

I. ELŐZMÉNYEK: 

A SZEKSZÁRD, BABITS M. U. 17. SZÁM ALATTI ÉPÜLET A HRSZ 1496 ALATTI TELKEN TALÁLHATÓ. AZ 

ÉPÜLETBEN SZEKSZÁRD MJV ÖNKORMÁNYZATÁNAK TULAJDONÁBAN FOGYATÉKKAL ÉLŐK NAPPALI 

INTÉZMÉNYE TALÁLHATÓ. AZ INGATLAN VÁROSKÉPI JELENTŐSÉGŰ TERÜLETEN TALÁLHATÓ, HELYI 

VÉDELEMMEL RENDELKEZŐ ÉPÜLET. AZ ÉPÜLET AZ ELSŐ MAGYAR PROFESSZORNŐ, DIENES VALÉRIA 

(1879-1978) SZÜLŐHÁZA VOLT, MELYRŐL 1992. MÁJUS 25.-ÉN ELHELYEZETT EMLÉKTÁBLA TANÚSKODIK 

AZ ÉPÜLET FŐHOMLOKZATÁN. 

AZ ÉPÍTTETŐ A MEGLÉVŐ ÉPÜLET ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉT, VALAMINT A KORSZERŰ MŰKÖDÉSHEZ 

SZÜKSÉGES VIZESBLOKK KIALAKÍTÁSÁT SZÁNDÉKOZIK MEGVALÓSÍTANI. A TERVEZETT FELÚJÍTÁS SORÁN 

AZ ÁTALAKÍTÁSSAL ÉRINTETT HELYISÉGEKBEN KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉS KERÜL KIALAKÍTÁSRA. 

A JELENLEGI ÉPÜLET TETŐFELÜLETEIN MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS KIALAKÍTÁS (NAPKOLLEKTOR, 

NAPELEM) LEHETŐSÉGE BIZTOSÍTOTT. A TELJES KÖZMŰELLÁTOTTSÁG BIZTOSÍTOTT. 

A TELEPÜLÉS EZEN TERÜLETE KERTVÁROSI LAKÓÖVEZET. A 429 M2-ES TELEK JELENLEG BEÉPÍTETT TERÜLET, 

EGY ÉPÜLETEGYÜTTES TALÁLHATÓ RAJTA, NÖVÉNYZETE GONDOZOTT. A RENDEZÉSI TERV ELŐÍRÁSAI 

SZERINT LK-1.3 ÖVEZETI BESOROLÁS ALÁ TARTOZIK, AHOL A MAXIMÁLIS BEÉPÍTÉSI SZÁZALÉK: K-75* %, A 

MAXIMÁLIS ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG: K-4,50 M, ÉS MINIMÁLIS ZÖLDFELÜLET: 10 %. 

* A TELKEK BEÉPÍTETTSÉGÉNEK MÉRTÉKE A TELEKNAGYSÁGTÓL FÜGGŐEN KÉPLETTEL SZÁMÍTANDÓ. 

A TERVEZÉSSEL ÉRINTETT TELEK DÉL-KELETI IRÁNYBA JELENTŐSEN LEJT. A BABITS UTCA FELŐL RENDELKEZIK 

KÖZÚTCSATLAKOZÁSSAL, MELYET NEM MÓDOSÍTUNK. A TERVEZETT ÁTALAKÍTÁS ÚGY KERÜL 

KIALAKÍTÁSRA, HOGY MIND A MEGLÉVŐ RÉSZ, MIND A TERVEZETT KORSZERŰSÍTÉS VAGYONBIZTONSÁGI 

MÉRTÉKE AZ ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOKNAK MEGFELEL. A TERVEZETT ÁTALAKÍTÁS, 1 ÜTEMBEN KÉSZÜL. 

A MEGLÉVŐ ÉPÜLET SZERKEZETEI: 

− ALAPOZÁS:   NM TÉGLÁBÓL FALAZOTT ÉS BETON SÁVALAPOK 

− TEHERHORDÓ SZERKEZET: VÁLTOZÓ VASTAGSÁGÚ, KIS- ÉS NAGYMÉRETŰ TÉGLAFALAK, 

VALAMINT VÁLYOGFALAK 

− KÜLSŐ HATÁROLÓ SZERKEZET: VÁLTOZÓ VASTAGSÁGÚ, KIS- ÉS NAGYMÉRETŰ TÉGLAFALAK, 

VÁLYOGFALAK, VALAMINT BLOKKTÉGLA FALAZAT 

− VÁLASZFALAK: KIS- ÉS NAGYMÉRETŰ TÉGLAFALAK, SZERELT GIPSZKARTON 

VÁLASZFALAK 

− FÖDÉMSZERKEZET: KÖZBENSŐ FÖDÉM: TÉGLATÁLCÁS FÖDÉM, BETON GERENDÁS 

FÖDÉM, ACÉLVÁZAS FÖDÉMSZERKEZET, ZÁRÓFÖDÉM: BORÍTOTT 

FAFÖDÉM 

− TETŐSZERKEZET: HAGYOMÁNYOS, KÉTÁLLÓSZÉKES KONTYOLT NYEREGTETŐ, 

FÉLNYEREG TETŐ 

− NYÍLÁSZÁRÓK: FA, KAPCSOLT GERÉBTOKOS ABLAKOK, FA GERÉB- ÉS 

PALLÓTOKOS AJTÓK. 

− PADOZATOK:   GRESSLAP, KERÁMIALAP ÉS LINÓLEUM BURKOLAT 

− KÉMÉNYEK: FALAZOTT GYŰJTŐKÉMÉNY 

− FŰTÉS: GÁZFŰTÉS A PINCESZINTEN TALÁLHATÓ GÁZKAZÁNNAL 

 

A MEGLÉVŐ KÖZMŰ CSATLAKOZÁSOKAT A TERVEZETT KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁLATOK NEM ÉRINTIK! 
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II. MEGLÉVŐ ÉPÜLET ISMERTETÉSE: 

A TELKEN MEGLEVŐ ÉPÜLET AZ 1860-AS ÉVEKBEN ÉPÜLT, DIENES VALÉRIA SZÜLŐHÁZA. AZ ALAGSOR + 

FÖLDSZINTES ÉPÜLET SOKÁIG LAKATLAN VOLT, 1994-BEN SZÉLFOGÓ HOZZÁÉPÍTÉSÉVEL IDŐSEK KLUBJÁT 

ALAKÍTOTTAK KI. 2003 MÁSODIK FELÉBEN – MÁR A FOGYATÉKKAL ÉLŐK NAPKÖZIJE SZÁMÁRA – AZ 

ÉPÜLET KELETI SZAKASZÁHOZ MŰHELYT ÉPÍTETTEK. A KORÁBBI TERVEKET A KONTÚR-TERV KFT., LOVAS 

FERENC ÉS B. KERESZTES ÉVA KÉSZÍTETTE. 

A RENDELKEZÉSÜNKRE ÁLLÓ KORÁBBI TERVRAJZOKBÓL KIDERÜL, HOGY AZ ÉPÜLET ALAPOZÁSA NAGY 

MÉRETŰ TÉGLA FALAZATBÓL, VALAMINT BETONBÓL KÉSZÜLT SÁVALAPOZÁS. FELMENŐ TARTÓFALAK 

TÖMÖR KIS- ÉS NAGYMÉRETŰ TÉGLÁBÓL, VALAMINT VÁLYOGBÓL KÉSZÜLTEK, A PINCESZINTI FALAK 

TÖMÖR NAGYMÉRETŰ TÉGLÁBÓL KÉSZÜLTEK. A VÁLASZFALAK SZINTÉN KIS- ÉS NAGYMÉRETŰ TÉGLA 

FALAZATOK. A KORÁBBI TERVEK ALAPJÁN A MEGLÉVŐ FÖDÉMSZERKEZET A PINCESZINT FELETT ACÉL 

GERENDÁK KÖZÖTTI POROSZSÜVEG BOLTOZAT, AZ UTCAI RÉSZEN FAGERENDÁS BORÍTOTT 

GERENDAFÖDÉM. A FÖLDSZINT FELETTI FÖDÉM BORÍTOTT FAGERENDÁS FELSŐ SÁRTAPASZTÁSSAL. A 

MEGLÉVŐ HOMLOKZATI ABLAKOK KAPCSOLT GERÉBTOKOS KIALAKÍTÁSÚ, SPALETTÁVAL, A BELSŐ 

AJTÓK PEREMES PALLÓTOKOS, VÉSETT DÍSZÍTÉSSEL ELLÁTOTT NYÍLÁSZÁRÓK. AZ ELŐTÉRBEN KAPCSOLT 

GERÉBTOKOS HŐSZIGETELT (2RTG.) ÜVEGEZÉSŰ NYÍLÁSZÁRÓK KERÜLTEK ELHELYEZÉSRE. A 

TETŐSZERKEZET HAGYOMÁNYOS, ÁCSOLT, KÉTÁLLÓSZÉKES KONTYOLT NYEREGTETŐ, KERÁMIA 

CSERÉPFEDÉSSEL. 

A MEGLÉVŐ ÉPÜLETET KETTŐ SZEMÉLYBEJÁRATON, EGY KISZOLGÁLÓ BEJÁRATON, VALAMINT EGY 

GÉPKOCSI BEHAJTÓN KERESZTÜL LEHET MEGKÖZELÍTENI. A SZEMÉLYI BEJÁRATOK KÖZÜL EGY 

AKADÁLYMENTES HASZNÁLATRA IS ALKALMAS, AZONBAN A HATÁLYOS ELŐÍRÁSOKNAK NEM FELEL 

MEG TELJES MÉRTÉKBEN. 

AZ ÉPÜLET KÖZMŰVEKKEL ELLÁTOTT, VÍZ, SZENNYVÍZ, ELEKTROMOS ÁRAM, ÉS GÁZ CSATLAKOZÁSOK 

BIZTOSÍTOTTAK. EZEN CSATLAKOZÁSOK, A FELÚJÍTÁS SORÁN FELHASZNÁLÁSRA KERÜLNEK. 

 

III. KONCEPCIÓ: 

A TERVEZETT ÁTALAKÍTÁS, KORSZERŰSÍTÉS SORÁN AZ ÉPÜLET ALAPTERÜLETÉT NEM BŐVÍTJÜK, 

HOMLOKZATÁT JELENTŐS MÉRTÉKBEN NEM ALAKÍTJUK ÁT. AZ INTÉZMÉNY UTCAI SZEMÉLYI BEJÁRATA 

MEGÚJUL, ILLETVE HANGSÚLYOZÁSRA KERÜL EGY-EGY ELŐTETŐ ÉPÍTÉSÉVEL, ÉS INFORMATÍV FELIRATOK 

ELHELYEZÉSÉVEL. 

A MEGLÉVŐ ÉPÜLET ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT A KÖNNYEBB HASZNÁLHATÓSÁG 

ÉRDEKÉBEN ÚJ, AKADÁLYMENTES VIZESBLOKK KIALAKÍTÁSÁRA KERÜL SOR. AZ ÉPÜLETBEN TALÁLHATÓ 

TOVÁBBI HELYISÉGEKET NEM KÍVÁNJUK ÁTALAKÍTANI. A MEGLÉVŐ HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK 

ELBONTÁSRA KERÜLNEK, HELYÜKRE A MEGLÉVŐKKEL AZONOS KIALAKÍTÁSÚ, ÚJ, KORSZERŰ, 

HŐSZIGETELT KÜLSŐ OLDALON GERÉBTOKOS, NYÍLÁSZÁRÓK KERÜLNEK BEÉPÍTÉSRE.  

A MEGLÉVŐ VIZESBLOKKOT A JOBB HASZNÁLHATÓSÁG, VALAMINT A JELENLEGI ELŐÍRÁSOK ALAPJÁN 

ÁTALAKÍTJUK. 3 DB WC KERÜL KIALAKÍTÁSRA, MELYBŐL 1DB-OT AKADÁLYMENTES HASZNÁLATRA 

ALAKÍTUNK KI. 

AZ ÉPÜLET HOMLOKZATA HELYI VÉDELEM ALATT ÁLL, ANNAK MEGJELENÉSÉN NEM KÍVÁNUNK 

MÓDOSÍTANI. A DÉLI ÉS KELETI HOMLOKZATI SZAKASZOKRA, A NYUGATI HOMLOKZATHOZ HASONLÓAN 

HŐSZIGETELÉSBŐL HOMLOKZATOSZTÁSOKAT, ABLAKKERETEKET TERVEZTÜNK. A 2003-BAN TERVEZETT, 

MAJD MEGÉPÜLT MŰHELY HOMLOKZATA, ÉS ALSÓ FÖDÉMJE UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉST KAP. A 

MEGLÉVŐ PADLÁSFÖDÉMET SZINTÉN UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSSEL LÁTJUK EL. 

A BEJÁRAT ELŐTT ÚJ, ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐ BURKOLT RÁMPÁT, JÁRDÁT, KORLÁTOKAT 

ALAKÍTUNK KI. AZ UDVARI LÉPCSŐHÖZ SZINTÉN ÚJ KORLÁTOT TERVEZTÜNK. 

A DOLGOZÓK, VALAMINT A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA 3 DB GÉPKOCSI PARKOLÓ BIZTOSÍTOTT 

KÖZTERÜLETEN, AZ ÉPÜLET ELŐTT, MELYBŐL 1DB MOZGÁSKORLÁTOZOTT PARKOLÓ. A MEGLÉVŐ 
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BURKOLAT ÁLLAGA, LEJTÉSE, MÉRETE A JELENLEGI ELŐÍRÁSOKNAK NEM FELEL MEG, EZÉRT ÚJAT 

ALAKÍTUNK KI AZ ADOTT TERÜLETEN. 

AZ ÉPÜLETHEZ, VALAMINT ANNAK KÖZVETLEN KÖRNYEZETÉHEZ TARTOZÓ ZÖLDFELÜLETET NEM 

KÍVÁNJUK MÓDOSÍTANI, LEHETŐSÉG SZERINT AZ ÉPÜLET ELŐTTI KÖZTERÜLETRE 1DB FÁT TELEPÍTÜNK. 

IV. TERVEZETT FELÚJÍTÁSI, KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁK: 

AZ ÁTALAKÍTÁSSAL ÉRINTETT ÉPÜLET TARTÓSZERKEZETE MEGFELELŐ ÁLLAPOTÚ, ÍGY AZOKAT 

MEGTARTJUK. 

A TERVEZETT FELÚJÍTÁSI, KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁK CSAK AZ ÉPÜLETSZERKEZETI TERVEKEN JELÖLT RÉSZT 

ÉRINTIK! 

 

TERVEZETT BONTÁSI MUNKÁK: 

− HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK BONTÁSA 

− HOMLOKZATI ÉS BELSŐ VAKOLAT LEVERÉSE 1,5M MAGASAN 

− PINCESZINTI LAMBÉRIA, ÉS AZ ALATTA LÉVŐ VAKOLAT ELTÁVOLÍTÁSA 

− VIZESBLOKK BONTÁSA 

− NÉHÁNY BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ BONTÁSA 

− UTCAI JÁRDASZAKASZ ÉS PARKOLÓ BONTÁSA 

− KONYHAI BERENDEZÉSEK BONTÁSA 

− MEGLÉVŐ FŰTÉSRENDSZER BONTÁSA (RADIÁTOROK, GÁZKAZÁN) 

 

 

TERVEZETT ÁTALAKÍTÁSI MUNKÁK: 

− ÚJ HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK BEÉPÍTÉSE 

− ÚJ SZELLŐZŐ VAKOLAT KÉSZÍTÉSE A PINCESZINTEN 

− FALÁTVÁGÁSOS SZIGETELÉS KÉSZÍTÉSE, AHOL MÉG NEM KÉSZÜLT EL. 

− HOMLOKZAT FESTÉSE 

− ÚJ HOMLOKZATI DÍSZÍTŐELEMEK, SZEGÉLYEK KÉSZÍTÉSE 

− PADLÁSFÖDÉM HŐSZIGETELÉSE 

− ÚJ MOZGÁSKORLÁTOZOTT WC KIALAKÍTÁSA, ELEKTROMOS MŰKÖDTETÉSŰ NYÍLÁSZÁROKKAL 

− MŰHELYÉPÜLET HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉSE 

− BELSŐ AJTÓK MÁZOLÁSA 

− BELSŐ FALAK KAPARÁSA, GLETTELÉSE, FESTÉSE 

− ÚJ RÁMPA, JÁRDA ÉPÍTÉSE 

− PARKOLÓK ÁTALAKÍTÁSA 

− ELŐTETŐK KÉSZÍTÉSE 

− ÚJ KORLÁTOK KÉSZÍTÉSE 

− PINCE GÉPI SZELLŐZÉSÉNEK KIÉPÍTÉSE 

− RADIÁTOROK, GÁZKAZÁN CSERÉJE 

− NAPELEM ELHELYEZÉSE A TETŐFELÜLETEN 

− ÚJ KONYHAI BERENDEZÉSEK 
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V. FŐBB ANYAGOK, SZERKEZETEK: (ÚJ SZERKEZETEK) 

ALAPOZÁS: 

ÚJ ALAPOZÁS A TERVEZETT RÁMPÁT SZEGÉLYEZŐ MELLVÉD FALAK ALATT KÉSZÜL, BETON SÁVALAPBÓL. 

FŐFALAK, PILLÉREK: 

ÚJ NEM KÉSZÜL. 

ÁTHIDALÓK: 

ELŐREGYÁRTOTT KERÁMIA PAPUCSELEMES ÁTHIDALÁS KÉSZÜL, A MEGLÉVŐ FALAZATBAN, AZ ÚJ 

AJTÓNYÍLÁS FELETT. (ELVÁRT ELŐREGYÁRTOTT ÁTHIDALÓ RENDSZER: POROTHERM A ÉS ELEM MAGAS 

ÁTHIDALÓK ALKALMAZÁSTECHNIKAI UTASÍTÁS SZERINT.) 

VÁLASZFALAK: 

10,0 CM VASTAG GIPSZKARTON VÁLASZFALAK KÉSZÜLNEK KÉT OLDALI 2 RÉTEGŰ BLUE ACOUSTIC 

HANGSZIGETELŐ, VIZES HELYISÉGEKBEN IMPREGNÁLT BURKOLATTAL SZERELVE (ELVÁRT VÁLASZFAL 

RENDSZER MINŐSÉG: RIGIPS). 

KÉMÉNY: 

ÚJ KÉMÉNY NEM KÉSZÜL. 

FÖDÉMSZERKEZET: 

MEGLÉVŐ ZÁRÓ FAFÖDÉM SZÜKSÉG SZERINTI MEGERŐSÍTÉSE, MELY A FELTÁRÁSOK SORÁN 

HATÁROZHATÓ MEG. 

LÉPCSŐK, RÁMPÁK: 

ÚJ KÖZTERÜLETI MOZGÁSKORLÁTOZOTT RÁMPA ÉS JÁRDA KÉSZÜL KISELEMES BETON TÉRKŐBŐL A 

TEREPVISZONYOKHOZ IGAZODVA. (ELVÁRT TÉRKŐ MINŐSÉG: LEIER KISELEMES BETON TÉRKŐ). 

TETŐSZERKEZET: 

MEGLÉVŐ TETŐSZERKEZET SZÜKSÉG SZERINTI MEGERŐSÍTÉSE, MELY A FELTÁRÁSOK SORÁN 

HATÁROZHATÓ MEG. 

HÉJALÁS: MEGLÉVŐ KISELEMES CSERÉPFEDÉS, ALÁTÉT HÉJAZATTAL, KIEGÉSZÍTŐ ELEMÉVEL, MELY 

ALKALMAS NAPELEMES RENDSZER FOGADÁSÁRA. 

ELŐTETŐK: 

ÚJ ELŐTETŐ KÉSZÜL AZ UTCAI BEJÁRATOK FELETT. ACÉL TARTÓVÁZRA SZERELT: ALÁTÉT SZIGETELÉS FELETT 

DESZKÁZATTAL ÁLLÓKORCOS HORGANYLEMEZ FEDÉS KÉSZÜL, ERESZCSATORNÁVAL. (ELVÁRT LEMEZ 

MINŐSÉG: LINDAB PLX KORCOLTFEDÉS RENDSZER) 

BÁDOGOS MUNKÁK: 

ÚJ ELŐTETŐKHÖZ ERESZ-, ÉS LEFOLYÓCSATORNA, SZEGÉLYEK, FÉLKÖR HORGANYLEMEZ ERESZEK D=150 

MM, ALUMÍNIUMLEMEZ LEFOLYÓK D=100 MM. GALAMBSZÜRKE FELÜLETI SZÍNBEN. (ELVÁRT MINŐSÉG: 

LINDAB RAINLINE ERESZCSATORNA RENDSZER). 

KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK: 

EGYEDI MÉRETŰ, KAPCSOLT GERÉBTOKOS KÜLSŐ SZÁRNY, FOKOZOTT HŐSZIGETELÉSŰ (UW=1,00 W/M2K) 

ÉS LÉGZÁRÁSÚ BELSŐ SZÁRNY KIALAKÍTÁSÚ FA NYÍLÁSZÁRÓK, MINIMUM 3 RÉTEGŰ HŐSZIGETELT, UV 

SZŰRŐS ÜVEGEZÉSSEL. (JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ RENDSZER MINŐSÉGE: JANKÓ ABLAK) 
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ÁRNYÉKOLÓK: 

EGYEDI, A KÉT ABLAKSZÁRNY KÖZÖTTI FA SPALETTA ÁRNYÉKOLÓ, A MEGLÉVŐ NYÍLÁSZÁRÓK 

MINTÁJÁRA. 

BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK: 

A VIZESBLOKKNÁL ÚJ BELTÉRI AJTÓKAT ÉPÍTÜNK BE, MELYBŐL 2 DB ELEKTROMOS MŰKÖDTETÉSŰ. 

(JAVASOLT BELTÉRI AJTÓK: JAN TÍPUSÚ CPL FÓLIÁZOTT NYÍLÁSZÁRÓK ELTÉRŐ TOK-SZÁRNY SZÍNEZÉSSEL) 

ÁLMENNYEZET: 

MEGLÉVŐ ÁLMENNYEZET SZÜKSÉG SZERINTI JAVÍTÁSA, CSERÉJE, MELY A FELTÁRÁSOK SORÁN 

HATÁROZHATÓ MEG. (ELVÁRT ÁLMENNYEZET RENDSZER MINŐSÉG: FÉMVÁZRA SZERELT RIGIPS) 

HŐSZIGETELÉS: 

A MEGLÉVŐ MŰHELY KÜLSŐ FALAZATÁRA 14,0 CM DRYVIT RENDSZERŰ ÁSVÁNYGYAPOT HŐSZIGETELÉS 

KÉSZÜL. (ELVÁRT MINŐSÉG. ROCKWOOL FRONTROCK) A MŰHELY ALATTI ÉS A PINCESZINT FELETTI 

FÖDÉM ALJÁRA MIN: 20 CM VASTAGSÁGBAN AUSTROTHERM GRAFIT HŐSZIGETELÉS KÉSZÜL. 

(JAVASOLT FÖDÉM HŐSZIGETELÉS MINŐSÉGE: AUSTROTHERM GRAFIT) ÚJ PADLÁSTÉRI ÁSVÁNYGYAPOT 

HŐSZIGETELÉS KÉSZÜL 25 CM VASTAGSÁGBAN A MEGLÉVŐ RÉTEGFELÉPÍTÉSRE. (ELVÁRT SZIGETELÉS: 

ROCKWOOL MULTIROCK) 

VÍZSZIGETELÉS: 

SZÜKSÉGES HELYEKEN, FALÁTVÁGÁSSAL ÚJ VÍZSZIGETELÉST KÉSZÍTÜNK TALAJNEDVESSÉG ELLENI 

BITUMENES SZIGETELŐLEMEZZEL. 

PADLÓ BURKOLATOK: 

A VIZES HELYISÉGEKBEN, KONYHÁBAN CSÚSZÁSMENTES, PEI IV KOPÁSÁLLÓSÁGÚ PVC BURKOLAT 

KÉSZÜL. (ELVÁRT BURKOLAT MINŐSÉGE: GRABO FORTIS HOMOGÉN PADLÓ.) 

FALBURKOLATOK: 

A VIZES HELYISÉGEKBEN, KONYHÁBAN CSEMPEBURKOLAT KÉSZÜL. (ELVÁRT BURKOLAT MINŐSÉGE: 

ZALAKERÁMIA CSEMPE.) 

KÜLSŐ KIKÉPZÉS: 

ÚJ SZÍNES HOMLOKZAT FESTÉS, ALAPOZÓVAL, ÉS SZÜKSÉGES ALAPVAKOLAT JAVÍTÁSSAL. (ELVÁRT 

HOMLOKZATVAKOLAT MINŐSÉGE: BAUMIT HOMLOKZAT-BEVONATI RENDSZER). 

 

A 2003-BAN HOZZÁTOLDOTT MŰHELY ÉPÜLET HOMLOKZATAIN, SZÍNES DÖRZSÖLT HOMLOKZATI 

VÉKONYVAKOLATOK. A HOMLOKZAT ALAPSZÍNE BAUMIT LIFE: 0055, A LÁBAZATON BAUMIT LIFE: M 317 

(ELVÁRT HOMLOKZATVAKOLAT MINŐSÉGE: BAUMIT HOMLOKZAT-BEVONATI RENDSZER). 

BELSŐ KIKÉPZÉS: 

BELSŐ 2 RTG-Ű FESTETT FALAK. (ELVÁRT BELSŐ FESTÉS MINŐSÉGE: DURSILITE, MAPEI BELTÉRI FESTÉK 

RENDSZER). 

TÉRKŐ: 

A PARKOLÓK, JÁRDÁK, RÁMPÁK, LÉPCSŐK BURKOLÁSÁRA BETON TÉRKŐ BURKOLAT KÉSZÜL. 

(JAVASOLT TÉRKŐ BURKOLAT MINŐSÉGE: LEIER PATIO CARBON ÉS AGYAGBARNA SZÍNBEN) 

ÉPÜLETGÉPÉSZET: 
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MEGLÉVŐ VÍZ ÉS SZENNYVÍZ RENDSZEREK SZÜKSÉG SZERINTI RÉSZLEGES ÁTALAKÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE. 

ALAGSOR ÉS HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓVAL NEM RENDELKEZŐ HELYISÉG GÉPI SZELLŐZŐ RENDSZER 

KIÉPÍTÉSE. FŰTÉSI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSE RADIÁTOR ÉS GÁZKAZÁN CSERÉVEL, A MEGLÉVŐ 

GÉPÉSZETI HELYISÉG FELHASZNÁLÁSÁVAL. 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG: 

MEGLÉVŐ RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE, ÚJ RENDSZERELEMEK KIÉPÍTÉSE – SZÜKSÉG 

SZERINT. NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE, 11,4 KW NAPELEMES RENDSZER, 20 KWH AKKU TELEPPEL. 

GYENGEÁRAM: 

ÚJ GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK (BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER, KAMERA RENDSZER, STRUKTURÁLT 

HÁLÓZATI INFRASTRUKTÚRA RENDSZER, SEGÉLYHÍVÓ) KIÉPÍTÉSE.  

PIPERETÁRGYAK: 

AZ AKADÁLYMENTES MOSDÓBAN, MOSDÓKBAN WC PAPÍR TARTÓT, WC KEFETARTÓT, TÜKRÖT, 

SZAPPAN ADAGOLÓT, PAPÍR KÉZTÖRLŐ ADAGOLÓT, HULLADÉK TÁROLÓT ÉS FALI FOGAST KELL 

ELHELYEZNI. 

KONYHATECHNOLÓGIA 

ÚJ, KORSZERŰ, ÜGYFÉL ÉS FELHASZNÁLÓ BARÁT MOBIL ÉS BEÉPÍTETT BÚTOROK KÉSZÜLNEK. A 

MULTIFUNKCIÓNÁLIS HELYISÉGEK SZÉKEI RAKATÓLHATÓ KIVITELBEN, KIEGÉSZÍTŐ TÁBLATARTÓVAL 

KÉSZÜLNEK. 

AKADÁLYMENTESÍTÉS: 

AZ INTÉZMÉNY ELŐTT 1 DB AKADÁLYMENTES PARKOLÓ TALÁLHATÓ. AZ ÉPÜLET UTCAI BEJÁRATAI, 

VALAMINT AZ UDVARI KIJÁRATA AKADÁLYMENTES KIALAKÍTÁSSAL KERÜLNEK FELÚJÍTÁSRA, LEESÉST 

GÁTLÓ PEREMMEL, ÉS KONTRASZTOS KETTŐ-KAPASZKODÓ SOROS KORLÁTTAL. A FÖLDSZINTEN 

KIALAKÍTÁSRA KERÜL EGY AKADÁLYMENTES MOSDÓ ZUHANYZÓVAL. A FESTÉS/MÁZOLÁSNÁL A VAKOK 

ÉS GYENGÉN LÁTÓK ÉRDEKÉBEN, A MEGFELELŐ SZÍNKONTRASZTOK ALKALMAZÁSA TÖRTÉNIK 

(NYÍLÁSZÁRÓ TOKSZERKEZETEINEK FALFELÜLETTŐL ÉS/VAGY AJTÓLAPTÓL ELTÉRŐ SZÍNŰ MÁZOLÁSA). 

ELEKTROMOS HÁLÓZAT TELJES FELÚJÍTÁSA ESETÉN, A HELYISÉGEK KAPCSOLÓI A 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZÁMÁRA ELÉRHETŐ MAGASSÁGBA KERÜL KIÉPÍTÉSRE.  

AZBESZTMENTESÍTÉS: 

AZ ÁTALAKÍTÁSI, KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁLATOK SORÁN FELTÁRT AZBESZT TARTALMÚ SZERKEZETEK 

ELTÁVOLÍTÁSA SZÜKSÉGES! A KIVITELEZÉS SORÁN KÖTELEZŐ A SZÓRT AZBESZT MENTESÍTÉS ELVÉGZÉSE, ÉS 

AZ AZBESZTTARTALMÚ SZERKEZET MENTESÍTÉSE.  

ELEKTROMOBILITÁS: 

A 9/2023. (V.25.) ÉKM RENDELET 4. § 1 BEKEZDÉS B) ALAPJÁN, MIVEL 10 PARKOLÓHELY NEM SZÜKSÉGES 

A RENDELTETÉSI EGYSÉG HASZNÁLATÁHOZ, ÍGY ELEKTROMOS TÖLTŐPONT KIALAKÍTÁSA NEM 

SZÜKSÉGES.  
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VÁRHATÓ KARBANTARTÁSI ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG BECSLÉS: 

JELENLEGI ÁLLAPOT: (2024 ENERGIA DÍJAKKAL SZÁMOLVA) 

ENERGIA HORDOZÓ TÍPUSA ÉVES FOGYASZTÁS EGYSÉGÁR ÉVES ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉG 

BECSLÉS 

ELEKTROMOS ÁRAM 

(FÉNYCSÖVES VILÁGÍTÁS) 

4 916 KWH 131,25 FT/KWH 645 225 FT 

ELEKTROMOS ÁRAM (GÉPÉSZETI 

SEGÉDENERGIA) 

364 KWH 131,25 FT/KWH 47 775 FT 

ELEKTROMOS ÁRAM (HŰTÉS) 277 KWH 131,25 FT/KWH 36 356 FT 

FÖLDGÁZ 

(HMV RENDSZER)  

17 055 KWH 26,235 FT/KWH 447 438 FT 

FÖLDGÁZ 

(FŰTÉSI RENDSZER)  

79 792 KWH 26,235 FT/KWH 2 092 343 FT 

ÖSSZESEN   3 269 137 FT 

TERVEZETT ÁLLAPOT: (2024 ENERGIA DÍJAKKAL SZÁMOLVA) 

ELEKTROMOS ÁRAM 

(LEDES VILÁGÍTÁS) 

3 072 KWH 131,25 FT/KWH 403 200 FT 

ELEKTROMOS ÁRAM (GÉPÉSZETI 

SEGÉDENERGIA) 

538 KWH 131,25 FT/KWH 70 612 FT 

ELEKTROMOS ÁRAM (HŰTÉS) 86 KWH 131,25 FT/KWH 11 288 FT 

FÖLDGÁZ 

(HMV RENDSZER)  

12 821KWH 26,235 FT/KWH 336 359 FT 

FÖLDGÁZ 

(FŰTÉSI RENDSZER)  

35 212 KWH 26,235 FT/KWH 923 787 FT 

11,4 KWP NAPELEM RENDSZER 

20 KW AKKUTELEP VÁRHATÓ 

ÉVES ENERGIAHOZAMA 

-9 782 KWH 65,625 FT/KWH 

(50% NYERESÉGET 

FELTÉTELEZVE) 

-641 944 FT 

ÖSSZESEN   1 103 302 FT 

KARBANTARTÁS:  

BERENDEZÉS SZÜKSÉGES 

ÉVENTE 

EGYSÉGÁR VÁRHATÓ ÉVES KARBANTARTÁSI 

KÖLTSÉG BECSLÉS 

GÁZKAZÁN KARBANTARTÁS 1 180 000 FT 180 000 FT 

KLÍMA KARBANTARTÁS 

(KÉSZÜLÉKENKÉNT 35 000 FT) 

1 70 000 FT 70 000 FT 

ÖSSZESEN   250 000 FT 

 

ÉVES MINDÖSSZESEN:  (ÜZEMELTETÉS + KARBANTARTÁS) 1 353 302 FT 
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CO2 KIBOCSÁTÁS CSÖKKENÉS SZÁMÍTÁS: 

ÉPÜLET HASZNOS ALAPTERÜLETE: 198,82 M2  

A: NAPTÁRI ÉV 

A FELÚJÍTÁSSAL ÉRINTETT ÉPÜLETRE VONATKOZÓAN  

JELENLEGI ÁLLAPOT: 

FAJLAGOS SZÉNDIOXID KIBOCSÁTÁS: 136,38 KG/M2A 

(198,82 M2 X 136,38 KG/M2A)/1 000 = 27,115 T/A CO2 KIBOCSÁTÁS AZ ÉPÜLETRRE VONATKOZÓAN 

TERVEZETT ÁLLAPOT: 

FAJLAGOS SZÉNDIOXID KIBOCSÁTÁS: 49,18 KG/M2A 

(198,82 M2 X 49,18 KG/M2A)/1 000 = 9,777 T/A CO2 KIBOCSÁTÁS AZ ÉPÜLETRE VONATKOZÓAN 

27,115 T/A – 9,777 T/A = 17,337 T/A 

A TERVEZETT FELÚJÍTÁSSAL, A VÁRHATÓ ÉVES CO2 KIBOCSÁTÁS CSÖKKENÉS MÉRTÉKE: 17,337 TONNA. 

ÉVES ENERGIA FOGYASZTÁS CSÖKKENÉS SZÁMÍTÁS 

JELENLEGI ÁLLAPOT: 

FAJLAGOS ENERGIA FOGYASZTÁS: 513,22 KWH/M2A 

(198,82 M2 X 513,22 KWH/M2A)/1 000 = 102,038 MWH/A TELJES FAJLAGOS ÉVES ENERGIA 

FOGYASZTÁS A MEGLÉVŐ ÉPÜLETRE VONATKOZÓAN 

TERVEZETT ÁLLAPOT: 

FAJLAGOS ENERGIA FOGYASZTÁS: 144,32 KWH/M2A 

(198,82 M2 X 144,32 KWH/M2A)/1 000 = 28,694 MWH/A TELJES FAJLAGOS ÉVES ENERGIA FOGYASZTÁS 

A TERVEZETT ÉPÜLETRE VONATKOZÓAN 

102,038 MWH/A – 28,694 MWH/A = 73,344 MWH/A 

A TERVEZETT FELÚJÍTÁSSAL, A VÁRHATÓ ÉVES ENERGIA FOGYASZTÁS CSÖKKENÉS MÉRTÉKE: 73,344 

MWH/ÉV. 

 

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT 

TÍPUS FAJLAGOS ÉRTÉK BESOROLÁS 

ENERGIAFOGYASZTÁS 102,038 MWH/A G (344,1 %) 

CO2 KIBOCSÁTÁS 27,115 T/A G (349,1 %) 

 

TERVEZETT ÁLLAPOT 

TÍPUS FAJLAGOS ÉRTÉK BESOROLÁS 

ENERGIAFOGYASZTÁS 28,694 MWH/A A (98,5 %) 

CO2 KIBOCSÁTÁS 9,777 T/A B (128,3 %) 
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VI. ÁLTALÁNOS ÉS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK, VALAMINT MEGJEGYZÉSEK: 

1. A TERV SZOROSAN EGYÜTT KEZELENDŐ A TÖBBI SZAKÁGI TERVVEL. 

2. MINDEN BETERVEZETT ÉPÍTŐANYAGOT A GYÁRTÓ ÁLTAL KIADOTT ALKALMAZÁSTECHNIKAI 

UTASÍTÁSOK SZERINT KELL BEÉPÍTENI! 

3. A TERVDOKUMENTÁCIÓ EGY EGYSÉGET KÉPEZ, ABBAN A MŰSZAKI MEGOLDÁSOKAT A TERVEK, ÉS A 

MŰSZAKI LEÍRÁS EGYÜTTESEN ÉRTELMEZENDŐEN RÖGZÍTIK. 

4. A TERVTŐL ELTÉRNI CSAK A TERVEZŐ JÓVÁHAGYÁSÁVAL LEHET. 

5. A KIVÁLASZTOTT ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK AZ ÉPÜLETEK SPECIÁLIS KÖVETELMÉNYEI MIATT 

(TŰZVÉDELEM) NEM HELYETTESÍTHETŐK AUTOMATIKUSAN MÁS ANYAGOKKAL ÉS SZERKEZETEKKEL, 

CSAK A TERVEZŐK HOZZÁJÁRULÁSÁVAL. 

6. A KONSZIGNÁCIÓS ELEMEK LEGYÁRTÁSA ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL SZÜKSÉGES. 

7. A LÁTSZÓ BURKOLATOK, ANYAGOK ELHELYEZÉSE ELŐTT EGY MINTADARABOT JAVASOLT A 

TERVEZŐVEL ÉS A BERUHÁZÓKKAL EGYEZTETNI, UGYANCSAK EGYEZTETNI SZÜKSÉGES A SZÍNEK 

KIVÁLASZTÁSÁT.  

8. A TERV MINDEN TEKINTETBEN A TERVEZŐK SZELLEMI TERMÉKE, EZÉRT JOGVÉDELEM ALATT ÁLL, ABBA 

MÁS TERVEZŐNEK VÁLTOZTATÁSRA NINCS JOGA. 

9. VALAMENNYI SZERKEZET KIALAKÍTÁSA MEG KELL FELELJEN AZ E TÁRGYÚ MAGYAR HATÓSÁGI 

SZABVÁNYOKNAK ÉS ELŐÍRÁSOKNAK. EZEN KÖVETELMÉNYEK MELLETT AZ EGYES SZERKEZETEKET 

GYÁRTÓ ÉS SZERELŐ CÉGEK MUNKÁJA MEG KELL FELELJEN MINDAZON SZABVÁNYOKNAK ÉS 

ELŐÍRÁSOKNAK, AMELYEK BETARTÁSA MELLETT AZ ÁLTALA ELVÉGZETT MUNKÁRA TELJES 

FELELŐSSÉGET, ILLETVE (A SZERZŐDÉSBEN ELŐÍRT IDŐTARTAMÚ) GARANCIÁT VÁLLAL – BELEÉRTVE AZ 

ANYAGOK KIVÁLASZTÁSÁT, A GYÁRTÁS ÉS ÖSSZESZERELÉS, HELYSZÍNRE SZÁLLÍTÁS, BESZERELÉS ÉS 

MŰKÖDŐKÉPES ÁTADÁS TELJES FOLYAMATÁT.  

10. A TŰZVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOKAT A MEGVALÓSÍTÁS TELJES FOLYAMATÁBAN 

SZIGORÚAN BE KELL TARTANI. IDEGEN NYELVŰ MUNKAERŐ ALKALMAZÁSA ESETÉBEN KÜLÖN 

GONDOSKODNI KELL A FENTI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÜLÉSÉRŐL (TOLMÁCS, MUNKAVÉDELMI 

OKTATÁS, FELIRATOK STB.). 

11. SÉRÜLT FELÜLETŰ VAGY FORMÁJÁBAN TORZULT ANYAG (KŐ, FÉM, ÜVEG, FA, FAL- ÉS 

PADLÓBURKOLAT STB.) AZ ÉPÜLETBE NEM ÉPÍTHETŐ BE. 

12. VALAMENNYI MEGLÉVŐ ÉS ÚJ BEÉPÍTETT SZERKEZETET (ANYAGOT, GYÁRTMÁNYT) AKKÉNT KELL 

MEGVÉDENI AZ ÉPÍTÉS IDEJE ALATT, HOGY AZ A MEGRENDELŐNEK TÖRTÉNŐ ÁTADÁSIG 

KIFOGÁSTALAN ÁLLAPOTBAN MARADJON MEG. 

13. VALAMENNYI BEÉPÍTETT ANYAG, SZERKEZET SZÜKSÉGSZERŰ KARBANTARTÁSÁT, JAVÍTHATÓSÁGÁT, 

MŰKÖDTETÉSÉT BIZTOSÍTANI KELL AKKOR IS, HA ERRE A TERVDOKUMENTÁCIÓ RAJZAIBAN, 

LEÍRÁSAIBAN UTALÁS NEM TÖRTÉNIK. 

14. MINDEN LEHORGONYZÓ, RÖGZÍTŐ ÉS ALÁTÁMASZTÓ ELEMET ÉS SZERKEZETET ÚGY KELL GYÁRTANI, 

ÉS ELHELYEZNI, HOGY MEGFELELJEN A SZABVÁNYOKBAN ELŐÍRT (DIN, MAGYAR SZABVÁNY) 

MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEKNEK, BELEÉRTVE A HŐMÉRSÉKLET-VÁLTOZÁSOKAT, SZÉL- ÉS MECHANIKUS 

TERHEKKEL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGET, NEM VESZÉLYEZTETVE SEMMILYEN ELEMET, 

CSOMÓPONTOT, ÜVEGET, ÜVEGEZÉST ÉS KAPCSOLÓDÓ TÖMÍTÉSI MEGOLDÁST. 

15. SZEGECS, CSAVAR ÉS CSAVARANYA CSAK ROZSDAMENTES, VAGY GYÁRILAG FELÜLETKEZELT 

(TÜZIHORGANYZOTT, KADMIUMOZOTT) ACÉLBÓL KÉSZÜLHET, ÉS MEG KELL FELELJEN AZ 

ELHELYEZÉSBŐL ADÓDÓ TERHEKNEK. 

16. A PADLÓBURKOLATOK ALATTI ALJZATBETON A VÁLASZFALAK MENTÉN 2 CM FÜGGŐLEGES 

DILATÁCIÓVAL KÉSZÍTENDŐ, AZ ÚSZTATÓ RÉTEGGEL EGYÜTT ELHELYEZVE. 

17. BEÉPÍTENDŐ ANYAGOKAT VÁLASZTÉK BIZTOSÍTÁSÁVAL BERUHÁZÓNAK ÉS TERVEZŐNEK BE KELL 

MUTATNI.   
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18. CSATLAKOZÓ, MÁR ELKÉSZÜLT SZERKEZETEK VÉDELMÉRŐL, ILLETVE AZ ESETLEGES KÉSŐBB 

KELETKEZŐ SÉRÜLÉSEK KIJAVÍTÁSÁRÓL KIVITELEZŐ GONDOSKODIK. 

19. VAKOLÁST ÉS FESTÉST, TAPÉTÁZÁST CSAK AZ ELŐZETESEN MEGTISZTÍTOTT, TELJESEN KISZÁRADT 

FELÜLETEKEN LEHET ELVÉGEZNI. 

20. A MUNKÁK MEGKEZDÉSE ELŐTT MEG KELL GYŐZŐDNI A FELÜLET, SÍK VOLTÁRÓL ÉS 

EGYENLETESSÉGÉRŐL. 

21. AZ EGYES MŰVELETEK KÖZÖTT A KISZÁRADÁSHOZ SZÜKSÉGES IDŐT BE KELL TARTANI. 

22. VAKOLÁSOKNÁL AZ ÉLEK VÉDELMÉRŐL ÉS TARTÓSSÁGÁRÓL ÉLVÉDŐ PROFILOKKAL 

GONDOSKODNI KELL. 

23. BURKOLATOK KÉSZÍTÉSÉNÉL, A SZÜKSÉGES DILATÁCIÓS PROFILOK BEÉPÍTÉSÉRŐL, KIALAKÍTÁSÁRÓL 

GONDOSKODNI KELL. 

24. A MUNKÁKBA A BEFEJEZÉS UTÁNI TAKARÍTÁS, TÖRMELÉKSZÁLLÍTÁS IS BELETARTOZIK. 

25. BURKOLATOK CSAK MEGFELELŐ FELÜLETŰ ÉS SZILÁRDSÁGÚ ALJZATRA FEKTETHETŐK. 

26. A FOGADÓ SZERKEZETEK MEGFELELŐSSÉGÉT ELFOGADÓ NYILATKOZATTAL KELL RÖGZÍTENI. 

27. MOZGÁSI, TÁGULÁSI LEHETŐSÉGEKET AZ ELŐÍRÁSOK SZERINT KELL BIZTOSÍTANI ÉS KIKÉPEZNI. 

28. CSAK I. OSZT. ANYAGOK ÉPÍTHETŐK BE, I. OSZT. MINŐSÉGBEN, A GYÁRTMÁNYTECHNOLÓGIAI 

UTASÍTÁSOK SZIGORÚ BETARTÁSÁVAL, SÉRÜLT, TÖRÖTT LAPOKAT BEÉPÍTENI NEM SZABAD. 

29. FUGÁK HÉZAGOLÁSA MÁS BURKOLATOKHOZ CSATLAKOZÁS KIALAKÍTÁSA ELVÁLASZTÓ SÍNEKKEL,A 

MUNKÁHOZ TARTOZIK. 

30. CSAK A BURKOLÓLAPOKHOZ ELŐÍRT RAGASZTÓANYAG ÉS SZÍNEZETT MŰANYAG FUGÁZÓ 

HABARCS KERÜLHET ALKALMAZÁSRA. 

31. BURKOLATOK ÉS SZANITER BERENDEZÉSEK CSATLAKOZÁSÁT RUGALMAS ANYAGGAL, PL.: 

SILOPLAST- TAL KELL MEGOLDANI.  

32. POZITÍV ÉLEKNÉL ÉLVÉDŐ SÍN BEÉPÍTÉSE A MUNKÁHOZ TARTOZIK. 

33. A FESTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT, VALAMINT AZ EGYES RÉTEGEK FELHORDÁSA KÖZÖTT AZ ELŐÍRT 

SZÁRADÁSI IDŐT SZIGORÚAN BE KELL TARTANI. 

34. AZ ESETLEGES REPEDÉSEK, CSATLAKOZÁSI HÉZAGOK ÁTHIDALÁSÁRA ERŐSÍTŐ BETÉT FÁTYLAKAT 

KELL ALKALMAZNI. 

35. A FESTÉST CSAK MEGFELELŐEN SZILÁRD, TISZTA, EGYENLETES ALAPFELÜLETEN SZABAD 

MEGKEZDENI.    

36. A MUNKÁT CSAK MEGFELELŐ IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK, HŐMÉRSÉKLET ÉS LÉGÁLLAPOT ESETÉN 

SZABAD VÉGEZNI. 

37. GIPSZKARTON FELÜLETRE, CSAK A GYÁRTMÁNYTECHNOLÓGIAI UTASÍTÁSBAN ELŐÍRT FELÜLET 

ELŐKÉSZÍTÉS UTÁN SZABAD FESTENI VAGY TAPÉTÁZNI, A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS A MUNKA RÉSZE. 

38. A TETŐFEDÉS RÉTEGEINÉL GONDOS KIVITELEZÉSI IGÉNNYEL A LÉGRÉS ÁTSZELLŐZÉSÉNEK 

MEGOLDÁSA, EHHEZ GYÁRI PROFILOK ALKALMAZÁSA SZÜKSÉGES. 

39. A BEÉPÍTETT SZIGETELÉSEK, FÉMLEMEZFEDÉSEK A GYÁRTMÁNYTECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS SZERINT 

KÉSZÜLJENEK, A TELJES RENDSZER FELHASZNÁLÁSÁVAL, TARTOZÉKOKKAL ÉS A KIEGÉSZÍTŐ 

ELEMEKKEL EGYÜTT KOMPLETTEN. 

40. SZIGETELÉSEK BEÉPÍTÉSNÉL AZ ALAPFELÜLETEK TISZTASÁGÁRÓL GONDOSKODNI KELL. 

41. A SZIGETELÉSEK 10 ÉV GARANCIÁVAL KÉSZÍTENDŐK! 

42. A SZERELT SZERKEZETEKNÉL TELJES RENDSZER ALKALMAZÁSÁVAL KELL KALKULÁLNI, A TARTOZÉKOK 

ÉS A KIEGÉSZÍTŐ SZERKEZETEK ALKALMAZÁSÁVAL.  

03.11



 
43. KOPOGÓ ÉS TESTHANGOK TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSÁRA ÉS A VASBETON SZERKEZETEK A 

VÁLASZFALAK TARTÓSZERKEZETEINEK CSATLAKOZÁSA KÖZÉ AZ ÖNTAPADÓ HANGSZIGETELŐ CSÍK 

BEÉPÍTÉSE SZÜKSÉGES. 

44. ÁLMENNYEZETEK KÉSZÍTÉSÉNÉL FIGYELEMBE KELL VENNI A TARTÓ- ÉS FÜGGESZTŐ SZERKEZETEKET, A 

FALCSATLAKOZÁSOKNÁL A SZEGÉLYKÉPZŐ ELEMEK ELHELYEZÉSÉT, A VILÁGÍTÓTESTEK, FÉMKERETEK, 

SZELLŐZŐK ÉS EGYÉB VEZETÉKEK ELHELYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES NYÍLÁSKIVÁGÁSOKAT, KERETEKET ÉS 

EGYÉB SZÜKSÉGES TARTOZÉKOKAT ÉS KIEGÉSZÍTŐ ELEMEKET IS. 

45. A KIVITELEZŐ ÁLTAL AJÁNLOTT ANYAGOKNAK, TERMÉKEKNEK ÉS AZ ALKALMAZOTT 

TECHNOLÓGIÁKNAK MEG KELL FELELNIÜK A VONATKOZÓ MAGYAR SZABVÁNYOKNAK CSAKÚGY, 

MINT A MAGYAR ÉPÍTÉSÜGYI-, BIZTONSÁGI-, TŰZVÉDELMI- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁGOK 

ELŐÍRÁSAINAK, TOVÁBBÁ AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELVEKNEK. EZEN KÍVÜL A 

VÁLLALKOZÓ LESZ FELELŐS VALAMENNYI SZÜKSÉGES, A FELHASZNÁLT ANYAGOKRA ÉS TERMÉKEKRE 

VONATKOZÓ MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNYOK BESZERZÉSÉÉRT A MAGYAR ÉPÍTÉSÜGYI 

MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZETTŐL (ÉMI) - A FELHASZNÁLÁS ELŐTT. A TERVDOKUMENTÁCIÓBA, ÉS A 

LEÍRÁSOKBAN MEGNEVEZETT ANYAGOK TERVEZŐI JAVASLATOK, AZOK ANYAGMINŐSÉGET 

HATÁROZNAK MEG, A KIVITELEZÉS SORÁN A MEGNEVEZETT ANYAGOK MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ 

MEGOLDÁSOKRA KIVÁLTHATÓK A MEGRENDELŐ A TERVEZŐ ÉS MŰSZAKI ELLENŐR KÖZÖS DÖNTÉS 

ALAPJÁN. 

46. MINDEN FÖLDKIEMELÉSNEK A MEGFELELŐ ALAPOZÁSI SÍK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÉLYSÉGIG KELL 

MEGTÖRTÉNNIE. A FÖLDKIEMELÉSI MÉLYSÉGEKRE VONATKOZÓ FELJEGYZÉSEKET A VÁLLALKOZÓNAK 

A HELYSZÍNEN KELL TARTANIA. MINDEN FELESLEGES KIEMELT FÖLDET ÉS ÉPÍTÉSI TÖRMELÉKET A 

VÁLLALKOZÓNAK JÓVÁHAGYOTT (ENGEDÉLYEZETT) LERAKÓHELYRE KELL DEPONÁLNIA. A 

FÖLDFELTÖLTÉSEK, SZERVES VAGY MÁS SZENNYEZÉSTŐL MENTES, JÓL TÖMÖRÍTHETŐ 

BÁNYAKAVICSBÓL KÉSZÜLJENEK, 20-25 CM VASTAG RÉTEGEKBEN ELTEREGETVE ÉS TÖMÖRÍTVE. A 

MUNKAVÉGZÉS SORÁN MINDEN MUNKAGÖDÖR SZÁRAZON, MINDENFÉLE VÍZBEHATOLÁSTÓL 

MENTESEN TARTANDÓ (TÖMÖRSÉGI FOK TRΓ=95%) 

VII. MUNKA – ÉS BALESETVÉDELMI FEJEZET: 

A KIVITELEZÉS SORÁN AZ ALÁBBI JOGSZABÁLYOKAT KELL FIGYELEMBE VENNI ÉS BETARTANI: 

- 14/2004. (IV.19.)  FMM RENDELET A MUNKAESZKÖZÖK ÉS HASZNÁLATUK BIZTONSÁGI ÉS 

EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEINEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL 

- 4/2002. (II.20.)  SZCSM-EÜM EGYÜTTES RENDELET AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEN ÉS AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOK 

SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ MINIMÁLIS MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKRŐL 

- 1993. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY A MUNKAVÉDELEMRŐL, ÉS A MUNKAVÉDELMI TV. EGYES RENDELKEZÉSEINEK 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 5/1993 (XII.26.) MÜM RENDELET ÉS A MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 20/1997 

(XII.19.) MÜM RENDELET 

- 25/2000. (IX.30.) EÜM-SZCSM EGYÜTTES RENDELET A MUNKAHELYEK KÉMIAI BIZTONSÁGÁRÓL 

- 65/1999. (XII.22.) EÜM RENDELET A MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYEN TÖRTÉNŐ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ 

HASZNÁLATÁNAK MINIMÁLIS BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KÖVETELMÉNYEIRŐL 

VIII. KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET: 

A TÁRGYI ÉPÍTÉS SORÁN ELVÉGZENDŐ MUNKÁK KIS MÉRTÉKBEN JELENTENEK TÖBBLET KÖRNYEZETI 

TERHELÉST A TERÜLETRE, ILLETVE A KÖRNYEZETRE. 

AZ ÁLTALÁNOS MUNKAHELYI REND BETARTÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ÉPÍTÉSKOR KELETKEZETT HULLADÉKOK 

ÖSSZEGYŰJTÉSÉRŐL ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL A KIVITELEZŐNEK GONDOSKODNI KELL. 

ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK ÉS HULLADÉK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A KIVITELEZŐ VÁLLALKOZÓNAK 

KÖTELEZŐ BETARTANI A VESZÉLYES HULLADÉKOKRÓL SZÓLÓ 102/1996. (VII.12.) KORM. RENDELETBEN ÉS 

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖZTISZTASÁGI RENDELETÉBEN FOGLALTAKAT. 
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IX. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FEJEZET: 

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁT I. OSZTÁLYÚ KIVITELBEN KELL KÉSZÍTENI. A KIVITELEZÉST CSAK ÉPÍTÉS-SZERELÉSI 

JOGOSULTSÁGGAL RENDELKEZŐ KIVITELEZŐ VÉGEZHETI FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ IRÁNYÍTÁSÁVAL. A 

MUNKÁK SORÁN A TECHNOLÓGIAI ELŐÍRÁSOKBAN ÉS AZ ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓKBAN 

FOGLALTAKAT BE KELL TARTANI. A BEÉPÍTÉSRE KERÜLŐ ÉPÍTÉSI ANYAGOKNAK MSZ: SZABVÁNYOK 

SZERINT MINŐSÍTETTNEK, ENGEDÉLYEZETTNEK ÉS BIZONYLATTAL ELLÁTOTTNAK KELL LENNIÜK. A 

HELYSZÍNEN KÉSZÍTETT SZERKEZETEKET MINDIG AZ AKTUÁLIS IDŐJÁRÁSI VISZONYOKRA ELŐÍRT 

ELŐKÉSZÍTÉSSEL ÉS UTÓKEZELÉSSEL KELL KIVITELEZNI. AZ ELTAKARÁSRA KERÜLŐ SZERKEZETEKET CSAK A 

FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ NAPLÓZOTT ENGEDÉLYÉVEL LEHET ELTAKARNI. AZ ÉPÍTÉSI MUNKA A 45- ÉS 

46/1997. (XII.29) KTM RENDELETBEN ELŐÍRT FELTÉTELEK ALAPJÁN VÉGEZHETŐ. 

X. HOMLOKZATI ANYAGOK:  

LÁBAZATVAKOLAT  -LÁBAZAT VAKOLAT ÉS LÁBAZAT FESTÉK  

(ELVÁRT MINŐSÉG: BAUMIT) 

SZÍNES HOMLOKZAT FESTÉK   - HOMLOKZATI VÉKONYVAKOLATOK, FESTÉKEK 

ÉS VÉKONYVAKOLAT    (ELVÁRT MINŐSÉG: BAUMIT LIFE) 

BÁDOGOS SZERKEZETEK  - FÉMLEMEZ SZERKEZETEK (GALAMBSZÜRKE SZÍNBEN) 

(ELVÁRT MINŐSÉG: LINDAB RENDSZER) 

ACÉLSZERKEZETEK    - TŰZIHORGANYZOTT, FESTETT SZERKEZETEK  

FA NYÍLÁSZÁRÓK    - SELYEMFÉNYŰ FEHÉR GYÁRI FELÜLETKEZELÉSSEL 

XI. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 

A TERVEZETT ÉPÜLET TETŐSZERKEZETÉRŐL ÖSSZEGYŰJTÖTT CSAPADÉKVÍZ ERESZCSATORNÁVAL VAN 

LEVEZETVE, MELY A VÁROSI CSAPADÉKVÍZ HÁLÓZATRA VAN CSATLAKOZTATVA. 
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18. CSATLAKOZÓ, MÁR ELKÉSZÜLT SZERKEZETEK VÉDELMÉRŐL, ILLETVE AZ ESETLEGES KÉSŐBB 

KELETKEZŐ SÉRÜLÉSEK KIJAVÍTÁSÁRÓL KIVITELEZŐ GONDOSKODIK. 

19. VAKOLÁST ÉS FESTÉST, TAPÉTÁZÁST CSAK AZ ELŐZETESEN MEGTISZTÍTOTT, TELJESEN KISZÁRADT 

FELÜLETEKEN LEHET ELVÉGEZNI. 

20. A MUNKÁK MEGKEZDÉSE ELŐTT MEG KELL GYŐZŐDNI A FELÜLET, SÍK VOLTÁRÓL ÉS 

EGYENLETESSÉGÉRŐL. 

21. AZ EGYES MŰVELETEK KÖZÖTT A KISZÁRADÁSHOZ SZÜKSÉGES IDŐT BE KELL TARTANI. 

22. VAKOLÁSOKNÁL AZ ÉLEK VÉDELMÉRŐL ÉS TARTÓSSÁGÁRÓL ÉLVÉDŐ PROFILOKKAL 

GONDOSKODNI KELL. 

23. BURKOLATOK KÉSZÍTÉSÉNÉL, A SZÜKSÉGES DILATÁCIÓS PROFILOK BEÉPÍTÉSÉRŐL, KIALAKÍTÁSÁRÓL 

GONDOSKODNI KELL. 

24. A MUNKÁKBA A BEFEJEZÉS UTÁNI TAKARÍTÁS, TÖRMELÉKSZÁLLÍTÁS IS BELETARTOZIK. 

25. BURKOLATOK CSAK MEGFELELŐ FELÜLETŰ ÉS SZILÁRDSÁGÚ ALJZATRA FEKTETHETŐK. 

26. A FOGADÓ SZERKEZETEK MEGFELELŐSSÉGÉT ELFOGADÓ NYILATKOZATTAL KELL RÖGZÍTENI. 

27. MOZGÁSI, TÁGULÁSI LEHETŐSÉGEKET AZ ELŐÍRÁSOK SZERINT KELL BIZTOSÍTANI ÉS KIKÉPEZNI. 

28. CSAK I. OSZT. ANYAGOK ÉPÍTHETŐK BE, I. OSZT. MINŐSÉGBEN, A GYÁRTMÁNYTECHNOLÓGIAI 

UTASÍTÁSOK SZIGORÚ BETARTÁSÁVAL, SÉRÜLT, TÖRÖTT LAPOKAT BEÉPÍTENI NEM SZABAD. 

29. FUGÁK HÉZAGOLÁSA MÁS BURKOLATOKHOZ CSATLAKOZÁS KIALAKÍTÁSA ELVÁLASZTÓ SÍNEKKEL,A 

MUNKÁHOZ TARTOZIK. 

30. CSAK A BURKOLÓLAPOKHOZ ELŐÍRT RAGASZTÓANYAG ÉS SZÍNEZETT MŰANYAG FUGÁZÓ 

HABARCS KERÜLHET ALKALMAZÁSRA. 

31. BURKOLATOK ÉS SZANITER BERENDEZÉSEK CSATLAKOZÁSÁT RUGALMAS ANYAGGAL, PL.: 

SILOPLAST- TAL KELL MEGOLDANI.  

32. POZITÍV ÉLEKNÉL ÉLVÉDŐ SÍN BEÉPÍTÉSE A MUNKÁHOZ TARTOZIK. 

33. A FESTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT, VALAMINT AZ EGYES RÉTEGEK FELHORDÁSA KÖZÖTT AZ ELŐÍRT 

SZÁRADÁSI IDŐT SZIGORÚAN BE KELL TARTANI. 

34. AZ ESETLEGES REPEDÉSEK, CSATLAKOZÁSI HÉZAGOK ÁTHIDALÁSÁRA ERŐSÍTŐ BETÉT FÁTYLAKAT 

KELL ALKALMAZNI. 

35. A FESTÉST CSAK MEGFELELŐEN SZILÁRD, TISZTA, EGYENLETES ALAPFELÜLETEN SZABAD 

MEGKEZDENI.    

36. A MUNKÁT CSAK MEGFELELŐ IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK, HŐMÉRSÉKLET ÉS LÉGÁLLAPOT ESETÉN 

SZABAD VÉGEZNI. 

37. GIPSZKARTON FELÜLETRE, CSAK A GYÁRTMÁNYTECHNOLÓGIAI UTASÍTÁSBAN ELŐÍRT FELÜLET 

ELŐKÉSZÍTÉS UTÁN SZABAD FESTENI VAGY TAPÉTÁZNI, A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS A MUNKA RÉSZE. 

38. A TETŐFEDÉS RÉTEGEINÉL GONDOS KIVITELEZÉSI IGÉNNYEL A LÉGRÉS ÁTSZELLŐZÉSÉNEK 

MEGOLDÁSA, EHHEZ GYÁRI PROFILOK ALKALMAZÁSA SZÜKSÉGES. 

39. A BEÉPÍTETT SZIGETELÉSEK, FÉMLEMEZFEDÉSEK A GYÁRTMÁNYTECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS SZERINT 

KÉSZÜLJENEK, A TELJES RENDSZER FELHASZNÁLÁSÁVAL, TARTOZÉKOKKAL ÉS A KIEGÉSZÍTŐ 

ELEMEKKEL EGYÜTT KOMPLETTEN. 

40. SZIGETELÉSEK BEÉPÍTÉSNÉL AZ ALAPFELÜLETEK TISZTASÁGÁRÓL GONDOSKODNI KELL. 

41. A SZIGETELÉSEK 10 ÉV GARANCIÁVAL KÉSZÍTENDŐK! 

42. A SZERELT SZERKEZETEKNÉL TELJES RENDSZER ALKALMAZÁSÁVAL KELL KALKULÁLNI, A TARTOZÉKOK 

ÉS A KIEGÉSZÍTŐ SZERKEZETEK ALKALMAZÁSÁVAL.  
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43. KOPOGÓ ÉS TESTHANGOK TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSÁRA ÉS A VASBETON SZERKEZETEK A 

VÁLASZFALAK TARTÓSZERKEZETEINEK CSATLAKOZÁSA KÖZÉ AZ ÖNTAPADÓ HANGSZIGETELŐ CSÍK 

BEÉPÍTÉSE SZÜKSÉGES. 

44. ÁLMENNYEZETEK KÉSZÍTÉSÉNÉL FIGYELEMBE KELL VENNI A TARTÓ- ÉS FÜGGESZTŐ SZERKEZETEKET, A 

FALCSATLAKOZÁSOKNÁL A SZEGÉLYKÉPZŐ ELEMEK ELHELYEZÉSÉT, A VILÁGÍTÓTESTEK, FÉMKERETEK, 

SZELLŐZŐK ÉS EGYÉB VEZETÉKEK ELHELYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES NYÍLÁSKIVÁGÁSOKAT, KERETEKET ÉS 

EGYÉB SZÜKSÉGES TARTOZÉKOKAT ÉS KIEGÉSZÍTŐ ELEMEKET IS. 

45. A KIVITELEZŐ ÁLTAL AJÁNLOTT ANYAGOKNAK, TERMÉKEKNEK ÉS AZ ALKALMAZOTT 

TECHNOLÓGIÁKNAK MEG KELL FELELNIÜK A VONATKOZÓ MAGYAR SZABVÁNYOKNAK CSAKÚGY, 

MINT A MAGYAR ÉPÍTÉSÜGYI-, BIZTONSÁGI-, TŰZVÉDELMI- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁGOK 

ELŐÍRÁSAINAK, TOVÁBBÁ AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELVEKNEK. EZEN KÍVÜL A 

VÁLLALKOZÓ LESZ FELELŐS VALAMENNYI SZÜKSÉGES, A FELHASZNÁLT ANYAGOKRA ÉS TERMÉKEKRE 

VONATKOZÓ MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNYOK BESZERZÉSÉÉRT A MAGYAR ÉPÍTÉSÜGYI 

MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZETTŐL (ÉMI) - A FELHASZNÁLÁS ELŐTT. A TERVDOKUMENTÁCIÓBA, ÉS A 

LEÍRÁSOKBAN MEGNEVEZETT ANYAGOK TERVEZŐI JAVASLATOK, AZOK ANYAGMINŐSÉGET 

HATÁROZNAK MEG, A KIVITELEZÉS SORÁN A MEGNEVEZETT ANYAGOK MŰSZAKILAG EGYENÉRTÉKŰ 

MEGOLDÁSOKRA KIVÁLTHATÓK A MEGRENDELŐ A TERVEZŐ ÉS MŰSZAKI ELLENŐR KÖZÖS DÖNTÉS 

ALAPJÁN. 

46. MINDEN FÖLDKIEMELÉSNEK A MEGFELELŐ ALAPOZÁSI SÍK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÉLYSÉGIG KELL 

MEGTÖRTÉNNIE. A FÖLDKIEMELÉSI MÉLYSÉGEKRE VONATKOZÓ FELJEGYZÉSEKET A VÁLLALKOZÓNAK 

A HELYSZÍNEN KELL TARTANIA. MINDEN FELESLEGES KIEMELT FÖLDET ÉS ÉPÍTÉSI TÖRMELÉKET A 

VÁLLALKOZÓNAK JÓVÁHAGYOTT (ENGEDÉLYEZETT) LERAKÓHELYRE KELL DEPONÁLNIA. A 

FÖLDFELTÖLTÉSEK, SZERVES VAGY MÁS SZENNYEZÉSTŐL MENTES, JÓL TÖMÖRÍTHETŐ 

BÁNYAKAVICSBÓL KÉSZÜLJENEK, 20-25 CM VASTAG RÉTEGEKBEN ELTEREGETVE ÉS TÖMÖRÍTVE. A 

MUNKAVÉGZÉS SORÁN MINDEN MUNKAGÖDÖR SZÁRAZON, MINDENFÉLE VÍZBEHATOLÁSTÓL 

MENTESEN TARTANDÓ (TÖMÖRSÉGI FOK TRΓ=95%) 

VII. MUNKA – ÉS BALESETVÉDELMI FEJEZET: 

A KIVITELEZÉS SORÁN AZ ALÁBBI JOGSZABÁLYOKAT KELL FIGYELEMBE VENNI ÉS BETARTANI: 

- 14/2004. (IV.19.)  FMM RENDELET A MUNKAESZKÖZÖK ÉS HASZNÁLATUK BIZTONSÁGI ÉS 

EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEINEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL 

- 4/2002. (II.20.)  SZCSM-EÜM EGYÜTTES RENDELET AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEN ÉS AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOK 

SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ MINIMÁLIS MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKRŐL 

- 1993. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY A MUNKAVÉDELEMRŐL, ÉS A MUNKAVÉDELMI TV. EGYES RENDELKEZÉSEINEK 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 5/1993 (XII.26.) MÜM RENDELET ÉS A MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 20/1997 

(XII.19.) MÜM RENDELET 

- 25/2000. (IX.30.) EÜM-SZCSM EGYÜTTES RENDELET A MUNKAHELYEK KÉMIAI BIZTONSÁGÁRÓL 

- 65/1999. (XII.22.) EÜM RENDELET A MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYEN TÖRTÉNŐ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ 

HASZNÁLATÁNAK MINIMÁLIS BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KÖVETELMÉNYEIRŐL 

VIII. KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET: 

A TÁRGYI ÉPÍTÉS SORÁN ELVÉGZENDŐ MUNKÁK KIS MÉRTÉKBEN JELENTENEK TÖBBLET KÖRNYEZETI 

TERHELÉST A TERÜLETRE, ILLETVE A KÖRNYEZETRE. 

AZ ÁLTALÁNOS MUNKAHELYI REND BETARTÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ÉPÍTÉSKOR KELETKEZETT HULLADÉKOK 

ÖSSZEGYŰJTÉSÉRŐL ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL A KIVITELEZŐNEK GONDOSKODNI KELL. 

ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK ÉS HULLADÉK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A KIVITELEZŐ VÁLLALKOZÓNAK 

KÖTELEZŐ BETARTANI A VESZÉLYES HULLADÉKOKRÓL SZÓLÓ 102/1996. (VII.12.) KORM. RENDELETBEN ÉS 

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖZTISZTASÁGI RENDELETÉBEN FOGLALTAKAT. 
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IX. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FEJEZET: 

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁT I. OSZTÁLYÚ KIVITELBEN KELL KÉSZÍTENI. A KIVITELEZÉST CSAK ÉPÍTÉS-SZERELÉSI 

JOGOSULTSÁGGAL RENDELKEZŐ KIVITELEZŐ VÉGEZHETI FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ IRÁNYÍTÁSÁVAL. A 

MUNKÁK SORÁN A TECHNOLÓGIAI ELŐÍRÁSOKBAN ÉS AZ ALKALMAZÁSTECHNIKAI ÚTMUTATÓKBAN 

FOGLALTAKAT BE KELL TARTANI. A BEÉPÍTÉSRE KERÜLŐ ÉPÍTÉSI ANYAGOKNAK MSZ: SZABVÁNYOK 

SZERINT MINŐSÍTETTNEK, ENGEDÉLYEZETTNEK ÉS BIZONYLATTAL ELLÁTOTTNAK KELL LENNIÜK. A 

HELYSZÍNEN KÉSZÍTETT SZERKEZETEKET MINDIG AZ AKTUÁLIS IDŐJÁRÁSI VISZONYOKRA ELŐÍRT 

ELŐKÉSZÍTÉSSEL ÉS UTÓKEZELÉSSEL KELL KIVITELEZNI. AZ ELTAKARÁSRA KERÜLŐ SZERKEZETEKET CSAK A 

FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ NAPLÓZOTT ENGEDÉLYÉVEL LEHET ELTAKARNI. AZ ÉPÍTÉSI MUNKA A 45- ÉS 

46/1997. (XII.29) KTM RENDELETBEN ELŐÍRT FELTÉTELEK ALAPJÁN VÉGEZHETŐ. 

X. HOMLOKZATI ANYAGOK:  

LÁBAZATVAKOLAT  -LÁBAZAT VAKOLAT ÉS LÁBAZAT FESTÉK  

(ELVÁRT MINŐSÉG: BAUMIT) 

SZÍNES HOMLOKZAT FESTÉK   - HOMLOKZATI VÉKONYVAKOLATOK, FESTÉKEK 

ÉS VÉKONYVAKOLAT    (ELVÁRT MINŐSÉG: BAUMIT LIFE) 

BÁDOGOS SZERKEZETEK  - FÉMLEMEZ SZERKEZETEK (GALAMBSZÜRKE SZÍNBEN) 

(ELVÁRT MINŐSÉG: LINDAB RENDSZER) 

ACÉLSZERKEZETEK    - TŰZIHORGANYZOTT, FESTETT SZERKEZETEK  

FA NYÍLÁSZÁRÓK    - SELYEMFÉNYŰ FEHÉR GYÁRI FELÜLETKEZELÉSSEL 

XI. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 

A TERVEZETT ÉPÜLET TETŐSZERKEZETÉRŐL ÖSSZEGYŰJTÖTT CSAPADÉKVÍZ ERESZCSATORNÁVAL VAN 

LEVEZETVE, MELY A VÁROSI CSAPADÉKVÍZ HÁLÓZATRA VAN CSATLAKOZTATVA. 
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XII. PARKOLÓ ÉS KERÉKPÁR ELHELYEZÉS SZÁMÍTÁS 

PARKOLÓ SZÁMÍTÁS: 

280/2024. (IX.30.) KORM. RENDELET 4. MELLÉKLETE ALAPJÁN 

EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI ELHELYEZÉSÉT KELL BIZTOSÍTANI: 

12. IGAZGATÁSI, NEM FEKVŐBETEG-ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI ÖNÁLLÓ RENDELTETÉSI EGYSÉGEK 

HUZAMOS TARTÓZKODÁSRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEINEK MINDEN MEGKEZDETT 20 M2 NETTÓ 

ALAPTERÜLETE UTÁN, 

JELENLEGI ÁLLAPOT SZERINT:   M2   MEGLÉVŐ PARKOLÓ 

IRODA, ÉTKEZŐ, KLUB, PIHENŐ, MŰHELY 99,6 M2  5 DB PARKOLÓ 

TERVEZETT ÁLLAPOT SZERINT:   M2   SZÜKSÉGES PARKOLÓ 

IRODA, ÉTKEZŐ, KLUB, PIHENŐ, MŰHELY 99,6 M2  5 DB PARKOLÓ 

A TERVEZETT FELÚJÍTÁS KAPCSÁN, AZ ÚJ FUNKCIÓNÁLIS ELRENDEZÉS ALAPJÁN, TOVÁBBI ÚJ PARKOLÓ 

KIALAKÍTÁSA NEM SZÜKSÉGES. AZ ÉPÜLET ELŐTT, KÖZTERÜLETEN 2 DB PARKOLÓHELY VALAMINT TOVÁBBI 

1 DB AKADÁLYMENTES PARKOLÓ KERÜL FELÚÍJTÁSRA. 

KERÉKPÁR TÁROLÓ SZÁMÍTÁS: 

280/2024. (IX.30.) KORM. RENDELET 5. MELLÉKLETE ALAPJÁN 

AZ ÉPÍTMÉNYEK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES KERÉKPÁR ÉS MOTORKERÉKPÁR 

VÁRAKOZÓHELYEK EGYÜTTES SZÁMÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA 

IGAZGATÁSI, ELLÁTÓ, SZOLGÁLTATÓ, NEM FEKVŐBETEG-ELLÁTÓ EGYSÉG, AZ IRODA- VAGY ELLÁTÓ 

TERÜLET MINDEN MEGKEZDETT 100 M2 ALAPTERÜLETE UTÁN 2 DB 

JELENLEGI ÁLLAPOT SZERINT:   M2   MEGLÉVŐ PARKOLÓ 

IRODA, ÉTKEZŐ, KLUB, PIHENŐ, MŰHELY 99,6 M2  2 DB KERÉKPÁR TÁROLÓ 

TERVEZETT ÁLLAPOT SZERINT:   M2   SZÜKSÉGES PARKOLÓ 

IRODA, ÉTKEZŐ, KLUB, PIHENŐ, MŰHELY 99,6 M2  2 DB KERÉKPÁR TÁROLÓ 

VAGYIS A TERVEZETT FELÚJÍTÁS SORÁN ÚJ KERÉKPÁR TÁROLÓ KIALAKÍTÁSA NEM SZÜKSÉGES. AZ UDVARI 

RÉSZEN KIALAKÍTÁSRA KERÜL 1 DB 2 KERÉKPÁR TÁROLÁSÁRA ALKALMAS KERÉKPÁR TÁROLÓ. 

 

2025. FEBRUÁR 28.   

    KAJÁRI J. TAMÁS 

É 17-0641 

+36 70 237 6506 

KJB.EPITESZ@GMAIL.COM 
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XIII. RÉTEGRENDEK: 

M1.01  Talajon fekvő padló 
2,50 cm Ragasztott parketta
4,00 cm Aljazatbeton
1,00 rtg. Műanyag fólia
4,00 cm Austrotherm hőszigetelés
1,00 rtg. PE fólia
2,00 rtg. Akvabit lemez szigetelés
8,00 cm Aljazatbeton
10,0 cm Tömörített kavicságy
változó Földfeltöltés
 Termett talaj

RÉTEGRENDEK MEGLÉVŐ ÁLLAPOT

M1.02  Talajon fekvő padló 
0,50 cm Kerámia burkolat
2,50 cm Ágyazóhabarcs
4,00 cm Aljazatbeton
1,00 rtg. Műanyag fólia
4,00 cm Austrotherm hőszigetelés
1,00 rtg. PE fólia
2,00 rtg. Akvabit lemez szigetelés
8,00 cm Aljazatbeton
10,0 cm Tömörített kavicságy
változó Földfeltöltés
 Termett talaj

M1.03 Talajon fekvő padló-pince 
0,50 cm Kerámia burkolat
2,50 cm Ágyazóhabarcs
4,00 cm Védőbeton
2,00 rtg.  Akvabit lemez szigetelés
6,00 cm Aljazatbeton
10,0 cm Tömörített kavicságy
változó Földfeltöltés
 Termett talaj

M2.01 Emeletközi födém 
2,50 cm Ragasztott parketta
6,00 cm Aljazatbeton
 Meglévő poroszsüveg
 födémszerkezet
2,50 cm Műanyag lambéria

M2.02 Emeletközi födém - zárófödém
10,0cm Isolyth L120
1,00 rtg. PE fólia
 Borított fagerendás födém
 Stukaturnád
változó Vakolat

M2.03 Emeletközi födém - előtérnél
 Fa pallók közötte
10,0 cm  Isolyth L120
1,00 rtg. PE fólia
változó Felső sártapasztás
 Borított fagerendás födém
 Stukaturnád
változó Vakolat

M2.04 Emeletközi födém - műhely padozat
1,50 cm Kerámia burkolat
1,00 rtg. Ragasztóhabarcs
6,00 cm Aljzatbeton
1,00 rtg. Technológiai szigetelés
5,00 cm Hőszigetelés
4,00 cm Felbeton
17,0 cm Porotherm födémszerkezet
2,50 cm Külső vakolat

M2.05 Emeletközi födém - műhelynél
4,00 cm Védőbeton
1,00 rtg. Technológiai szigetelés
5,00 cm Hőszigetelés
4,00 cm Felbeton
17,0 cm Porotherm födémszerkezet
2,50 cm Külső vakolat

M3.01 Héjalás   
 Kettős hódfarkú cserépfedés
3,00 cm Lécezés
2,50 cm Ellenléc
1,00 rtg. PE fólia
 Szaruzat
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XIII. RÉTEGRENDEK: 

1.04  Beton térkő  
5,00 cm Leier Patio beton térkő
2-4,0 cm Finomzúzalék (4-8mm)
25,00 cm Tömörített zúzottkő (0-32mm)
változó Földfeltöltés
 Termett talaj

1.01  Talajon fekvő padló 
2,50 cm Ragasztott parketta
4,00 cm Aljazatbeton
1,00 rtg. Műanyag fólia
4,00 cm Austrotherm hőszigetelés
1,00 rtg. PE fólia
2,00 rtg. Akvabit lemez szigetelés
8,00 cm Aljazatbeton
10,0 cm Tömörített kavicságy
változó Földfeltöltés
 Termett talaj

RÉTEGRENDEK TERVEZETT ÁLLAPOT

1.02  Talajon fekvő padló 
0,50 cm Kerámia burkolat
2,50 cm Ágyazóhabarcs
4,00 cm Aljazatbeton
1,00 rtg. Műanyag fólia
4,00 cm Austrotherm hőszigetelés
1,00 rtg. PE fólia
2,00 rtg. Akvabit lemez szigetelés
8,00 cm Aljazatbeton
10,0 cm Tömörített kavicságy
változó Földfeltöltés
 Termett talaj

1.03 Talajon fekvő padló-pince 
0,50 cm Kerámia burkolat
2,50 cm Ágyazóhabarcs
4,00 cm Védőbeton
2,00 rtg.  Akvabit lemez szigetelés
6,00 cm Aljazatbeton
10,0 cm Tömörített kavicságy
változó Földfeltöltés
 Termett talaj

2.01 Emeletközi födém 
2,50 cm Ragasztott parketta
6,00 cm Aljazatbeton
 Meglévő poroszsüveg
 födémszerkezet
20,0 cm Szálas födémszigetelés
1,00 rtg. Hálóerősített glettelés
2,00 rtg. Festés

2.02 Emeletközi födém - zárófödém
25,0 cm Szálas hőszigetelés
10,0cm Isolyth L120
1,00 rtg. PE fólia
 Borított fagerendás födém
 Stukaturnád
változó Vakolat

2.03 Emeletközi födém - előtérnél
25,0 cm Szálas hőszigetelés 
 Fa pallók közötte
10,0 cm  Isolyth L120
1,00 rtg. PE fólia
változó Felső sártapasztás
 Borított fagerendás födém
 Stukaturnád
változó Vakolat

2.04 Emeletközi födém - műhely padozat
1,50 cm Kerámia burkolat
1,00 rtg. Ragasztóhabarcs
6,00 cm Aljzatbeton
1,00 rtg. Technológiai szigetelés
5,00 cm Hőszigetelés
4,00 cm Felbeton
17,0 cm Porotherm födémszerkezet
2,50 cm Külső vakolat
20,0 cm EPS homlokzatszigetelés
1,00 rtg. Hálóerősített glettelés
1,00 rtg. Homlokzatvakolat

2.05 Emeletközi födém - műhelynél
25,0 cm Szálas hőszigetelés
4,00 cm Védőbeton
1,00 rtg. Technológiai szigetelés
5,00 cm Hőszigetelés
4,00 cm Felbeton
17,0 cm Porotherm födémszerkezet
2,50 cm Külső vakolat

3.01 Héjalás   
 Kettős hódfarkú cserépfedés
3,00 cm Lécezés
2,50 cm Ellenléc
1,00 rtg. PE fólia
 Szaruzat

F.01 Homlokzati falazat  
változó Belső vakalat
36,0 cm Blokktégla falazat
1,50 cm Homlokzatvakolat
20,0 cm EPS hőszigetelés
1,00 rtg. Hálóerősített glettelés
1,00 rtg. Homlokzatvakolat
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